OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Przeprowadzenie okresowych testow SGU w zakresie planu obrony i odbudowy dla JWCD
Elektrowni Dolna Odra”.

W celu realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy:

1.

internetowej PSE S.A.).

z odpowiednimi poziomami mocy, przygotowac¢ plan wymuszen.

zdolno$&ci”, ktére stanowig zatgcznik do niniejszego opisu zamowienia.

z zatgczonymi tabelami przez firme eksperckg (akceptowalng przez PSE S.A).

wewnetrznych préb sprawdzajgcych zdolnosé blokéw do obrony i odbudowy KSE.

dokumentacje powykonawcza.

potrzebne do kompleksowego zrealizowania zadania.

Zadanie zostanie podzielone na cztery etapy zgodnie z harmonogramy okreslonymi

w zatgczniku nr 1:

Etap | (I kwartat 2025 r):
Blok nr 7:

Prace optymalizacyjne, zakonczenie testéw wewnetrznych. Odbiory komisyjne z

udziatem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdan

z przeprowadzonych testéw.

Etap Il (Ill kwartat 2025 r):
Blok nr 6:

Prace optymalizacyjne, zakonczenie testow wewnetrznych. Odbiory komisyjne z

udziatem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdan z

przeprowadzonych testow.

Prace nalezy zaplanowac i wykona¢ z uwzglednieniem aktualnej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesytowej (do pobrania w wersji elektronicznej ze strony

Dla realizacji na pracujgcym bloku prac wymagajgcych pracy bloku

Przeprowadzenie okresowych testow SGU w zakresie planu obrony i odbudowy w
zakresie zgodnym z Tabelami ,Przyporzadkowanie testow SGU do testowanych

Opracowac i uzgodni¢ z OSP program testéw obrony i odbudowy w zakresie zgodnym

Wykona¢ optymalizacje ukfadow regulacji kotta oraz turbiny, przeprowadzenie

Po wykonaniu testow wewnetrznych, nalezy przeprowadzi¢ testy koncowe z udziatem
komisji odbiorowej z PSE S.A i firmy eksperckiej. Wykonac i dostarczyé sprawozdanie
z przeprowadzonych testow odbiorowych w trzech egzemplarzach, dostarczyé

Wyda¢ katalog nastaw UAR. Ponadto wykonaé wszystkie inne niezbedne prace



Etap Il (IV kwartat 2026 r):

Blok nr 8:

Prace optymalizacyjne, zakonczenie testow wewnetrznych. Odbiory komisyjne z
udziatem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdan z

przeprowadzonych testow.

Etap IV (Il kwartat 2026 r):

Blok nr 5:

Prace optymalizacyjne, zakonczenie testdéw wewnetrznych. Odbiory komisyjne z
udziatem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdan z

przeprowadzonych testow.
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Zatacznik nr 1

Harmonogram testéw SGU, odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach zdolnosci wskazanych w Wykazie SGU - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2023 - 2027

Opis srodka z planu obrony systemu

Automatyka w przypadku wzrostu czestotliwosci / spadku
czestotliwosci dziatajgca w oparciu o korekte mocy od
czestotliwosci lub statyczng regulacje predkosci obrotowej

RO(P)

Zarzadzanie odchyleniami

czestotliwosci 2.2.3.3.2.2.4 oraz 4.3.5.1,
i4.3.5.2wrazz4.3.5.15i 4.4.5.16 IRIESP

Zarzadzanie odchyleniami napiecia

Zarzadzanie rozptywami mocy czynnej

Wsparcie systemu mocg czynng

Nr pkt IRIESP

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2.2.3.3.2.1.1.(7)

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2.23.31.1.(1)i
2.2.3.3.2.2.4.(2)

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2.2.3.3.3.3.1.(3)

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2233224wrazz
2.23.3.2.25

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2.2.3.3.3.3

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2.23.31.1.(2)i
4.3.9.20 do 4.3.9.26

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2.2.33.1.1.(4)i
4.3.9.20 do 4.3.9.26

Na podstawie
wymagan
zawartych w
2.2.3.3.3.6

Na podstawie
zapisow pkt
4.3.51,
wykorzystujac
zdolnosci opisane
w pkt 2.2.3.3.1.2.(3)

Na podstawie pkt
4.3.5.1
wykorzystujac
uprawnienia
opisane w 4.3.5.15

Na podstawie pkt
4.3.5.2.
wykorzystujac
uprawnienia
opisane w 4.3.5.16

Na podstawie art.
9c.2.6) Ustawy
Prawo
energetyczne oraz
wykorzystujac
zdolnosci opisane
w 2.2.3.3.3.2.1.(1)i
(3) lub 2.2.3.4.7

Na podstawie pkt
4.3.5.1
wykorzystujac
uprawnienia
opisane w 4.3.5.15

Na podstawie pkt
4.3.5.2.
wykorzystujac
uprawnienia
opisane w 4.3.5.16

Na podstawie pkt
4.3.5.1 lub 4.3.5.2.
wykorzystujac
zdolnosci opisane
w 4.3.5.21

Na podstawie art.
9c.2.6) Ustawy
Prawo
energetyczne oraz
wykorzystujac
zdolnosci opisane
w 2.2.3.3.3.2.1.(1)i
(3) lub 2.2.3.4.7

Synchronicznymi

Wymagania dedykowane dla SGU bedacych Synchroniczny.mi modl'J-Iami Modutami p"arkéw modu’fami. Modutami p"arkéw Synchroniczny.mi modl.x.iami Modutami pfrkéw Synchronicznymi modutami wytwarzania energii Modutami pfrkéw Synchronicznymi modutami wytwarzania energii Modutami p.?rkéw
wytwarzania energii energii wytwarzania energii wytwarzania energii energii energii energii
energii
Okres sprawdzenia 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat
Nr Sprawdzeni ;
Lp Elektrownia bloku e na Planowany termin testow w latach 2021 - 2026
podstawie

9 El. Dolna Odra
DOD 2-05 5 IRIESP 2026-I1 kw 2026-I kw - 2026-11 kw - 2026-1l kw - - 2026-I1 kw 2026-1 kw - - 2026-Il kw - - -
DOD 4-06 6 IRIESP 2025-11l kw 2025-11l kw - 2025-11l kw - 2025-11l kw - - 2025-11l kw 2025-11l kw - - 2025-11l kw - - -
DOD 4-07 7 IRIESP 2025-1 kw 2025-1 kw - 2025-1 kw - 2025-1 kw - - 2025-1 kw 2025-1 kw - - 2025-1 kw - - -
DOD 4-08 8 IRIESP 2026-IV kw 2026-1V kw - 2026-1V kw - 2026-1V kw - - 2026-IV kw 2026-1V kw - - 2026-IV kw - - -




Harmonogram testow SGU, odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach zdolnosci wskazanych w Wykazie SGU - art. 11. ust. 4. lit. ¢) NC ER, na okres planistyczny 2023 - 2027

Opis srodka z planu odbudowy

Rozruch
autonomiczny

Ponowne podanie napiecia

Regulacja
czestotliwosci

Resynchronizacja (regulacja napiecia i czestotliwosci wysp)

Testy na bazie uméw (w tym
przylaczeniowych) i proby systemowe

2.2.3.3.2.2.9. wraz z

2.2.3.3.2.2.9. wraz z

Regulacja napiecia
poprzez zmiane

Regulacja
czestotliwosci

2.2.3.3.2.2.7. po 2.2.3.3.2.2.7. po . .. o . Regulacja poprzez zmiane
Regulacja napiecia| wartosci zadanej .. i . L o
. . rozruchu udanym PWE 2.2.3.3.2.2.4. wraz z . . czestotliwosci na | mocy zadanej na | Podanie napiecia Uruchomienie
Wymaganie wg pkt IRIESP 2.2.3.3.2.2.6. . na podstawie na polecenie . . . . -
autonomicznym | (2.2.3.3.2.2.3.(2) na 2.2.3.3.2.2.5. 2233227 dyspozytora w podstawie polecenie na lini¢ diuga elektrowni
(2.2.3.2.2.3.(1) i baziePPwW | | “eoesl y 4'°3 515 b g 2.2.3.3.2.2.4 dyspozytora wg.
2.2.3.3.2.2.6) (2.2.3.3.1.2.(4) '4'3'5 16 4.3.5.15 lub
o 43516
Okres sprawdzenia 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat
L.p. ESkilonael Nr bloku Sprawdzem.e Planowany termin testéw w latach 2021 - 2026
KOD na podstawie
10 El. Dolna Odra
DOD 2-05 5 IRIESP - - 2026-11 kw 2026-11 kw 2026-11 kw 2026-I1 kw 2026-11 kw 2026-11 kw - -
DOD 4-06 6 IRIESP - - 2025-111 kw 2025-11 kw 2025-11 kw 2025-11 kw 2025-111 kw 2025-111 kw - -
DOD 4-07 7 IRIESP - - 2025-1 kw 2025-1 kw 2025-1 kw 2025-1 kw 2025-1 kw 2025-1 kw - -
DOD 4-08 8 IRIESP - - 2026-1V kw 2026-1V kw 2026-1V kw 2026-1V kw 2026-1V kw 2026-1V kw - -
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