
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Przeprowadzenie okresowyĐh testów SGU w zakresie planu oďrony i odďudowy dla JWCD 

Elektrowni Dolna Odra”. 

W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Prace należy zaplanować i wykonać z uwzględnieniem aktualnej Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (do pobrania w wersji elektronicznej ze strony 
internetowej PSE S.A.). 

2. Dla realizacji na pracującym bloku prac wymagających pracy bloku  
z odpowiednimi poziomami mocy, przygotować plan wymuszeń. 

3. Przeprowadzenie okresowych testów SGU w zakresie planu obrony i odbudowy w 
zakresie zgodnym z Tabelami „Przyporządkowanie testów SGU do testowanych 
zdolności”, które stanowią załącznik do niniejszego opisu zamówienia. 

4. Opracować i uzgodnić z OSP program testów obrony i odbudowy w zakresie zgodnym 
z załączonymi tabelami przez firmę ekspercką (akceptowalną przez PSE S.A). 

5. Wykonać optymalizację układów regulacji kotła oraz turbiny, przeprowadzenie 
wewnętrznych prób sprawdzających zdolność bloków do obrony i odbudowy KSE. 

6. Po wykonaniu testów wewnętrznych, należy przeprowadzić testy końcowe z udziałem 
komisji odbiorowej z PSE S.A i firmy eksperckiej. Wykonać i dostarczyć sprawozdanie 
z przeprowadzonych testów odbiorowych w trzech egzemplarzach, dostarczyć 
dokumentację powykonawczą. 

7. Wydać katalog nastaw UAR. Ponadto wykonać wszystkie inne niezbędne prace 
potrzebne do kompleksowego zrealizowania zadania.  

 

Zadanie zostanie podzielone na cztery etapy zgodnie z harmonogramy określonymi 

w załączniku nr 1: 

 

Etap I (I kwartał 2025 r):  

Blok nr 7:  

Prace optymalizacyjne, zakończenie testów wewnętrznych. Odbiory komisyjne z 

udziałem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdań  

z przeprowadzonych testów.  

 

Etap II (III kwartał 2025 r): 

Blok nr 6:  

Prace optymalizacyjne, zakończenie testów wewnętrznych. Odbiory komisyjne z 

udziałem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdań z 

przeprowadzonych testów. 

 

 

 

 



Etap III (IV kwartał 2026 r): 

Blok nr 8:  

Prace optymalizacyjne, zakończenie testów wewnętrznych. Odbiory komisyjne z 

udziałem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdań z 

przeprowadzonych testów. 

 

Etap IV (II kwartał 2026 r): 

Blok nr 5:  

Prace optymalizacyjne, zakończenie testów wewnętrznych. Odbiory komisyjne z 

udziałem PSE. Wydanie katalogu nastaw UAR oraz dostarczenie sprawozdań z 

przeprowadzonych testów. 

 

 

 

 

 



Na podstawie 

wymagań 
zawartych w 

2.2.3.3.2.1.1.(7)

Na podstawie 

wymagań 
zawartych w 

2.2.3.3.1.1.(1) i 

2.2.3.3.2.2.4.(2)

Na podstawie 

wymagań 
zawartych w 

2.2.3.3.3.3.1.(3)

Na podstawie 

wymagań 
zawartych w  

2.2.3.3.2.2.4 wraz z  

2.2.3.3.2.2.5

 Na podstawie 

wymagań 
zawartych w 

2.2.3.3.3.3

Na podstawie 

wymagań 
zawartych w 

2.2.3.3.1.1.(2) i 

4.3.9.20 do 4.3.9.26

Na podstawie 

wymagań 
zawartych w 

2.2.3.3.1.1.(4) i 

4.3.9.20 do 4.3.9.26

Na podstawie 

wymagań 
zawartych w 

2.2.3.3.3.6

Na podstawie 

zapisów pkt  
4.3.5.1, 

wykorzystując 
zdolności opisane 

w pkt  2.2.3.3.1.2.(3)

Na podstawie pkt 

4.3.5.1 

wykorzystując 
uprawnienia 

opisane w 4.3.5.15

Na podstawie pkt 

4.3.5.2. 

wykorzystując 
uprawnienia 

opisane w 4.3.5.16

Na podstawie art. 

9c.2.6) Ustawy 

Prawo 

energetyczne oraz  

wykorzystując 
zdolności opisane 
w  2.2.3.3.3.2.1.(1) i 

(3) lub 2.2.3.4.7

Na podstawie pkt 

4.3.5.1 

wykorzystując 
uprawnienia 

opisane w 4.3.5.15

Na podstawie pkt 

4.3.5.2. 

wykorzystując 
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4.3.5.1 lub 4.3.5.2. 
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zdolności opisane 

w  4.3.5.21

Na podstawie art. 

9c.2.6) Ustawy 

Prawo 

energetyczne oraz  

wykorzystując 
zdolności opisane 
w  2.2.3.3.3.2.1.(1) i 

(3) lub 2.2.3.4.7
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5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat
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9 El. Dolna Odra

DOD 2-05 5 IRiESP 2026-II kw 2026-II kw - 2026-II kw - 2026-II kw - - 2026-II kw 2026-II kw - - 2026-II kw - - -

DOD 4-06 6 IRiESP 2025-III kw 2025-III kw - 2025-III kw - 2025-III kw - - 2025-III kw 2025-III kw - - 2025-III kw - - -

DOD 4-07 7 IRiESP 2025-I kw 2025-I kw - 2025-I kw - 2025-I kw - - 2025-I kw 2025-I kw - - 2025-I kw - - -

DOD 4-08 8 IRiESP 2026-IV kw 2026-IV kw - 2026-IV kw - 2026-IV kw - - 2026-IV kw 2026-IV kw - - 2026-IV kw - - -

Okres sprawdzenia

Planowany termin testów w latach 2021 - 2026

Nr pkt IRiESP

Wymagania dedykowane dla SGU będących Synchronicznymi modułami 
wytwarzania energii

Synchronicznymi modułami 
wytwarzania energii

Synchronicznymi modułami wytwarzania energii Synchronicznymi modułami wytwarzania energii

Załącznik nr 1

Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w Wykazie SGU - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2023 - 2027

Opis środka z planu obrony systemu

Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku 
częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od 

częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej 
RO(P)

Zarządzanie odchyleniami 
częstotliwości 2.2.3.3.2.2.4 oraz 4.3.5.1, 
i 4.3.5.2 wraz z 4.3.5.15 i 4.4.5.16 IRiESP

Zarządzanie odchyleniami napięcia Zarządzanie rozpływami mocy czynnej Wsparcie systemu mocą czynną



2.2.3.3.2.2.6.

2.2.3.3.2.2.9. wraz z 

2.2.3.3.2.2.7.  po 

rozruchu 

autonomicznym 

(2.2.3.2.2.3.(1) i 

2.2.3.3.2.2.6)

2.2.3.3.2.2.9. wraz z 

2.2.3.3.2.2.7.  po 

udanym PWE 

(2.2.3.3.2.2.3.(2) na 

bazie PPW 

(2.2.3.3.1.2.(4)

2.2.3.3.2.2.4. wraz z 

2.2.3.3.2.2.5.

Regulacja napięcia 
na podstawie 

2.2.3.3.2.2.7. 

Regulacja napięcia 
poprzez zmianę 

wartości zadanej 
na polecenie 

dyspozytora wg. 

4.3.5.15 lub 

4.3.5.16

Regulacja 

częstotliwości na 
podstawie 

2.2.3.3.2.2.4 

Regulacja 

częstotliwości 
poprzez zmianę 
mocy zadanej na 

polecenie 

dyspozytora wg. 

4.3.5.15 lub 

4.3.5.16

Podanie napięcia 
na linię długą

Uruchomienie 

elektrowni

3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat

L.p.
Elektrownia / 

KOD
Nr bloku

Sprawdzenie 

na podstawie

10 El. Dolna Odra

DOD 2-05 5 IRiESP - - 2026-II kw 2026-II kw 2026-II kw 2026-II kw 2026-II kw 2026-II kw - -

DOD 4-06 6 IRiESP - - 2025-III kw 2025-III kw 2025-III kw 2025-III kw 2025-III kw 2025-III kw - -

DOD 4-07 7 IRiESP - - 2025-I kw 2025-I kw 2025-I kw 2025-I kw 2025-I kw 2025-I kw - -

DOD 4-08 8 IRiESP - - 2026-IV kw 2026-IV kw 2026-IV kw 2026-IV kw 2026-IV kw 2026-IV kw - -

Wymaganie wg pkt IRiESP

Okres sprawdzenia

Planowany termin testów w latach 2021 - 2026

Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w Wykazie SGU - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2023 - 2027

Opis środka z planu odbudowy Rozruch 

autonomiczny
Ponowne podanie napięcia Regulacja 

częstotliwości Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp) Testy na bazie umów (w tym 
przyłączeniowych) i próby systemowe
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