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Ogodlne Warunki Zakupu Robét Budowlanych
w formule ,,Projektuj i Buduj”
narzecz spo6tki PGE Energetyka Kolejowa S.A.
(wersja z dnia 18.12.2024 r.)

§ 1. DEFINICJE

1. Awaria srodowiskowa — zdarzenie powstale na skutek realizacji przez Wykonawce Zamowienia
narzecz Zamawiajgcego, ktére w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji prowadzi do powstania
negatywnej mierzalnej zmiany stanu lub funkcji elementéw przyrodniczych (gatunkéw chronionych,
chronionych siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), ocenionej w stosunku do stanu poczgtkowego
i wywotane posrednio lub bezposrednio dziataniem Wykonawcy.

2. Dalszy Podwykonawca — oznacza podmiot, ktéry zawart z Podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy stanowigce czes¢ prac objetych Przedmiotem Zamowienia. Tam, gdzie
Zamoéwienie odnosi sie do ,,Dalszego Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec takze kolejnych Dalszych
Podwykonawcow.

3. Dokumentacja formalna oznacza:

3.1. ostateczne decyzje administracyjne, orzeczenia sgdow powszechnych oraz administracyjnych,
raporty, umowy, operaty szacunkowe, oswiadczenia oraz wszelkie inne dokumenty (w tym
po$wiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele budowlane bgdz zapewnienie dostaw
mediéow niezbednych dla realizacji Zamoéwienia oraz prawidlowego uzytkowania obiektow i/lub
urzadzenh infrastruktury elektroenergetycznej, projektowanych i realizowanych na podstawie
Zaméwienia), niezbedne do wykonania Zaméwienia,

3.2. zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje oraz dokumenty wymagane
stosownie do obowigzujgcych przepiséw prawa, sporzgdzone lub uzyskane w toku realizaciji
Zaméwienia, a takze inne decyzje oraz dokumenty niezbedne do realizacji Zamodwienia i budowy
oraz uzytkowania projektowanych obiektéw i/lub urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej,
przekazane w formie, zakresie i w terminach okreslonych w Zaméwieniu,

3.3. wszelkie inne wymagane dokumenty, do ktérych sporzgdzenia lub uzyskania zobowigzany jest
Wykonawca, a ktére nie sg w sposéb wyrazny wskazane powyzej, wynikajgce z charakteru i rodzaju
prowadzonych prac, ktére okazg sie niezbedne do wykonania Zamowienia na warunkach
okreslonych Zaméwieniem, w tym w szczegdlnosci dotyczy to dokumentéw, ktérych koniecznosé
pozyskania pojawita sie na etapie realizacji Zamowienia m.in. na skutek zmiany ustawodawstwa
badz warunkow realizacji Zamowienia.

4. Dokumentacja techniczna — oznacza wszelkg dokumentacje projektowg i techniczng, w tym Projekt
Budowlany (okreslony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2024 poz. 725, ze zm.),
Projekt Wykonawczy (okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju itechnologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U.
2021 poz. 2454, ze zm.) oraz dokumenty (niebedgce Dokumentacjg formalng), do ktérych sporzadzenia
zobowigzany jest Wykonawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679, ze zm.).
Dokumentacja techniczna obejmuje rowniez dokumentacje powykonawczg i naniesione zmiany Projektu
Wykonawczego, dokonane w toku realizacji Rob6t Budowlanych i zwigzanych z nimi prac oraz w trakcie
gwarancji i rekojmi.

5. Dokumentacja projektowa — obejmuje m.in. wykonanie prac przedprojektowych (tj. miedzy innymi
inwentaryzacja obiektow w zakresie niezbednym do opracowania projektow, opracowanie dokumentac;ji
geotechnicznej, inwentaryzacja zieleni, opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej, opracowanie
wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie wniosku
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i uzyskanie decyzji srodowiskowej - aktualizacja, opracowanie operatu akustycznego, opracowanie
operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, opracowanie raportu o oddziatywaniu inwestycji
na srodowisko), opracowanie dokumentacji do zgtoszenia robdt, opracowanie koncepcji szczegoétowej
proponowanych rozwigzan technicznych, opracowanie projektéw budowlanych, wykonanie projektow
wykonawczych oraz rysunkéw warsztatowych z uwzglednieniem fazowania prac, sporzgdzenie
dokumentacji powykonawczej z wytgczeniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie
Z wymaganiami Zaméwienia.

Inwestor — oznacza podmiot, na zamoéwienie ktérego Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania
Inwestycji zgodnie z przekazanymi zatozeniami projektowymi, dokumentacjg (jesli wystepujg), przepisami
prawa, wymaganiami i Zasadami wiedzy technicznej. W szczegodlnych przypadkach Inwestorem moze
by¢ Zamawiajacy.

Inwestycja — oznacza przedsiewziecie realizowane na rzecz Inwestora, w ramach ktérego dochodzi
do udzielenia Zamowienia.

Kosztorys inwestorski - kosztorys sporzagdzony w oparciu o Projekt Wykonawczy.

Nadzor autorski - to czynno$ci sprawowane przez autora Dokumentacji technicznej, zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane, polegajgce na zachowaniu zgodnosci wykonania robo6t budowlanych z zatwierdzonym
projektem oraz mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

Ogolne Warunki Zakupu Robét Budowlanych w formule ,,Projektuj i Buduj” (zwane dalej:

»OWZPIiB”) — oznacza ogdlne zasady, na podstawie ktorych Zamawiajgcy dokonuje zakupu okreslonych

w Zamowieniu Robét budowlanych wraz z opracowaniem dokumentaciji projektowej i obowigzkiem

petnienia nadzoru autorskiego.

Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) — wyczerpujacy, doktadny i zrozumiaty opis cech ustug,

okreslajgcy jednoznacznie Przedmiot Zamowienia, bedgcy podstawg do jego udzielenia, stanowigcy jego

integralng cze$¢, uwzgledniajgcy wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie Oferty,
umozliwiajgcy uczciwg konkurencje.

Podmiot Objety Sankcjami — oznacza podmiot nalezgcy do ktérejkolwiek z ponizszych kategorii:

12.1. podmiot, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzgdzenia 833/2014, {j.:

12.1.1 obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibg w Rosji,

12.1.2 osoba prawna, podmiot lub organ, do ktérej/ktérego prawa wiasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50% nalezg do podmiotu lub podmiotéw, o ktérym/ktérych mowa
w ppkt (12.1.1) powyzej,

12.1.3 osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ dziatajgcal/y w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu lub podmiotéw, o ktérym/ktérych mowa w ppkt (12.1.1) lub (12.1.2) powyzej;

12.2. podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzgdzeniu 765/2006;

12.3. podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzgdzeniu 269/2014;

12.4. podmiot wpisany na liste, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziataniu na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziataniu;

12.5. podmiot, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124.,
1285) jest, lub po 23 lutego 2022 r. byt, podmiot, o ktérym mowa w ppkt 12. 12.2 12.3 lub 12.4
powyzej;

12.6. podmiot, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia
1994 r. o rachunkowo$ci (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295.), jest lub po 23 lutego 2022 r. byt,
podmiot, o ktérym mowa w ppkt 12. 12.2 12.3 lub 12.4 powyzej;

12.7. inny podmiot objety, na podstawie przepiséw prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej,
sankcjami wylgczajgcymi lub ograniczajgcymi mozliwo$s¢ zawarcia z nim lub realizacji
z nim lub z jego udziatem Zamoéwienia;
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Podwykonawca — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra za zgodg Zamawiajgcego wyrazang na warunkach niniejszego Zamoéwienia, w ramach
podwykonawstwa realizuje na rzecz Wykonawcy czesc¢ prac objetych Zamowieniem.

Projekt Budowlany (réwniez dalej ,Projekt”)— oznacza projekt, o ktorym mowa w art. 34 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 725, ze zm.), opracowanie kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé, wykonane na warunkach Zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, Polskimi Normami, aktualnie dostepng wiedzg techniczng i sztukg budowlang, jak
rowniez zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z Zamawiajgcym,
zawierajgce m.in. Dokumentacje formalng oraz Dokumentacje techniczng, konieczng do prawidlowej
realizacji Inwestycji, a takze wszelkie inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
obiektow i/lub urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, projektowanych i realizowanych na
podstawie Zamoéwienia.

Projekt Wykonawczy — stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie Projektu Budowlanego w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji rob6t budowlanych., Projekt wykonawczy winien
uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5. ust 1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.
2021 poz. 2454, ze zm.).

Projekt Techniczny — ma znaczenie nadane art. 34. ust. 3 pkt 3) Ustawy Prawo budowlane.

Przedmiot Zaméwienia — obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego, wykonanie na jego podstawie
Robét budowlanych, prac towarzyszgcych oraz wykonanie innej dokumentacji, wskazanej w Zaméwieniu
oraz petnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawce.

Robota budowlana — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, zgodnie z definicjami okreslonymi w ustawie
— Prawo budowlane.

Rozporzadzenie 269/2014 — oznacza Rozporzadzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie $srodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralnos¢ terytorialng,
suwerennosé i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 ze. zm.);

Rozporzadzenie 765/2006 — oznacza Rozporzadzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczace srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjag na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 ze. zm.);

Rozporzadzenie 833/2014 — oznacza Rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. U. UE. L.z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze. zm.);

Sita wyzsza — nadzwyczajne, nieprzewidywalne, nieuniknione okolicznosci niezalezne od podmiotu,
ktéry sie na nie powotuje, ktérych nastepstw nie mozna bylo unikngé mimo zachowania nalezytej
starannosci takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytgczeniem strajkéw pracownikéw Wykonawcy),
powodzie, pozary, itp.

Spotki Grupy Kapitalowej PGE - PGE S.A. oraz Spétki GK PGE wzgledem ktérych PGE S.A. posiada
status spoétki dominujgcej w rozumieniu artykutu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spétek handlowych.

Standardy Techniczne — szczegotowe warunki dotyczgce formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz
sposobu wykonania prac, przeznaczone do stosowania przy projektowaniu i realizacji Robét
budowlanych.

Strona, Strony — oznacza Wykonawce, Zamawiajgcego lub obie strony tgcznie.

Ustawa o przeciwdzialaniu — oznacza ustawe z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.)

Wada — oznacza brak wymaganej jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Zamdéwieniem, wymogami
prawa, Zasadami wiedzy technicznej. W szczegolnosci: w przypadku Projektu Budowlanego Wade
stanowig jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Dokumentacji formalnej lub Dokumentacji techniczne;j
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lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych Projekt) powodujgce niemozno$sé uzywania
lub korzystania z Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem. To réwniez niezgodnosé
wykonania Zamoéwienia z Projektem Budowlanym, zobowigzaniami Wykonawcy, zmniejszenie wartosci,
usterki, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Zamodwienia. Za Wade uznaje sie takze
sytuacje, w ktorej Projekt lub jakakolwiek jego cze$¢ nie stanowi wiasnosci Wykonawcy lub jest obcigzony
prawem lub prawami oséb trzecich.

28. Wykonawca — oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny badz osobe fizyczng, zobowigzang
do wykonania Przedmiotu Zamowienia.

29. Wynagrodzenie — catkowita warto$¢ brutto Zamowienia, ustalona w oparciu o przeprowadzone
postepowanie zakupowe, wyptacane Wykonawcy po wykonanym i odebranym zgodnie z zapisami
OWZPiB Przedmiocie Zamowienia.

30. Zamawiajacy — oznacza podmiot, ktéry realizuje zadania dla Inwestora; w szczegodlnych przypadkach
Zamawiajgcy moze by¢ jednoczesnie Inwestorem, tu: PGE Energetyka Kolejowa S.A.; NIP: 5262542704.

31. Zamoéwienie — dokument, podpisany odrecznie lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajgcego i przestane do Wykonawcy.

32. Zasady wiedzy technicznej — nie wynikajgce z wymogow prawa zasady postepowania Wykonawcow
przy realizacji prac (projektowych, Robét budowlanych oraz innych czynnosci), dziatajgcych z najwyzszg
starannos$cig w zwigzku z zawodowym charakterem ich dziatalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci
wynikajgcych z aktualnego stanu nauki i techniki oraz pozyskane doswiadczenia, ktorych uwzglednienia
mozna oczekiwaé od Wykonawcy ze wzgledu na konieczno$¢ znajomosci przez niego aktualnego
rozwoju wiedzy technicznej dotyczacej nowoczesnych rozwigzan projektowych, technik i technologii
budowlanych oraz zasad organizacji realizacji budowy w szczegdélnosci obiektéw infrastruktury
elektroenergetyczne;.

§ 2. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsze Ogélne Warunki Zakupu Robét Budowlanych w formule ,,Projektuj i Buduj” stanowig
integralng cze$¢ wszystkich Zamowien ztozonych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych opracowania
Dokumentaciji projektowej i wykonania Rob6t budowlanych w formule ,Projektuj i Buduj” oraz petnienia
nadzoru autorskiego przez Wykonawce wraz z ewentualng dostawg materiatéw i urzadzen lub/i ustug
zwigzanych z realizacjg Zamowien.

2. Poszczegdlne zapisy OWZPiB maja zastosowanie, o ile w Zamdéwieniu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy poszczegdlne warunki zakupu okreslone w Zaméwieniu i OWZPiB pozostajg
W sprzecznosci, nadrzedne sg warunki okreslone w Zaméwieniu zgodnie z hierarchig dokumentéw
okreslong w punkcie 22 niniejszego paragrafu.

3. Szczegodtowe warunki dotyczgce wykonania Przedmiotu Zaméwienia, w tym w szczegdlnosci Projektu,
Robét budowlanych, rodzaju towaru, urzgdzenia, ilosci, ceny i terminu pfatnosci, harmonogramu prac
i robét, terminu odbioru lub jego czesci, sposobu odbioru, oraz innych warunkéw wspotpracy okreslone
sg w Zamowieniu.

4. Przyjecie do realizacji Zamowienia powinno by¢ potwierdzone mailowo przez Wykonawce na wskazany
w Zamowieniu adres e-mail Zamawiajgcego. Przyjecie przez Wykonawce Zamodwienia do realizacji
jest rownoznaczne z petnym zaakceptowaniem zaréwno szczegdétowych warunkéw Zaméwienia,
jak i warunkéw okreslonych w OWZPiB.

5. Opracowana przez Wykonawce dokumentacja, w tym Dokumentacja projektowa, podlega akceptacji
Zamawiajgcego. Akceptacja ta nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci
za prawidtowo$¢ wykonania Dokumentaciji projektowe;.

6. Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce winny odpowiadaé Polskim Normom
oraz odnosnym/odpowiednim przepisom ich stosowania i wykorzystania. Zastosowane materiaty
i urzgdzenia muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, w tym posiada¢ niezbedne
atesty i certyfikaty. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany
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do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszelkich zastosowanych materiatdow i urzadzen oraz
do dostarczenia Zamawiajgcemu  wszelkich  dokumentéw  wymaganych  polskim  prawem,
potwierdzajgcych dopuszczenie materiatdow i urzgdzen do obrotu i stosowania w Polsce. W przypadku
dostarczenia materiatéw niespetniajacych powyzszych warunkéw lub/i nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, materiaty takie nie mogg by¢ wykorzystane i zostang niezwlocznie zastgpione
lub usuniete na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z otrzymanymi od Zamawiajgcego dokumentami i jest mu znany
kompletny zakres Przedmiotu Zaméwienia. Elementy nie wymienione w ofercie Wykonawcy, a wymagane
ze wzgledu na w/w dokumenty, ktére Wykonawca powinien byt przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej
starannosci, wynikajgce z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci i na podstawie otrzymanych
dokumentoéw, bedg zaprojektowane, dostarczone, zamontowane i uruchomione w ramach uzgodnionej
ceny wskazanej w Zamowieniu, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w terminach ustalonych
w Zamoéwieniu.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem biezagcym i warunkami wystepujgcymi na terenie
objetym Przedmiotem Zamowienia, akceptuje je i uwaza je za wystarczajgce dla terminowego
i prawidtowego wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z Zamowienia w zamian za uzgodnione
Wynagrodzenie. Wykonawca nie bedzie z tego tytutu zgdat dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wystarczajgcymi zasobami, w tym odpowiednio wykwalifikowanym
personelem, srodkami technicznymi i finansowymi koniecznymi dla wywigzania sie ze zobowigzan
wynikajgcych z Zamdwienia.

Dokumentacja techniczna opracowana bedzie w jezyku polskim i przekazana Zamawiajgcemu:

10.1. w formie papierowej, kazdy z egzemplarzy papierowy opracowanego Projektu Budowlanego oraz
Wykonawczego powinien by¢ trwale oprawiony w twardg oprawe introligatorska, jeden egzemplarz
kazdego z Projektéw powinien by¢ skompletowany w oprawie grzebieniowe;j,

10.2. w formie elektronicznej - przekazana w miejsce sieciowe wskazane przez Zamawiajgcego
po uprzednim nadaniu dostepu Wykonawcy do wskazanego miejsca sieciowego (login i hasto;
opracowanie w formacie edytowalnym — opisy w formacie .doc, zestawienia w formacie .xIs, rysunki
i schematy w formacie .dwg oraz caty Projekt w jednym pliku pdf.);

10.3. kazdy egzemplarz przekazanej Dokumentacji projektowej zostanie uwzgledniony na liscie
przekazywanych dokumentéw.

Wykonawca os$wiadcza, Zze bedzie organizowat, nadzorowat i wykonywat prace i roboty objete
Przedmiotem Zaméwienia w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
w tym zapewni niezbedne sity Srodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania zadan, w tym:

11.1. wykwalifikowany personel posiadajgcy prawo do wykonywania pracy na terenie RP, poswiadczong
przez lekarza medycyny pracy zdolno$¢ do wykonania powierzonych zadah, odpowiednie
doswiadczenie, uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie obowigzujgce
przepisy oraz odpowiednio przeszkolony do wykonania Przedmiotu Zaméwienia; w tym zapewni
kierownikdw z odpowiednimi uprawnieniami na zakres Robé6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Zamodwienia oraz wyznaczy kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami
na zakres robét opisany w pozwoleniu na budowie, jesli bedzie taka koniecznosé.

11.2. maszyny, urzadzenia i narzedzia spetniajgce wymagania przepiséw i norm bezpieczenstwa
obowigzujgcych na terenie Polski;

11.3. wyposazenie osobiste (odziez roboczg lub/i ochronng, obuwie ochronne oraz s$rodki ochrony
indywidualnej) dobrane do wystepujgcych zagrozen, spetniajgce zasadnicze wymagania
zharmonizowanych norm europejskich.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia z najwyzszg starannoscia, zgodnie

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, przekazang dokumentacjg, wiedzg i sztukg budowlang,

wytycznymi Zamawiajgcego oraz na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z wymaganiami

dla Wykonawcow w zakresie BHP i ochrony zdrowia okreslonymi w Zataczniku nr 1 do OWZPiB
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

oraz z wymaganiami dla Wykonawcéw w zakresie ochrony srodowiska okreslonymi w Zalgczniku nr 2
do OWZPIB obowigzujgcymi Wykonawce w zakresie wykonania Przedmiotu Zamowienia.

O ile do realizacji Przedmiotu Zamdwienia zostanie zatrudniony personel zagraniczny, odbedzie
sie to zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegodlnosci z przepisami dotyczgcymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku z zastrzezeniem
§ 2 ust. 16 oraz ust. 17 OWZPIB.

O ile realizacja Przedmiotu Zaméwienia zostanie powierzona cudzoziemcom w rozumieniu ustawy
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom
na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu oswiadczenie o:

15.1. posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcéw do wykonania pracy na
terytorium RP oraz

15.2. dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczeh spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
Z obowigzujgcych przepiséw,

15.3. o zapoznaniu pracownikéw z planem BIOZ, instrukcjami, w tym IBWR sporzadzonymi w jezyku
dla nich zrozumiatym i pozwalajgcym przyswoi¢ ich tresci.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Zamowienia
cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku, bez waznych
dokumentoéw uprawniajgcych do wykonywania pracy na terenie RP, odpowiedzialno$¢ cywilng i karng,
o ktorej mowa w tej ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom
oraz za poniesienie kosztoéw ich wydalenia, na warunkach szczeg&towo okreslonych w ustawie, ponosi
Wykonawca.

Ze wzgledu na charakter prac realizowanych w ramach Przedmiotu Zamodwienia, zgodnie
z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracownikéw tymczasowych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1110 ze zm.), Zamawiajgcy nie wyraza zgody ha powierzenie wykonywanych w ramach Przedmiotu
Zamoéwienia prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownikom zatrudnionym przez agencje pracy
tymczasowej.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamoéwienia w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z Zaméwieniem, w szczegolnosci przez zwtoke w wykonaniu catodci lub czesci prac przekraczajgc
0 7 (siedem) dni termin okreslony w Zamdwieniu lub niezgodny z OWZPIiB, przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej lub ochrony srodowiska Zamawiajgcy moze,
po uprzednim jednokrotnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o powyzszym oraz wezwaniu
go do podjecia w ciagu 3 (trzech) dni dziatah majgcych na celu usuniecie takich zagrozen, odstgpic
od Zaméwienia w catosci lub w czesci z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Niezaleznie od skorzystania
z prawa do odstgpienia od Zaméwienia Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie Przedmiotu Zaméwienia
w catosci lub dowolnej czesci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez koniecznosci uzyskania
zgody Wykonawcy lub/i sgdu), na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w ramach wykonawstwa zastepczego doliczone zostang koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z danymi pracami zastepczymi, w wysokosci ryczaftowej 10% (dziesieé
procent) wartosci brutto prac zastepczych.

Wykonawca zobowigzuje sie nie pozyskiwaé pracownikéw spoétek Grupy Kapitatowej PGE
zaangazowanych przy realizacji Przedmiotu Zamowienia, przy czym zobowigzanie to dotyczy zaréwno
dziatan zmierzajgcych do zawarcia umowy o prace lubinnej umowy cywilnoprawnej — nazwanej
lub nienazwanej, na podstawie ktérej moze by¢ swiadczona praca.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz postanowienie dotyczace zakazu zatrudniania pracownikéw Spétek Grupy
Kapitatowej PGE, o ktérym mowa w ust. powyzej, zostanie wprowadzony réwniez do uméw zawieranych
przez Wykonawce z Podwykonawcami.

Wykonawca nie moze wykonywaé prac za pomocg pracownikow Spotek Grupy Kapitatowej PGE, chyba
ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode w formie pisemnej w tym réwniez formie elektronicznej opatrznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajgcego udzielana
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22.

bedzie przez osoby wskazane jako koordynatorzy Zaméwienia. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zapis
dotyczacy zakazu zatrudniania pracownikow spotek GK PGE zostanie réwniez wprowadzony do umow
z Podwykonawcami.

W przypadku rozbieznosci tresci Zaméwienia, Ogdélnych Warunkéw Zakupu, Opisu Przedmiotu
Zamowienia i Zatgcznikéw, ktére to dokumenty wzajemnie sie uzupetniajg i razem okreslajg catosé
zobowigzan Wykonawcy przyjmuje sie nastepujgca kolejnosé uwzglednienia ich tresci:

22.1. Zamdwienie,

22.2. Opis Przedmiotu Zamodwienia wraz z zatgcznikami,

22.3. OWZPiB.
§ 3. NADZOR AUTORSKI

Nadzor autorski w ramach Wynagrodzenia obejmuje w szczegélnosci:

1.1. kontrole zgodno$ci realizacji budowy, w szczegdélnosci kontrole zgodnosci realizowanych rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami, niezaleznie od takiej kontroli ze strony nadzoru
inwestorskiego,

1.2. uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych
rozwigzan projektowych powstatych w trakcie realizacji robo6t, wykonanie rysunkéw uzupetniajgcych,

1.3. wprowadzanie zmian dokonanych w trakcie prowadzenia budowy w dokumentacji projektowej
po otrzymaniu wczesniej akceptacji projektanta danej branzy w zakresie mozliwosci wprowadzenia
takich zmian zgodnie z prawem,

1.4. uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do tych przewidzianych
w Projekcie oraz wprowadzanie ich do Projektu,

1.5. dokonywanie zmian projektowych w zakresie przebiegu linii lub lokalizacji danego obiektu i/lub
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej w szczegoélnosci na skutek braku mozliwosci uzyskania
akceptacji (zgdd, uzgodnien pozwoleh) wiasciwych podmiotow, pozyskanych Warunkéw
Technicznych, uwarunkowan lokalnych lub wszelkich innych okolicznosci utrudniajgcych badz
uniemozliwiajgcych realizacje Inwestycji na dotychczasowych warunkach, w tym w szczegdlnosci
w obrebie dotychczasowej lokalizacji,

1.6. dokonywanie kwalifikacji odstepstw od zatwierdzonego Projektu Budowlanego (istotne/nieistotne),

1.7. udziat w komisjach i naradach technicznych stron zobowigzanych do wspotpracy przy realizacji
Przedmiotu Zamowienia.

Miejscem petnienia nadzoru jest teren budowy lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca realizuje czynnos$ci nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego bez zbednej zwioki, lecz nie dituzej
niz w terminie 2 (dwoéch) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do pefnienia nadzoru w formie udzielania pisemnej odpowiedzi na pytania
Zamawiajgcego oraz podmiotédw przez niego wskazanych w terminie 3 (trzech) dni od przekazania pytania.

Wykonawca zapewni udziat w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego bgdz
podmioty przez niego wskazane, oséb wyznaczonych przez Wykonawce do technicznego wykonania
Projektu, a w szczegolnosci projektanta — koordynatora zespotu realizacji Projektu oraz projektanta
realizujgcego zadania objete przedmiotem narady. Osoby te nalezycie przygotowane, w imieniu
Wykonawcy przedstawiajg Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji Projektu i zagadnienia
zwigzane z jego realizacja.

Wykonawca, regularnie w odstepach miesiecznych (ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego)
a takze dodatkowo niezwiocznie tj. w terminie do 3 (trzech) dni roboczych na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego, bedzie informowat o przebiegu realizacji Projektu oraz skladat wyjasnienia i udzielat
odpowiedzi na uprzednio zadane pytania. Powyzsze obejmuje rowniez aktualizacje raportow
Z pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane. Informacja przekazywana bedzie
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za posrednictwem poczty elektronicznej do oséb wskazanych przez Zamawiajgcego jako upowaznione
do kontaktu.

5. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty pisemnego wniosku
Wykonawcy posiadang dokumentacje i materiaty archiwalne dotyczgce Inwestycji. W przypadku braku
jakiejkolwiek czesci dokumentacji lub danych Zamawiajgcy we wskazanym wyzej terminie zobowigzany
jest do pisemnego poinformowania o powyzszym Wykonawcy. Brak dokumentaciji archiwalnej nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania Zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca dokona wizji lokalnej
i inwentaryzacji niezbednych danych. Przekazywanie archiwalnej dokumentacji lub jej czesci przez
Zamawiajgcego dla Wykonawcy powinno kazdorazowo by¢ potwierdzone pisemnie.

6. Nadzor autorski nalezy zapewni¢ az do wygasniecia okresu gwarancji jakosci i rekojmi z uwzglednieniem
§ 9 ppkt. 1.1.1.

§ 4. WARTOSC ZAMOWIENIA

1. Cenai jej kalkulacja:
1.1. VAT:

Ceny na Zamowieniu nie zawierajg podatku VAT. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

1.2. Warto$¢é Zamoéwienia:

1.2.1. Na czas realizacji Zamowienia obowigzuje stata cena koncowa bedgca ceng ryczaitowg
lub wartoscig kosztorysowg prac, przy czym sposob wyceny i rozliczenia jest okreslony
w Zamoéwieniu.

1.2.2. Warto§¢ Zaméwienia obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu
Zamowienia, w szczegolnosci analizy, badania, opracowania techniczne, przeniesienie
na Zamawiajgcego petnych majagtkowych praw autorskich do wynikéw prac projektowych,
dodatkowe opracowania w tym operaty szacunkowe, operaty wodno-prawne itd. wynikajgce
z dokumentéw powstatych w trakcie procesu projektowego i uzgodnien, prace i Roboty
budowlane, urzgdzenia i materiaty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, dostawy
urzadzen i materialtdbw wraz z bezpiecznym roztadunkiem, transportem wewnetrznym
i magazynowaniem, koszty petnienia obowigzku nadzoru autorskiego, jak réwniez wszystkie
koszty dodatkowe np. koszty dodatkowego wynagrodzenia, podatki od wynagrodzen oraz
pozostate podatki, ubezpieczenia, odprawy, koszty podrézy, koszty narzedzi i rusztowan,
konteneréw magazynowych, noclegéw, koszty transportu itd., lub zgodnie z zapisami
Zamowienia, o ile Zamawiajacy tak wskazat w Zamowieniu.

1.2.3. W odniesieniu do zakresu projektowego Przedmiotu Zamowienia, Wynagrodzenie obejmuje
w szczegolnosci:

1.2.3.1. koszty wykonania Projektu, w tym koszty nosnikéw obejmujacych dokumentacje,
pozyskania map i prac towarzyszacych, koszty wynikajgce z potrzeby wykonania
operatéw szacunkowych oraz ich aktualizacji, a takze bedace nastepstwem petnienia
nadzoru autorskiego,

1.2.3.2. koszty uzyskania orzeczen sgdoéw powszechnych oraz administracyjnych, decyzji,
uzgodnien, bagdz innych rozstrzygnieé organéw administracji publicznej w tym optat
sgdowych, administracyjnych i skarbowych, a takze koszty prowadzenia negocjacji
w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane,

1.2.3.3. nalezno$ci wynikajace z pozyskania Warunkéw Technicznych,

1.2.3.4. koszty wykonania prac nie ujetych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia badz
w dokumentacji Zamawiajgcego sporzgdzonej dla potrzeb przygotowania Oferty, lecz
wynikajgce z powyzszych dokumentow lub ktérych wykonanie okaze sie niezbedne dla
potrzeb prawidtowej realizacji Zamowienia,
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1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.3.5. koszty wynikajgce z potrzeby dokonania zmian projektowych, w szczegdlnosci
na skutek braku mozliwosci uzyskania akceptacji (zgdd, uzgodnien, pozwolen)
wiasciwych podmiotéw, pozyskanych Warunkéw Technicznych, uwarunkowan
lokalnych lub wszelkich innych okolicznosci utrudniajgcych bgdz uniemozliwiajgcych
realizacje Inwestycji na dotychczasowych warunkach, w tym w szczegdlnosci w obrebie
dotychczasowej lokalizaciji,

1.2.3.6. koszty nabycia tytutdbw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane obejmujgce
nabycie tytutlu prawa wiasnosci bgdz uzytkowania wieczystego nieruchomosci dla
potrzeb realizacji Zamoéwienia, w tym w szczegolnosci koszty wynikajgce
z prowadzonych postepowan sgdowych, administracyjnych, sagdowo —
administracyjnych, wydatki korespondencyjne, koszty sporzgdzenia uméw w okreslonej
formie, opinii biegtych oraz wydatki wynikajgce z prowadzonej korespondencji, rozmow
i negocjacji, z wylgczeniem kosztéw z tytulu wynagrodzenia za ustanowienie
stuzebnosci przesytu (te obcigzajg Zamawiajgcego),

1.2.3.7. koszty sporzadzenia przez rzeczoznawce majgtkowego operatu szacunkowego
okreslajgcego, w zaleznosci od potrzeb, warto$¢ nieruchomosci badz warto$¢
jednorazowego wynagrodzenia z tytulu ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu i/lub gruntowej, przy uwzglednieniu
warunkéw oraz wytycznych okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

Wzrost cen urzgdzen lub materiatdbw po przyjeciu Zamowienia nie prowadzi do zwiekszenia
ustalonych w Zaméwieniu cen.

Wszelkie zmiany ilosciowe oraz prace i roboty nie wchodzgce w zakres Zamoéwienia wymagajg
dodatkowego Zamoéwienia zgodnie z ppkt 1.3.

W cenie Zamowienia zawarte sg koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Zamowienia zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zamdéwieniu, z zachowaniem terminu realizacji oraz organizac;ji
czasu pracy, a takze norm czasu pracy poszczegolnych pracownikéw.

Wykonawca na etapie wyceny zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie zasoby (techniczne,
organizacyjne i ludzkie) potrzebne do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia w sposéb bezpieczny
dla pracownikéw oraz dla srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
i normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej i dobrej praktyki inzynierskiej.

1.3. Zmiana zakresu Robét budowlanych, roboty dodatkowe, zamienne i nieprzewidziane:

1.3.1.

1.3.2.

W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Zamowienia lub wystgpienia koniecznosci wykonania
prac, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na bazie otrzymanej dokumentacji, a ktére
Scisle sg zwigzane z realizacjg zaoferowanego przez Wykonawce zakresu prac, Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji tych prac do kwoty 3% tgcznej wartosci netto Zamowienia bez
dodatkowych roszczen finansowych z tego tytutu. Prace dodatkowe przekraczajgce tg wartosé
zostang rozliczone na zasadach okreslonych w ppkt 1.3.2 ponizej.

Prace dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne mogg by¢é przeprowadzane jedynie
po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron odrebnego Zamodwienia,
okreslajgcego zakres i warunki wykonania prac. Rozliczenie prac dodatkowych,
uzupetniajgcych lub zamiennych nastgpi w pierwszej kolejnosci w oparciu o ceny jednostkowe
prac podstawowych (przy zastosowaniu tych samych norm, parametréw i standardow)
o ile s3 to prace, ktérych jednostkowy wymiar cenowy znajduje sie w Zaméwieniu. W przypadku
braku takiej mozliwosci, rozliczenie prac dodatkowych nastgpi po cenach i stawkach srednich
INTERCENBUD za kwartat poprzedzajgcy okres wykonania prac lub innego, o ile wskazano
w Zamowieniu, wydawnictwa cenotworczego w przypadku, kiedy zrealizowane prace nie bedag
mozliwe do zidentyfikowania w INTERCENBUD.
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§ 5. TERMIN | ADRES WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu prac okreslonych w Zaméwieniu. W takim
przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy wykonania prac, o czym pisemnie poinformuje Wykonawce
przynajmniej z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwéch) dni roboczych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac na taki okres i w takim zakresie, w jakim Zamawiajgcy
uznato za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia prac na czas przerwy. Koszty zabezpieczenia
prac poniesie Wykonawca. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce prac na czas ich przerwania
Zamawiajgcy ma prawo wykonac te zabezpieczenia we witasnym zakresie, a poniesionymi kosztami
obcigzy Wykonawce.

3. Jesli Wykonawca na dtuzej niz 3 (trzy) dni robocze przerwie prace bez uzgodnienia z Zamawiajgcym
i z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, do zlecenia wykonania $wiadczenia firmie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy lub/i sadu, wraz z prawem do dodatkowego narzutu
w kwocie 10% wartosci netto wykonawstwa zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 6. KARY

1. Kary za zwloke:
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych:

1.1. za zwloke w wykonaniu prac Projektowych wzgledem terminu wykonania prac Projektowych
okreslonego w Zamowieniu - w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za prace Projektowe za kazdy dzien
zwtoki; za zwioke w wykonaniu prac Projektowych wzgledem terminu wykonania prac Projektowych
okreslonego w Zamowieniu - w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za prace Projektowe za kazdy dzien
zwtoki;

1.2. za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac projektowych, w okresie
gwarangcji lub w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za prace Projektowe za kazdy
dzieh zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

1.3. za zwtoke w wykonaniu Robd6t Budowlanych wzgledem terminu okreslonego w Zaméwieniu —
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za Roboty Budowlane za kazdy dzieh zwioki; za zwioke w
wykonaniu Robé6t Budowlanych wzgledem terminu okreslonego w Zamowieniu — w wysokosci 0,1 %
Wynagrodzenia za Roboty Budowlane za kazdy dzien zwioki;

1.4. za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze Robét Budowlanych, w okresie
gwarancji lub w okresie rekojmi - w wysokosci 1 % Wynagrodzenia za Roboty Budowlane za kazdy
dzieh zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

2. Kary z tytutu niewywigzywania sie z istotnych obowigzkéw Wykonawcy:

2.1. Za niestawienie sie na radzie koordynacyjnej lub Terenie Budowy, na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, osoby odpowiedzialnej za kierowanie Robotami, w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek nieobecnosci.

2.2. Za niestawienie sie na naradzie lub placu budowy, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, osoby
petnigcej z ramienia Wykonawcy czynnos¢ nadzoru autorskiego nad realizacjg Projektu w wysokosci
5.000,00 z4 (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek nieobecno$ci.

2.3. Za brak peftnienia nadzoru w formie udzielania pisemnej odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego oraz
podmiotéw przez niego wskazanych na zasadach okreslonych w Zamowieniu w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.

2.4. Za naruszenie obowigzku konsultacji pism z Zamawiajgcym przed ich ziozeniem organom
administracji publicznej badz innym podmiotom, wedlug zasad okre$lonych w Zamdwieniu
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Za naruszenie obowigzku informacyjnego o przebiegu realizacji Zaméwienia w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.

Za wykorzystywanie Projektu w celach innych niz na potrzeby realizacji Zamowienia, w szczegolnosci
poprzez wykorzystywanie oznaczonych i indywidualnie sporzadzonych dla realizacji Zaméwienia
rozwigzan projektowych ujetych w Projekcie, poprzez ich kopiowanie z zamiarem odptatnego bgdz
nieodptatnego udostepnienia osobom trzecim, ktére z Wykonawcg nie realizujg Umowy, w wysokosci
50.000,00 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 3.000,00 zi
(stownie: trzy tysigce ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Dalszych Podwykonawcéw.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane o wartosci powyzej 50.000,00 zt brutto lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pieC tysiecy ziotych) za kazdy wymagajgcy tego, nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany.

W przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Podwykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z §11 OWZ, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umowne;j
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazde naruszenie.

W przypadku dostarczenia materiatdw nieposiadajgcych atestéw lub swiadectw wymaganych przez
prawo polskie lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazde
naruszenie.

3. Kary za naruszenie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony
srodowiska:

3.1

3.2.

3.3.

3.4,

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych za nieprzestrzeganie
przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zdefiniowanych w Zatgczniku nr 1 do OWZPiB.

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych za nieprzestrzeganie
przepiséw ochrony srodowiska zdefiniowanych w Zatgczniku nr 2 do OWZPiB.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w Srodowisku powstate
wskutek jego dziatan lub zaniechan zwigzanych z realizacjg przedmiotowego Zaméwienia.
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych za nieprzestrzeganie
przepisdw ochrony przeciwpozarowej w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Kary z pozostatych tytutéw:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

W razie braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub dowodu ztozenia przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na warunkach w terminie i w wysokosci okreslonych w § 10 OWZPiB, Wykonawca zobowigzany jest
do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w stosunku
do terminéw okreslonych w OWZPiB; wysoko$¢ powyzszej kary umownej nie moze przekroczyé 5%
Wynagrodzenia.

Za naruszenie jakiegokolwiek postanowienia z § 19 OWZPiB w zakresie zachowania poufnosci przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie.

Za kazdy przypadek naruszenia przy wykonywaniu Zamoéwienia i Umowy o przetwarzanie danych
osobowych (o ile zostata zawarta w ramach realizacji Zamowienia) w zakresie przetwarzania danych
osobowych, ktérych Zamawiajacy jest Administratorem, oraz obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, kare umowng w wysokosci 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Zamowienia, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.
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5. Dodatkowe postanowienia dotyczace kar umownych:

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Limit kar umownych z tytutdéw okreslonych w ust. 1, pkt 1.1 — 1.4 wynosi 20% Wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ na zasadach ogoéinych odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ kar umownych, jezeli kary umowne wskazane w tym Zaméwieniu nie pokryjg rzeczywiscie
poniesionej szkody powstatej na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
Zaméwienia.

Kary umowne okreslone w niniejszej umowie mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z réznych
tytutdw.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

Jezeli Wykonawca nie wykona w terminie zobowigzania z tytutu kary umownej, Zamawiajgcy
ma prawo zaspokoiC¢ swoje roszczenia z tytutu kar umownych i/lub ewentualnego odszkodowania,
poprzez potrgcenie wymagalnych wierzytelnosci z zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Zamowienia, innych uméw lub z innego tytutu, w tym ma réwniez prawo skorzystac
z ewentualnych zabezpieczeh Zamoéwienia: kaucji i/lub gwarancji nalezytego wykonania Zamoéwienia
(o ile byly wymagane).

Kary umowne ptatne bedg w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy
odpowiednio noty obcigzeniowej lub faktury VAT (jezeli konieczne bytoby jej wystawienie).

Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkode (np. w zwigzku z zaptatg kar umownych na rzecz Inwestora lub
innych kosztdéw zwigzanych np. z nieprzestrzeganiem przepiséw, w tym ochrony srodowiska przez
Wykonawce) z przyczyn, za ktére cho¢ w czesci odpowiada Wykonawca lub/i podmioty czy osoby
trzecie wspotpracujgce z Wykonawcg niezaleznie od formy wspotpracy, Wykonawca zobowigzany jest
do jej naprawienia w catosci.

Wykonawca ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu oraz szkody na osobie,
w szczegolnosci: uszkodzenia ciata, choroby lub $mier¢ jakiejkolwiek osoby wynikte z przyczyn,
za ktére odpowiada Wykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania lub ukonczenia
Zamowienia i usuwania w nim wad.

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez nie szkoda przewyzszata wysokos¢ zastrzezonych
na jej rzecz kar umownych.

Wszelkie uzasadnione koszty i roszczenia zgtoszone przez wiadciciela, zarzadce terenu, w tym
PKP/PLK lub przewoznikow kolejowych bedgce wynikiem okoliczno$ci zawinionych przez
Wykonawce, a takze wynikajgce z naruszen obowigzujgcych na terenie wiadciciela lub zarzadcy
regulacji, obowigzujgcych pracownikbw podmiotéw zewnetrznych (w tym https://www.plk-
sa.plffiles/public/user_upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh-105.pdf)  pokrywa
Wykonawca.

§ 7. ODBIORY

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru prac pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg w zakresie zgodnym z Przedmiotem Zamdéwienia pisemnie lub na adres mailowy
Zamawiajgcego podany w Zamowieniu. Wzory zgtoszenia stanowig: Zatacznik nr 5 do OWZPiB ,Wzér
protokotu przekazania projektu” i Zalgcznik nr 7 do OWZPiB ,Wzér zgtoszenia gotowosci obiektu
do odbioru wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu rob6t na obiekcie i gotowosci urzgdzen do zatgczenia
pod napiecie”.

2. Przekazanie i przyjecie dokumentacji projektowej zostanie dokonane w oparciu o protokdt przekazania
dokumentacji projektowej i protokdt przyjecia dokumentacji projektowej, podpisane przez Strony
(Zatacznik nr 5 do OWZPiB), z zastrzezeniem ust. 4 ponizej. Protokét przekazania dokumentacji
projektowej to dokument potwierdzajgcy termin wykonania i dostarczenia dokumentacji Zamawiajgcemu.
Do protokotu przekazania Wykonawca dotgczy oswiadczenie, ze wymieniona w protokole dokumentacja
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projektowa jest wykonana zgodnie z Zamdwieniem oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi (Zatacznik nr 4 do OWZPiB), jak réwniez, ze dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Protokdt przyjecia dokumentaciji projektowej to dokument
potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przekazanej dokumentacji i jej ostateczne przyjecie przez
Zamawiajgcego. Wraz z podpisaniem protokotu przyjecia dokumentacji projektowej dojdzie
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych do przekazanej na jego podstawie dokumentacji.

3. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy dokumentacji projektowej
Zamawiajacy przystgpi do jej odbioru, o ile nie zachodzg przestanki z ust. 4. O dacie przyjecia dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy niezwiocznie powiadomi Wykonawce.

4. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wszelkie zaistniate w dokumentacji projektowej wady/braki w jak najkrotszym
faktycznie i technicznie mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym, bez prawa do zgdania odrebnego
wynagrodzenia z tego tytutu. Po usunieciu wad/brakéw w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim
Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg do odbioru.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze wykonanie Zaméwienia w postaci Robét Budowlanych zostanie potwierdzone
protokotem odbioru koncowego. Odbiér Zaméwienia w zakresie Robét Budowlanych zostanie wyznaczony
w terminie 10 (dziesieciu) dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci Robot do odbioru
kohcowego.

6. Odbiory czesciowe bedg przeprowadzane dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dla ustalenia
zaawansowania robot. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dla robdot okreslonych powyzej petng
dokumentacje zdjeciowg. Odbiory roboét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu bedg odbywaty
sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego, chyba ze w Zamowieniu dopuszczono forme odbioru
rob6ét na podstawie uprzednio wykonanej dokumentacji zdjeciowej. Brak zgtoszenia odbioru robot
ulegajgcych zakryciu jest naruszeniem warunkéw Zaméwienia i moze stanowi¢ podstawe do braku wyptaty
Wynagrodzenia za ich czes¢ lub tez koniecznosci ich ponownego odkrycia w celu wykazania ich realizacji
Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy.

7. Odbiory czesciowe prac na podstawie protokotdéw odbioru i zaptata jakichkolwiek kwot Wynagrodzenia
za wykonanie czesci prac nie stanowig wyrazu akceptacji, jak réwniez nie stanowig o spetnieniu
Swiadczenia ze wzgledu na niepodzielnos¢ Przedmiotu Zamdwienia, bowiem prace objete Zaméwieniem
moga zostac przyjete wytgcznie w catosci i wytgcznie w formie protokotu odbioru koricowego catosci prac
(ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 8 do OWZPiB).

8. Warunkiem odbioru kohcowego prac jest wykonanie niezbednych préb oraz przedtozenie wszystkich
niezbednych dokumentéw odbiorowych, takich jak atesty i aprobaty wbudowanych materiatéw, protokoty
odbioréw czesciowych (jesli dotyczg), protokoty préb i regulacji, dokumentacja powykonawcza oraz inne
niezbedne dokumenty (zwigzane z wykonywanym zakresem Przedmiotu Zamodwienia) umozliwiajgce
dokonanie odbioru kohcowego.

9. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego bedzie zawierat adnotacje o niewykonaniu lub wadliwym
wykonaniu czesci prac bedgcych Przedmiotem Zamoéwienia wystawiona przez Wykonawce faktura VAT
moze obejmowac wytgcznie warto$¢ prac faktycznie wykonanych, ktére zostaty zaakceptowane do zaptaty.
Wynagrodzenie za pierwotnie niewykonang lub wadliwie wykonang czesé prac zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu tych prac, potwierdzonym odbiorem
Zamawiajgcego. W odniesieniu do niewykonanej czesci prac bedacych Przedmiotem Zamowienia,
Zamawiajgcy ma prawo do ich protokolarnego wydzielenia z Przedmiotu Zaméwienia, wskazujgc termin
ich realizacji i przypadajace na te czes¢ prac wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode. Powyzsze
nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych wynikajgcych
Z niniejszego OWZPiB.

10.Przed uptywem gwarancji nastapi odbior pogwarancyjny.
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§ 8. WARUNKI PLATNOSCI

1. Przedktadanie faktur:

1.1.

1.2.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury, po wykonaniu okreslonego etapu prac, jednak nie czesciej niz
raz w miesigcu, na koniec kazdego przepracowanego miesigca. Rozliczenie prac bedzie
dokonywane zgodnie z pisemnym, potwierdzonym przez Strony protokotem odbioru projektu
(ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 5 do OWZPiB), protokotem odbioru koncowego (ktérego wzor
stanowi Zatgcznik nr 7 do OWZPiB).

Faktury nalezy wystawia¢ oraz dostarczy¢ na adresy wskazane na Zamoéwieniu.

2. Platnosé:

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Wynagrodzenie bedzie pftatne w terminie 30 (trzydziestu) dni liczagc od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej i doreczonej faktury VAT wraz z potwierdzonym
protokotem odbioru, przelewem na wskazany na fakturze rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zamawiajgcy
potwierdza, ze wskazany na fakturze rachunek rozliczeniowy bedzie zgtoszony do wiasciwego
organu podatkowego i bedzie znajdowat sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa
o VAT). Wykaz, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy o VAT, zwany jest dalej Biatg Listg.

Fakture nalezy wystawi¢ nie pozniej niz w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od dnia sporzadzenia
protokotu odbioru. Za date sprzedazy wskazang w tre$ci faktury Strony uznajg date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru prac. Do faktury nalezy bezwzglednie zatgczy¢ podpisany przez
wszystkie upowaznione Strony protokot odbioru.

Wykonawca potwierdza, ze przesytane faktury elektroniczne spetniaty bedg wymogi ustawy o VAT.

Faktury doreczone przez Wykonawce Zamawiajgcy bedzie regulowat w mechanizmie podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez
Wykonawce rachunek rozliczeniowy umozliwia dokonywanie ptatnosci w mechanizmie podzielonej
ptatnosci.

Wykonawca bedzie wystawia¢ i przesyta¢ Zamawiajgcemu faktury VAT (w tym faktury korygujace
i duplikaty faktur) w formie elektronicznej, gwarantujgc autentycznosc¢ ich pochodzenia, integralnosé
tresci i czytelno$é faktury. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document
Format).

Wykonawca potwierdza, ze przesytane faktury elektroniczne spetniaty bedg wymogi ustawy o VAT.
Faktury bedg wysytane ze wskazanego przez Wykonawce adresu e-mail i przesytane bedg na adres
e-mail: fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl.

Za date doreczenia faktury przez Strone uznaje sie date odnotowanego faktu wptywu faktury
w formacie PDF na skrzynke odbiorczg poczty elektronicznej Strony. Kazda ze Stron jest uprawniona
do wycofania wyrazonej akceptacji na wystawianie i przesytanie faktur elektronicznych w kazdej
chwili, ze skutkiem od daty nastepujgcej bezposrednio po dacie doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia w tym zakresie. O$wiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wymaga, pod
rygorem niewaznosci, formy pisemnej.

Zmiana adresu e-mail, wskazanego w ust. 2.7 powyzej bedg dokonywane przez kazdg ze Stron
w sposéb pisemny lub mailowo pod rygorem niewaznosci ze skutkiem od daty nastepujgcej
bezposrednio po dacie doreczenia drugiej Stronie stosownego oswiadczenia w tym zakresie.

W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemozliwiajg wystawienie i przesyfanie
dokumentow w formie elektronicznej (w szczegdlno$ci w przypadku cofniecia niniejszej akceptacii)
dokumenty te powinny zostaé przestane w formie papierowej na nastepujgcy adres:
PGE Energetyka Kolejowa Centrum Ustug Wspélnych sp. z 0.0. (dawniej: PKP Energetyka
Centrum Ustug Wspélnych sp. z 0.0.) Skrytka Pocztowa 73, Urzad Pocztowy Chorzéw 6, PI.
Ludwika Warynskiego 1, 41-506 Chorzéw. Faktura VAT bedzie uznana za dostarczong w sposob
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

prawidlowy do Zamawiajgcego w dacie widniejgcej na pieczeci przyjecia lub dacie zwrotnego
potwierdzenia odbioru.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci nastepujgce informacje: numer SAP i date Zamowienia,
nazwe zadania, podang na Zaméwieniu nazwe komorki organizacyjnej Zamawiajgcego bedacego
wtascicielem Zamodwienia, numer i date protokotu odbioru oraz na zgdanie Zamawiajgcego kod
PKWIU zrealizowanych swiadczen.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem zapfaty tj. na dzien zlecenia przelewu, dokona weryfikacji
obecnosci na Biatej Liscie, rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wskazanego przez Wykonawce. W przypadku braku
na Biatej Liscie na dzien zlecenia przelewu rachunku rozliczeniowego wskazanego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy, do momentu uzyskania
od Wykonawcy co najmniej w formie dokumentowej lub w formie pisemnej informacji potwierdzajace;j
obecno$¢ na Biatej Liscie rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana ptatnos¢ oraz
ponownej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Biatg Listg. Po pozytywnej weryfikacji rachunku
rozliczeniowego z Biatg Listg dokonanej przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dokona na rzecz
Wykonawcy zaptaty za fakture, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania co najmniej
w formie dokumentowej lub w formie pisemnej informacji od Wykonawcy. Opd6znienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okre$lonym w Zamowieniu, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania
od Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegolnosci odsetek z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci Wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest platnikiem VAT o numerze wskazanym w § 1 ust. 28 i jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania
faktur VAT bez zadania sktadania podpisu.

Warunkiem dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego jest przediozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce os$wiadczenia Wykonawcy potwierdzajagcego dokonanie zaptaty na jego rzecz
naleznych i wymagalnych kwot za poprzedni okres rozliczeniowy, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia
do wykonania Przedmiotu Zamowienia Podwykonawcéw zobowigzany jest do dostarczenia
ich oswiadczen o dokonaniu przez Wykonawce zapfaty na ich rzecz naleznych i wymagalnych kwot
za poprzedni okres rozliczeniowy wg wzoru z Zatacznika nr 9 (wzor Oswiadczenia Wykonawcy
0 niezaleganiu wobec Podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami).

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 3 (trzech) miesigcy od dnia otrzymania wezwania
od Zamawiajgcego do przediozenia Zamawiajgcemu informacji z Urzedu Statystycznego (wraz
z kopig wniosku ztozonego w Urzedzie Statystycznym) lub Wigzgcej Informacji Stawkowej (WIS),
stwierdzajgcej wiasciwy kod PKWiU dla wykonanych Robd6t Budowlanych, w celu potwierdzenia,
ze roboty te stanowig lub nie stanowig $wiadczenia ustug, wskazanych w zatgczniku nr 15 do ustawy
0 VAT.

Zamawiajgcy ma prawo odstagpi¢ od zaptaty btednie wystawionej faktury oraz faktury niezawierajgce;j
danych wymaganych Zamowieniem i OWZPiB. Wowczas bieg terminu zaptaty rozpoczyna
sie od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej korekty faktury
do Zamawiajgcego.

Przez dzieh zapfaty Strony uznajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
naleznej ptatnosci. Jezeli termin ptatnosci przypada na dzieh wolny od pracy lub na sobote, termin
ptatnosci tej faktury uptywat bedzie wéwczas w pierwszym nastepujgcym dniu roboczym.

W przypadku zaistnienia przestanek do obnizenia Wynagrodzenia wynikajgcego z Zaméwienia
i udokumentowanego fakturg VAT, w wyniku ktérego nastgpi obnizenie podstawy opodatkowania,
skutkujgce koniecznoscig wystawienia odpowiedniej faktury korygujgcej, warunki obnizenia
podstawy opodatkowania, o ktérych mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT uwaza sie za uzgodnione
przez Strony z dniem doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej
faktury korygujacej, dokumentujgcej to obnizenie, jezeli w terminie 3 dni od doreczenia tejze faktury
korygujacej Zamawiajgcy nie zgtosi Wykonawcy zastrzezen w tym zakresie. Wykonawca
zobowigzuje sie wystawi¢ fakture korygujacg i podjgé prdbe jej doreczenia Zamawiajgcemu
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2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

niezwtocznie po zaistnieniu przestanek do obnizenie podstawy opodatkowania umozliwiajgcych
wystawienie tej faktury korygujacej, nie pézniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od zaistnienia
tychze przestanek.

W okresie obowigzywania w formule fakultatywnej Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: Krajowy
System e-Faktur), o ktérym mowa w art. 106nd ustawy o VAT, Wykonawca wystawia na rzecz
Zamawiajgcego faktury ustrukturyzowane, o ktérych mowa w art.2 pkt 32a ustawy o VAT
(dalej: Faktury ustrukturyzowane) jedynie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawce gotowosci
do wystawiania Faktur ustrukturyzowanych oraz wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody w formie
pisemnej na otrzymywanie faktur za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

W okresie obowigzywania Krajowego Systemu e-Faktur w formule obligatoryjnej nie obowigzuja
zgody na otrzymywanie Faktur ustrukturyzowanych. Obowigzek wystawiania Faktur
ustrukturyzowanych wynikat bedzie z przepiséw prawa.

W okresie obowigzywania Krajowego Systemu e-Faktur w formule obligatoryjnej poza okresem
trwania awarii oraz niedostepnosci Krajowego Systemu e-Faktur z przyczyn lezgcych po stronie
Ministerstwa Finansow (dalej: MF) lub po stronie Wykonawcy:

2.21.1. Wykonawca wystawia na rzecz Zamawiajgcego Faktury ustrukturyzowane,

2.21.2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pobierania Faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur,

2.21.3. Wykonawca nie jest zobligowany do informowania Zamawiajgcego o Fakturach
ustrukturyzowanych wystawionych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur,

2.21.4. Wykonawca moze przekazywac¢ na rzecz Zamawiajgcego w sposob z nim uzgodniony
wizualizacje Faktur ustrukturyzowanych zaopatrzong w kod QR, o ktérym mowa w Ustawie
0 podatku od towardéw i ustug, umozliwiajacy dostep do tej Faktury ustrukturyzowanej
w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umozliwiajgcy weryfikacje danych na niej zawartych.
Powyzsze nie stanowi jednak obowigzku Wykonawcy.

W okresie trwania awarii lub niedostepnosci Krajowego Systemu e-Faktur z przyczyn lezacych
po stronie MF lub po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wystawia Faktur ustrukturyzowanych,
natomiast moze wystawia¢ faktury w postaci elektronicznej z zachowaniem wzoru Faktury
ustrukturyzowanej oraz udostepnic¢ je Zamawiajgcemu w sposob z nim uzgodniony.

Faktury, o ktérych mowa powyzej, w przypadku udostepnienia ich Zamawiajgcemu poza Krajowym
Systemem e-Faktur:

2.23.1. zaopatrzone sg w kod QR, o ktorym mowa w ustawie o VAT, umozliwiajgcy weryfikacje
danych na nich zawartych,

2.23.2. przesytane sg przez Wykonawce do Krajowego Systemu e-Faktur w terminach okreslonych
w ustawie o VAT.

W przypadku ptatnosci wynikajgcych z Zaméwienia Zamawiajgcy wytgcza stosowanie

ustrukturyzowanych Faktur elektronicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca zapewni, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT
podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych przedmiotowym Zamoéwieniem.

Wykonawca oswiadcza, jest podatnikiem VAT czynnym i zobowigzuje sie do poinformowania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Zamdwienia, tj. o rezygnac;ji
ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreslenia go z listy podatnikdéw VAT czynnych przez organ
podatkowy, najpdzniej w ciggu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

W razie powziecia przez Zamawiajgcego informacji o toczacym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majgcych na celu wyludzenie
z budzetu panstwa podatku VAT w zwigzku z Zamowieniem, Zamawiajacy wedle swojego wyboru
moze odstgpi¢ od Zamoéwienia (w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponize;.
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2.28.

W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 2.27 powyzej, Zamawiajgcy przed
podjeciem decyzji o odstgpieniu od Zamowienia, zwrdci sie do Wykonawcy o przedtozenie
w oznaczonym terminie dodatkowych informaciji, wyjasnien lub dokumentéw, a Wykonawca jest
je zobowigzany w tym terminie przedtozy¢. W przypadku zwrdcenia sie przez Zamawiajgcego
z zadaniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstgpienie od Umowy wynosi
30 (trzydziesci) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informac;ji, wyjasnien lub dokumentow
od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy ztozenia informacji, wyjasnien lub dokumentow, lub uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ztozenie informaciji, wyjasnien lub dokumentow
przez Wykonawce.

§ 9. GWARANCJA | REKOJMIA

1. Gwarancja:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci:

1.1.1. na wykonane prace projektowe - na okres zgodny z Zaméwieniem (a jesli w Zamowieniu nie
okreslono, na okres 60 miesiecy) od daty bezusterkowego (bez uwag) protokolarnego
odbioru projektu (wg Zatacznika nr 6 do OWZPIiB), jednak nie krocej niz na okres zgodny
z Zamoéwieniem, (a jesli w Zamowieniu nie okreslono, na okres 60 miesiecy) liczony od dnia
bezusterkowego (bez uwag) koncowego odbioru Przedmiotu Zaméwienia.

1.1.2. W przypadku niewystawienia przez Wykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego,
w razie watpliwo$ci Zamowienie poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 577 Kodeksu cywilnego.

1.1.3. na wykonane Roboty Budowlane - na okres zgodny z Zamdwieniem (a jesli w Zamdwieniu nie
okreslono, na okres 60 miesiecy) od daty bezusterkowego (bez uwag) kohcowego odbioru
Przedmiotu Zaméwienia;

Wykonawca usunie na wiasny koszt stwierdzone w okresie gwarancji, okreSlonym w pkt. 1.1
powyzej, wszelkie wady i braki w dokumentacji projektowej, wynikte z przyczyny wadliwego
wykonania Zamoéwienia. Zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wszelkich wad i brakéw dotyczy
réwniez takich wad i brakéw, ktére powstaty w okresie trwania gwaranciji, lecz stwierdzone zostaty
juz po uptywie tego okresu. Do usuwania wad/brakéw ujawnionych w dokumentacji projektowej
w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ najpdzniej w ciggu 7 (siedmiu) dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usungé¢ wady/braki w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia wad,
usterek lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi (jak rowniez tych
stwierdzonych po tym okresie, lecz powstatych w czasie jego trwania), ich nieterminowego lub/i
niewtasciwego usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich zastepcze usuniecie osobom trzecim
lub zaangazowac w tym celu sity wtasne na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Jesli w okresie gwaranc;ji wystgpig jakiekolwiek Wady/usterki w wykonanych Robotach Budowlanych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajgcemu
pisemnej odpowiedzi o terminie usuniecia Wady/usterki w ciagu 1 (jednego) dnia roboczego, liczac
od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o Wadzie/usterce na pismie. Wykonawca przystgpi
do usuwania zgtoszonych Wad/usterek w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajgcego zgtoszenia Wady/usterki i usunie te Wady/usterki w najkrotszym dla ich usuniecia
odpowiednim terminie, jednak nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni lub innym uzgodnionym przez Strony
technicznie mozliwym terminie. Wykonawca na okres usuwania Wad/usterek, w przypadku, gdyby
uszkodzone elementy lub urzadzenia uniemozliwiaty prawidtowe funkcjonowanie Przedmiotu
Zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowigzany jest do natychmiastowego zamontowania
elementow lub urzadzen zastepczych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, wiasciwych dla
funkcjonowania Przedmiotu Zamdwienia.

W przypadku niedokonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawce w terminie zgodnie z ppkt 1.4,
Zamawiajacy ma prawo do wykonania zastepczego (bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy
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lub/i sadu), bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji i obcigzenia Wykonawcy
poniesionymi z tego tytulu kosztami wykonania zastepczego powiekszonego o koszty obstugi przez
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci brutto wykonawstwa zastepczego, na co Wykonawca
wyraza zgode.

1.6. Okres gwarancyjny przedituza sie dla poszczegolnych elementéw Przedmiotu Zamoéwienia o okres
od zgtoszenia Wady/usterki do jej catkowitego, protokolarnie potwierdzonego przez Strony,
usuniecia przez Wykonawce.

1.7. Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, ktérego
postanowienia nie mogg odbiegac od postanowien Zamowienia, chyba ze sg bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego.

1.8. Okres gwarancji i rekojmi w odniesieniu do poszczegdinych elementéw Zamodwienia zostanie
przedtuzony o okres, w ktorym jakikolwiek element byt wytgczony ze zwyktego uzytkowania oraz
0 czas wykonania napraw gwarancyjnych, a w przypadku wymiany rozpocznie na nowo swoj bieg
dla danego elementu Zamdwienia.

1.9. Postanowienia pkt. 1.1 do 1.8 powyzej nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz Zaméwienia, w tym
zwlaszcza w zakresie uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

2. Rekojmia:

2.1. Okres udzielonej gwarancji jakosci jest rowny okresowi rekojmi udzielonej na podstawie Umowy.

2.2. Zamawiajgcy ma prawo korzysta¢ z uprawnien z rekojmi, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwaranciji.

3. Kaucja gwarancyjna:

3.1. Jedli Zamawiajgcy nie wymaga w Zamowieniu spetnienia przez Wykonawce obowigzku wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zastosowanie ma zatrzymanie gwarancyjne
wynoszace 5% tacznej wartosci Przedmiotu Zamoéwienia z terminem obowigzywania do kohca
okresu gwarancyjnego zdefiniowanego w ust. 1. Faktury wystawiane bedg w nastepujacy sposéb:

3.1.1. 95% wartosci protokolarnie odebranego Przedmiotu Zaméwienia po jego wykonaniu,
3.1.2. 5% wartosci Przedmiotu Zaméwienia po uptywie okresu gwarancji.

3.2. Kaucja gwarancyjna moze zosta¢ zastgpiona przez bezptatng dla Zamawiajgcego, nieodwotalng,
bezwarunkows i ptatng na pierwsze zgdanie gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg wystawiong
na kwote odpowiadajgcg 5% Wynagrodzenia z terminem obowigzywania do 30 (trzydziestego)
dnia po uptywie okresu gwarancyjnego.

3.3. Projekt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezy przestaé bezposrednio na adres
Zamawiajgcego, celem uprzedniej akceptacji jej tresci i instytucji wystawiajgce;.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia oraz zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwaranciji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 5% Wynagrodzenia umownego
brutto (dalej: ,Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie wystawione bedzie w formie bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez uprzednio zaakceptowany przez
Zamawiajgcego bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibg w Polsce lub w innej formie wczesniej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

3. Przed wystawieniem ww. gwarancji zgodno$¢ jej tresci z warunkami Zamowienia oraz instytucja
ja wystawiajgca podlegajg weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajgcego.

4. Dokument gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej powinien byC¢ przedtozony Zamawiajgcemu
w terminie czternastu (14) dni od daty udzielenia Zamowienia.
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5. O wyborze sposobu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Zamowienia
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie siedmiu (7) dni od daty udzielenia Zamoéwienia.
W trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
Wykonawca ma prawo zmiany sposobu zabezpieczenia, wybierajgc jedng lub kilka form okreslonych
Zamowieniem.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do zaspokojenia/potrgcenia z Zabezpieczenia swoich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Zamodwienia przez Wykonawce oraz z tytutu udzielonej przez
Wykonawce Gwaranc;ji jakosci i Rekojmi za Wady, w tym zwlaszcza roszczen o zaptate kar umownych,
zwrotu wszelkich kosztow zastepczego wykonania Zamowienia lub zastepczego usuniecia Wad. Po
dokonaniu potrgcenia Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie czternastu (14) dni od
dnia poinformowania przez Zamawiajgcego o dokonaniu potrgcenia z Zabezpieczenia, uzupetnia brakujgca
kwote Zabezpieczenia.

7. O potrgceniu jakiejkolwiek kwoty z Zabezpieczenia, Zamawiajgcy informuje Wykonawce.

8. Gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przedtuzyé lub/i
zwiekszyC jej wysokosé, jezeli zostanie wydtuzony okres realizacji Przedmiotu niniejszego Zaméwienia lub/i
zostanie zwiekszony zakres Przedmiotu niniejszego Zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu odpowiednio zaktualizowang gwarancje bankowag lub ubezpieczeniowg najpozniej
w terminie czternastu (14) dni przed uplywem waznosci dotychczasowej gwarancji - w przeciwnym razie
Zamawiajgcy uprawniony jest do skorzystania z dotychczasowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
poprzez zadanie wyptaty catej jej kwoty.

9. Brak wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Zaméwienia w terminie okreslonym w ust. 4-5
moze skutkowac¢ odstgpieniem Zamawiajgcego od niniejszego Zaméwienia z winy Wykonawcy.

10.Zabezpieczenie zostanie zwolnione na rzecz Wykonawcy na jego wniosek, na nastepujacych zasadach:

10.1. 70 % kwoty — po dokonaniu odbioru Przedmiotu Zaméwienia, z zastrzezeniem, ze gwarancja bedzie
obowigzywac przez okres obowigzywania Zamowienia wydtuzony o 90 dni,

10.2. 30 % kwoty — po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ze Wykonawca usunat wady i usterki stwierdzone w tym okresie, z zastrzezeniem,
ze gwarancja bedzie obowigzywaé przez okres obowigzywania udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi za wady wydtuzony o 90 dni.

11. Zakres uprawnieh wynikajagcych z Gwarancji musi by¢ zgodny z zakresem roszczen jakie mogg byé
zaspokojone z wniesionego zabezpieczenia okreslonymi w Zaméwieniu.

12.W przedktadanych Gwarancjach niedopuszczalne sg jakiekolwiek postanowienia, ktére mogg utrudnié
badz uniemozliwi¢ Zamawiajgcemu zaspokojenie swoich roszczen.

§ 11. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca, przystepujgc do realizacji Zamdwienia, zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
ochrony ubezpieczeniowej, na caty okres wykonywania Przedmiotu Zamdéwienia, w zakresie nastepujgcych
ubezpieczen:

1.1. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego mienia,
oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywania zawodu, ktérych zakres
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Zamoéwienia, z sumg gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto
Zamoéwienia na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia.

1.2. w przypadku wykonywania Zamowienia za pomocg innych podmiotow, ubezpieczenie powinno
obejmowac takze podmioty, za pomocg ktérych Wykonawca wykonuje Zamowienie.

1.3. ubezpieczen obowigzkowych, do ktérych posiadania zobowigzany jest na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa.
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Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci ubezpieczen przewidzianych Zamowieniem oraz na
kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych posiadanie tych ubezpieczen i optacenie sktadki ubezpieczeniowe;j.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentéw ubezpieczeniowych pod kgtem spetnienia
przez Wykonawce wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do Przedmiotu Zaméwienia
oraz zgtaszania uwag, ktére Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednié.

W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia uméw ubezpieczenia lub utrzymania ochrony
ubezpieczeniowej przewidzianych Zamoéwieniem Ilub nie przedstawi wymaganych dokumentéw
potwierdzajgcych ochrone ubezpieczeniowg w dacie rozpoczecia prac lub - na zgdanie Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 powyzej — w okresie wykonywania Zamoéwienia, Zamawiajgcy ma prawo do:

4.1. zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach
okreslonych w Zamoéwieniu, na koszt Wykonawcy; lub

4.2. niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania prac, niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do naliczenia
kar umownych przewidzianych w Zamowieniu.

Zamawiajgcy zapewni na wiasny koszt:

5.1. ubezpieczenie robét budowlano-montazowych (CAR/EAR) na warunkach handlowo rozsadnych
i zgodnych z powszechnie obowigzujaca praktyka rynkowg z zastosowaniem ponizszych zasad:

5.1.1. suma ubezpieczenia bedzie nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia netto za wykonanie robot
budowlano-montazowych ustalona w Zaméwieniu,

5.1.2. okres ubezpieczenia bedzie obejmowat okres nie krétszy niz caty okres realizacji robot
budowlano-montazowych bedacych Przedmiotem Zamowienia,

5.1.3. ochrong ubezpieczeniowg beda objeci co najmniej: Wykonawca i Podwykonawcy, w zakresie
ich praw i obowigzkéw wynikajgcych z realizacji rob6t budowlano-montazowych.

5.2. ubezpieczenie innych ryzyk w zakresie, jaki uzna za odpowiedni do zagrozeh wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Zamowienia.

W przypadku umoéw ubezpieczenia zawieranych przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek:

6.1. dostarczy¢ kompletne i zgodne z prawdg informacje niezbedne do oceny ryzyka w zakresie i terminie
oczekiwanym przez Ubezpieczyciela w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w trakcie
jej trwania.

6.2. zapoznac sie z przekazang przez Zamawiajgcego umowg ubezpieczenia i przestrzegac okreslonych
w jej tresci obowigzkdéw, w szczegodlnosci:

6.2.1. dbac o posiadane mienie oraz sprawno$¢ systemow zabezpieczajgcych,
6.2.2. przestrzega¢ wtasciwych przepiséw prawa,

6.2.3. wypetniaé¢ obowigzki informacyjne wobec ubezpieczyciela,

6.2.4. informowac, bez zbednej zwioki, o zaistniatej szkodzie.

6.3 zobowigza¢ wszystkie inne podmioty ubezpieczone w ramach umowy ubezpieczenia do zapoznania
sie z postanowieniami umowy ubezpieczenia i przestrzegania okreslonych w jej tresci obowigzkow.

W przypadku, jesli Wykonawca lub inny ubezpieczony podmiot nie bedzie przestrzegat obowigzkéw
wynikajgcych z umow ubezpieczenia, ktérych niezachowanie spowoduje odmowe uznania przez
ubezpieczyciela odpowiedzialnosci, odmowe wyptacenia lub ograniczenie wysokosci odszkodowania,
to wszelkie straty i szkody poniesione przez Zamawiajgcego z tego tytutu beda obcigza¢ Wykonawce.

Odszkodowanie nalezne z tytutu ubezpieczenia moze by¢ przeznaczone wytgcznie na usuniecie szkody;
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia informaciji i raportéw dotyczgcych trybu
i sposobu wykorzystania wyptaconych odszkodowan.

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub inny podmiot zobowigzany do usunigcia szkody, nie
usunie szkody wiasciwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania przechodzi
na Zamawiajgcego. Jezeli odszkodowanie, jego czes¢ lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania
zostaly juz temu podmiotowi wyptacone, obowigzany jest on zwrdci¢ otrzymane kwoty Zamawiajgcemu,
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ktéry moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposrednio lub przez potrgcenie w zakresie prawnie
dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z wynagrodzenia.

Kwoty udziatéw wtasnych/franszyz, okreslone w umowach ubezpieczenia, przewidzianych Zaméwieniem,
obcigzajg Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

Wykonawca zawrze ubezpieczenie Nastepstw Nieszczesliwych Wypadkéw dla pracownikow
zatrudnionych przy realizacji rob6t stanowigcych Przedmiot Zamowienia, z terminem obowigzywania
do dnia zakonczenia robot.

§ 12. ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze powierzy¢ czynnosci, do ktoérych zobowigzat sie na podstawie Zamoéwienia
Podwykonawcom. Wykonawca ponosi wowczas petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie
swoich Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak jak za dziatania wiasne.

Wykonawca przedfozy do Zamawiajgcego poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej wersje cyfrowg
w formacie plikow pdf umozliwiajgcych wyszukiwanie w tekscie, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem umow o dalsze podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 zt
(stownie: pie¢dziesigt tysiecy ztotych) brutto.

W przypadku zlecenia czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub/i pracownikéw lub i oséb
wspotpracujgcych niezaleznie od formy wspéipracy, tak jakby to byly dziatania lub zaniechania
Wykonawcy.

W przypadku podzlecania prac Podwykonawcom przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
przenie$¢ warunki wspotpracy okreslone w Zamowieniu (w tym OWZPiB) na Podwykonawcow, w tym
w szczegolnosci wskazane w §2 OWZPiB.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informaciji dotyczacych
Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb, ktére bedg realizowaty
prace wynikajgce z Przedmiotu Zaméwienia na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawne;j.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy robat.

Jezeli w Zaméwieniu nie podano inaczej, to Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
i zasoby gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy i o rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy przez Podwykonawce.

§ 13. POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia wszelkich dokumentéw wymaganych polskim prawem,
potwierdzajgcych dopuszczenie dostarczonego przez niego produktu do obrotu i stosowania
w budownictwie w Polsce i do zgodnego z przepisami oznakowania produktu znakiem
bezpieczenstwa/CE (Certyfikat Europejski/Conformité Européenne).

Wykonawca uzywa wiasnych lub/i bedgcych w dyspozycji maszyn, urzgdzenh i sprzetu oraz jest
odpowiedzialny za transport, roztadunek i zarzadzanie materiatami zakupionymi przez siebie
i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Przedmiotu Zaméwienia do czasu odbioru przez
upowaznionego przedstawiciela ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
do zabezpieczenia i ochrony materiatbw, maszyn, urzadzen i sprzetu Wykonawcy uzywanych
do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
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do poszanowania i nie naruszania materialdbw, maszyn, urzadzen i sprzetu nalezacych do innych niz
Wykonawca podmiotdéw znajdujgcych sie na terenie realizacji Zamowienia.

4. Wykonawca, poczgwszy od dnia rozpoczecia prac az do chwili odbioru Przedmiotu Zamdwienia, ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw i mienia wiasnego i powierzonego na
terenie wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia. Odpowiada takze za wszelkie szkody wynikle podczas
dostawy materiatow i urzgdzehn Zamawiajgcego od chwili ich przejecia.

5.  Wszyscy pracownicy i wspotpracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow
i wymogéw BHP oraz ochrony przeciwpozarowej przez caly okres realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
W przypadku  stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie  wywigzywania sie  pracownikéw
lub/i wspétpracownikéw Wykonawcy z w/w obowigzkow lub stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia lub
zycia, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania prac. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub
koszty nie bedg rowniez stanowi¢ podstawy do uzasadnienia ewentualnych opdznien.

6. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ustawy ,Prawo Ochrony
Srodowiska” oraz ustawy o odpadach oraz innych aktéw szczegdlnych prawa powszechnie
obowigzujgcego.

7. W przypadku niestosowania przez Wykonawce przepisébw prawa jak w punkcie powyzej,
a w szczegolnosci nieprawidtowego sktadowania materiatdw niebezpiecznych i ponownego uzytkowania
opakowan po nich, Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikajgce lub/i zwigzane z ewentualnym
stwierdzonym zagrozeniem i/lub zanieczyszczeniem srodowiska.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw, w szczegolnosci:
8.1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami;
8.2. Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. ze zmianami;
8.3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 16 listopada 2000 r. ze zmianami;
8.4. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami;
8.5. Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze zmianami.
8.6. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. ze zmianami
8.7. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ze zmianami;

8.8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

§ 14. OCHRONA SRODOWISKA, BEZPIECZENSTWO PRACY i OCHRONA ZDROWIA

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapobiegania negatywnym wpltywom na sSrodowisko naturalne.
W zwigzku z tym, zobowigzuje sie Wykonawce do spetnienia wymagan ochrony srodowiska w zakresie
dotyczacym Przedmiotu Zaméwienia.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawce przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. i ochrony srodowiska, w zakresie realizacji
Zamoéwienia oraz przestrzegania postanowien Zamowienia majgcych za przedmiot wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. i ochrony $rodowiska. Do przeprowadzania kontroli ze
strony Zamawiajgcego upowazniony jest pracownik Biura BHP, PPOZ i Ochrony Srodowiska,
upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego zaangazowani w realizacje Przedmiotu Zamodwienia.

3. W przypadku stwierdzenia razgcego naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. lub ochrony $rodowiska lub naruszenia postanowien Zamoéwienia w tym
zakresie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania wykonywania
Swiadczonego Zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie
od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do zaprzestania naruszen oraz
usuniecia juz stwierdzonych naruszen i wyznaczy¢é mu w tym zakresie okreslony termin,
po bezskutecznym uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie miat prawo wypowiedzie¢ Zaméwienie w trybie
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natychmiastowym. W przypadku takiego zakonczenia tgczgcego Strony stosunku prawnego, Wykonawcy
bedzie przystugiwato Wynagrodzenie z tytutu tej czesci prac, co do ktorej stwierdzono nalezyte wykonanie
Zamowienia. Zamawiajgcy zachowuje na wiasno$¢ nalezycie wykonane przez Wykonawce rezultaty prac
do dnia zakonczenia tgczacego Strony stosunku prawnego.

Kary wynikajgce z nieprzestrzegania przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz.
lub ochrony srodowiska przez Wykonawce, ponosi Wykonawca, a w sytuacji, gdy kara zostanie natozona
bezposrednio na Zamawiajgcego, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu jej rownowartos¢ powiekszong
o0 ewentualne koszty postepowania.

Wszelkie naruszenia dobrego imienia Zamawiajgcego powstate w wyniku zaniedbah Wykonawcy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. lub ochrony srodowiska bedg podstawg
do dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich wyrzgdzonych wskutek swoich dziatan szkéd
w srodowisku poprzez przywrocenie srodowiska do stanu pierwotnego lub pokrycia kosztéw przywrécenia
Srodowiska do stanu pierwotnego wedtug decyzji i wyceny Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia Awarii Srodowiskowej wynikiej w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego (koordynatora
Zamoéwienia ze strony Zamawiajgcego).

W przypadku wystgpienia Wypadku lub/i zdarzenia potencjalnie wypadkowego wyniktych w zwigzku
Z realizacjg Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego (koordynatora Zamowienia ze strony Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie wykonywania Przedmiotu Zaméwienia takich
maszyn, urzadzen, materiatdbw i technologii, ktérych negatywny wplyw na cziowieka i srodowisko
naturalne jest najmniejszy sposréd dostepnych na rynku.

Podpisanie Zamowienia przez Wykonawce jest rownoznaczne z:

10.1. zapoznaniem sie oraz zobowigzaniem do przestrzegania przez Wykonawce z Wymaganiami dla
Wykonawcoéw w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia okreslonymi w Zataczniku nr 1
do OWZPIB;

10.2. zobowigzaniem sie Wykonawcy do zapoznania wszystkich osob biorgcych udziat w realizacji
Przedmiotu Zaméwienia, w tym Podwykonawcow, z Wymaganiami dla Wykonawcow w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia okreslonymi w Zataczniku nr 1 do OWZPIB.

Podpisanie Zaméwienia przez Wykonawce jest rbwnoznaczne z:

11.1. zapoznaniem sie oraz zobowigzaniem do przestrzegania przez Wykonawce z Wymaganiami
dla Wykonawcow w zakresie ochrony srodowiska okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do OWZPiB;

11.2. zobowigzaniem sie Wykonawcy do zapoznania wszystkich oséb biorgcych udziat w realizaciji
Przedmiotu Zaméwienia, w tym Podwykonawcow, z Wymaganiami Wykonawcéw w zakresie
ochrony srodowiska okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do OWZPiB.

§ 15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Zaméwienia zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawce przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w zakresie realizacji Zaméwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamowienia bez odszkodowania
lub odstgpienia od Zamoéwienia z winy Wykonawcy, jezeli zostanie stwierdzone razgce naruszenie
przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.

Kary wynikajace z nieprzestrzegania przez Wykonawce przepiséw ochrony przeciwpozarowej ponosi
Wykonawca, a w sytuacji, gdy kara zostanie natozona bezposrednio na Zamawiajgcego - Wykonawca
zwroci jej rownowarto$¢ powiekszong o ewentualne koszty postepowania.

OWZPiB Strona 23 z 50



/>CE

Energetyka Kolejowa data dokumentu: 18.12.2024 r.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za naruszenie przez Wykonawce przepisow ochrony
przeciwpozarowej w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set zlotych) za kazdy przypadek stwierdzony
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za straty spowodowane pozarem powstatym
wskutek swoich dziatan.

7. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
miejsce prowadzenia prac oraz posiada¢ w miejscu prac sprzet gasniczy.

§ 16. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystgpienia okolicznoéci Sity wyzszej, wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Zamowienia
zostanie zawieszone do czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze Stron jest zobowigzana
do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o zaistniatych okolicznosciach Sity wyzszej. Jezeli
takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 30 (trzydziesci) dni, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Zamodwienia.

2. Strony niniejszym postanawiaja, iz w stosunkach miedzy nimi dla celéw realizacji Zaméwienia nie bedg
traktowane jako okolicznosci Sity wyzszej strajk osob lub podmiotéw zatrudnianych tak przez Wykonawce
jak i Zamawiajacego, bez wzgledu na sposdb ich zatrudnienia (bezposredni czy posredni).

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowigzujg sie do stosowania technicznych i organizacyjnych srodkéw w celu ochrony
wzajemnie udostepnionych danych osobowych w zwigzku =z udzieleniem Zamowienia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych; dalej ,RODO”).

2. Strony oswiadczajg, ze dane osobowe udostepniane w zwigzku z realizacjg Zamowienia beda
przetwarzane wytgcznie w celu jego realizacji. Udostepniane dane osobowe mogg zawiera¢ nastepujgcy
zakres: w przypadku oséb wskazanych do kontaktu: imig, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres
e-mail; w przypadku oséb uprawnionych do reprezentacji: imie i nazwisko, stanowisko/funkcja, dane
wynikajgce z pethomocnictwa.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 RODO Strony informujg sie nawzajem o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz przekazujg niezwtocznie po udzieleniu Zamowienia te informacije
osobom wystepujagcym wich imieniu oraz osobom biorgcym udziat w realizacji Zamowienia.
Przedmiotowy obowigzek Strony zobowigzujg sie wypetnia¢ takze wzgledem kazdej nowej osoby, ktorej
dane osobowe bedg udostepniane w zwigzku z realizacjg Zamoéwienia.

4. Klauzule informacyjne, o ktérych mowa w ust. 3, znajdujg sie:

4.1.klauzula informacyjna dla oséb wyznaczonych przez Wykonawce do wykonywania Zamdwienia
—w Zalgczniku nr 3 do OWZPiB,

4.2.klauzula informacyjna dla oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego do wykonywania Zaméwienia
— dostarczenie w gestii Wykonawcy.

5. Strony zobowigzane sg na wniosek drugiej Strony przedstawi¢ w terminie 7 dni od daty wniosku
potwierdzenie wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 3. Wniosek moze zostaé
zlozony pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za posrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail oséb wskazanych do kontaktu w Zamowieniu.

6. Niezaleznie od postanowien powyzej, kazda ze Stron, jesli bedzie to konieczne, zrealizuje wtasny
obowigzek informacyjny w przyjety przez siebie sposob.

7. Strony jako odbiorcy danych zobowigzujg sie do:
7.1. zachowania udostepnionych danych w poufnosci,
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10.

7.2. ograniczenia dostepu do danych wyigcznie do osdb upowaznionych do przetwarzania danych
i zobowigzanych do zachowania poufnosci,

7.3. przechowywania i przetwarzania przekazanych danych zgodnie 2z przepisami RODO,
a w szczegolnosci zgodnie z art. 32 RODO,

7.4. przetwarzania udostepnionych danych wytacznie przez czas niezbedny do realizacji celu
przetwarzania i ktéry wynika z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego.

Strony zobowigzujg sie do tego, aby udostepnienie danych osobowych odbywato sie z zachowaniem
najwyzszych standardéw bezpieczenstwa, w szczegdlnosci dane przekazywane w formie elektronicznej,
w zakresie szerszym niz dane kontaktowe, zostang zabezpieczone w sposéb kryptograficzny, a hasta
niezbedne do ich odczytania zostang przekazane inng drogg komunikacji.

Niezaleznie od ustepoéw powyzszych, jezeli w zwigzku z wykonaniem Zamdéwienia niezbedne bedzie
powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, Strony zobowigzane sg
uregulowac przetwarzanie danych osobowych poprzez zawarcie odrebnej umowy powierzenia danych
osobowych, w ktorej uregulujg w szczegdélnosci cel i zakres przetwarzanych danych.

Kazda ze Stron przyjmuje do wiadomosci, ze jezeli bedzie dokonywac¢ przetwarzania udostepnionych
przez drugg Strone danych osobowych w innym celu niz wskazany w Zamoéwieniu lub bedzie przetwarzaé
inne dane osobowe od oséb, o ktérych mowa w Zamowieniu, stanie sie w tym zakresie administratorem
tych danych i zobowigzana bedzie wypetni¢ wszystkie obowigzki administratora danych osobowych
wynikajgce z przepiséw o ochronie danych osobowych. W takim przypadku zadna ze Stron nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania innej Strony w zakresie
ww. obowigzkow.

§ 18. KLAUZULA SANKCYJNA

Celem postanowien niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Zaméwienia braty udziat
Podmioty Objete Sankcjami.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze na dzien udzielenia mu Zamowienia nie jest Podmiotem Objetym
Sankcjami.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze w catym okresie realizacji Zamdwienia nie bedzie Podmiotem
Objetym Sankcjami.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze w ramach wykonywania Zaméwienia ani Wykonawca, ani zaden
z jego Podwykonawcéw nie naruszg zadnego, wynikajgcego z sankcji wprowadzonych na mocy
przepisow obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania lub zaniechania,
w szczegollnosci  okreslonych w Rozporzadzeniu 833/2014, Rozporzadzeniu 765/2006 Ilub
Rozporzagdzeniu 269/2014 zakazoéw nabywania dostaw, ustug lub robét budowlanych znajdujgcych sie
w lub pochodzacych z Biatorusi lub Rosji oraz zakazéw przywozu lub transportowania produktéow
pochodzacych lub wywozonych z Biatorusi lub Rosji oraz zobowigzuje sie przestrzega¢ sankcji
gospodarczych natozonych na Rosje i Biatorus wynikajgcych z powotanych wyzej aktow w ich brzmieniu,
w brzmieniu jakie moze im byé nadane w przysziosci, jak réwniez z innych aktéw prawnych, jakie mogg
zosta¢ wydane w przyszitosci przez Komisje Unii Europejskiej lub wiasciwe organy krajowe, a majgcych
wplyw na relacje umowne z Zamawiajgcym oraz zagwarantowaé przestrzeganie tych sankcji przez
Wykonawce i jego Podwykonawcow.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zawiadomi Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu, o kazdej zmianie stanu rzeczy, co do ktdrego Wykonawca ztozyt o$wiadczenie,
o ktorym mowa w ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu, a w szczegdlnosci, ze zawiadomi
Zamawiajgcego, jezeli on lub jego Podwykonawca stanie sie Podmiotem Objetym Sankcjami lub innymi
sankcjami jakie mogg zosta¢ w przyszitosci wprowadzone przez wiasciwe organy z powodu konfliktu
zbrojnego w Ukrainie.

Wykonawca dokona zawiadomienia, o kiorym mowa w ust. 5, w formie pisemnej oraz za posrednictwem
poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziat sie lub przy
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10.

11.

dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien dowiedzie¢ sie o zaistnieniu podstaw do dokonania
zawiadomienia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Zamowienia w kazdym z nastepujgcych przypadkéw, tj., gdy:

7.1. oswiadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu lub o$wiadczenia jego
Podwykonawcy, okazg sie nieprawdziwe,

7.2. Wykonawca naruszy zobowigzanie wynikajgce z ust. 4 niniejszego paragrafu lub

7.3. Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do ztozenia takiego o$wiadczenia i wyznaczenia na
to dodatkowego terminu nie krotszego niz 3 (trzy) dni robocze.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od Zamoéwienia na tej podstawie niezwtocznie
od powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia, nie pdzniej jednak niz
do dnia zakonczenia realizacji Zamowienia.

Odstepujgc od Zaméwienia na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze wybra¢, czy
odstepuje od Zamowienia ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstgpienia ze skutkiem
ex nunc, czy odstepuje w zakresie catej czesci niewykonanego Zamowienia, czy tylko w okreslonym
zakresie czesci niewykonanego Zamowienia. Zamawiajgcy oznaczy swoj wybor w tym zakresie w tresci
o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyze;.

Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od Zaméwienia, na podstawie postanowien
niniejszego paragrafu, stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Zamowienia na podstawie postanowien niniejszego paragrafu zastosowanie
znajdujg postanowienia OWZPiB dotyczgce skutkdow odstgpienia od Zamowienia i postepowania
po odstgpieniu od Zamdéwienia.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze naruszenie zobowigzan, o ktérych mowa
w ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialnosci gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada
wzgledem Zamawiajgcego za zachowania wtasne oraz Podwykonawcéw, a odstgpienie od Zamowienia
na podstawie niniejszego paragrafu nie wylgcza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar
umownych, jak réwniez nie ma wplywu na zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z rekojmi za Wady
i gwarancji jakosci, a takze nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie tej czesci zapisow Zamédwienia
i OWZPIB, ktore z uwagi na swoj cel obowigzujg diuzej niz samo Zamédwienie (w szczegdlnosci dotyczy
przestrzegania klauzuli poufnosci, poufnosci danych osobowych, nabytych majatkowych praw autorskich,
uprawnien licencyjnych).

§ 19. KLAUZULA POUFNOSCI

Za Informacje poufne w rozumieniu niniejszego OWZPiB uznaje sie wszelkie informacje Stron, uzyskane
w formie papierowej, elektronicznej i ustnej, przekazane Stronom w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
Zamoéwienia, bez wzgledu na to, w jaki sposéb zostaty pozyskane.

Strony zobowigzujg sie zachowaé w tajemnicy Informacje poufne oraz nie wykorzystywac ich do celow
innych niz zwigzane z realizacjg Zamowienia, jak rowniez nie przekazywac¢ zadnej Informacji poufnej
osobie trzeciej, z wyjatkiem koniecznosci ich udostepnienia:

2.1. osobom fizycznym zatrudnionym przez Strony (zarébwno na podstawie umowy o prace lub
na podstawie umowy cywilnoprawnej), swiadczacym prace przy realizacji Zamowienia, ktérym
Informacje poufne sg niezbedne do realizacji Zamdwienia lub do zabezpieczenia jego wykonania,

2.2. innym podmiotom zewnetrznym, ktérym udostepnienie Informacji poufnych jest niezbedne
do realizacji Zaméwienia,

2.3. swoim prawnikom, doradcom podatkowym, bieglym rewidentom, audytorom, ksiegowym lub innym
podmiotom w celu niezbednym do zabezpieczenia wykonania Zamdwienia,
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2.4. w zwigzku z koniecznoscig przekazania ich na potrzeby zawarcia lub wykonywania umow
ubezpieczenia zaktadom ubezpieczenia lub reasekuracji oraz brokerom ubezpieczeniowym,
posredniczgcym w zawarciu umow ubezpieczenia.

3. Zakaz wynikajacy z ust. 2 powyzej nie obejmuje ujawnienia Informacji poufnych:

3.1. gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa wigzgcych Strony, orzeczenia sadu lub decyzji innego
uprawnionego organu. W takim przypadku, o ile bedzie to prawnie dozwolone, Strony niezwtocznie
powiadomig o tym na pismie, a takie powiadomienie powinno nastgpi¢ przed ujawnieniem Informaciji
poufnej, chyba ze orzeczenie lub decyzja organu, lub charakter, lub tryb zgdania ze strony
uprawnionego organu bedg tego rodzaju, ze dochowanie obowigzku uprzedniego powiadomienia
Stron nie bedzie mozliwe; lub

3.2. w zwigzku ze sporem, rozbieznoscig lub postepowaniem sgdowym pomiedzy Stronami,
obejmujgcym Informacje poufne — przy czym Strony podejmg dziatania w celu ograniczenia zakresu
ujawnienia Informacji poufnych do celéw zwigzanych z takim postepowaniem; lub

3.3. ktore staly sie publicznie dostepne w inny sposdéb niz poprzez naruszenie zachowania poufnosci
przez Strony albo osobe trzecia; lub

3.4. ktore zostaly uprzednio zaaprobowane na pismie przez Strony jako informacje, ktére mogg zostac
ujawnione; lub

3.5. ktére zostaly otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek
zobowigzania do zachowania poufnosci.

4. Udostepnienie Informacji poufnych osobom i podmiotom wskazanym w ust. 2 powyzej moze nastgpi¢ pod
warunkiem zapewnienia dochowania przez takie osoby/podmioty zasad poufnosci okreslonych
W niniejszym paragrafie oraz przyjecia przez kazdg ze Stron odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
naruszenie przez takie osoby/podmioty obowigzku zachowania poufnosci. W takim wypadku kazda ze
Stron ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania tych oséb/podmiotéw jak za swoje dziatania. Dodatkowo
w przypadku udostepniania Informacji poufnych podmiotom wskazanym w ust. 2 lit. b) powyzej, jest ono
dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony i ha warunkach przez
nig okreslonych (m.in. co do formy, zakresu, celu udostepnienia).

5. W przypadku zrealizowania lub odstgpienia od Zamowienia lub na kazde zgdanie jednej ze Stron, Strony
zobowigzujg sie do zwrotu wszelkich materiatow zwierajgcych Informacje poufne, jakie sporzadzity,
zebraly, opracowaty lub otrzymaty w czasie trwania Zamdwienia albo w zwigzku lub przy okazji jego
wykonania, wigczajgc w to ich kopie, odpisy a takze zapisy na jakichkolwiek nosnikach zapisu, najp6zniej
w ciggu 7 dni roboczych od dnia zrealizowania lub odstgpienia od Zamdwienia lub otrzymania zgdania
od jednej ze Stron, o ile Strony nie postanowig inaczej. Zwrot ww. materiatéw nie zwalnia Stron
z zobowigzan wynikajgcych z niniejszego ustepu. Niezaleznie od powyzszego obowigzku kazda ze Stron
ma prawo do zachowania jednego egzemplarza przekazanych jej informaciji, jak rowniez efektéw ustug
i prac na potrzeby obrony przed ewentualnymi przysztymi roszczeniami. Zadna ze Stron nie jest rowniez
zobowigzana do usunigcia elektronicznych kopii Informacji poufnych i ww. materiatéw o charakterze
automatycznie generowanych kopii zapasowych tworzonych w celu awaryjnego odtworzenia danych na
wypadek ich utraty, ktérych usuniecie nie jest mozliwe przy ekonomicznie racjonalnych kosztach
(back up), z zastrzezeniem zachowania tychze Informacji w poufnosci.

6. Strony zobowigzujg sie do przechowywania Informacji poufnych w bezpiecznym srodowisku oraz
zobowigzujg sie nie kopiowaé, nie powiela¢, ani w jakikolwiek inny sposdb nie utrwalaé¢ i nie
rozpowszechnia¢ Informacji poufnych lub ich czesci, z wyjgtkiem przypadkdw wewnetrznego uzytku, gdy
jest to niezbedne dla celéw pozyskania tych informacji.

7. Strony zobowigzujg sie do podjecia w stosunku do Informacji poufnych co najmniej takich samych
srodkéw zabezpieczajacych, jak te podejmowane w stosunku do wtasnych Informacji poufnych. Strony
potwierdzaja, ze w przypadku watpliwosci dotyczacych kwestii zachowania poufnosci zastosowanie bedag
miaty regulacje o charakterze bardziej restrykcyjnym.

8. Strony zapewnig, ze osoby lub podmioty biorgce udziat w realizacji Zaméwienia, zostang pouczone
0 obowigzkach wynikajgcych z Zamowienia oraz zostang zobowigzane przez Strony do nieujawniania
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i niewykorzystywania Informaciji poufnych oraz do ochrony Informacji poufnych na zasadach okreslonych
w Zamowieniu.

9. Zobowigzania wynikajgce z niniejszego paragrafu wigzg Strony, osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich
rzecz przez okres wykonywania Zamowienia oraz 6 lat po jego realizacji.

10. W przypadku, gdy przekazywane Informacje poufne bedg stanowic informacje chronione przez przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, Strony zobowigzujg sie do przestrzegania stosownych regulacji
prawnych w zakresie ochrony takich informaciji.

11. Postanowienia niniejszej klauzuli poufnosci nie naruszajg oraz nie zastepujg obowigzkéw Stron
mogacych powstaé w zwigzku z realizacjg Zamowienia, a wynikajgcych z przepisow ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informaciji niejawnych, bgdz tez innych bezwzglednie obowigzujagcych
przepisOw prawa.

12. Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polskg Grupe Energetyczng S.A.
— podmiot dominujgcy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spoétki publicznej, wyraza zgode
na przekazanie Zamowienia do PGE S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE S.A.
obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzgdzenie w sprawie naduzy¢
na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomosci informac;i
dotyczacych Zamowienia.

13. Wykonawca wyraza zgode na ujawnienie przez Zamawiajgcego informacji dotyczacych warunkow
i sposobu udzielania lub wykonywania Zaméwienia do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez
wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego, jak réwniez do innych Spétek z GK PGE.

§ 20. KLAUZULA ETYCZNA

1. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposob odpowiedzialny, zgodny z przepisami prawa,
w tym w szczegdlnosci przestrzega przepiséw dotyczacych: przeciwdziataniu korupcji, praniu pieniedzy
i finansowaniu terroryzmu, praw cztowieka i praw pracowniczych, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisOw przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie ochrony mienia
i ochrony s$rodowiska oraz doktada nalezytej starannosci, aby jego pracownicy, wspoétpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktérych bedzie swiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane
na rzecz Spotek GK PGE, rowniez stosowali sie do ww. przepiséw prawa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z treScig Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych
Spotek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spotki GK PGE, w rozumieniu
tego Kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjg umoéw na rzecz Spotek GK PGE, przestrzega¢ bedzie
okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych oraz dotozy nalezytej starannosci, aby jego
pracownicy, wspoétpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktérych bedzie swiadczy¢ ustugi/
dostawy/ roboty budowlane, réwniez przestrzegali tych standardéw.

3. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego watpliwosci odnosnie przestrzegania zasad
okreslonych w ustepach powyzej przez Wykonawce lub jego pracownikéw, wspoétpracownikéw,
wykonawcéw, podwykonawcédw lub osob przy pomocy ktérych swiadczy on ustugi / dostawy / roboty
budowlane zasad, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich usunigcie / podejmie
rozmowy w celu usuniecia takich watpliwosci.
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§ 21. CESJA

1. Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajace z Zamowienia prawa i obowigzki Wykonawcy nie mogg byé
przeniesione na osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pis§mie pod rygorem niewaznosci
(art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.), z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Zamowienia wierzytelnosci Wykonawcy mogg byé
przedstawione do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego, jezeli obie
wierzytelnoéci sg wymagalne i mogg by¢ dochodzone przed sgdem.

3. Strony nie mogg bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenies¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek praw
i obowigzkéw wynikajgcych z Zamowienia. Wykonawca wyraza zgode na przenoszenie wierzytelnosci
na podmiot finansujgcy dziatalno$¢ Zamawiajgcego pod warunkiem uwzglednienia prawa Wykonawcy
do potrgcania lub kompensowania wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego
z wierzytelnosciami przystugujacymi Zamawiajgcemu od Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia praw lub zobowigzan wynikajacych z Zaméwienia
(w catosci lub czesci) na dowolny podmiot nalezgcy do GK PGE, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy poinformuje na pismie Wykonawce o zamiarze przeniesienia praw i obowigzkow nie pézniej
niz na 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym przeniesieniem. Dla unikniecia watpliwosci,
Wykonawca potwierdza, ze wyraza zgode na przejecie diugu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcego na jego zadanie, w terminie 10 (dziesieciu) dni od dnia doreczenia takiego zadania,
pisemne potwierdzenie zgody Wykonawcy o tresci wedlug wskazan Zamawiajgcego lub podpisze
porozumienie, o tresci wedlug wskazan Zamawiajgcego, dokumentujgce/potwierdzajgce dokonanie cesiji.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Zamowienia wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze swoim dziataniem w toku realizacji Przedmiotu Zamdwienia nie naruszy
Swiadomie zadnego z postanowien niniejszych OWZPiB.

3. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek dziatan niezgodnych z niniejszymi OWZPiB. Wykonawca
zobowigzany jest do oficjalnego i niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego na pismie.

4. Strony ustalajg, iz dziatania Wykonawcy niezgodne z zasadami okreslonymi w niniejszych OWZPiB,
stanowi¢ bedg istotne naruszenie Zamowienia oraz mogg stanowi¢ podstawe rozwigzania wspoétpracy
z winy Wykonawcy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych w brzmieniu obowigzujgcym
oddnia 1 stycznia 2020 r. oraz Zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

6. Zamawiajgcy oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polskg Grupe Energetyczng S.A.
statusu spotki publicznej, wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci informaciji dotyczgcych
Zamoéwienia w zwigzku z wypetnianiem przez PGE Polskg Grupe Energetyczng S.A. obowigzkéw
informacyjnych wynikajgcych z Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku)
oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia praw lub zobowigzan wynikajgcych z Zaméwienia
(w catosci lub czesci) na dowolny podmiot nalezgcy do GK PGE, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy poinformuje na piSmie Wykonawce o zamiarze przeniesienia praw i obowigzkéw nie pdzniej
niz na 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym przeniesieniem. Dla unikniecia watpliwosci,
Wykonawca potwierdza, ze wyraza zgode na przejecie dtugu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy
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10.

11.

12.
13.
14.

Zamawiajgcemu na jego zadanie, w terminie 10 (dziesieciu) dni od dnia doreczenia takiego zgdania,
pisemne potwierdzenie zgody Wykonawcy o tresci wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam badz oznaczen identyfikujacych jego
przedsiebiorstwo na terenie prac bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku podpisywania przez spotki nalezgce do Grupy Kapitatowej PGE umoéw/zamoéwien
z Wykonawcg dotyczgcych realizacji zakresu rzeczowego tozsamego z Przedmiotem Zamowienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do niestosowania wobec spétek Grupy Kapitatowej PGE stawek oraz
warunkow wspotpracy mniej korzystnych dla tych spoétek niz wynikajgce z Zamowienia. Zaproponowane
ceny nie mogg przekracza¢ cen zaproponowanych dla Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode
na udostepnienie tresci Zaméwienia i ztozonej oferty spétkom Grupy Kapitatowej PGE.

Na potrzeby Zamowienia przez Grupe Kapitatowg PGE (zwang rowniez ,GK PGE”) Strony rozumiejg
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (nr KRS: 0000059307) oraz spétki w stosunku do niej dominujgce,
zalezne lub powigzane — zaréwno obecnie, jak i w przysziosci —rozumieniu przepiséw ustawy
Z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowych.

W przypadku wystgpienia kwestii spornych, nie uregulowanych przez Zamodwienie, zastosowanie
ma prawo polskie, w tym odpowiednio Prawo Budowlane i Kodeks cywilny.

Wszelkie spory Strony w pierwszej kolejnosci postarajg sie rozwigza¢ polubownie.
Sadem wtasciwym dla rozpatrywania sporéw bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Zatgczniki ujete w § 23 stanowig integralng czes¢ OWZPIB.

§ 23. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Wymagania dla Wykonawcéw w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Zatgcznik nr 2 — Wymagania dla Wykonawcow w zakresie ochrony srodowiska

Zalgcznik nr 3 — Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego

w zwigzku z realizacjg Zaméwienia

Zatgcznik nr 4 — Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o nalezytym wykonaniu Projektu

Zatgcznik nr 5 — Wzér protokotu przekazania projektu

Zatgcznik nr 6 — Wzor protokotu odbioru projektu

Zatgcznik nr 7 — Wz6ér zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu robét

na obiekcie i gotowosci urzadzen do zatgczenia pod napiecie

Zatgcznik nr 8 — Wzor protokotu odbioru koricowego

Zatgcznik nr 9 — Wzoér oswiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu wobec Podwykonawcow z wymagalnymi

ptatnosciami

OWZPiB Strona 30 z 50



/>CE

Energetyka Kolejowa data dokumentu: 18.12.2024 r.

Zalacznik nr 1

Wymagania dla Wykonawcow w zakresie bezpieczenstwa pracy, ppoz. i ochrony zdrowia

Zasady postepowania w zakresie bezpieczenstwa pracy, ppoz. i ochrony zdrowia mieszczg sie w granicach prawa,
a ich spetnienie jest integralnym elementem realizacji Przedmiotu Zamowienia w sposob zgodny z prawem,
profesjonalny i rzetelny. Zasady postepowania w zakresie bezpieczenstwa pracy, ppoz. | ochrony zdrowia stanowig
doprecyzowanie wymagan okreslonych prawem i nie nalezy ich traktowac jako katalog zamkniety. Wykonawca
na etapie wyceny zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie zasoby (techniczne, organizacyjne i ludzkie) potrzebne
do wykonania Przedmiotu Zamowienia w sposob bezpieczny dla osob je wykonujgcych, tj. pracownikéw
Wykonawcy, Podwykonawcéw, dostawcow, wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy
albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej ,pracownikami”, a takze oséb postronnych przebywajgcych w zasiegu
oddziatywania budowy, zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, zasadami i normami, aktualnym stanem wiedzy
technicznej i dobrej praktyki inzynierskiej.

§1
Wykonawca bedzie organizowac, nadzorowac i wykonywac prace realizowane w ramach Przedmiotu Zamowienia
w sposoOb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbedne sity, sSrodki i materiaty
dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadan (w tym wykwalifikowany personel, maszyny i urzgdzenia, srodki
ochrony zbiorowej, srodki ochrony indywidualnej, itp.).

§2
Wykonawca jest zobowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym oraz Podwykonawcami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczegdélnosci:

1) zapozna¢ pracownikéw z Planem BIOZ, posiadac pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z Planem
BIOZ oraz stosowac¢ sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych;

2) przeprowadzi¢ ocene ryzyka wykonania Przedmiotu Zamowienia, posiada¢ instrukcje BHP stanowiskowe,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzone przez pracodawce/organizatora pracy (odpowiednio Wykonawce lub
Podwykonawce) oraz uzgodnione z Wykonawcg wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR)
lub inne instrukcje technologiczne, zgodne z wytycznymi zawartymi w Planie BIOZ;

3) zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy i/lub sprawnie funkcjonujgcy system kontroli dostepu zabezpieczajgce
terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

4) zapewni¢ staty nadzér nad prowadzonymi robotami, a takze staty nadzér nad pracownikami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajgce wiedze
i umiejetno$ci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac; w przypadku koniecznosci czasowego
opuszczenia miejsca wykonywania prac, kazda osoba odpowiedzialna za nadzér nad prowadzonymi robotami
lub/i pracownikami zobowigzana jest do wyznaczenia zastepcy na okres swojej nieobecnosci; osoba taka musi
takze posiada¢ wymagane uprawnienia i szkolenia;

5) zapewni¢ podczas prowadzenia prac, statg obecnos¢ oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow, a takze zapewni¢ s$rodki niezbedne
do dziatania w przedmiotowym zakresie, chyba ze z Planu BIOZ wynika inaczej;

6) zapoznac¢ pracownikow z Koordynatorem BHP budowy. Powotanie Koordynatora BHP na budowie nie zwalnia
Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw od odpowiedzialnosci prawnej za stan bezpieczenstwa pracy oraz
bezpieczehnstwo zatrudnionych przez siebie pracownikéw,

7) zatrudni¢ do wykonywania Przedmiotu Zamowienia wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane
przepisami kwalifikacje zawodowe oraz zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepisoOw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego
stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikow
w zakresie BHP i przepiséw przeciwpozarowych (wstepnych i okresowych z zastrzezeniem, ze szkolenia
okresowe dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujgcych prace szczegdlnie
niebezpieczne odbywajg sie nie rzadziej niz raz do roku), a takze szkolenia informacyjnego BHP
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8)

9)

przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét oraz szkolen (instruktazy stanowiskowych)
na stanowiskach pracy,

b) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do wykonania

powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

c) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z os$wiadczeniami potwierdzajacymi zapoznanie pracownikow

z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na okreslonych stanowiskach
pracy,

d) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych oraz instrukcjami

obstugi,

e) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

f)

wykazami os6b wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,

g) wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie;

h) Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentow na terenie budowy

i okazania ich na zgdanie Zamawiajgcego;

zapewni¢ maszyny, urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét, spetniajgcy wymagania przepiséw i norm
bezpieczehstwa; Wykonawca zobowigzany jest udostepnic na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacje
potwierdzajgcg sprawnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacji urzgdzen, maszyn oraz instalacji uzytkowanych
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zamowienia;

niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg, a gdy zawiadomienie

(o]

zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdza¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ustnego

powiadomienia;

10) zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadku oraz umozliwic¢

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

obecnos$¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania powypadkowego, a takze udostepnic
mu dokumentacje powypadkows;

zapewni¢ pomieszczenia oraz urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalne spetniajgce wymagania przepisow
oraz norm, a takze dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczen;

zapewni¢ odziez ochronng, obuwie ochronne oraz niezbedne srodki ochrony, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw
ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami zawartymi w Planie
BIOZ;

zapewni¢ tad i porzgdek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan urzadzen
i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zamowienia;

egzekwowa¢ od pracownikdw przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
ppoz. w tym rowniez zawartych w Planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporzadzonych na okolicznos¢
realizacji Przedmiotu Zamdwienia;

uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét;

prowadzi¢ nie rzadziej niz raz (1) w tygodniu udokumentowane kontrole i inspekcje BHP i ppoz. prowadzone
przez stuzbe BHP Wykonawcy obejmujgce kontrole stanowisk pracy, zabezpieczenia frontu robdt
i wyposazenia pracownikow oraz egzekwowac prowadzenie kontroli i inspekcji BHP i ppoz. przez
Podwykonawcow;

terminowo realizowac zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.;

raportowa¢ Zamawiajgcemu wyniki kontroli i inspekcji BHP i ppoz. w terminie do trzech (3) Dni Roboczych
od przeprowadzonej kontroli.

§3

Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) wgladu na kazde zadanie do Planu BIOZ;

2) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych zorganizowanych na terenie budowy przez
Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia;

3) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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4)

5)

6)

7

8)

kontroli ich wykonania; zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy pracownikéw razgco
naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa, ochrony ppoz. i higieny pracy;

wydawania polecen dot. realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy;

wstrzymania robdt i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia; w takim przypadku
Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez
Wykonawce; wymienione straty lub koszty nie bedg rowniez stanowi¢ podstawy do uzasadniania ewentualnych
opoznien;

wyposazenia pracownikow i oséb wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, w sytuacji, gdy Wykonawca nie dopetni tego obowigzku; udokumentowanymi
kosztami przekazanej odziezy i obuwia roboczego oraz srodkow ochrony indywidualnej obcigzony zostanie
odpowiednio Wykonawca;

w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug oceny Wykonawcy
moze wptyng¢ na wystgpienie bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wykonania robét porzadkowych na koszt Wykonawcy;

naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:

a) prowadzenia robdt objetych Przedmiotem Zamoéwienia bez uprawnionego nadzoru nad robotami w kwocie
5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek naruszenia,

b) dopuszczenia do wykonania pracy bez wymaganego nadzoru osoby kierujacej, w kwocie 500 zt, za kazdy
ujawniony przypadek;

¢) dopuszczenia do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji przez osobe nie uprawniong
w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

d) dopuszczenia do stosowania na terenie budowy maszyn, urzadzen i sprzetu niespetniajgcego wymagan
przepisow i norm bezpieczenstwa lub niedostarczenia na zadanie Zamawiajgcego dokumentaciji
potwierdzajgcej sprawnos$c¢ i bezpieczenstwo eksploatacji urzgdzen, maszyn oraz instalacji uzytkowanych
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zamoéwienia, w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

€) niezgtoszenia w wymaganym terminie Zamawiajagcemu incydentu, zdarzenia wypadkowego, potencjalnie
wypadkowego zaistniatego na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg w kwocie 5000 zi, za kazdy ujawniony
przypadek;

f) niezapewnienie pracownikom pomieszczen oraz urzgdzen higieniczno-sanitarnych spetniajgcych wymagania
przepisow, w kwocie 500 zt na kazdy ujawniony przypadek;

g) braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

h) braku tadu i porzgdku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Zamowienia oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500 zi, za kazdy ujawniony przypadek;

i) naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w Planie BIOZ, IBWR lub instrukcjach
BHP, w kwocie 500 zl, za kazdy ujawniony przypadek;

j) przebywania na terenie budowy pracownikdéw bedacych po spozyciu alkoholu lub pod wptywem innych
srodkow odurzajgcych, w kwocie 10000 zt za kazdy ujawniony przez Zamawiajgcego przypadek oraz trwate
odsuniecie od pracy na budowie takich pracownikow;

k) niedostarczenia Zamawiajgcemu w wymaganym terminie raportu z kontroli i inspekcji stanu BHP i ppoz.,
w kwocie 500 zt, za kazdy przypadek.

§4

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen wymagajacych zastosowania
odrebnych dziatah zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania bedg skuteczne wytgcznie wtedy, gdy
Zamawiajacy dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie pézniej niz na 5 dni przed rozpoczeciem takich roboét
lub prawdopodobienstwem wystgpienia takich zagrozen.
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Zalacznik nr 2

Wymagania dla Wykonawcow w zakresie ochrony srodowiska

Zasady postepowania w zakresie ochrony srodowiska mieszczg sie w granicach prawa, a ich spetnienie jest
integralnym elementem realizacji Przedmiotu Umowy/Zamdwienia w sposob zgodny z prawem, profesjonalny
i rzetelny. Zasady postepowania w zakresie ochrony srodowiska stanowig doprecyzowanie wymagan
okreslonych prawem i nie nalezy ich traktowaé jako katalog zamkniety. Wykonawca na etapie wyceny
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie zasoby (techniczne, organizacyjne i ludzkie) potrzebne do wykonania
Przedmiotu Umowy/Zaméwienia w sposob bezpieczny dla srodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami i normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej i dobrej praktyki inzynierskiej.

§1
Wykonawca realizujgcy Umowe/Zaméwienie na rzecz Grupy Kapitalowej PGE Energetyka Kolejowa
obowigzany jest do:

1) przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska dotyczacych w szczegdélnosci:

a) ochrony gleby, wody i powierzchni ziemi przez niedopuszczanie do zanieczyszczeh
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi
substancje i mieszaniny niebezpieczne,

b) racjonalnego korzystania z wody,

¢) utrzymania czystosci i porzgdku w rejonie pracy, na uzytkowanym terenie lub w obiekcie,

d) czasowego gromadzenia powstalych odpadéw przed transportem w sposob
zapewniajgcy ochrone srodowiska i w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym,

e) posiadania aktualnych kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych przed

wprowadzeniem na teren realizowania Umowy/Zaméwienia na rzecz spétek Grupy
Kapitatowej PGE Energetyka Kolejowa,

f) uzywania odpowiednich pojemnikdbw do substancji i mieszanin niebezpiecznych
z odpowiednimi zabezpieczeniami i oznakowaniem,

g) podejmowania wszelkich S$rodkéw w celu ochrony istniejgcej, nieprzeznaczonej
do usuniecia roslinnosci

2) stosowania wymaganych przepisami ochrony $rodowiska Ilub okredlonych w decyzjach
administracyjnych srodkéw technicznych chronigcych $rodowisko,

3) stosowania witasciwych rozwigzan technologicznych wynikajgcych z przepiséw lub decyzji
administracyjnych,

4) dotrzymywania wymaganych prawem badan i kontroli wynikajacych z przepisdw prawa, standardow
emisyjnych oraz okreslonych w pozwoleniach warunkéw emisiji.

§2
1. W trakcie realizacji Umowy/Zamoéwienia Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ gospodarke
odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Wszelkie prace winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby minimalizowac ilos¢ powstajacych odpaddéw
na terenie budowy lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi oraz ograniczaé
do niezbednego minimum zasieg terenu i technicznej ingerencji w zasoby ziemi i wody, poprzez:

1) wilasciwe przygotowanie i organizacje zaplecza budowy i maszyn,
2) selektywne gromadzenie materiatéw budowlanych,

3) rozdzielne gromadzenie gruntu usunietego z wykopdow, odpaddéw gruzu w mieszaninie
z masami ziemnymi, odpadéw gruzu do ewentualnego wykorzystania w formie przetworzonej,
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4) wyposazenie placu i zaplecza budowy w stanowiska selektywnego gromadzenia odpadow,
stosownie do rodzajow i mozliwosci wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Odpady winny zosta¢ przekazane podmiotowi, ktéry posiada stosowne decyzje administracyjne,
dotyczace, np. transportu, zbierania, przetwarzania odpadow.

Odpady winny by¢ usuwane z miejsca wykonywania Zamowienia bez zbednej zwtoki.

Odpady wytworzone w wyniku realizacji Zaméwienia powinny by¢ zbierane, przechowywane
i magazynowane w sposob selektywny przy zastosowaniu srodkéw zapobiegajgcych negatywnemu
oddziatywaniu na $rodowisko.

Odpady powinny by¢ zbierane w sposéb selektywny, niebudzacy watpliwosci co do ich rodzaju.

W przypadku zbierania odpadéw mogacych powodowac wycieki, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
srodki zapobiegajace przenikaniu zanieczyszczen do srodowiska.

W miejscu realizacji Zamowienia zabronione jest spalanie odpadow, przedmiotéw, itp.

§3
W trakcie realizacji Umowy/Zaméwienia Wykonawca obowigzany jest do sktadowania substancji i/lub
mieszanin  niebezpiecznych przewidzianych do wykonania prac objetych Przedmiotem
Umowy/Zamédwienia w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska.

Wszystkie wwozone na teren budowy oraz uzytkowane substancje i/lub mieszaniny niebezpieczne
nalezy tak zabezpieczy¢, aby maksymalnie zminimalizowaé zanieczyszczenie wody, gleby lub
powietrza atmosferycznego.

Miejsce magazynowania substanciji i/lub mieszanin niebezpiecznych na terenie budowy powinno by¢
wyposazone w srodki neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, srodki ograniczajgce ich
rozprzestrzenianie, oraz pojemniki stuzgce do zbierania zanieczyszczen wraz
z zuzytymi neutralizatorami.

Pojemniki stuzgce do przechowywania substancji niebezpiecznych powinny by¢ wyposazone
w zabezpieczenia chronigce przed wyciekiem oraz prawidtowo oznakowane.

§4
W trakcie realizacji Umowy/Zaméwienia Wykonawca obowigzany jest do organizacji zaplecza, na
ktérym parkowany bedzie sprzet budowlany i $rodki transportu w sposob zabezpieczajgcy przed
przedostaniem sie ewentualnych zanieczyszczen do srodowiska.

Przy wyznaczaniu terenéw pod okresowg baze materiatowo-sprzetowg nalezy wykluczy¢ lokalizacje
w miejscu wystepowania wod gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach (utwory piaszczysto-
zwirowe, sandry, itp.) oraz w poblizu ciekoéw wéd powierzchniowych i systeméw melioracyjnych oraz
nalezy zapewni¢ wyposazenie bazy w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.

Niesprawne maszyny powodujgce oddziatywania powyzej dopuszczalnych norm akustycznych lub
emisji zanieczyszczen do atmosfery nalezy eliminowac z pracy.

W przypadku koniecznosci naprawy sprzetu w miejscu prowadzenia robot, teren nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym wyciekiem plyndéw eksploatacyjnych. W miejscu naprawy nalezy posiadac
odpowiednie srodki zapobiegajgce przenikaniu zanieczyszczen do srodowiska. W miare mozliwosci
naprawe nalezy wykona¢ na szczelnym podtozu.

Jezeli pomimo zachowania wszelkich srodkéw ostroznosci, wystgpi zanieczyszczenie wody, gleby lub
powietrza atmosferycznego, nalezy postepowac tak, aby zminimalizowa¢ skutki zanieczyszczenia
w sposob wiasciwy dla rodzaju zanieczyszczenia.

O wystgpieniu Awarii srodowiskowej Wykonawca niezwlocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego (wskazanego w tresci Umowy/Zamowienia).

OWZPiB

Strona 35 z 50



/>CE

Energetyka Kolejowa data dokumentu: 18.12.2024 r.

§5
Zamawiajgcy jest uprawniony do:
1) wgladu na kazde zadanie do Planu BIOZ;

2) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy/Zamadwienia, na terenie budowy;

3) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie ochrony srodowiska oraz kontroli ich
wykonania;

4) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw i zasad w zakresie
ochrony $rodowiska;

5) wstrzymania robét i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla srodowiska; w takim przypadku
Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
z tego tytulu przez Wykonawce; wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowi¢ podstawy
do uzasadniania ewentualnych opdznien;

6) naliczania Wykonawcy kar umownych za dziatania i zaniechania oraz razgce niedbalstwo Wykonawcy
w zakresie przepisdw ochrony srodowiska {j.:

a) Zorganizowane przez Wykonawce dziatania prowadzgce do uwolnienia zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego, np. wylewanie jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, gruntu,
systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub tymczasowego systemu odwodnienia placu budowy,
odprowadzania wod opadowych oraz wéd z odwadniania wykopdw bez pozwolenia wodnoprawnego
w kwocie 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

b) Mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw, mieszanie odpaddéw niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne lub mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z substancjami,
materiatami lub przedmiotami w wysokosci 5 000,00 za kazdy stwierdzony przypadek.

c) Nieprowadzenia selektywnej zbiérki odpadéw budowlanych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

d) Niewfasciwe usuwanie odpaddw, np. spalanie, zakopywanie odpadéw w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

e) Gromadzenie odpaddéw poza zorganizowanymi/wyznaczonymi na terenie budowy miejscami
gromadzenia odpadow w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

f) Gromadzenie powstatych odpadow przed transportem w sposob niezapewniajgcy ochrony srodowiska
w wysokosci 500,00 za kazdy stwierdzony przypadek.

g) Przechowywanie substancji niebezpiecznych w sposéb grozgcy ich wyciekiem do srodowiska
1 000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) Przechowywanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach do tego niedostosowanych (w tym
pojemnikach po zywnosci) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) Mycie pojazdéw i maszyn na terenie budowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

j) Niszczenie roslinnosci nie przeznaczonej do usuniecia w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

k) Usuwanie drzew i krzewdw bez stosownego pozwolenia w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

I) Niezgtoszenie w wymaganym terminie Zamawiajgcemu Awarii Srodowiskowej zaistniatej na budowie
lub w zwigzku z jej realizacjg w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek.
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Zalacznik nr 3

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego
w zwigzku z realizacja Zamoéwienia

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej ,RODQO”) informujemy, ze:

I. Administrator danych
osobowych

Administratorem danych osobowych jest PGE Energetyka Kolejowa
S.A. zsiedzibg w 00-681 Warszawa, ul. Hoza 63/67. Kontakt
Z Administratorem jest mozliwy pod adresem email:
daneosobowe.pgeek@gkpge.pl lub pisemnie na adres podany powyzej.

Il. Inspektor Ochrony
Danych

W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowac sie
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
email: iodo.pgeek@gkpge.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
podany w pkt. I.

lll. Cele i podstawy
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu:
1. realizacji Zamoéwien (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. prowadzenia dokumentacji wspotpracy bedacej obowigzkiem
PGE Energetyki Kolejowej S.A. - przetwarzanie jest niezbedne do
wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Administratorze, w tym
wynikajgcych m.in. z Ustawy o przeciwdziataniu praniu pieniedzy
i finansowaniu terroryzmu, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawach
podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO);

3. prowadzenia dokumentacji wspoétpracy, o ile wymaga ona realizacji
wewnetrznych zasad, polityk, procedur, regulaminéw, instrukciji
obowigzujgcych w spéice i GK PGE bedgcym realizacjg prawnie
uzasadnionego interesu Administratora zwigzanego z zarzgadzaniem
przedsiebiorstwem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. archiwalnym (dowodowym) bedgcym realizacja prawnie
uzasadnionego interesu PGE Energetyka Kolejowa S.A. w tym
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktéw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia I|ub obrony przed
roszczeniami bedgcym realizacjg prawnie uzasadnionego interesu PGE
Energetyki Kolejowej S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Kategorie danych

Dane podstawowe / Dane identyfikacyjne (tzw. dane zwykle np. imie
i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, a w szczegdlnie
uzasadnionych sytuacjach numer dowodu osobistego).

W przypadku os6b uprawnionych do reprezentacji Strony umowy: dane
wynikajgce z Pethomocnictwa (numer PESEL lub numer i seria dowodu
0sobistego).

V. Zrédto pochodzenia
danych

Dane osobowe zostaty pozyskane bezposrednio od Pani/Pana badz
od Pani/Pana pracodawcy.

VI. Okres przetwarzania
danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zwigzany jest ze
wskazanymi powyzej celami ich przetwarzania. Wobec powyzszego
dane osobowe beda przetwarzane przez czas, w ktorym przepisy
prawa nakazuja Administratorowi przechowywanie danych lub
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczen, do dochodzenia
ktérych konieczne jest dysponowanie danymi, nie dtuzej jednak niz 6 lat,
liczac od pierwszego dnia roku nastepujgcego po roku, w ktérym
zakonczono stosunki gospodarcze lub od zakonczenia realizacji
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Zamoéwienia, w ramach ktérego pozyskane zostaly Pani/Pana dane
osobowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przekazywane uprawnionym instytucjom
okreslonym przez przepisy prawa oraz mogg by¢ powierzane podmiotom
przetwarzajgcym, ktére swiadczg ustugi na rzecz administratora danych
i ktérym te dane sg powierzane.

Dane osobowe mog3g zostaé przekazane:

VII. Odbiorcy danych 1. Instytucjom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa np. Urzad
Skarbowy, ZUS, PiP, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne
i audytorskie;

2. Podmiotom z Grupy PGE;

3. Naszym podwykonawcom i ustugodawcom (podmiotom
przetwarzajgcym) np. PGE Systemy.

Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie beda przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: ,,EOG “). Majac jednak
na uwadze obstuge infrastruktury IT i ustugi teleinformatyczne
VIIl. Przekazywanie danych | swiadczone przez PGE Systemy S.A. jako Podmiot przetwarzajgcy,
osobowych poza EOG ktérego wybrani podwykonawcy dziatajg poza EOG, powyzsze moze
powodowaé przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Kazdorazowo
transfer danych oparty jest o podstawe legalizujgcg wynikajacg z art. 46
ust. 2 RODO.

Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do:
1. dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. usuniecia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;

4. przenoszenia danych;

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Wiecej informacji
znajdziesz na https://uodo.gov.pl/pl

W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych
w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora wskazanego
w pkt Il (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).

Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba
ze bedzie w stanie wykazag¢, istniejgce wazne, prawnie uzasadnione
podstawy, ktére sg nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw
i wolnoéci lub dane te bedg niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczen. Ewentualny sprzeciw prosimy kierowaé na skrzynke
iodo.pgeek@dgkpge.pl lub na adres korespondencyjny Administratora.

W  przypadku pozyskania danych osobowych bezposrednio od
Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze ich
niepodanie uniemozliwia Pani/Panu realizacje celéw wskazanych w pkt
[l powyZzej.

IX. Prawa osoby, ktérej
dane dotycza

X. Prawo do sprzeciwu

XI. Informacja o
dobrowolnosci podania
danych

Xll. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji i
profilowanie

Nie bedziemy wykorzystywa¢ Pani/Pana danych w procesach
zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
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Zalacznik nr 4

Wzér oswiadczenia wykonawcy o nalezytym wykonaniu projektu/czesci projektu*

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NALEZYTYM WYKONANIU PROJEKTU/CZESCI PROJEKTU*

8, , hizej podpisany, niniejszym oswiadczam, ze Projekt/czes¢ Projektu
.......................................................... wykonany na podstawie Umowy/Zamowienia
I s zdnia ..o

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnie dostepng
wiedzg techniczng i sztukg budowlang,

3. zostat wykonany zgodnie z Warunkami Technicznymi, ww. Umowa/Zamodwieniem, wytycznymi
okreslonymi w SWZ i uzgodnieniami roboczymi dokonanymi z Zamawiajgcym,

4. zawiera Dokumentacje formalng oraz Dokumentacje techniczng, o ktérej mowa w ww.
umowie/zaméwieniu, konieczng do prawidiowej realizacji Inwestycji oraz funkcjonowania
zaprojektowanych obiektow elektroenergetycznych,

5. wdniu przekazania Projektu przystugujg mi petne, niczym nieograniczone i nie obcigzone w zaden
sposbéb prawami majgtkowymi 0sdb trzecich autorskie prawa majatkowe do niego,

6. Wykonawca okresli, ze prace wykonano w oparciu o] przepisy

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

OWZPiB Strona 39 z 50



/>CE

Energetyka Kolejowa data dokumentu: 18.12.2024 r.

Zalacznik nr 5

Wz6r protokotu przekazania projektu

WZOR PROTOKOLU PRZEKAZANIA PROJEKTU nr ........

wykonanego na podstawie Umowy/Zamowienia nr ........c.cecvueeen. zdnia ... pomiedzy
PGE Energetyka Kolejowa S.A. a Wykonawca, tj. .......cocoviiiiiiiiiiiiiiiiieeeens

sporzadzony dnia ...........coveeiiiiiiiiennnn.

Temat:

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolen, zgdéd,
uzgodnien oraz petnieniem obowigzku nadzoru autorskiego dla .............cccociiiiiiiiiininnn, , zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego,

zadanie ...............

WYKONAWCA: Przekazuje dokumentacje projektowg wykonang na podstawie ww. Umowy/Zamodwienia
w nastepujgcych czesciach sktadowych:

L.p. Nazwa opracowania Stadium llos¢ egzemplarzy Uwagi
PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY:
Pieczec i podpis przedstawiciela Pieczet i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawcy
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Zalacznik nr 6

Wz6r protokotu odbioru projektu

PROTOKOL ODBIORU PROJEKTU nr ...............

wykonanego na podstawie Zaméwienia Nr..............oooveviiiiiiiiinnen, zdnia ..o pomiedzy
PGE Energetyka Kolejowa S.A. a Wykonawcag, tj. ........ccoviiiiiiiiiiiiie,

sporzadzony W dniu ........coeeiiiiiiiiiiiiieae,
Temat:

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolenh, zgdd, uzgodnien
oraz petnieniem obowigzku nadzoru autorskiego dla ..., , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

1. Nazwa opracowania

2. Zamawiajacy:
PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedziba ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa
3. Wykonawca:

4. Sklad komisji odbioru ze strony Zamawiajacego
L

p. Nazwisko i Imie Stanowisko Tel.
1

2

3

4

5

5. Komisji odbioru przediozono nastepujgce dokumenty dotyczace przedmiotu oceny:

S 00 PP zlozone = Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wdniu ...l protokotem przekazania nr ...l
Wi jednobrzmigcych egzemplarzach w wersiji papierowej i w wersji elektronicznej,

LS PP ztozone  Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wdniu ...l protokotem przekazania nr ... w ...

jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej i w wersiji elektronicznej

6. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, po zapoznaniu sie z przedmiotem oceny oraz
stanowiskiem wykonawcy komisja odbioru stwierdza, ze opracowania pt.:

6.1.1 nie moze/moze by¢ przedmiotem formalnego odbioru przez Zamawiajgcego

6.1.2 wady uniemozliwiajgce formalny odbiér opracowania zawarte sg w zatgczniku Nr 1
do niniejszego protokotu

6.1.3 Wykonawca zobowigzuje do usuniecia stwierdzonych Wad w terminie do dnia
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6.2.1 nie moze/moze by¢ przedmiotem formalnego odbioru przez Zamawiajgcego
6.2.2 wady uniemozliwiajgce formalny odbiér opracowania zawarte sg w zatgczniku Nr 1
do niniejszego protokotu
6.2.3 Wykonawca zobowigzuje do usuniecia stwierdzonych Wad w terminie do dnia
7. Inne ustalenia:
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Zalacznik nr 7

Wzér zgloszenia gotowosci obiektu do odbioru wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu robot
na obiekcie i gotowosci urzadzen do zalgczenia pod napiecie

piecze¢ nagtéwkowa Wykonawcy data zgtoszenia/o$wiadczenia

ZGLOSZENIE GOTOWOSCI OBIEKTU DO ODBIORU
dla robo6t objetych pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem robét budowlanych.

1. Nazwa i adres obiektu:

2. NUMEr ZIECENIA, NUMET UMIOWY .. ...t ettt ettt e e et e et e e e e et e e ae et e e aeeaeaeenens
2. Zamawiajgcy: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
3. Proponowany termin 0dbiOrU: ... ...

OSWIADCZENIA
Ja NIZEJ POAPISANY ... ettt

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr.................l zgodnie z wymaganiem art. 57 Ustawy
z 07/07/1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami * zgtaszam i odwiadczam:

1. Stwierdzam, Zze roboty budowlano-montazowe zwigzane z budowa:

zostaly zakonczone, usterki usuniete, materiaty, narzedzia i sprzet usunieto, ludzie opuscili miejsce pracy.
Obiekt jest gotowy do odbioru i nadaje sie do zatgczenia. Przyjmuje do wiadomosci, ze ww. obiekt znajduje
sie pod napieciem.

2. Wyzej wymienione roboty wykonatem:

- zgodnie z zakresem robét ujetym w w/w zleceniu

- zgodnie z projektem technicznym® / zgodnie z projektem budowlanym i zmianami ujetymi w dzienniku
budowy str. ...*

- zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe*

- zgodnie z zgtoszeniem robét budowlanych*

- zgodnie z przepisami oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

3. W trakcie realizacji prac postepowatem zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji techniczne;.

4. Odpady i materiaty z demontazu (przewidziane w specyfikacji do zagospodarowania przez Wykonawce)
zagospodarowatem w nastepujgcy sposéb:
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5. Na budowie powstaty/nie powstaty* nieprzewidziane (w specyfikacji technicznej) odpady/odpady
niebezpieczne*, ktére zostaly zagospodarowane w nastepujgcy sposob:

6. Na budowie powstaty/nie powstaty* awarie srodowiskowe spowodowane mojg dziatalnoscig. Powstate
awarie polegaty na:

Awarie usunatem/nie usungtem* zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska.

7. Zatgcznik nr 1 — kalkulacja wartosci Zlecenia zgodna z faktycznie zrealizowanymi robotami zgodnie z ofertg,
aw przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych rowniez kosztorys robét dodatkowych zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

piecze¢ i podpis
kierownika budowy*/przedstawiciela Wykonawcy*

* Niepotrzebne skresli¢
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piecze¢ nagtéwkowa Wykonawcy data zgtoszenia/oswiadczenia

OSWIADCZENIE O ZAKONCZENIU ROBOT NA OBIEKCIE | GOTOWOSCI URZADZEN
DO ZALACZENIA POD NAPIECIE

1. Nazwa i adres obiektu:

2. NUMET ZIECENIA, NUMET UMIOWY ... .ttt et et ettt e et et et e e et et e e e e e e et e e e te e aneenaens
2. Zamawiajgcy: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
3. Proponowany termin OabiOrU: ... ...

OSWIADCZENIA
Ja NIZEJ POAPISANY ...ttt e
zgtaszam i oswiadczam:

1. Stwierdzam, ze roboty budowlano-montazowe zwigzane z budowa;:

zostaty zakonczone, usterki usuniete, materialy, narzedzia i sprzet usunieto, ludzie opuscili miejsce
pracy. Obiekt jest gotowy do odbioru i nadaje sie do zatgczenia. Przyjmuje do wiadomosci, ze ww. obiekt
znajduje sie pod napieciem.

2. Wyzej wymienione roboty wykonatem:

- zgodnie z zakresem robét ujetym w w/w zleceniu

- zgodnie z projektem technicznym

- zgodnie z przepisami oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

3. W trakcie realizacji prac postepowatem zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji techniczne;.

4. Odpady i materiaty z demontazu (przewidziane w specyfikacji do zagospodarowania przez Wykonawce)
zagospodarowatem w nastepujgcy sposob:

5. Na budowie powstaty/nie powstaty* nieprzewidziane (w specyfikacji technicznej) odpady/odpady
niebezpieczne*, ktére zostaly zagospodarowane w nastepujgcy sposob:

6. Na budowie powstaty/nie powstaty* awarie $rodowiskowe spowodowane mojg dziatalno$cig. Powstate
awarie polegaty na:

Awarie usunatem/nie usungtem* zgodnie z zasadami ochrony srodowiska.
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7. Zatacznik nr 1 — kalkulacja wartosci Zlecenia zgodna z faktycznie zrealizowanymi robotami zgodnie z ofertg
a w przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych rowniez kosztorys rob6t dodatkowych zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

pieczec i podpis
kierownika budowy*/przedstawiciela Wykonawcy*

* Niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 8

Wz6r protokotu odbioru koncowego

Protokot Odbioru Koncowego

NrDOL: ...
zdnia ...l r.
dotyczgcy zadania pn.DOL: ..o
Podstawa wykonania robét w ramach ww. zadania: Zlecenienr ..................... zdnia: ............... r.
Czesé |

o gk LD

Data wystosowania przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu robét objetych Odbiorem Koncowym:
....................... r.

Komisja Odbioru Koncowego zostata powotana przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. w dniu ......... r.
Data rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego: ................ r.
Data zakohczenia czynnosci Odbioru Koricowego: ............... r.

Przewodniczgcy Komisji Odbioru KoNncowego: ..........cocovivieiiiiiiininininnne.
Inni uczestnicy Odbioru Koncowego:

Imie i Nazwisko: Jednostka organizacyjna - stanowisko:

Czesc i
Ustalenia dotyczace Odbioru Kohcowego:

Na podstawie dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem Odbioru Korncowego oraz
po szczegodtowym zapoznaniu sie z wynikami, préb i sprawdzen oraz doktadnej kontroli odbieranego obiektu
ustalono, ze:

Przedmiotem Odbioru Koncowego jest (charakterystyka obiektu podlegajgcego Odbiorowi Koricowemu):
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Wyposazenie dodatkowe: Ll

Wartos¢ do rozliczenia przy PSP-2:

Dtugos¢ (majatkowa)

Napiecie

Rok budowy/produkciji:

Numer dziatki na zasobie:

Data planowanej likwidacji:

Numer SAT:

ST zgtoszony do PPL

Rok modernizacji:

Producent:
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7. Dotychczasowe prace i materialy wykonane zgodnie / niezgodnie*/ z ustalonym zakresem rzeczowym,
zgodnie / niezgodnie*/ z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Odbierajacy nie zgtasza zastrzezen do przedmiotu Odbioru Koncowego/ zgtasza*/ wady i usterki stwierdzone
przy Odbiorze Koncowym, umozliwiajgce / uniemozliwiajace/* wykorzystanie Przedmiotu Zlecenia zgodnie
Z przeznaczeniem

Termin usuniecia wad i usterek: .....................oooee.

Wykonawca dostarczyt inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg: tak / nie / nie dotyczy */
Wykonawca dostarczyt oswiadczenie geodety: tak / nie / nie dotyczy */
Termin dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej:  .........cccoeveieiiieniinnnnn

Wykonawca dostarczyt komplet dokumentow w zakresie

ustanowienia stuzebnosci przesytu lub innych praw do nieruchomosci:  tak / nie / nie dotyczy */
Wykonawca dostarczyt o$wiadczenie o terminie ustanowienia

stuzebnosci przesytu lub innych praw do nieruchomosci: tak / nie / nie dotyczy */
Termin dostarczenia kompletu dokumentéw w zakresie

ustanowienia stuzebnosci przesytu lub innych praw do nieruchomos$ci: ...l

8. Ocena jakosci odbieranego obiektu (bardzo dobra, dobra, dostateczna lub niedostateczna)
Stownie: ...

9. Niniejszy Protokét Odbioru Kohcowego stanowi podstawe do wystawienia faktury na kwote netto:
................................... PLN,
Powyzsze zestawienie zawiera wszystkie srodki trwate powstate w wyniku realizacji inwestycji okreslonej
w protokole odbioru, ktérego niniejsze oswiadczenie jest integralng czescia.
Wszystkie koszty zostaty prawidtowo zaksiegowane na wskazane elementy PSP.
Inwestycja zostata zakonczona i rozliczona a elementy PSP po rozliczeniu nalezy zamknggé.
Na powyzszych elementach PSP nie bedg odnoszone Zzadne koszty dodatkowe zwigzane z tg inwestycjg.

Czesé Il

Inne wnioski:

Podpisy:

/Zamawiajgcy/ /Wykonawca / Eksploatujgcy/
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Zatacznik nr 9

Oswiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu wobec Podwykonawcéw z wymagalnymi ptatnosciami

Wzor oswiadczenia Wykonawcy

Dziatajgc w imieniu... (dalej ,Wykonawca”) potwierdzamy, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
prac stanowigcych przedmiot Umowy/Zamowienianr ___ zdnia__ w szczegdlnosci objetych ostatnig faktura
Wykonawcy  zdnia ___ zostato zaptacone w catosci.

Oswiadczamy, ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia nie istniejg zadne roszczenia Wykonawcy
0 zaptate Wynagrodzenia naleznego z tytutu robét wykonanych w ramach Inwestycji, ktorej dotyczy wiw
Umowa/Zamdwienie, w szczegdlno$ci nie istniejg zadne inne faktury Wykonawcy z tego tytutu, ktére bylyby
wymagane, a dotychczas nie zaptacone.

Data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania w imieniu Wykonawcy, pieczec¢ firmowa Wykonawcy.

Zalgcznik nr 9a
Oswiadczenie Podwykonawcy

Dziatajgc w imieniu ..... (nazwa Podwykonawcy) z siedzibg w ... (dalej ,Podwykonawca”) potwierdzamy,
ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu prac ..... wykonanych w ramach Umowy/Zamowienia
zdnia ...... , Objetych fakturg ....z dnia ....zostalo zaptacone w catosci.

Oswiadczamy, ze na dzien ziozenia niniejszego o$wiadczenia nie istniejg zadne roszczenia Podwykonawcy
0 zaptate wynagrodzenia naleznego z tytutu roboét, dostaw i ustug, wykonanych w ramach Inwestyciji, ktorej
dotyczy w/w Umowy/Zamodwienie, w szczegolnosci nie istniejg zadne inne faktury Podwykonawcy z tego tytutu,
ktére bylyby wymagane, a dotychczas nie zaptacone.

W zatgczeniu przedstawiamy dowdd zapfaty

Data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania w imieniu Podwykonawcy, pieczgc¢ firmowa Podwykonawcy.

Zalacznik nr 9b
Oswiadczenie Dalszeqo Podwykonawcy

Dziatajgc w imieniu ..... (nazwa Dalszego Podwykonawcy) z siedzibg w ... (dalej ,Dalszy Podwykonawca”)
bedacego Dalszym Podwykonawcy ...... , Z siedzibg ..... (dalej: ,Podwykonawca”) potwierdzamy, ze
wynagrodzenie nalezne Dalszemu Podwykonawcy 2z tytutu prac ... wykonanych w ramach
Umowy/Zamodwienia z dnia ...... , objetych fakturg ....... z dnia ....zostato zaptacone w catosci.

Oswiadczamy, Zze na dzien ziozenia niniejszego oswiadczenia nie istniejg zadne roszczenia Dalszego
Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia naleznego z tytutu robét, dostaw i ustug, wykonanych w ramach
Inwestyciji, ktérej dotyczy w/w Umowy/Zamdwienia, w szczegdlnosci nie istniejg Zadne inne faktury Dalszego
Podwykonawcy z tego tytutu, ktére bylyby wymagane, a dotychczas nie zaptacone.

W zatgczeniu przedstawiamy dowdd zaptaty

Data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania w imieniu Dalszego Podwykonawcy, pieczec¢ firmowa Dalszego Podwykonawcy.
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