
„Zamawiający” – PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie z adresem 

ul. Hoża 86/1, 00-682 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610778, NIP: 7010564340, 

kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł; 

„Inwestor” – PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67 00-681 

Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000322634, 

NIP: 5262542704, kapitał zakładowy 844.885.320,00zł (kapitał wpłacony w całości); 

 

Tytuł postępowania: Opracowanie Projektu, dokumentacji budowlanej, wykonawczej, kosztorysowej 

i formalno-prawnej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, zgód, uzgodnień, 

służebności przesyłu, oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego dla Inwestycji „Przyłączenie 

nowego odbiorcy energii elektrycznej: Garaż 17, 18, Samochodówka, ul. Paczkowska 26 we 

Wrocławiu”. 

 

Założenia do SWZ – zakres prac 

 

1. Definicje 

1) Projekt – opracowanie kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonane na 

warunkach Umowy lub Ogólnych Warunków Zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, Polskimi Normami, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, jak 

również zgodnie z warunkami technicznymi, warunkami przyłączenia oraz uzgodnieniami 

roboczymi z Inwestorem lub/i Zamawiającym, zawierające m.in. Dokumentację formalną oraz 

Dokumentację techniczną, konieczną do prawidłowej realizacji Inwestycji, a także wszelkie 

inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanych urządzeń oraz 

obiektów infrastruktury elektroenergetycznej. 

2) Dokumentacja formalna oznacza: 

a. Ostateczne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów powszechnych oraz 

administracyjnych, raporty, umowy, operaty szacunkowe, oświadczenia oraz wszelkie inne 

dokumenty (w tym poświadczające tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane bądź 

zapewnienie dostaw mediów niezbędnych dla realizacji Zamówienia oraz prawidłowego 

użytkowania projektowanych obiektów elektroenergetycznych), niezbędne do wykonania 

Zamówienia. 

b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaświadczenia i inne decyzje oraz dokumenty 

wymagane stosownie do obowiązujących przepisów prawa, sporządzone lub uzyskane w 

toku realizacji Zamówienia, a także inne decyzje oraz  dokumenty niezbędne do realizacji 

Zamówienia i budowy oraz użytkowania projektowanych urządzeń oraz obiektów 

elektroenergetycznych, przekazane w formie, zakresie i w terminach określonych w Umowie. 

c. Wszelkie inne wymagane dokumenty, do których sporządzenia lub uzyskania zobowiązany 

jest Wykonawca, a które nie są w sposób wyraźny wskazane powyżej, wynikające z 

charakteru i rodzaju prowadzonych prac, które okażą się niezbędne do wykonania 

Zamówienia na warunkach określonych Umową, w tym w szczególności dotyczy to 

dokumentów, których konieczność pozyskania pojawiła się na etapie realizacji Zamówienia 

m.in. na skutek zmiany ustawodawstwa bądź warunków realizacji Zamówienia. 

3) Dokumentacja techniczna oznacza wszelką dokumentację projektową i techniczną, w tym 

Projekt budowlany (określony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2023 



poz. 682, z późn. zm.), Projekt Wykonawczy (określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454, z późn. zm.) oraz dokumenty (niebędące 

Dokumentacją Formalną), do których sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz 1679, z późn. zm.). 

Dokumentacja techniczna obejmuje również dokumentację powykonawczą i naniesione zmiany 

Projektu wykonawczego, dokonane w toku realizacji robót  budowlanych i związanych z nimi 

prac oraz w trakcie gwarancji i rękojmi.  

4) Przedsiębiorstwo energetyczne – przedsiębiorstwo energetyczne będące Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

Energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385, z późn. zm.), a zatem zajmujące się dystrybucją energii 

elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym 

elektroenergetycznym, bieżące oraz długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, 

w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi za pośrednictwem którego zasilane 

będą poszczególne obiekty i urządzenia sieci elektroenergetycznej objęte zamówieniem lub 

umową. 

5) Przedstawiciel Zamawiającego – osoba odpowiedzialna za współpracę z Wykonawcą dla 

potrzeb realizacji Umowy. 

6) Przedstawiciel Wykonawcy – osoba odpowiedzialna za współpracę z Zamawiającym dla 

potrzeb realizacji Umowy. 

7) Personel Wykonawcy - osoby fizyczne, którymi posługuje się Wykonawca, nie będące 

przedsiębiorcami w stosunkach z Wykonawcą bądź Podwykonawcą, wykonujące prace lub 

świadczące usługi na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy 

zlecenia, bądź innej umowy o świadczenie usług do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

stosuje się przepisy o zleceniu. 

8) Wymogi Prawa – wszelkie normy prawa, w tym prawa lokalnego oraz unijnego, regulujące 

prace projektowe, budowlano – montażowe oraz instalacyjne, związane z realizacją Projektu w 

tym w szczególności dotyczące ochrony środowiska. 

9) Zasady wiedzy technicznej - nie wynikające z Wymogów prawa zasady postępowania 

wykonawców prac projektowych oraz robót budowlano montażowych oraz prac instalacyjnych 

działających z najwyższą starannością w związku z zawodowym charakterem ich działalności 

oraz zasób fachowych wiadomości wynikających z aktualnego stanu nauki i techniki oraz 

pozyskane doświadczenia, których uwzględnienia można oczekiwać od Wykonawcy ze względu 

na konieczność znajomości przez niego aktualnego rozwoju wiedzy technicznej dotyczącej 

nowoczesnych rozwiązań projektowych, technik i technologii budowlanych oraz zasad 

organizacji realizacji budowy w szczególności obiektów infrastruktury elektroenergetycznej. 

10) Projekt Budowlany - oznacza projekt o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z późn.zm.), wraz z opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

szczególnymi, a także zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo 

budowlane, oraz opracowaniami projektowymi wykonanymi na etapie  stadiów poprzedzających 

wykonanie Projektu budowlanego, zrealizowanych równocześnie (m.in. Projekt techniczny 

określony w Art.34 Ust. 3 pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane wykonany, na potrzeby związane z 

realizacją robót budowlanych), 



11) Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim - oznacza 

projekt o zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla realizacji robót budowlanych, który 

uzupełnia i uszczegóławia Projekt Budowlany, zdefiniowany w § 5. Ust 1. Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn.zm.). 

12) Projekt Techniczny ma znaczenie nadane Art. 34. Ust. 3 Pkt 3) Ustawy Prawo budowlane. 

13) Sprawy formalne – obejmują wszelkie czynności faktyczne oraz prawne podejmowane przez 

Wykonawcę w ramach należytej realizacji Umowy. 

2. Dokumentacja techniczna opracowana będzie w języku polskim, w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej na płycie CD lub DVD (opracowanie w formacie edytowalnym – opisy w formacie 

.doc, zestawienia w formacie .xls, rysunki i schematy w formacie .dwg oraz cały projekt w jednym 

pliku pdf.). Każdy z egzemplarzy papierowych opracowanego projektu budowlanego oraz 

wykonawczego powinien być trwale oprawiony w twardą oprawę introligatorską. Jeden egzemplarz 

każdego z projektów powinien być skompletowany w oprawie grzebieniowej. 

3. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez projektantów posiadających odpowiednie, 

wymagane przepisami szczególnymi uprawnienia we wskazanych specjalnościach, niezbędne 

doświadczenie oraz legitymujących się wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, którzy mają obowiązek wykonać dokumentację projektową osobiście, z najwyższą 

starannością, zgodnie z zasadami wiedzy architektonicznej, bez prawa powierzania wykonania 

projektu osobom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się, że on jak i osoby z nim przy realizacji 

Umowy współpracujące będą do dyspozycji Zamawiającego oraz wszelkich podmiotów przez 

niego wskazanych w celu uczestniczenia w dyskusjach i naradach zwoływanych przez 

Zamawiającego oraz będą sprawować w ramach wynagrodzenia nadzór autorski aż do 

wygaśnięcia okresu gwarancji jakości i rękojmi. 

4. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

posiadające wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wydane przez uprawnione 

placówki, oceny zgodności, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub świadectwa wydane 

przez jedno z uprawnionych laboratoriów zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz 

wytycznymi Zamawiającego. 

5. Projekt budowlany należy zrealizować w zakresie zgodnym z Ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, 

oddzielnie dla każdej branży, przy uwzględnieniu poleceń Zamawiającego, wymogów prawa, 

zasad interoperacyjności systemu kolei oraz zasad sztuki budowlanej. 

6. Projekty wykonawcze należy opracować w układzie współrzędnych X, Y, Z w formie numerycznej 

i graficznej w liczbie egzemplarzy określonej dalej w dokumentacji SWZ oraz w wersji 

elektronicznej, edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach 

oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF. Projekty wykonawcze zdefiniowany w § 5. Ust 1. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn.zm.) 

7. Wykonawca zrealizuje przedmiary robót w formie wydruku i w formie elektronicznej w wersji pdf 

(szczegółowość wskaże Zamawiający) oraz w programie Norma (pliki z rozszerzeniem .ath) 

zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem 

jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do 



ustalania cen jednostkowych robót, lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny) – na 

podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych. 

8. Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski w formie wydruku i w formie elektronicznej w formacie 

pdf oraz w programie Norma (pliki z rozszerzeniem .ath) w oparciu o średnie ceny INTERCENBUD 

zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021. 

poz. 2454). 

9. Wykonawca sporządzi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w liczbie egzemplarzy 

określonej dalej w dokumentacji SWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021. poz. 2454). 

10. Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowaną do 

specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 120. poz. 1126). 

11. Wykonawca sporządzi  

a. projekty budowlane, 

b. projekty wykonawcze, 

c. przedmiary robót, 

d. kosztorys inwestorski, 

e. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

f. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g. projekty powykonawcze (zakończenie etapu nadzoru autorskiego), 

w 3 egzemplarzach w formie wydruku i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej, w PDF i w plikach 

edytowalnych, opis i zestawienia w formacie .doc, .xls, ze schematami do odczytu w plikach 

oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF. 

12. Realizacja Dokumentacji formalnej obejmuje wykonanie lub uzyskanie wszelkich wymaganych 

dokumentów, do których sporządzenia lub uzyskania zobowiązany jest Wykonawca. 

13. Stroną wszelkich postępowań administracyjnych, sądowych, sądowo – administracyjnych, 

arbitrażowych, koniecznych do podjęcia i przeprowadzenia dla potrzeb realizacji Projektu bądź 

sprawowania nadzoru autorskiego jest Inwestor, w imieniu którego działa Wykonawca. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 

otrzymywanej korespondencji wynikającej z realizacji Projektu w zakresie Dokumentacji formalnej, 

w tym w szczególności orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych, decyzji, wezwań, 

oświadczeń, postanowień, uzgodnień, opinii, praw do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane, wypisów aktów notarialnych. itp., a także do pilnego informowania Przedstawiciela 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć istotny wpływ na 

realizację Zamówienia.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości na cele 

budowlane w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) w obrębie której zlokalizowane będą projektowane obiekty i 

urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Decyzja o wyborze trybu i sposobu nabycia tytułu 

prawnego do nieruchomości na cele budowlane leży w gestii Inwestora. 



16. Nabywcą tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane jest Inwestor. 

17. Koszty nabycia tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane obejmujące wynagrodzenie 

za ustanowienie służebności przesyłu oraz nabycie tytułu prawa własności bądź użytkowania 

wieczystego nieruchomości dla potrzeb realizacji Umowy obciążają Inwestora. Pozostałe koszty 

nabycia tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane, w tym w szczególności koszty 

wynikające z prowadzonych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo – 

administracyjnych, wydatki korespondencyjne, koszty sporządzenia umów w określonej formie (za 

wyjątkiem umów w formie aktu notarialnego), opinii biegłych oraz wydatki wynikające z 

prowadzonej korespondencji, rozmów i negocjacji obciążają Wykonawcę. 

18. Wykonawca poniesienie koszty sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego określającego, w zależności od potrzeb, wartość nieruchomości bądź wartość 

jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci 

służebności przesyłu i/lub gruntowej, przy uwzględnieniu warunków oraz wytycznych określonych 

w SWZ. 

19. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać zgodę właściciela nieruchomości/użytkownika 

wieczystego oraz osób korzystających z nieruchomości na podstawie jakichkolwiek tytułów 

prawnych w szczególności dzierżawy, najmu, użytkowania, bądź będących ich samoistnymi 

posiadaczami - na jej zajęcie celem wykonania robót budowlanych dla celów Inwestycji. 

20. Koszty wynikające z tytułu zajęcia nieruchomości na cele realizacji prac budowlanych o których 

mowa w ustępie poprzedzającym, w szczególności należności wynikające z przywrócenia stanu 

poprzedniego bądź odszkodowania za zniszczenie i utratę plonów, obciążają Zamawiającego. 

21. Wykonawca ustanowi służebność przesyłu za wynagrodzeniem ustalonym przez uprawnionego 

rzeczoznawcę, w tym, jeżeli zajdzie konieczność wynikająca z braku porozumienia na drodze 

rokowań, doprowadzi do ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. Koszty 

ustanowienia służebności przesyłu, w tym w szczególności koszty wynikające z prowadzonych 

postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych, wydatki 

korespondencyjne, koszty sporządzenia umów w określonej formie (za wyjątkiem umów w formie 

aktu notarialnego), opinii biegłych oraz wydatki wynikające z prowadzonej korespondencji, rozmów 

i negocjacji obciążają Wykonawcę.  

22. Wykonawca: 

1) Przygotuje i przeprowadzi wszelkie uzgodnienia formalno-prawne dotyczących uzyskania tytułu 

prawnego przewidywanego terenu pod budowę urządzeń zasilania. 

2) Przygotuje wycenę gruntów / operat szacunkowy przez uprawnionego rzeczoznawcę. 

3) Zapewni oszacowanie ewentualnych szkód za zajęcie terenu przez uprawnionego 

rzeczoznawcę. 

4) Ustanowi na rzecz Inwestora służebność przesyłu za wynagrodzeniem ustalonym przez 

uprawnionego rzeczoznawcę, w tym służebność przesyłu na drodze sądowej. 

5) Przygotuje projekt podziału nieruchomości gruntowych. Uzyska prawomocne decyzje 

podziałowe. 

6) Przygotuje w oparciu o posiadane dokumenty zaświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w celu przedłożenia w stosownych urzędach 

i instytucjach. 

7) Przygotuje zgłoszenia robót lub wnioski o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę i przedłoży 

do właściwego organu administracyjnego, jeżeli okaże się to niezbędne dla przeprowadzenia 

robót. 

8) Będzie uczestniczył w działaniach mających na celu uzyskanie zgód/pozwoleń dla 

przeprowadzenia robót budowlanych, w tym na drodze sądowej. 

9) Koszty poniesione na realizację zadań wymienionych w p. od 1) do 8) ponosi Wykonawca. 



10) Koszt wykupu gruntów, odszkodowań lub opłat za zajęcie terenu oraz wynagrodzeń za 

służebność przesyłu pokrywa Inwestor. 

23. Nadzór autorski w ramach wynagrodzenia obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji budowy z Dokumentacją projektową, 

2) wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji, wykonanie rysunków uzupełniających, 

3) wprowadzenie zmian dokonanych w trakcie prowadzenia budowy w Dokumentacji projektowej 

po otrzymaniu wcześniej akceptacji projektanta danej branży w zakresie możliwości 

wprowadzenia takich zmian zgodnie z prawem, 

4) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w Projekcie oraz wprowadzanie ich do Projektu, 

5) dokonanie kwalifikacji odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego (istotne/nieistotne). 

6) wykonanie projektu powykonawczego jako wydruku dokumentacji powykonawczej (w 3 

egzemplarzach), a w przypadku zmian zakwalifikowanych jako odstępstwa nieistotne od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wydruku zaktualizowanego o zmiany projektu 

powykonawczego w 3 egzemplarzach. 

24. Miejscem pełnienia nadzoru jest teren budowy lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca realizuje czynności nadzoru na wezwanie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, lecz 

nie dłużej niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca 

jest zobowiązany również do pełnienia nadzoru w formie udzielania pisemnej odpowiedzi na 

pytania Zamawiającego oraz podmiotów przez niego wskazanych w terminie 3 (trzech) dni od 

przekazania pytania. 

25. Wykonawca zapewni udział w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, 

bądź podmioty przez niego wskazane, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do technicznego 

wykonania Projektu, a w szczególności projektanta – koordynatora zespołu realizacji Projektu oraz 

projektanta realizującego zadania objęte przedmiotem narady. Osoby te należycie przygotowane, 

w imieniu Wykonawcy przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji Projektu i 

zagadnienia związane z jego realizacją. 

26. Wykonawca, regularnie w odstępach miesięcznych (ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego) a także dodatkowo niezwłocznie tj. w terminie do 3 (trzech) dni roboczych na 

każde żądanie Zamawiającego, będzie informował o przebiegu realizacji Projektu oraz składał 

wyjaśnienia i udzielał odpowiedzi na uprzednio zadane pytania. Powyższe obejmuje również 

aktualizację raportów z pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane. 

Informacja przekazywana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej do osób wskazanych 

przez Zamawiającego jako upoważnione do kontaktu. 

27. Brak dokumentacji archiwalnej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Zamówienia. Wykonawca 

dokona wizji lokalnej i inwentaryzacji niezbędnych danych. Przekazywanie archiwalnej 

dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego dla Wykonawcy powinno każdorazowo być 

potwierdzone pisemnie. 

28. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić wstęp Przedstawicielowi Wykonawcy na teren obiektów, 

dla których w ramach realizacji Umowy Wykonawca będzie opracowywał Projekt. Warunkiem 

dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową, wymagających pobytu 

na terenie objętym pracami projektowymi jest złożenie pisemnego oświadczenia, dotyczącego 

swoich pracowników w zakresie: 

1) aktualności badań lekarskich; 

2) aktualności szkoleń w dziedzinie BHP; 

3) posiadania i używania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 



29. Wykonawca przeprowadzi obligatoryjną wizję lokalną, wykona inwentaryzację do celów 

projektowych w poszczególnych branżach, wykona koncepcję szczegółowych rozwiązań 

(Koncepcja techniczna) i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia w 2 egz w wersji wydruku i 

1 egz w wersji elektronicznej. 

30. Koncepcja techniczna podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Koncepcja techniczna będzie 

stanowiła podstawę do dalszego wykonania prac projektowych. Koncepcję techniczną należy 

przekazać w 2 egzemplarzach w formie wydruku, 1 egzemplarzach w wersji elektronicznej, 

edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w 

formacie PDF). Zatwierdzenie następuje poprzez naniesienie adnotacji UZGODNIONO, 

zawierającej datę i podpis, lub poprzez wydanie pisma uzgadniającego. Uzgodnienie, czy 

dokonany przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania i/lub 

odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych rozwiązania zaproponowanego w Koncepcji technicznej oraz nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku ich ujawnienia. 

31. Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i opracuje operat dendrologiczny (4 kpl) określającego 

drzewa i krzewy do usunięcia i uzyska zezwolenia od właściwego miejscowo wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta lub starosty na wycinkę drzew i krzewów. 

32. Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych (lub mapy do celów lokalizacyjnych 

w zależności od przyjętego trybu procedowania decyzji administracyjnych). 

1) Mapy do celów projektowych/lokalizacyjnych należy uzyskać we właściwym terenowo Oddziale 

Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A oraz jeżeli zajdzie potrzeba – we właściwym 

terenowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (ODGK) i zaktualizować 

podkłady geodezyjne do celów projektowych. Mapy do celów projektowych winny obejmować 

swoim zakresem tereny PKP S.A. i tereny przyległe do terenów PKP S.A. w zakresie 

niezbędnym do należytej realizacji przedmiotu Umowy. 

2) Prace geodezyjno – kartograficzne należy zgłosić do Oddziału o którym mowa w lit. a i do 

właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego (ODGK). Mapy 

muszą mieć klauzulę o przydatności do celów projektowych. Mapy sytuacyjno – wysokościowe 

mają być wykonane w postaci cyfrowej (na nośniku informatycznym) w układzie współrzędnych 

X, Y, Z w programie uzgodnionym z Oddziałem o którym mowa w lit. a. Na mapie poza 

uzbrojeniem, konfiguracją terenu i obiektami budowlanymi powinny być naniesione granice 

działek oraz zieleń. 

3) Warunki techniczne wykonywania wszystkich prac geodezyjno – kartograficznych dla terenów 

będących w zarządzie PKP S.A. winny być uzgodnione z właściwym terenowo Oddziałem 

Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A., który sprawuje funkcje nadzoru geodezyjnego 

związane z pomiarami wykonywanymi na terenie kolejowym. 

33. Wykonawca pozyska i zrealizuje badania geotechniczne. Badania geotechniczne są wymagane 

przez Zamawiającego każdorazowo w przypadku, gdy projekt obejmuje wykonanie przewiertów, 

przecisków, posadowienie obiektu punktowego typu stanowisko słupowe, kubaturowego lub 

punktowego typu stacja transformatorowa lub złącze kablowe średniego napięcia. Badania należy 

wykonać z dokładnością określoną w Rozporządzeniu ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 463) wraz z późniejszymi zmianami. Dokumentacja powinna 

zawierać ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

34. Wykonawca uzyska ostateczne niżej wymienione decyzje administracyjne:  

1) Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) (jeżeli obowiązek uzyskania 

warunków dotyczy danej Inwestycji) 



2) Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP) 

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) (jeżeli 

obowiązek uzyskania decyzji dotyczy danej Inwestycji) 

4) Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, zgłoszenie robót. 

35. Wykonawca przygotuje i zamieści w projekcie informację o konieczności uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli organ administracji publicznej w drodze procedowania 

projektu wyda stosowne zalecenia, lub jeżeli konieczność wynika z przepisów, to Wykonawca 

opracuje raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

36. Wykonawca sporządzi Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi aktami 

wykonawczymi w formie wydruku w 3 egzemplarzach i 3 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w 

formacie PDF, zgodnie z Prawem Budowlanym, Normami oraz przepisami i standardami Inwestora 

w tym zakresie dla poszczególnych branż.  

37. Projekt Budowlany podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora. Do uzgodnienia należy 

złożyć 2 egzemplarze w formie wydruku, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej jako plik PDF, oraz 

schematy i plan zagospodarowania w plikach oryginalnych DWG oraz w formacie PDF). 

Zatwierdzenie następuje poprzez wydanie pisma uzgadniającego, zawierającej datę i podpis 

Inwestora. Do Wykonawcy zwrócony zostanie jeden egzemplarz projektu papierowego wraz z 

pismem uzgadniającym. Zatwierdzenie nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności 

odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych. Uzgodnienie, czy 

dokonany przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania i/lub 

odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych Projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku ich 

ujawnienia. 

38. Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia branżowe i uzgodnienia wymagane Prawem (narada 

koordynacyjna). 

39. Wykonawca przygotuje Projekt rozbiórek obiektów przewidzianych do demontażu, uzgodni je z 

Inwestorem i uzyska prawomocne decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę lub prawomocne zgłoszenie 

o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. 

40. Wykonawca obligatoryjnie sporządzi projekt organizacji ruchu i uzyska uzgodnienie Policji i 

zarządcy drogi/pasa drogowego i przekaże wraz z Projektem. 

41. Wykonawca na wyraźne polecenie Inwestora/Zamawiającego zarejestruje Dziennik (Dzienniki) 

budowy i przekaże wraz z Projektem (jeżeli wymagane przy realizacji inwestycji wg. Ustawy Prawo 

budowlane). 

42. Wykonawca na wyraźne polecenie Inwestora/Zamawiającego złoży zawiadomienie o rozpoczęciu 

budowy we właściwej jednostce Nadzoru Budowlanego. 

43. Wykonawca sporządzi Projekty wykonawcze zdefiniowane w § 5. Ust 1. Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn.zm.). Projekty wykonawcze 

należy opracować w układzie współrzędnych X, Y, Z w formie numerycznej i graficznej w 3 

egzemplarzach w formie wydruku i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej, edytowalnej, opis w 

formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.  



44. Wykonawca na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpi do operatorów OSD, z których sieci 

i obiektów zasilana jest sieć Inwestora i uzyska szczegółowe parametry techniczne typu moc 

zwarciowa, układ pracy p. N sieci SN, prąd wymuszany przez rezystor uziemiający/dławik, wartość 

prądu pojemnościowego przy zwarciu 1-fazowym doziemnym, czy występuje automatyka SPZ 

(jeżeli tak, to jaki jest cykl i przerwy). Informację uzyskaną drogą pisemną od operatora OSD należy 

zamieścić w projekcie. 

45. W zakres realizacji Projektu wchodzi również taka Dokumentacja formalna oraz Dokumentacja 

techniczna, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia, a którą 

doświadczony Wykonawca, przy dołożeniu należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru jego działalności powinien był przewidzieć na etapie przygotowywania i składania 

Oferty. 

46. Żadne zatwierdzenie, uzgodnienie, czy dokonany przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z 

jakiegokolwiek zobowiązania i/lub odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy i nie 

oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych Projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności w przypadku ich ujawnienia. Informacje przekazywane Wykonawcy przez 

Zamawiającego, o ile nie stanowią poleceń, mają charakter jedynie poglądowy bądź szacunkowy 

oraz nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. 

Dobór właściwych środków realizacji Umowy obciąża Wykonawcę. 

47. Sprawy formalne realizowane będą na podstawie umocowania udzielonego przez Inwestora 

osobie wskazanej przez Wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa zostanie wydany w terminie 21 

dni roboczych licząc od dnia złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego. 

48. Termin realizacji prac projektowych: 30 Września 2024. 

Termin przekazania kompletnego Projektu wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na 

budowę / zgłoszeniami: 30 Września 2024. 

Nadzór autorski: 36-mcy od daty przekazania kompletnego projektu. 

49. Szczegółowy opis inwestycji podlegającej zaprojektowaniu, który to Projekt stanowi przedmiot 

niniejszego zamówienia/umowy: 

Oferta dotycząca realizacji zadania powinna uwzględniać poniższe czynności: 

- opracować dokumentację projektową dla prac w zakresie Przedsiębiorstwa Energetycznego, 

- za budynkiem garażowym (samochodówka) zabudować złącza ZK+6P, 

- nowo zabudowane złącze zasilić linię kablową (min. 120 mm2) z istniejącego ZK-20 (Plaża), 

- w nowo zabudowanym złączu zainstalować trójfazowy układ pomiarowy wraz z zabezpieczeniem 

przedlicznikowym (20A) przystosowanym do plombowania), 

- dokonać przyłączenia odbiorcy. 


