»Zamawiajacy” — PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie z adresem
ul. Hoza 86/1, 00-682 Warszawa zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawa XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000610778, NIP: 7010564340,
kapitat zakladowy 2.000.000,00 zt;

»inwestor” — PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibg w Warszawie ul. Hoza 63/67 00-681
Warszawa, Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy KRS nr KRS 0000322634,
NIP: 5262542704, kapitat zaktadowy 844.885.320,00zt (kapitat wptacony w catosci);

Tytut postepowania: Opracowanie Projektu, dokumentacji budowlanej, wykonawczej, kosztorysowej
i formalno-prawnej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, zgod, uzgodnien,
stuzebnosci przesytu, oraz petnieniem obowigzku nadzoru autorskiego dla Inwestycji ,,Przytaczenie
nowego odbiorcy energii elektrycznej: LCUBE 3 Spétka z 0.0. - zasilanie hali logistycznej w
Dobrzykowicach, dz. 291/8”.

Zatozenia do SWZ - zakres prac

1. Definicje

1) Projekt — opracowanie kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, wykonane na
warunkach Umowy lub Ogélnych Warunkéw Zakupu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, Polskimi Normami, aktualnie dostepng wiedzg techniczng i sztukg budowlang, jak
rowniez zgodnie z warunkami technicznymi, warunkami przytgczenia oraz uzgodnieniami
roboczymi z Inwestorem lub/i Zamawiajgcym, zawierajgce m.in. Dokumentacje formalng oraz
Dokumentacje techniczng, konieczng do prawidtowej realizacji Inwestycji, a takze wszelkie
inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanych urzgdzen oraz
obiektow infrastruktury elektroenergetyczne;.

2) Dokumentacja formalna oznacza:

a. Ostateczne decyzje administracyjne, orzeczenia saddéw powszechnych oraz
administracyjnych, raporty, umowy, operaty szacunkowe, o$wiadczenia oraz wszelkie inne
dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele budowlane bgdz
zapewnienie dostaw mediow niezbednych dla realizacji Zamdwienia oraz prawidtowego
uzytkowania projektowanych obiektow elektroenergetycznych), niezbedne do wykonania
Zamowienia.

b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje oraz dokumenty
wymagane stosownie do obowigzujgcych przepiséw prawa, sporzgdzone lub uzyskane w
toku realizacji Zamowienia, a takze inne decyzje oraz dokumenty niezbedne do realizac;ji
Zamowienia i budowy oraz uzytkowania projektowanych urzadzen oraz obiektow
elektroenergetycznych, przekazane w formie, zakresie i w terminach okreslonych w Umowie.

c. Wszelkie inne wymagane dokumenty, do ktorych sporzadzenia lub uzyskania zobowigzany
jest Wykonawca, a ktére nie sg w sposéb wyrazny wskazane powyzej, wynikajgce z
charakteru i rodzaju prowadzonych prac, ktére okazg sie niezbedne do wykonania
Zamoéwienia na warunkach okreslonych Umowg, w tym w szczegodlnosci dotyczy to
dokumentdw, ktérych koniecznos¢ pozyskania pojawita sie na etapie realizacji Zaméwienia
m.in. na skutek zmiany ustawodawstwa bgadz warunkow realizacji Zamowienia.

3) Dokumentacja techniczna oznacza wszelkg dokumentacje projektowg i techniczng, w tym
Projekt budowlany (okreslony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2023
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poz. 682, z pézn. zm.), Projekt Wykonawczy (okreslony w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454, z pdzn. zm.) oraz dokumenty (niebedace
Dokumentacjg Formalng), do ktérych sporzgdzenia zobowigzany jest Wykonawca, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz 1679, z pozn. zm.).
Dokumentacja techniczna obejmuje rowniez dokumentacje powykonawczg i naniesione zmiany
Projektu wykonawczego, dokonane w toku realizacji rob6t budowlanych i zwigzanych z nimi
prac oraz w trakcie gwarancji i rekojmi.

Przedsiebiorstwo energetyczne — przedsiebiorstwo energetyczne bedgce Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
Energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385, z pézn. zm.), a zatem zajmujgce sie dystrybucjg energii
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w  systemie  dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, biezgce oraz dtugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacje, konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci dystrybucyjnej,
w tym potaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi za posrednictwem ktérego zasilane
beda poszczegdlne obiekty i urzadzenia sieci elektroenergetycznej objete zamowieniem lub
umowa.

Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba odpowiedzialna za wspotprace z Wykonawca dla
potrzeb realizacji Umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba odpowiedzialna za wspétprace z Zamawiajgcym dla
potrzeb realizacji Umowy.

Personel Wykonawcy - osoby fizyczne, ktorymi postuguje sie Wykonawca, nie bedgce
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawcg bgdz Podwykonawcg, wykonujgce prace lub
Swiadczgce ustugi na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy
Zlecenia, badz innej umowy o Swiadczenie ustug do ktérej zgodnie z Kodeksem Cywilnym
stosuje sie przepisy o zleceniu.

Wymogi Prawa — wszelkie normy prawa, w tym prawa lokalnego oraz unijnego, regulujgce
prace projektowe, budowlano — montazowe oraz instalacyjne, zwigzane z realizacjg Projektu w
tym w szczegolnosci dotyczgce ochrony srodowiska.

Zasady wiedzy technicznej - nie wynikajgce z Wymogow prawa zasady postepowania
wykonawcow prac projektowych oraz robét budowlano montazowych oraz prac instalacyjnych
dziatajgcych z najwyzszg starannoscig w zwigzku z zawodowym charakterem ich dziatalnosci
oraz zas6b fachowych wiadomosci wynikajgcych z aktualnego stanu nauki i techniki oraz
pozyskane doswiadczenia, ktdrych uwzglednienia mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy ze wzgledu
na koniecznos$¢ znajomosci przez niego aktualnego rozwoju wiedzy technicznej dotyczgcej
nowoczesnych rozwigzan projektowych, technik i technologii budowlanych oraz zasad
organizacji realizacji budowy w szczegoélnosci obiektdéw infrastruktury elektroenergetyczne;j.

10) Projekt Budowlany - oznacza projekt o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z pézn.zm.), wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegolnymi, a takze zaswiadczeniem o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo
budowlane, oraz opracowaniami projektowymi wykonanymi na etapie stadiéw poprzedzajgcych
wykonanie Projektu budowlanego, zrealizowanych réwnoczesnie (m.in. Projekt techniczny
okreslony w Art.34 Ust. 3 pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane wykonany, na potrzeby zwigzane z
realizacjg robét budowlanych),



11) Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarem robot oraz kosztorysem inwestorskim - oznacza
projekt o zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym dla realizacji robét budowlanych, ktéry
uzupetnia i uszczegétawia Projekt Budowlany, zdefiniowany w § 5. Ust 1. Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z pdzn.zm.).

12) Projekt Techniczny ma znaczenie nadane Art. 34. Ust. 3 Pkt 3) Ustawy Prawo budowlane.

13) Sprawy formalne — obejmujg wszelkie czynnosci faktyczne oraz prawne podejmowane przez
Wykonawce w ramach nalezytej realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna opracowana bedzie w jezyku polskim, w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD lub DVD (opracowanie w formacie edytowalnym — opisy w formacie
.doc, zestawienia w formacie .xls, rysunki i schematy w formacie .dwg oraz caty projekt w jednym
pliku pdf.). Kazdy z egzemplarzy papierowych opracowanego projektu budowlanego oraz
wykonawczego powinien byc¢ trwale oprawiony w twardg oprawe introligatorskg. Jeden egzemplarz
kazdego z projektéw powinien by¢ skompletowany w oprawie grzebieniowej.

Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie,
wymagane przepisami szczegolnymi uprawnienia we wskazanych specjalnosciach, niezbedne
doswiadczenie oraz legitymujgcych sie wpisem na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, ktérzy majg obowigzek wykona¢ dokumentacje projektowg osobiscie, z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy architektonicznej, bez prawa powierzania wykonania
projektu osobom trzecim. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on jak i osoby z nim przy realizacji
Umowy wspoétpracujgce bedg do dyspozycji Zamawiajgcego oraz wszelkich podmiotow przez
niego wskazanych w celu uczestniczenia w dyskusjach i naradach zwotywanych przez
Zamawiajgcego oraz bedg sprawowa¢ w ramach wynagrodzenia nadzér autorski az do
wygasniecia okresu gwaranciji jakosci i rekojmi.

W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
posiadajgce wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wydane przez uprawnione
placowki, oceny zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa wydane
przez jedno z uprawnionych laboratoriow zgodnie z powszechnie obowigzujgcym prawem oraz
wytycznymi Zamawiajgcego.

Projekt budowlany nalezy zrealizowa¢ w zakresie zgodnym z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.) oraz obowigzujgcymi aktami wykonawczymi,
oddzielnie dla kazdej branzy, przy uwzglednieniu polecen Zamawiajgcego, wymogow prawa,
zasad interoperacyjnoéci systemu kolei oraz zasad sztuki budowlane;.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac w ukfadzie wspétrzednych X, Y, Z w formie numerycznej
i graficznej w liczbie egzemplarzy okreslonej dalej w dokumentacji SWZ oraz w wersji
elektronicznej, edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach
oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF. Projekty wykonawcze zdefiniowany w § 5. Ust 1.
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z p6zn.zm.)

Wykonaweca zrealizuje przedmiary robo6t w formie wydruku i w formie elektronicznej w wersji pdf
(szczegotowosé wskaze Zamawiajgcy) oraz w programie Norma (pliki z rozszerzeniem .ath)
zawierajgce opisy robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem
jednostek przedmiarowych robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do
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ustalania cen jednostkowych robdt, lub naktadéw rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny) — na
podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych.

Wykonawca sporzgdzi kosztorys inwestorski w formie wydruku i w formie elektronicznej w formacie
pdf oraz w programie Norma (pliki z rozszerzeniem .ath) w oparciu o srednie ceny INTERCENBUD
zgodnie z zapisami Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.
poz. 2454).

Wykonawca sporzadzi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot w liczbie egzemplarzy
okreslonej dalej w dokumentacji SWZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021. poz. 2454).

Wykonawca sporzadzi informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dostosowang do
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 120. poz. 1126).

Wykonawca sporzgdzi
a. projekty budowlane,
projekty wykonawcze,
przedmiary robot,
kosztorys inwestorski,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét,
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
g. projekty powykonawcze (zakonczenie etapu nadzoru autorskiego),
w 3 egzemplarzach w formie wydruku i 3 egzemplarzach w wers;ji elektronicznej, w PDF i w plikach
edytowalnych, opis i zestawienia w formacie .doc, .xIs, ze schematami do odczytu w plikach
oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.

~0ooo0CT

Realizacja Dokumentacji formalnej obejmuje wykonanie lub uzyskanie wszelkich wymaganych
dokumentéw, do ktorych sporzgdzenia lub uzyskania zobowigzany jest Wykonawca.

Strong wszelkich postepowan administracyjnych, sgdowych, sgdowo - administracyjnych,
arbitrazowych, koniecznych do podjecia i przeprowadzenia dla potrzeb realizacji Projektu bgdz
sprawowania nadzoru autorskiego jest Inwestor, w imieniu ktérego dziata Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
otrzymywanej korespondencji wynikajgcej z realizacji Projektu w zakresie Dokumentacji formalnej,
w tym w szczegdlnosci orzeczen sgdow powszechnych i administracyjnych, decyzji, wezwan,
oswiadczen, postanowien, uzgodnienh, opinii, praw do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, wypiséw aktéw notarialnych. itp., a takze do pilnego informowania Przedstawiciela
Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach majgcych lub mogacych miec¢ istotny wptyw na
realizacje Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania tytulu prawnego do nieruchomoséci na cele
budowlane w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.) w obrebie ktorej zlokalizowane bedg projektowane obiekty i
urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Decyzja o wyborze trybu i sposobu nabycia tytutu
prawnego do nieruchomosci na cele budowlane lezy w gestii Inwestora.
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Nabywcg tytutu prawnego do nieruchomosci na cele budowlane jest Inwestor.

Koszty nabycia tytutdw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane obejmujgce wynagrodzenie
za ustanowienie stuzebnosci przesylu oraz nabycie tytutu prawa wtasnosci bgdz uzytkowania
wieczystego nieruchomosci dla potrzeb realizacji Umowy obcigzajg Inwestora. Pozostate koszty
nabycia tytutu prawnego do nieruchomosci na cele budowlane, w tym w szczegoélnosci koszty
wynikajgce z prowadzonych postepowan sgdowych, administracyjnych, sadowo -
administracyjnych, wydatki korespondencyjne, koszty sporzgdzenia umow w okredlonej formie (za
wyjatkiem uméw w formie aktu notarialnego), opinii biegtych oraz wydatki wynikajgce z
prowadzonej korespondencji, rozméw i negocjacji obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca poniesienie koszty sporzgdzenia przez rzeczoznawce majgtkowego operatu
szacunkowego okres$lajgcego, w zaleznosci od potrzeb, warto$¢ nieruchomosci badz warto$¢
jednorazowego wynagrodzenia z tytutu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu i/lub gruntowej, przy uwzglednieniu warunkéw oraz wytycznych okreslonych
w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢é zgode wiasciciela nieruchomosci/uzytkownika
wieczystego oraz o0sob korzystajgcych z nieruchomosci na podstawie jakichkolwiek tytutow
prawnych w szczegolnosci dzierzawy, najmu, uzytkowania, bgdz bedgcych ich samoistnymi
posiadaczami - na jej zajecie celem wykonania robot budowlanych dla celdéw Inwestycji.

Koszty wynikajgce z tytutu zajecia nieruchomosci na cele realizacji prac budowlanych o ktorych
mowa w ustepie poprzedzajacym, w szczegdlnosci naleznosci wynikajgce z przywrécenia stanu
poprzedniego bgadz odszkodowania za zniszczenie i utrate plonéw, obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanowi stuzebno$¢ przesytu za wynagrodzeniem ustalonym przez uprawnionego
rzeczoznawce, w tym, jezeli zajdzie koniecznosé wynikajgca z braku porozumienia na drodze
rokowan, doprowadzi do ustanowienia stuzebnosci przesylu na drodze sgdowej. Koszty
ustanowienia stuzebnosci przesytu, w tym w szczegodlnosci koszty wynikajgce z prowadzonych
postepowan sgdowych, administracyjnych, sgdowo - administracyjnych, wydatki
korespondencyjne, koszty sporzadzenia umoéw w okreslonej formie (za wyjgtkiem umoéw w formie
aktu notarialnego), opinii biegtych oraz wydatki wynikajgce z prowadzonej korespondenciji, rozméw
i negocjacji obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca:

1) Przygotuje i przeprowadzi wszelkie uzgodnienia formalno-prawne dotyczacych uzyskania tytutu
prawnego przewidywanego terenu pod budowe urzgdzen zasilania.

2) Przygotuje wycene gruntdw / operat szacunkowy przez uprawnionego rzeczoznawce.

3) Zapewni oszacowanie ewentualnych szkod za zajecie terenu przez uprawnionego
rzeczoznawce.

4) Ustanowi na rzecz Inwestora stuzebnos¢ przesylu za wynagrodzeniem ustalonym przez
uprawnionego rzeczoznawce, w tym stuzebnos¢ przesytu na drodze sgdowe;j.

5) Przygotuje projekt podziatlu nieruchomosci gruntowych. Uzyska prawomocne decyzje
podziatowe.

6) Przygotuje w oparciu o posiadane dokumenty zaswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, w celu przedtozenia w stosownych urzedach
i instytucjach.

7) Przygotuje zgtoszenia robét lub wnioski o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke i przedtozy
do wiasciwego organu administracyjnego, jezeli okaze sie to niezbedne dla przeprowadzenia
robot.

8) Bedzie uczestniczyt w dziataniach majgcych na celu uzyskanie 2zgdd/pozwolen dla
przeprowadzenia robét budowlanych, w tym na drodze sgdowe;.

9) Koszty poniesione na realizacje zadan wymienionych w p. od 1) do 8) ponosi Wykonawca.
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10) Koszt wykupu gruntéw, odszkodowan lub opfat za zajecie terenu oraz wynagrodzen za
stuzebnos¢ przesytu pokrywa Inwestor.

Nadzor autorski w ramach wynagrodzenia obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji budowy z Dokumentacjg projektows,

2) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji, wykonanie rysunkoéw uzupetniajgcych,

3) wprowadzenie zmian dokonanych w trakcie prowadzenia budowy w Dokumentacji projektowe;j
po ofrzymaniu wczesniej akceptacji projektanta danej branzy w zakresie mozliwosci
wprowadzenia takich zmian zgodnie z prawem,

4) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w Projekcie oraz wprowadzanie ich do Projektu,

5) dokonanie kwalifikacji odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego (istotne/nieistotne).

6) wykonanie projektu powykonawczego jako wydruku dokumentacji powykonawczej (w 3
egzemplarzach), a w przypadku zmian zakwalifikowanych jako odstepstwa nieistotne od
zatwierdzonego projektu budowlanego, wydruku zaktualizowanego o zmiany projektu
powykonawczego w 3 egzemplarzach.

Miejscem petnienia nadzoru jest teren budowy lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca realizuje czynnosci nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego bez zbednej zwitoki, lecz
nie dtuzej niz w terminie 2 (dwéch) dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca
jest zobowigzany réwniez do petnienia nadzoru w formie udzielania pisemnej odpowiedzi na
pytania Zamawiajgcego oraz podmiotéw przez niego wskazanych w terminie 3 (trzech) dni od
przekazania pytania.

Wykonawca zapewni udziat w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego,
badz podmioty przez niego wskazane, oséb wyznaczonych przez Wykonawce do technicznego
wykonania Projektu, a w szczegdlnosci projektanta — koordynatora zespotu realizacji Projektu oraz
projektanta realizujgcego zadania objete przedmiotem narady. Osoby te nalezycie przygotowane,
w imieniu Wykonawcy przedstawiajg Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji Projektu i
zagadnienia zwigzane z jego realizacja.

Wykonawca, regularnie w odstepach miesiecznych (ze skutkiem na koniec miesigca
kalendarzowego) a takze dodatkowo niezwtocznie tj. w terminie do 3 (trzech) dni roboczych na
kazde zadanie Zamawiajgcego, bedzie informowat o przebiegu realizacji Projektu oraz sktadat
wyjasnienia i udzielat odpowiedzi na uprzednio zadane pytania. Powyzsze obejmuje réwniez
aktualizacje raportéw z pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane.
Informacja przekazywana bedzie za posrednictwem poczty elektronicznej do oséb wskazanych
przez Zamawiajgcego jako upowaznione do kontaktu.

Brak dokumentacji archiwalnej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Zamowienia. Wykonawca
dokona wizji lokalnej i inwentaryzacji niezbednych danych. Przekazywanie archiwalnej
dokumentacji lub jej czesci przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy powinno kazdorazowo byc¢
potwierdzone pisemnie.

Zamawiajgcy zobowigzany jest zapewni¢ wstep Przedstawicielowi Wykonawcy na teren obiektow,
dla ktérych w ramach realizacji Umowy Wykonawca bedzie opracowywat Projekt. Warunkiem
dopuszczenia pracownikow Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowag, wymagajgcych pobytu
na terenie objetym pracami projektowymi jest zlozenie pisemnego oswiadczenia, dotyczgacego
swoich pracownikéw w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich;

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie BHP;

3) posiadania i uzywania srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego.
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Wykonawca przeprowadzi obligatoryjng wizje lokalng, wykona inwentaryzacje do celow
projektowych w poszczegélnych branzach, wykona koncepcje szczegétowych rozwigzan
(Koncepcja techniczna) i przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia w 2 egz w wersji wydruku i
1 egz w wersji elektronicznej.

Koncepcja techniczna podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Koncepcja techniczna bedzie
stanowita podstawe do dalszego wykonania prac projektowych. Koncepcje techniczng nalezy
przekaza¢c w 2 egzemplarzach w formie wydruku, 1 egzemplarzach w wersji elektronicznej,
edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w
formacie PDF). Zatwierdzenie nastepuje poprzez naniesienie adnotacji UZGODNIONO,
zawierajgcej date i podpis, lub poprzez wydanie pisma uzgadniajgcego. Uzgodnienie, czy
dokonany przeglad, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania i/lub
odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych rozwigzania zaproponowanego w Koncepcji technicznej oraz nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci w przypadku ich ujawnienia.

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni i opracuje operat dendrologiczny (4 kpl) okreslajgcego
drzewa i krzewy do usuniecia i uzyska zezwolenia od wiasciwego miejscowo wojta, burmistrza,
prezydenta miasta lub starosty na wycinke drzew i krzewow.

Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych (lub mapy do celéw lokalizacyjnych
w zaleznosci od przyjetego trybu procedowania decyzji administracyjnych).

1) Mapy do celéw projektowych/lokalizacyjnych nalezy uzyska¢ we wtasciwym terenowo Oddziale
Gospodarowania Nieruchomosciami PKP S.A oraz jezeli zajdzie potrzeba — we wiasciwym
terenowo Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej (ODGK) i zaktualizowac
podktady geodezyjne do celéow projektowych. Mapy do celéw projektowych winny obejmowac
swoim zakresem tereny PKP S.A. i tereny przylegte do terenéw PKP S.A. w zakresie
niezbednym do nalezytej realizacji przedmiotu Umowy.

2) Prace geodezyjno — kartograficzne nalezy zgtosi¢ do Oddziatu o ktérym mowa w lit. a i do
wiasciwego terenowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznego (ODGK). Mapy
muszg mie¢ klauzule o przydatnosci do celéw projektowych. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe
majg by¢ wykonane w postaci cyfrowej (na nosniku informatycznym) w uktadzie wspétrzednych
X, Y, Z w programie uzgodnionym z Oddziatem o ktérym mowa w lit. a. Na mapie poza
uzbrojeniem, konfiguracjg terenu i obiektami budowlanymi powinny by¢ naniesione granice
dziatek oraz zielen.

3) Warunki techniczne wykonywania wszystkich prac geodezyjno — kartograficznych dla terenéw
bedgcych w zarzadzie PKP S.A. winny by¢ uzgodnione z wtasciwym terenowo Oddziatem
Gospodarowania Nieruchomosciami PKP S.A., ktéry sprawuje funkcje nadzoru geodezyjnego
zwigzane z pomiarami wykonywanymi na terenie kolejowym.

33. Wykonawca pozyska i zrealizuje badania geotechniczne. Badania geotechniczne sg wymagane

przez Zamawiajgcego kazdorazowo w przypadku, gdy projekt obejmuje wykonanie przewiertow,
przeciskdéw, posadowienie obiektu punktowego typu stanowisko stupowe, kubaturowego Iub
punktowego typu stacja transformatorowa lub ztgcze kablowe sredniego napiecia. Badania nalezy
wykona¢ z doktadnos$cig okreslong w Rozporzgdzeniu ministra transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 463) wraz z pOzniejszymi zmianami. Dokumentacja powinna
zawiera¢ ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

34. Wykonawca uzyska ostateczne nizej wymienione decyzje administracyjne:

1) Warunkéw Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) (jezeli obowigzek uzyskania
warunkéw dotyczy danej Inwestycji)
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2) Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP)

3) Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (DSU) (jezeli
obowigzek uzyskania decyzji dotyczy danej Inwestyc;ji)

4) Decyzja o pozwoleniu na budowe/rozbiérke, zgtoszenie robaot.

Wykonawca przygotuje i zamiesci w projekcie informacje o koniecznosci uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Jezeli organ administracji publicznej w drodze procedowania
projektu wyda stosowne zalecenia, lub jezeli koniecznos¢ wynika z przepiséw, to Wykonawca
opracuje raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Wykonawca sporzgdzi Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pozn. zm.) oraz z obowigzujgcymi aktami
wykonawczymi w formie wydruku w 3 egzemplarzach i 3 egzemplarz w wers;ji elektronicznej,
edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w
formacie PDF, zgodnie z Prawem Budowlanym, Normami oraz przepisami i standardami Inwestora
w tym zakresie dla poszczegolnych branz.

Projekt Budowlany podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora. Do uzgodnienia nalezy
ztozy¢ 2 egzemplarze w formie wydruku, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej jako plik PDF, oraz
schematy i plan zagospodarowania w plikach oryginalnych DWG oraz w formacie PDF).
Zatwierdzenie nastepuje poprzez wydanie pisma uzgadniajgcego, zawierajgcej date i podpis
Inwestora. Do Wykonawcy zwrocony zostanie jeden egzemplarz projektu papierowego wraz z
pismem uzgadniajgcym. Zatwierdzenie nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczegolnosci
odpowiedzialny za prawidtowos¢ zaprojektowanych rozwigzan technicznych. Uzgodnienie, czy
dokonany przeglad, nie zwalnia Wykonawcy =z jakiegokolwiek zobowigzania i/lub
odpowiedzialnosci za prawidiowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych Projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci w przypadku ich
ujawnienia.

Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia branzowe i uzgodnienia wymagane Prawem (narada
koordynacyjna).

Wykonawca przygotuje Projekt rozbiorek obiektow przewidzianych do demontazu, uzgodni je z
Inwestorem i uzyska prawomocne decyzje o pozwoleniu na rozbiorke lub prawomocne zgtoszenie
0 zamierzonej rozbiérce obiektu budowlanego.

Wykonawca obligatoryjnie sporzadzi projekt organizacji ruchu i uzyska uzgodnienie Policji i
zarzgdcy drogi/pasa drogowego i przekaze wraz z Projektem.

Wykonawca na wyrazne polecenie Inwestora/Zamawiajgcego zarejestruje Dziennik (Dzienniki)
budowy i przekaze wraz z Projektem (jezeli wymagane przy realizacji inwestycji wg. Ustawy Prawo
budowlane).

Wykonawca na wyrazne polecenie Inwestora/Zamawiajgcego ztozy zawiadomienie o rozpoczeciu
budowy we wtasciwej jednostce Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca sporzgdzi Projekty wykonawcze zdefiniowane w § 5. Ust 1. Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z p6zn.zm.). Projekty wykonawcze
nalezy opracowa¢ w uktadzie wspoétrzednych X, Y, Z w formie numerycznej i graficznej w 3
egzemplarzach w formie wydruku i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej, edytowalnej, opis w
formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.
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Wykonawca na podstawie udzielonych petnomocnictw wystgpi do operatoréw OSD, z ktérych sieci
i obiektow zasilana jest sie¢ Inwestora i uzyska szczegétowe parametry techniczne typu moc
zwarciowa, uktad pracy p. N sieci SN, prad wymuszany przez rezystor uziemiajgcy/dtawik, wartos¢
pradu pojemnosciowego przy zwarciu 1-fazowym doziemnym, czy wystepuje automatyka SPZ
(jezeli tak, to jaki jest cykl i przerwy). Informacje uzyskang drogg pisemng od operatora OSD nalezy
zamiesci¢ w projekcie.

W zakres realizacji Projektu wchodzi rowniez taka Dokumentacja formalna oraz Dokumentacja
techniczna, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Zamowienia, a ktérg
doswiadczony Wykonawca, przy dotozeniu nalezytej starannoéci z uwzglednieniem zawodowego
charakteru jego dziatalnosci powinien byt przewidzie¢ na etapie przygotowywania i sktadania
Oferty.

Zadne zatwierdzenie, uzgodnienie, czy dokonany przeglad, nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek zobowigzania i/lub odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie Umowy i nie
ozhacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych Projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci w przypadku ich ujawnienia. Informacje przekazywane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, o ile nie stanowig polecen, majg charakter jedynie pogladowy bgdz szacunkowy
oraz nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego.
Dobdr wtasciwych srodkéw realizacji Umowy obcigza Wykonawce.

Sprawy formalne realizowane bedg na podstawie umocowania udzielonego przez Inwestora
osobie wskazanej przez Wykonawce. Dokument petnomocnictwa zostanie wydany w terminie 21
dni roboczych liczgc od dnia ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego.

Termin realizacji prac projektowych: 31 Pazdziernika 2024.

Termin przekazania kompletnego Projektu wraz z prawomochymi decyzjami 0 pozwoleniu na
budowe / zgtoszeniami: 31 Pazdziernika 2024.

Nadzor autorski: 36-mcy od daty przekazania kompletnego projektu.

Szczegotowy opis inwestycji podlegajgcej zaprojektowaniu, ktéry to Projekt stanowi przedmiot
niniejszego zamoéwienia/umowy:

Oferta dotyczgca realizacji zadania powinna uwzglednia¢ ponizsze czynnosci:
- opracowac¢ dokumentacje projektowg dla robdt w zakresie Przedsiebiorstwa Energetycznego,

- w okolicy km 12,800 LK292 zabudowa¢ ztgcze ZKSN z rozdzielnig 4 polowg (2 pola liniowe, 1
pole odptywowe i 1 pole pomiarowe), zgodng ze standardem technicznym zesz.5 Rozdzielnice AC
dla rozdziatu pierwotnego;

- nowo zabudowane ztgcze ZKSN zasili¢ (w przelocie) linig LPN - PT Mitoszyce - PT Wroctaw
Soltysowice,

- w polu pomiarowym nowo zabudowanego ZKSN zabudowaé kompletny posredni uktad
pomiarowy,

- w PT Jelcz Mitoszyce oraz PT Wroctaw Sottysowice wymieni¢ zabezpieczenia i przektadniki
prgdowe automatyki zabezpieczen w polach liniowych LPN na dobrane do zwiekszonej mocy;

- wigczenie nowo zabudowanego ZKSN do systemu zdalnego sterowania oraz zobrazowania w
systemach wtasciwego NC,

- dokonac przytgczenia odbiorcy.



