/"

PGE
SPIS TRESCI
I, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ..........coimiimtiiiittinieeitie ettt 2
1.1 CEL ZADANIA
1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC
1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO ...........cccocouiviiiieieieeeiceeeee et 2
1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ............cocooiviieieeieeeeeeteeeeee st eses st 2
1.5 GRANICE ZAMOWIENIA ........cocoiuitiiiititiatttetie ettt st s bbb £ bbbttt 2
Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJIIPRAC .....oovveveeeeeeeeeeeeeeeees et 3
2.1 ORGANIZACJA PRAC MONTAZOWYCH ........cccooviiiiiiiieceete ettt ettt ettt ettt en s sae et s s 3
2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJIPRAC...........c.coooiueieeeeeeeeeeieseeese e esae st 3
2.3 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PRAC3
2.4 RUCH PROBNY .......ooiiiiiiiiitititeretneeaeeeeseeses et e e essess et es a2 s £8 4284584221858t 4
N TN Lol 4V o4 YT T OO P PO PO TP PP PO PP PP UPPPPPPPPIN 4
2.5 PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE ...
N TN Fo] 4V o4 YT O T O P PO T PO TP O PP PP PP PP PPPPPPPPPIN 4
2.6 ODBIORY PRAC ... tiiittee ettt ettt e e oottt e e e 4 e st ettt e e e e e R h b e e et e e e 4R e e R et e e e e e AR R R e e et e e e e e R R R R ettt e e e e R e e et e e e e e nnnn e reeeeaas 4
2.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJIPRAC ..........c.ccoooovvimererennnann, 5
TN Lol 4V o4 Y PP UPPPTPPPRN 5
2.8 ZARZADZANIE ZADANIENM..........c.ociiititiiie ettt tee ettt ettt ebe st e steasee e bt es e e sbeeseeebeaneeebeaseeebeanbeabeaseeebeanbesbeeseeabeansesneenes 5
Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO .........c.ccovveeeeeerreen 5
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWY CH ...cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiteeet ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et eeeeeeeeeeeeeeeees 5
TN Lol 4V o4 YA SO OPPPUPPPRN 5
3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZED........ceueveiiiieeereseeieeieeeseseees s, 5
NN Lol 4V o4 VTSP P U PUUPPUOPPRN 5
IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACII PRAC .....oovieeeeeeeeeeeeee ettt 6
4.1 WYMAGANIA REALIZACYJINE ...ttt ettt ettt e o4 ek ettt e e e s a b bt e et e e e e e e a bbb et e e e e e e nnber e e e e e e e annnreeeeas 6
4.2 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC...........ccoociiiiiiieie e 6
4.3 ORGANIZACJA PRAC....
S VA [ LI =\ N
4.5 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTOW...........coouiviieiieiieeieseeeeeeece s 8
N TN Lol 4V o4 VAT P T OO PO TP ST P PP P PP OPPPPPPPPIN 8
V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
N0 Lol 4V o4 VA T O O O OO P TP ST PP P PP PP PPPPPPPIN
VIt Y o4 || - PP PPSRRTRR 8
Zalacznik nr 1 - Zgtoszenie na szkolenie Bhp. ... 8

Zalacznik nr 2 - Karta demontazu i montazu cieptomierzy i wodomierzy

Zatacznik nr 3 — Protokét stwierdzenia wady w przedmiocie dostawy ...

Zalacznik nr 4 — Protokét potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy ...............ccccceeiiiiiiniiiiiie e 8
Zatacznik nr 5 — Wymagania dla cieptomierzy i WOdOmIErzy .................cccoiiiiiiiiiii e 8
Zatacznik nr 6 — Protoko6t odbioru inSPektorsKiego ..............oooiiiiiiiiiiiiiiie e 8
Zatacznik nr 7 — Protokot odbioru KOMCOWEGO .............ccouiiiiiiiiiii e 8

Strona 1z 19



/>CE

11
111

1.2
121

1.3
13.1

1.4
141

15

15.1
152

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

CEL ZADANIA

Celem zadania sg sukcesywne dostawy wraz z montazami i pracami dodatkowymi, na wskazanych przez
Zamawiajgcego adresach, fabrycznie nowych, pochodzgcych z biezgcej produkcji (nie starsze niz 6 miesiecy),
nieuzywanych, kompletnych, sprawnych technicznie, zalegalizowanych w Polsce cieptomierzy z przelicznikami,
przeptywomierzami ultradzwiekowymi wraz z wiadciwymi kotnierzami, srubunkami, uszczelkami, czujnikami
temperatur Pt500 oraz wodomierzy cieptej i zimnej wody, jak rowniez montaz dodatkowej armatury dla PGE
Torun S.A. w ramach ustug okotocieptowniczych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Cieptomierze i wodomierze bedgce wiasnoscig PGE Torun S.A., stluzace do bezposrednich rozliczen
z Odbiorcami ciepta, jak rowniez dodatkowe liczniki stanowigce wtasnos¢ obcg, zamontowane sg w weztach
cieplnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. Sg one wpiete do systemu zdalnych odczytéw uktadow
rozliczeniowych. Aktualnie do systemu podpietych jest 3 410 szt. cieptomierzy i 2 782 szt. wodomierzy. Firma
Swiadczaca ustugi dla Zamawiajgcego w zakresie systemu zdalnych odczytéw, zapewnia wsparcie techniczne
m in. w zakresie modutéw komunikacyjnych i adapteréw komunikacyjnych, do ktérych to urzgdzen podpiete sg
cieptomierze i wodomierze. Wsparcie to dotyczy cieptomierzy CF55 i Multical 603. Dlatego tego typu
cieptomierze sg montowane w weztach cieplnych, dla zapewnienia prawidtowej i niezawodnej komunikac;ji
urzgdzen w obiektach m.s.c. z systemem zdalnych odczytéw. W ramach czynnosci eksploatacyjnych konieczna
jest wymiana licznikow, ktore nie przeszly pozytywnie procesu legalizacji powtornej, bgdz ulegty uszkodzeniu
w czasie normalnej eksploatacji. Konieczny jest réwniez montaz dodatkowych uktadéw rozliczeniowych
w oparciu o zawarte umowy z Odbiorcami w ramach ustug okotocieptowniczych.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Zamawiajgcy powierza do realizacji Wykonawcy sukcesywne dostawy wraz z montazem oraz pracami
dodatkowymi, fabrycznie nowych, pochodzacych z biezacej produkcji (nie starsze niz 6 miesiecy),
nieuzywanych, kompletnych, sprawnych technicznie, zalegalizowanych w Polsce cieptomierzy z
przeptywomierzami ultradzwiekowymi wraz z wiasciwymi kotnierzami, srubunkami, uszczelkami, czujnikami
temperatur Pt500 oraz wodomierzy zimnej lub cieptej wody wraz z niezbedng armaturg dla PGE Torun S.A. w
ramach ustug okotocieptowniczych. Dodatkowo liczniki te moga by¢ rowniez podtgczane do systemu zdalnych
odczytow. Dlatego wszystkie cieptomierze i wodomierze muszg mie¢ mozliwos¢ konfiguracji i podpiecia do
systemu zdalnych odczytéw, wykorzystywanego u Zamawiajacego. Rocznie planowana jest dostawa i montaz
60 szt. licznikdw do zamontowania jako dodatkowe uktady rozliczeniowe (ok 40 szt. cieptomierzy i 20 szt.
wodomierzy).

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PGE Torun S.A., 87-100 Torun, ul. Ceramiczne 6, wezly cieplne bedgce w zasobach PGE Torun S.A,
znajdujgce sie na terenie miasta Torunia wyposazone w uktady rozliczeniowe i podtgczone do systemu
zdalnych odczytow.

GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu projektowania — Nie dotyczy
Granice zakresu realizacji zadania
Rozliczeniowe urzgdzenia pomiarowe zainstalowane sg w weztach cieplnych na terenie miasta Torunia.
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Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
2.1 ORGANIZACJA PRAC MONTAZOWYCH

2.1.1  Wymagania techniczne, ktére winien spetnia¢ przedmiot zaméwienia zawarto z zatgczniku nr 5 do niniejszego
OPZ.

2.1.2  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zleconych przez Zamawiajgcego prac w sposob bezpieczny, z
poszanowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
przepisow przeciwpozarowych.

2.1.3  Zakres dostaw, montazy i podtaczenia do systemu zdalnych odczytow licznikéw, ktére nie przeszlty pozytywnie
powtdrnej legalizacji lub ulegly uszkodzeniu Wykonawca winien uzgadnia¢ telefonicznie z Zamawiajgcym, a
ustalenia w tej sprawie, potwierdza¢ drogg e-mailowag. Osobami upowaznionymi do kontaktéw w sprawie
realizacji tego przedmiotu zamowienia sg ze strony Zamawiajgcego:

- Arkadiusz Knera, tel. 56 659 44 31 lub 661 610 437, Arkadiusz.Knera@gkpge.pl

- Grzegorz Plewinski, tel. 56 659 44 23 lub 691 767 154, Grzegorz.Plewinski@gkpge.pl

- Waldemar Boniecki, tel. 56 659 44 39 lub 727 590 860 , Waldemar.Boniecki@gkpge.pl
Zakres dostaw, montazy i podigczenia do systemu zdalnych odczytéw licznikbw do zamontowania jako
dodatkowe uktady rozliczeniowe Wykonawca winien uzgadnia¢ telefonicznie z Zamawiajgcym, a ustalenia w tej
sprawie, potwierdza¢ drogg e-mailowg. Osobami upowaznionymi do kontaktdow w sprawie realizacji tego
przedmiotu zaméwienia sg ze strony Zamawiajgcego:

- Eugeniusz Siekierski, tel. 56 659 43 44 |lub 885 851 247, Eugeniusz.Siekierski@gkpge.pl

- Aleksandra Michalska, tel. 56 659 43 33 lub 661 612 777, Aleksandra.Michalska@gkpge.pl
W zakresie wsparcia technicznego:

- Arkadiusz Knera, tel. 56 659 44 31 lub 661 610 437, Arkadiusz.Knera@gkpge.pl

- Grzegorz Plewinski, tel. 56 659 44 23 lub 691 767 154, Grzegorz.Plewinski@gkpge.pl

- Waldemar Boniecki, tel. 56 659 44 39 lub 727 590 860 , \Waldemar.Boniecki@gkpge.pl

2.1.4  Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom. W takim jednak przypadku petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamodwienia
ponosi Wykonawca.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

221 W zakresie montazy urzgdzen pomiarowo - rozliczeniowych Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia ponizszych czynnosci:

e Zatrzymanie, rozprezenie i oproznienie z wody instalacji, w miejscach w ktérych zamontowane bedg
cieptomierze lub wodomierze wraz z armaturg.

e Odigczenie uszkodzonych cieptomierzy lub wodomierzy od urzadzen systemu zdalnych odczytow.

e Zamontowanie nowych urzadzeh w miejsce uszkodzonych cieptomierzy lub wodomierzy i podigczenie
oraz skonfigurowanie ich w systemie zdalnych odczytéw.

e Zamontowanie nowych urzgdzen w miejsce odcinkéw zastepczych rurociggow w przypadku urzadzen,
ktore zostaty zdemontowane do legalizacji i nie przeszty pozytywnie powtornej legalizacji i podtgczenie
ich oraz skonfigurowanie w systemie zdalnych odczytow.

e Zamontowanie nowych urzadzen w miejsce przygotowanych wstawek na instalacjach wezta w przypadku
montazu dodatkowych ukfadéw rozliczeniowych i podigczenie ich oraz skonfigurowanie w systemie
zdalnych odczytow.

¢ Napetnienie wodg instalacji, uruchomienie oraz zgtoszenie zakonczenia prac przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

e Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto dostawe wszystkich materiatdw pomocniczych, potrzebnych do
wykonania prac instalacyjnych, takich jak elementy i materiaty uszczelniajgce, sruby, podktadki, nakretki
itp. Materiaty dostarczane przez Wykonawce winny by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe.

¢ Obowigzkowo Wykonawca kazdorazowo dokona wpisu o wymianie i/lub montazu licznikéw w Dzienniku
Ruchowym Wezta Cieplnego w dniu wykonywania tych czynno$ci.

2.3 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

231 Przez kluczowy personel rozumie sie:
e kierownikow robot, w przypadku gdy w jednym obiekcie energetycznym jednoczesnie pracuje wiecej niz
jeden zespot pracownikow;
e kierujgcych zespotem pracownikéw.
2.3.2  Ze strony Zamawiajgcego za realizacje przedmiotu zamowienia odpowiedzialni sg Specjalista ds. Nadzoru

Systemow Cieptowniczych, Starszy Inspektor ds. Nadzoru Systeméw Cieptowniczych, Specjalista ds. Urzadzeh
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233

2.3.4

235

2.3.9

2.3.10

2.4

2.5

2.6
26.1

2.6.2
2.6.3

Elektrycznych i Automatyki, Specjalista ds. Wsparcia Rynku, Specjalista ds. Klienta, a ze strony Wykonawcy
Kierownik Robét.

Kierownik robot musi posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne typu D Grupa 2 pkt 2,10 i doSwiadczenie w zakresie
umozliwiajgcym realizacje zadan ujetych w OPZ (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r —
Dz. U. z 2024r., poz. 266 ze zm., dalej ustawa Prawo energetyczne”),

Kierujagcy zespotem pracownikow musi posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne typu E Grupa 2 pkt 2,10 i
doswiadczenie w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadan ujetych w OPZ (zgodnie z ustawg Prawo
energetyczne z dnia 10.04.1997r — Dz. U. z 2024r., poz. 266 ze zm., dalej ustawa Prawo energetyczne”),
Wszyscy cztonkowie zespotu pracownikow bedg posiadali réwniez swiadectwo kwalifikacyjne typu E Grupa 2
pkt 2,10 i doswiadczenie w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadan ujetych w OPZ (zgodnie z ustawg Prawo
energetyczne z dnia 10.04.1997r — Dz. U. z 2024r., poz. 266 ze zm., dalej ustawa Prawo energetyczne”),
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi kopie uprawnien pracownikéw wykonujgcych prace na
terenie PGE Torun S.A.

Wykonawca jest obowigzany kierowa¢ do wykonywania pracy Pracownikéw posiadajgcych wazne badania
lekarskie oraz wazne szkolenia BHP.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce czesci zadan podwykonawcom wymagania ustanowione dla
Wykonawcy w petnym zakresie przenosi sie na kolejnych podwykonawcéw.

Wszystkie prace wykonywane bedg przez zespo6t oséb uprawnionych zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy w
energetyce (Rozporzgdzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych z dnia 8 czerwca 2021 roku, Dz.U. 2021, poz. 1210).

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie i przestrzegania Zasad Ratujgcych Zycie, Podstawowych
Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami, Taryfikatorem Kar oraz innych dokumentéw, wtasciwych dla
Zamawiajgcego udostepnionych w Regulacjach i procedurach na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl

RUCH PROBNY

NIE DOTYCZY.

PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
NIE DOTYCZY.

ODBIORY PRAC

Obowigzkiem Wykonawcy jest wpis o wykonanej pracy do Dziennika Ruchowego Wezta Cieplnego w dniu
wykonanych prac, a w przypadku osiggnieciu gotowosci do odbioru powiadomienia o tym fakcie wskazanego
w umowie przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie mailowej lub telefonicznie.
Prace nie bedg odebrane, jesli nie zostang wykonane zgodnie z Umowg i OPZ.
Odbior zleconych prac potwierdzany bedzie Protokotem Odbioru Inspektorskiego podpisanym przez

przedstawicieli obu stron. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych po:

¢ dostawie i zamontowaniu uktadéw rozliczeniowo-pomiarowych,

¢ zatozeniu plomb na zamontowanych ukfadach rozliczeniowo-pomiarowych,

o cieptomierze winny zosta¢ podtgczone, skonfigurowane i aktywowane w systemie zdalnych odczytéw,

« wodomierze winny zosta¢ podtgczone, skonfigurowane i aktywowane w systemie zdalnych odczytow,

¢ dostarczeniu przez Wykonawce zestawienia w formie arkusza kalkulacyjnego Excel zatgcznik nr 2 do OPZ
(tabela nr 1 cieptomierze oraz tabela nr 2 wodomierze) oraz pisemnego zestawienia zawierajgcego
nastepujgce dane:

Dla cieptomierzy:

Przeliczniki:

a) adres miejsca montazu

b) typ

¢) numer fabryczny

d) waga impulsowania

e) stan licznika energii

f) stan licznika przeptywu

g) miejsce montazu licznika w instalacji (np. gtéwny, c.0.)
h) data demontazu

i) data montazu

Przetworniki przeptywu:

Strona 4z 19


https://swpp2.gkpge.pl/

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.7

2.8
2.8.1

a) typ

b) numer fabryczny

¢) impulsowanie

d) przeptyw nominalny gp
e) $rednica

Czujniki temperatury:

a) typ
b) numer fabryczny

Dla wodomierzy:
Wodomierz:
a) adres miejsca montazu

b) typ

¢) numer fabryczny

d) miejsce montazu licznika w instalacji (np. zimna woda, uzupetnienie ztadu, cyrkulacja, ciepta woda)
e) warto$¢ strumienia objetosci m3/h

f) warto$¢ impulsu

g) $rednica

h) stan liczydta

i) zakres liczydta

j) data demontazu

k) data montazu

Wymienione w pkt. 2.6.3. dane Wykonawca winien spisa¢ w dniu demontazu i/lub montazu i przesta¢ plik
EXCEL z zestawieniem najpdzniej do 2 dni roboczych od daty demontazu i/lub montazu do Zamawiajagcego.
O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, za realizacje prac w ramach zleconej
dostawy i montazu urzgdzen, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na 3 dni robocze
przed planowanym terminem odbioru, drogg mailowa lub telefonicznie.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy i OPZ bedzie Protokét Odbioru Koncowego dla danego
zlecenia/zamoéwienia dostawy i montazu partii urzgdzen podpisany przez Zamawiajgcego po odbiorze.

Data odbioru prac jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Inspektorskiego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC
NIE DOTYCZY.
ZARZADZANIE ZADANIEM

W celu monitorowania postepu prac Wykonawca winien raportowac postep prac Zamawiajgcemu w zakresie:

a) Wykonawca zadania bedzie przekazywat Zamawiajgcemu, w formie krotkiego spotkania lub rozmowy
telefonicznej, informacje o postepie robot codziennie rano przed przystgpieniem brygady do pracy, oraz
omowi zakres przewidywanych prac na dany dzieh.

b) Po zakonczeniu prac w danym dniu Wykonawca przekaze przedstawicielowi Zamawiajgcego w formie
telefonicznej lub mailowej informacje ile urzadzen zostalo zamontowanych i zdemontowanych na
obiektach.

c) Wykonawca najpdzniej do 2 dni roboczych od daty demontazu i/lub montazu licznikéw przesle droga
mailowa pliki EXCEL wypetnione danymi w oparciu o pkt. 2.6.3. OPZ.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1

3.2

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH
NIE DOTYCZY
DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

NIE DOTYCZY.

Strona 5z 19



/>CE

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1
41.1

4.1.2

41.3

41.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2
421

422
4.2.3
424
425

4.2.6

4.2.7
4.2.8

WYMAGANIA REALIZACYJINE

Na wykonane prace oraz uzyte materiaty Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zapisami zawartymi w

umowie.

Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzgledni¢ wszelkie wymagania w zakresie przepisow

BHP obowiagzujgcych u Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

a) Opracowang przez Zamawiajgcego Instrukcjg Eksploatacji Weztéw Ct.IE_402 PGE Torun S.A., z
uwzglednieniem warunkéw bezpiecznego ich wykonania,

b) Zatozeniami OPZ, zapisami umowy,

c) Z profesjonalng starannoscia,

d) Zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

e) Zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem organizaciji
robét (POR

f) Zgodn(ie z o)bowiazujacymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz
obowigzujgcymi aktami prawa,

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadac wszystkie

niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,

przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkdw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,

poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,

muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym

zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktdre trzeba ponies¢ realizujgc

prace, miedzy innymi zwigzane z demontowaniem materiatéw oraz elementéw z terenu Zamawiajgcego itp. z

wyjagtkiem ziomu stalowego (ktéry musi by¢ pociety przez Wykonawce na elementy mieszczace sie do

kontenera) i metali kolorowych ktére przekazuje Zamawiajgcemu, pozostate odpady utylizuje na wtasny koszt.

Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w spos6b umozliwiajgcy

poprawne funkcjonowanie zakfadu podczas proceséw produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Wykonawca w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia podwykonawcy, wskaze podwykonawce w tabeli

pkt 1ll ppkt. 9 Formularza Oferty. W przypadku zlecenia czesci zakresu prac innemu podwykonawcy niz

wskazanemu w Umowie, Wykonawca uzgodni ten fakt z Zamawiajgcym. Zatrudnienie podwykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu umowy.

Wykonawca min. 7 dni przed przystapieniem do prac wykona i uzgodni z Zamawiajgcym Projekt Organizac;ji

Robot (POR). Projekt Organizacji Rob6t musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego

~Wytycznymi dotyczacymi przygotowania projektu organizacji rob6t (POR) przed rozpoczeciem prac”,

dostepnymi na stronie internetowej hitps://swpp2.gkpge.pl w zaktadce Regulacje i procedury.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Realizacja Prac zgodnie z Umowg i OPZ.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac jesli to konieczne.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do

ztomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystapieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujace dokumenty:

a. liste pracownikow funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

b. liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,
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c. Projekt Organizacji Roboét - POR (Projekt Organizacji Robot)
Wykonywanie prac na podstawie pisemnego polecenia wystawionego przez uprawnionych i upowaznionych
pracownikow Zamawiajgcego. Kierujgcy zespotami pracownikow i cztonkowie zespotow Wykonawcy muszg
posiada¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne typu ,E” w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac, zgodnie
z zapisami pkt. 2.3. Wymagania dla personelu kluczowego (w przypadku tych czynnosci na realizacje ktérych
wymagane jest PNP)
Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie prac (w przypadku czynnosci na realizacje ktérych wymagane
jest PNP).
Wykonawca skieruje swoich pracownikow na podstawie zatgcznika nr 1 do OPZ na szkolenie przeprowadzone
przez stuzby BHP Zamawiajgcego w zakresie ,Zasad dotyczgcych bhp, bezpieczehAstwa ppoz. i ochrony
Srodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu Kotowego i Pieszego na terenie zaktadu” oraz bedzie prowadzit
Prace zgodnie z w/w zasadami. Wykonawca dostarczy réwniez Zamawiajgcemu ,Wykaz danych Pracownikéw
kierowanych do pracy” na podstawie zat. 2 do POZ 110007/D Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcow”.
W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce w/w przepisow w miejscu pracy, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo natozy¢ na Wykonawce kary umowne. W takim przypadku bedg miaty zastosowanie klauzule Umowy o
karach umownych.
Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego przy
wykonywaniu prac, ktéra zachowuje sie w sposéb sprzeczny z przepisami BHP i p.poz, stwarza zagrozenie dla
zycia i zdrowia wiasnego lub 0séb trzecich przebywajgcych w miejscu pracy lub tez naraza mienie swoje i
innych osob na szkode lub jego uszczerbek
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych na wiasny
koszt, jesli takie prace wystgpia.
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt wszelkie urzadzenia niezbedne do korzystania z energii elektrycznej,
wody, sprezonego powietrza i innych medidow niezbednych dla wykonania zakresu prac.
Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporzagdkowane.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0osob i srodkow transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajace do wejscia na teren realizacji Prac.
Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy). Telefony alarmowe na terenie Zamawiajgcego:

a) DIR - 695 141 608,

b) BHP - 693160 215.

ORGANIZACJA PRAC

Prace bedg realizowane w trybie prac planowych i zlecane przez wymienionych w umowie przedstawicieli
Zamawiajgcego, do wykonania na danym obiekcie i realizowane wg. uzgodnionych z Wykonawcg terminéw.
Zamawiajgcy poda w zleceniu:

a. miejsce wykonywania prac,

b. rodzaj i zakres wykonywanych prac,

c. termin realizacji.

Zlecenie prac w trybie remontéw planowanych zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac w uzgodnionym
terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania miejsca prowadzonych prac w nalezytym porzgdku migedzy innymi
poprzez:

a. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji prac,
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b. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy

c. zachowanie porzadku w trakcie prowadzonych prac jak i po zakonczeniu prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddw.

Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalac;ji

a. zasady gospodarki odpadami okreslajg standardowe zapisy umowy oraz szczegotowe
instrukcje gospodarki odpadami udostepnione Wykonawcy.

b. Wykonawca bedgcy wytwodrcg odpaddw, na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (tekst
jednolity) (Dz.U. z 2022r. poz. 699 z pdzniejszymi zmianami) usunie na wiasny koszt i we wlasnym zakresie
z terenu Zamawiajgcego wszelkie odpady niemetalowe, ktére powstang w wyniku realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

c. przed podpisaniem Protokotu Odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia przedstawicielowi
Zamawiajgcego kserokopii karty przekazania odpadéw.

Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska pracy.

b. Dostawca maszyn i urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

tgcznosc telefoniczna

a. W celu zapewnienia sprawnej tgcznosci w miejscu wykonywanych prac demontazowo - montazowych,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w tym przypadku kierownikéw robét,
kierujgcych zespotem pracownikéw) w telefony komoérkowe. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerow.

SZKOLENIA
Szkolenia zgodnie z pkt. 4.2.11

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW

NIE DOTYCZY

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

NIE DOTYCZY

VI. ZALACZNIKI

ZALACZNIK NR 1 - ZGLOSZENIE NA SZKOLENIE BHP.

ZALACZNIK NR 2 - KARTA DEMONTAZU | MONTAZU CIEPLOMIERZY | WODOMIERZY

ZALACZNIK NR 3 — PROTOKOL STWIERDZENIA WADY W PRZEDMIOCIE DOSTAWY

ZALACZNIK NR 4 — PROTOKOL POTWIERDZAJACY USUNIECIE WADY W PRZEDMIOCIE DOSTAWY
ZALACZNIK NR 5 — WYMAGANIA DLA CIEPLOMIERZY | WODOMIERZY

ZALACZNIK NR 6 — PROTOKOL ODBIORU INSPEKTORSKIEGO

ZALACZNIK NR 7 — PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO
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ZALACZNIKNR 1 DO OPZ

KO dokonujgca zgtoszenia: ...........cooveveviiiiiiiinnenen. Torun, dnia ..........ccoenenee r.

ZGLOSZENIE

Prosze o przeszkolenie w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska pracownikéw wykonawcy.

O = VAT = T 11 1) P
2. Umowa (ZIECENIE) NI . e zdnia ..o
3. Miejsce pracy (wydziat, oddziat, ObIekt): ...
4. Zakres robot:

Pracownicy wykonawcy (w przypadku wiekszej ilosci osdb dane nalezy wpisa¢ na odwrocie).

Lp. Nazwisko i imie Stanowisko Nazwa firmy Podpis pracownika

g~ |widIE

6.
Stwierdzam, ze ww. pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu ogdlnych warunkéw bhp, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska
oraz poinformowani o zagrozeniach, ktére moga wystgpi¢ podczas wykonywania prac na terenie PGE Torun S.A. oraz na terenach, na ktérych
zlokalizowane sg instalacje przesytowe, a takze w obiektach, w ktorych zlokalizowane s3g instalacje dystrybucyjne.

(podpis i piecze¢ zgtaszajgcego) (podpis i piecze¢ prowadzgcego szkolenie)
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ZALACZNIK NR 2 DO OPZ

TABELA 1 - CIEPOMIERZE

KARTA DEMONTAZU - MONTAZU CIEPLOMIERZY

Przelicznik Przeptywomierz Czujnik Stan Data
temperatury
Lp Miejsce montazu Numer Impulsowan Numer Przeptyw | Srednica Numer
. Adres wezla w instalacji Typ fabryczny ie Typ fabryczny | nominalny DN Typ | fabryczny | Demontaz Montaz Demontaz Montaz
Ligi Polskiej 6- US ECHO
1 6C licznik gléwny CF 55 10912997 2,5 l/imp. I 10918467 3,5m¥h DN 25 | PT500 | 1015100 4598,19GJ 4598,79GJ 20.07.2020 10.08.201720
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ZALACZNIK NR 2 DO OPZ

TABELA 2 - WODOMIERZE

KARTA DEMONTAZU - MONTAZU WODOMIERZY

Stan Data
L.p Adres wezta Miej si%(;;}(;g;?iu W Typ faNblEjyn(ﬂ:l:;y |mglrJ]:20W Wanziigg:glema Srednica DN | Zakres liczydta | Demontaz Montaz Demontaz Montaz
1| H9 P%'é"'el 6| uwzupetnicnic zladu Urimed | 0207 | | /iln?p 1,5 m¥h DN 15 | 99999,999 | 12,986 m*| 12,993 m* | 20.07.2020 | 10.08.2020
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ZALACZNIK NR 3 DO OPZ
Protokot stwierdzenia wystgpienia wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PSWW nr xxx/nr
Protokét stwierdzenia wystgpienia wady w przedmiocie dostawy | Umowy/zamowienia
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaktad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
Przedstawiciel
Zamawiajacy 2 . .
) Spotki/Oddziatu
Przedstawiciel
Zamawiajacy 3 L ;
' Spotki/Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wystapienie wad w przedmiocie dostawy:

; Uzgodniony termin
Lp. | Opis wady usuniecia wady
Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
1o 20
B
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ZALACZNIK NR 4 DO OPZ

Protokot potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PPUW nr xxx/nr Umowy,
. . . .. .. zamoéwienia
Protokét potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaktad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
. Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 2 .
' Oddziatu
Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 3 .
’ Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono, ze nizej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostaty usuniete:

Lp. | Opis wady

Rzeczywisty termin
usuniecia wady
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ZAL

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12

1.13

1.14

2.

ACZNIK NR 5 DO OPZ
Wymagania dla cieptomierzy

Wymagania ogdine dotyczace licznikdw ciepta

Zgodno$¢ cieptomierza i jego czesci sktadowych z:
- normg PN-EN 1434;
- ustawg Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami);
- ustawg o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1344, z pdzniejszymi zmianami);
- rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawia wymagan dla przyrzadéw pomiarowych Dz. U.
z 2016r. poz. 815);
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadac
cieptomierze i ich podzespoly oraz szczegdétowego zakresu sprawdzeh wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. z 2008r. Nr 2, poz. 2);
- rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajow przyrzgddéw pomiarowych
podlegajgcych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli ( Dz.U. z 2017r. poz. 885);
- rozporzgdzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrzgdéw pomiarowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 759).
Cieptomierze oraz podzespoly do cieptomierzy (przelicznik wskazujgcy, przetwornik przeptywu, para czujnikdw
temperatury) musza by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania po dokonaniu oceny zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2017r o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2021r. poz. 5), Wszystkie z wyzej wymienionych czesci skladowych muszg posiadaé wydane przez uprawniong
jednostke notyfikowang oddzielne certyfikaty badania typu UE, potwierdzajgce przeprowadzenie procedury oceny
zgodnosci wedtug modutu B. Ponadto nalezy wykazac, ze producent oferowanych przyrzagdéw zapewnia jakos¢ produkgji
wedtug modutu D lub H1. (podst. prawna: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawia wymagan
dla przyrzgdoéw pomiarowych (Dz. U. z 2016r. poz 815), Wymagane jest przedtozenie potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii
powyzszych certyfikatow wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Elementy sktadowe dostarczonego cieptomierza posiadajgce zatwierdzenie typu muszg by¢ zalegalizowane, a cecha
roczna musi by¢é z danego roku dostawy lub zapewnienie jako$ci przez producenta wedtug modutu D lub H1 dla
przyrzadow z certyfikatem badania typu UE.

Czesci sktadowe cieptomierza muszg by¢ zabezpieczone cechg legalizacyjng lub, dla przelicznikow podlegajacych

ocenie zgodnosci plombami zabezpieczajgcymi przed mozliwoscig niepozadanej ingerenciji. Cieptomierze powinny
posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg i karty w jezyku polskim.

.Zasilanie z wymiennej baterii (okres eksploatacji 5 lat + 1 rok rezerwy). Dodatkowo przelicznik powinien mie¢ mozliwosc
zasilania sieciowego 230V AC — wymaog konieczny telemetria. Wymiana baterii zasilajgcej lub zamontowanie zasilacza
sieciowego nie moze by¢ zwigzane z koniecznoscig ponownej kalibracji lub legalizacji jakiejkolwiek czesci sktadowej
cieptomierza.

. Przelicznik musi posiada¢ mozliwo$¢ zamocowania na $cianie. Dla przetwornikdw z przytgczem gwintowanym na Scianie
i bezposrednio na przetworniku.

.Elementy skladowe cieptomierzy muszg mie¢ mozliwos¢ naprawy i legalizacji. Dostawca zobowigzany jest do
przedstawienia organizacji serwisu i legalizacji.

Wymagania dotyczace przelicznikow wskazujacych

2.1. Zakres pomiaru temperatury minimum O - 180 °C

2.2. Zakres roznicy temperatur minimum 3 - 160 °C

2.3. Stopien ochrony obudowy minimum P54

2.4. Temperatura otoczenia co najmniej 5 - 50 °C

2.5. Mozliwos¢ wspotpracy z czujnikami temperatury PT100 i PT500 (do wyboru przez Zamawiajgcego).

2.6. Przelicznik musi by¢ wyposazony w pamie¢ stata EEPROM w celu trwatego zachowania w przypadku zaniku zasilania:

danych pomiarowych, parametréw kalibracyjnych oraz programu sterujgcego.

2.7. Przelicznik musi by¢ wyposazony w ztgcze optyczne umozliwiajgce komunikacje z przenosnym terminalem

komputerowym za pomocg kabla z glowicg optyczna.

2.8. Przelicznik musi by¢ przystosowany do podtgczenia w dowolnym momencie modutéw komunikacyjnych w standardzie

M-BUS (PN-EN1434-3), LonWorks FTT-10A, RS232, modut radiowy. Kazdy z wymienionych modutéw musi posiadac
mozliwos$¢ podtgczenia dwéch dodatkowych wodomierzy. Waga impulsu musi byé programowalna niezaleznie dla
kazdego z wejs¢. Modut radiowy, z powodu koniecznosci zapewnienia ciggtego, niezaktiéconego pomiaru energii, musi
posiadaé niezalezne zasilanie bateryjne (nie obcigza¢ gtdwnej baterii przelicznika).

2.9. Zainstalowanie lub zmiana modutéw komunikacyjnych musi odbywa¢ sie bez koniecznosci zerwania cech

2.10.

zabezpieczajgcych czyli ponownej legalizacji.

Przelicznik musi przechowywac w rejestrze pamieci (godzinowy, dzienny, miesieczny) nastepujgce dane:

— kody btedéw, data i czas wystgpienia btedu oraz data i czas ustgpienia btedu. Pojemnos$¢ pamieci minimum 15
zdarzen.

— dane na koniec miesigca: szczytowa moc, szczytowy przeptyw, maksymalna temperatura zasilania usredniane w
programowalnym interwale czasowym od 1-1440 minut (mozliwos$¢ samodzielnego programowania przez
Zamawiajgcego) z godzing i datg ich wystgpienia z co najmniej 12 ostatnich miesiecy.
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2.11. Dla cieptomierzy o qp = 3,5 m®h rejestracja w pamieci o pojemnosci minimum 1000 rekordéw, w programowalnym
przez Zamawiajgcego odstepie czasowym od 1 minuty do 14 dni, nastepujgcych wielkosci (w kazdym rekordzie): data
i czas rejestracji, energia, objetos¢, przeptyw, moc, temperatura zasilania, temperatura powrotu, kod alarmu. W ofercie
nalezy uwzgledni¢ oprogramowanie umozliwiajgce proste przeniesienie zapamietanych danych z rejestratora do
programu Excel.

2.12. Zabudowa roztgczna — montaz przelicznika nascienny; mozliwos¢ montazu przelicznikow na przetworniku przeptywu
bez dodatkowych elementéw posredniczacych

2.13. Zasilanie baterig o zywotnosci min. 5 lat + 1 rok rezerwy

2.14. Mozliwosé podtaczenia co najmniej 2 wodomierzy.

3. Wymagane parametry dostepne bezposrednio na wyswietlaczu
- zuzycie ciepta [GJ]
- objetos¢ wody sieciowej [m?]
- przeptyw chwilowy [m3h] lub [t/h] (preferowane bedg cieptomierze, ktérych chwilowy przeptyw jest aktualizowany na
wys$wietlaczu co do 30 s)
- przeplyw szczytowy w biezacym miesigcu [m3/h] z datg i godzing wystgpienia
- chwilowa moc cieplna [kW, MW]
- moc szczytowa w biezgcym miesigcu [kW, MW] z datg i godzing wystagpienia
- chwilowa temperatura zasilania [°C]
- chwilowa temperatura powrotu [°C]
- chwilowa réznica temperatur [°C]
- czas pracy urzadzenia (rok, dzien)
- czas trwania awarii [h]
- czas przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego przeptywu [h]
- zapamietane na koniec miesigca: energia sumaryczna, objetos¢ sumaryczna, objetos¢ dwéch dodatkowych
wodomierzy (sumaryczne wielkosci) co najmniej z ostatnich 12 miesiecy
- odczyt wartosci dodatkowych wejs¢ impulsowych
- numer klienta
- stany awaryjne (kody btedéw)
- sygnalizacja kodu alarmu pomiaru temperatury:
- btad czujnika na zasilaniu i na powrocie,
- ujemna roznica temperatur,
- bfad przetwornika analogowo-cyfrowego
- sygnalizacja kodu alarmu pomiaru przeptywu:
- zabrudzenie sond,
- przeptyw wsteczny,
- przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego przeptywu,
- powietrze w rurze lub uszkodzone sondy,
- btad elektroniki
Wszystkie wyzej wymienione parametry muszg by¢ dostepne takze poprzez modut komunikacyjny i ztagcze optyczne

4. Programowanie cieptomierzy
Oferent zobowigzany jest zapewni¢ w siedzibie Zamawiajacego bez dodatkowych optat mozliwo$¢ programowania
poprzez ztgcze optyczne co najmniej nastepujgcych parametréw przy uzyciu standardowego komputera PC lub
notebooka :
— predkos¢ transmisji,
— numer klienta,
— programowanie czasu usredniania wartosci szczytowych,
— programowanie wartosci progowych niezaleznie dla przeptywu i mocy
— programowanie kroku rejestratora ( odstepu czasowego miedzy dwoma kolejnymi zapisami),
— zerowanie pamieci kodéw bteddw (zdarzen) i czasu trwania alarmow,
— ustawianie daty i czasu.
Ponadto przelicznik musi mie¢ mozliwosé zaprogramowania (bez koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi
programowych, interfejséw lub terminali) nastepujgcych parametréw :
— korekta ustawienia daty i czasu,
— programowanie numeru klienta,
— programowanie adresu M-BUS,
— programowanie wagi impulsu niezaleznie dla kazdego z wejs¢ impulsowych
— programowanie stanu dla wej$¢ impulsowych (dodatkowych wodomierzy).

5. Szczegoélowe wymagania dotyczace przetwornikow przeptywu
— ustréj pomiarowy : ultradzwiekowy
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— tolerancja btedu przetwornika przeptywu : klasa 2 wg PN-EN1434
potwierdzona certyfikatem

— wymagany minimalny zakres pomiaru przeptywu : gp/ gi > 100

— zakres przeptywu: gpod 0,6 do 15,0 m%h

— przecigzalno$¢: gmax > 2 X gp

— maksymalna temperatura pracy ciggtej : 130°C,

— pozycja pracy : pozioma, pionowa

— dlugosc¢ przewodu tgczacego z przelicznikiem :3,0 m z mozliwos$cig przedtuzenia
do 10,0m

— cisnienie nominalne minimum: 1,6 MPa.

Przetworniki przeptywu od DN 15 do DN 125 niezaleznie od sygnalizacji na przeliczniku muszg sygnalizowaé

wystgpienie nastepujgcych stanéw alarmowych:

— zapowietrzenie lub uszkodzenie sond,

— przekroczenie maksymalnego przeptywu,

— przeptyw wsteczny,

— zabrudzenie sond.

Przytgcza montazowe:

— gwintowane do DN 40,

6. Szczegoélowe wymagania dotyczace par czujnikéw temperatury
— pomiar temperatury w zakresie co najmniej 0 -150 °C,
— element pomiarowy PT 500 lub PT 100
— cisnienie nominalne co najmniej 16 bar,
— czujniki kablowe o dtugosci przewodow taczacych z przelicznikiem 3,0 m, opcjonalnie do 10 mb
— czujniki nalezy dostarczy¢ wraz z tulejami ochronnymi (dla cieptomierzy o gp =2 3,5 m3h wymagane sg ostony ze stali
kwasoodpornej).
— dlugosc¢ zanurzeniowa czujnikéw dostosowana do srednicy przeptywomierza.

Wymagania dla wodomierzy

e przystosowany do wspotpracy z modutem impulsowym PEm Impuls, modutem cyfrowej transmisji danych PEm M-
Bus, modutem radiowym EquaScan wMIURF

e moduty komunikacyjne pozbawione kontaktronu, odporne na pole magnetyczne, wahania przeptywu oraz
rozpoznajgce kierunek przeptywu wody

liczydto hermetyczne, odporne na zaparowanie
zabezpieczenie przeciw magnesom neodymowym

mozliwosci obrotu liczydtem o 360°

montowany standardowo filtr na wlocie wodomierza
zabezpieczenie liczydfa przed $ciskaniem

ustréj pomiarowy ekstrasuchy

dyrektywy europejskie 75/33 i 79/830

polska norma PN-1SO4064, miedzynarodowa norma ISO4064
zalecenia miedzynarodowe OIML R 49

posiada wymagane atesty higieniczne polskie i europejskie
posiadajg zatwierdzenie europejskie (EWG) uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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ZALACZNIK NR 6 DO OPZ

Nr protokotu

/q

~PGE Protokot odbioru inspektorskiego Data

Nr Umowy / Zaméwienia

Tytult Umowy

Wykonawca
Zaktad
Kierownik Projektu

Obiekt / Instalacja /

Urzadzenie! KKS

Lp. | Imie Nazwisko Firma Stanowisko

Wykonawca

Wykonawca

Zamawiajacy

Pl NI

Zamawiajacy

Zamawiajacy 5.

1. Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace prace
i stwierdzono:
Lp. Opis prac Uwagi

2. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest zgodny / niezgodny?
z dokumentacjg / umowa?.
3. Wynik odbioru: pozytywny / negatywny/ odbiér warunkowy *

(W przypadku nieodebrania prac lub obioru warunkowego wpisac termin nastepnego odbioru i/lub warunki ktére muszg by¢ spetnione
do kontynuowania prac.)

4. Dopuszcza sie / nie dopuszcza? sie urzgdzenie do dalszych prac.

Na tym protokét zakonczono i podpisano

Wykonawca: Zamawiajacy:
1o i, 3,
20 e A

ZAXACZNIK NR 7 DO OPZ

! Niepotrzebne skresli¢

Strona 17 z 19



PROTOKOL ODBIORU PRAC Nr ref.:
czesciowy/koncowy*

Dotyczy UmMOWY/ZamoOWIENIa NI: ... ..o e
NazZWa, Yyt UMWY L e
Miejsce realizacji zamowienia (zaklad): ...
O KL e
Data wystawienia protoKoOIU: ... ... ... e
Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokotu odebrano

nastepujgce prace i stwierdzono j.n.:

Imie Nazwisko... Imie Nazwisko...
przedstawiciel Zamawiajgcego przedstawiciel Wykonawcy
L.p. Nr umowy/zamowienia Opis prac Wartosé [21]
1. wpisac pozycje i zakres zgodnie z harmonogramem
ptatnosci
RAZEM

1. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z umowag
2. Jakosc i terminowos¢ wykonanych prac: ...
3. Strony potwierdzajg rozliczenie materiatéw przekazanych przez Zamawiajgcego: ...

4. Uwagi, spostrzezenia i usterki: ...

5. Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania Punktéw stop wskazanych w PROC 110076 to Strony
wedtug podpiséw j.n. odwiadczajg, iz dziatania zrealizowano i stosowne dokumenty sporzgdzono i
podpisano wedtug PROC 110076.
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Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego 1 Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego 2

Data podpisania: ........ccccoeeveiiiiiiiiiiieeien
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