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UMOWA NR (…) 

Zawarta w (…) w dniu (…)1 w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 
POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 pomiędzy: 

Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A.  

z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040284, NIP: 9290006902, Kapitał Zakładowy 
Spółki: 13 853 150 PLN opłacony w całości; 

zwaną dalej: Zamawiającym w imieniu której działają: 

1. (…) 

2. (…) 

a  

(…) 

z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), Kapitał Zakładowy Spółki: (…)PLN*[, opłacony w całości] [dot. spółek 
akcyjnych],  

zwaną dalej: Wykonawcą, w imieniu której działają: 

1. (…) 

2. (…) 

dalej zwana: Umową. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem: Stronami, a każdy z osobna: Stroną. 

Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z KRS/CEIDG2 stanowią załączniki do Umowy.  

                                                           
1 Zapis do usunięcia, jeżeli Umowa będzie zawierana w formie elektronicznej. 
2 Wybrać właściwe 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1) Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych 
w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.” 

a złożona przez Wykonawcę oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,  

2) Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu technologicznego i innych urządzeń 
Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem, 

Strony postanawiają, jak następuje: 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im 
przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w pozostałych 
dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku 
sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

„Blok” - oznacza turbogenerator (turbozespół) współpracujący z kotłem parowym, stanowiący autonomiczny 
system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z indywidualnymi systemami 
dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu, oraz wyprowadzenia energii 
elektrycznej. 

Cudzoziemiec” - osoba niebędąca: (i) Obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; (ii) 
Obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym; (iii) Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, (iv) Członkiem rodziny 
cudzoziemców, o których mowa w pkt i, ii, iii, powyżej, który do nich dołącza lub z nimi przebywa, v) 
obywatelem Ukrainy uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie art. 22 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 

„Dalszy Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio powierzył 
wykonanie części przedmiotu Umowy. 

„Dalszy Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego Prace na Terenie 
Prac. 

„Data Wejścia w Życie” - oznacza datę złożenia podpisu przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy umowa 
podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Zamawiającego, Datą Wejścia w Życie jest 
data złożenia ostatniego z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Zamawiającego 

„Dokumentacja Wykonawcy” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, 
specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, ich wykonania, 
uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu 
w ramach Umowy, w tym w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy jak również dokumentacja 
projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, szczegółowo określona 
w Załączniku nr 1 do Umowy  – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

„Dokumentacja Zamawiającego” - oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną Wykonawcy 
dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac Utrzymaniowych 
udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

„Dostawa” - oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu 
zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie wszystkie te rzeczy i prawa 
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oraz usługi związane z ich realizacją 

„DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” - zwana również paszportem maszyny, oznacza 
dokumentację opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: 
charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia 
normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy 
funkcjonowania, instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję 
BHP, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie 
posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna z dyrektywą 
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniająca 
dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie). 

„Duży przedsiębiorca”- oznacza przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą 
ani średnim przedsiębiorcą. 

„Dziennik Prac” - oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, remontowych, budowlanych  
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Prac. 

„Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy.  

„Dzień roboczy” - oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z dnia 
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz inny niż soboty i Dzień Energetyka (14 sierpnia). 

„Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)” - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki 
względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 
4 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.   

„Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” – oznacza zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania prac 
eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. Instrukcja 
zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.  

„Inspektor Nadzoru/Specjalista Branżowy” – Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za odbiór 
jakościowy i ilościowy Prac Utrzymaniowych.  

„Karta Stop” – oznacza kartę określającą etapy odbiorów jakościowych Prac Utrzymaniowych. Karta Stop 
(o ile jest wymagana) stanowi załącznik do Protokołu Odbioru Inspektorskiego. 

„Katalog Czynności” - oznacza katalog stawek jednostkowych Wynagrodzenia Umownego (ryczałtowych lub 
kosztorysowych) za wykonanie określonych czynności wchodzących w zakres Prac, stanowiący Załącznik nr 3 
do Umowy.] 

„Kierownik Robót/Prac” - oznacza osobę odpowiednio wykwalifikowaną, uprawnioną i oddelegowaną do 
kierowania Pracami Utrzymaniowymi, powołaną przez Wykonawcę na czas realizacji Prac. 

„Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca” - oznacza odpowiednio 
mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 
2014 r., str. 1, ze zm.)); 

 „Oferta” - oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, która została wybrana 
jako najkorzystniejsza i na podstawie której została zawarta Umowa. 

„Okres Gwarancji i Rękojmi” - oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy. 

„Opis Przedmiotu Zamówienia” oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do Umowy. 

„Oprogramowanie” oznacza programy komputerowe stanowiące część Przedmiotu Umowy, o których mowa 
w §10 Umowy.  

„Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” oznacza dokumenty określające wymagania w obszarze 
BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców pracujących na rzecz 
Zamawiającego, obejmujące zarówno wymagania ogólne, jak i wymagania Zamawiającego, dostępne na 
stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl 
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 dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.” 

 dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl 
w sekcji „Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) 
Regulacje zakupowe” w katalogu „ Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia 
Ciepła S.A.”. 

„Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy. 

„Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części 
przedmiotu Umowy na Terenie Prac. 

„Prace Utrzymaniowe” lub „Prace” - oznaczają wszelkie czynności, w tym konserwacyjne i serwisowe oraz 
konieczne do tego materiały i części zamienne dla poszczególnych, maszyn, urządzeń i instalacji, objętych 
niniejszą Umową, określone w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi lub 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy), realizowane w ramach Zleceń Wykonania Usług. 

„Prawa Własności Intelektualnej” - oznaczają prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10. 
Umowy. 

„POR”, „Projekt Organizacji Robót” – oznacza dokument opisujący szczegółowo planowany sposób 
bezpiecznego wykonywania prac. Dla prac realizowanych w oparciu o Prawo budowlane rolę POR pełni 
Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót. 

„Protokół Odbioru Inspektorskiego” - oznacza protokół podpisany przez uprawnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego, potwierdzający należyte wykonanie Prac Utrzymaniowych pod kątem ilościowym 
i jakościowym. Dokument ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

„Protokół Odbioru” - oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 
i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia poświadczający należyte wykonanie Prac 
Utrzymaniowych w danym okresie rozliczeniowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

„Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza podmiot wskazany w §5 
ust. 5.9. Umowy. 

„Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot wskazany 
w §5 ust. 5.9. Umowy. 

„Punkt STOP” (jakościowy) – oznacza moment w trakcie prac, w którym winno nastąpić potwierdzenie, jakości 
technicznej lub należytej staranności wykonanych prac lub koniecznych czynności, jakości dostarczonych 
materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

„Ruch Odbiorowy” - oznacza ciągłą eksploatację instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, mającą na celu potwierdzenie właściwej funkcjonalności poszczególnych układów 
technologicznych i osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych. 

„Ryzyka Terenu Prac” oznaczają okoliczności fizyczne związane z Terenem Budowy, których wystąpienie 
wpływa na wykonanie Umowy, a których Wykonawca nie mógł zidentyfikować przy zachowaniu należytej 
staranności i które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu Budowy zalicza 
się w szczególności znajdujące się w gruncie kolidujące z Pracami elementy infrastruktury, a także znajdujące 
się w ramach Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne (np. azbest), niewybuchy lub 
znaleziska archeologiczne, których istnienia Wykonawca nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności 
zidentyfikować na etapie złożenia Oferty, uwzględniając przeprowadzoną przez niego wizję lokalną, treść 
przekazanej mu dokumentacji Zamawiającego i innych dokumentacji lub informacji udostępnionych mu przed 
złożeniem Oferty. Ryzyka Terenu Budowy mogą być usuwane przez Wykonawcę jedynie w ramach Prac 
Dodatkowych. 

„Siła Wyższa” - oznacza każde działanie lub zdarzenie określone, jako takie w §14 Umowy. 

„Strona / Strony” - oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego 
i Wykonawcę. 
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„Szkolenie” - oznacza szkolenie, jakie zapewnić ma Wykonawca dla personelu Zamawiającego, jak 
szczegółowo określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

„Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców” - oznacza dokument określający wysokość kar za nieprzestrzeganie 
wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 5a do Umowy. 

„Taryfikator Kar z tytułu zwłoki” - oznacza dokument określający wysokość kar umownych z tytułu zwłoki, 
stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy. 

„Teren Prac” - oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą wykonywane Prace przez 
Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac Utrzymaniowych, z uwzględnieniem pól 
odkładczych i dróg transportowych, przekazany protokolarnie Wykonawcy. 

„Umowa o Podwykonawstwo” - oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

„Umowa” - oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz z jej 
Załącznikami. 

„VAT” oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) 

„Wada” - oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów 
gwarantowanych (o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie 
jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych. 

„Wada Limitująca” - oznacza Wadę przedmiotu Umowy, której wystąpienie powoduje przestój w pracy 
układu technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła) lub wyklucza 
bezpieczną dla obsługi i samego układu dalszą jego pracę, lub powoduje obniżenie funkcjonalności w stopniu 
wpływającym na ograniczenie produkcji lub przesyłu energii elektrycznej lub ciepła. 

„Wynagrodzenie Umowne” - oznacza łączną cenę brutto za Prace określoną w §4 Umowy, po ewentualnych 
korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w umowie wprost wskazano, że dotyczy wynagrodzenia 
umownego netto. 

„Załącznik” - oznacza załącznik do Umowy. 

„Zasady Gospodarki Odpadami" - oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa w ust. 5.12-5.23 
Umowy” 

„Zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie 
Zamawiającego” oznaczają dokumenty i instrukcje określające zasady, na których Zamawiający udostępnia 
Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia 
(socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media, pola odkładcze oraz drogi 
transportowe na terenie Zamawiającego, dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl: 

 dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

 dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „ Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

„Zlecenie Wykonania Usługi” - oznacza zlecenie wykonania Prac na warunkach niniejszej Umowy 
zdefiniowanych co do zakresu, terminu realizacji oraz wynagrodzenia ustalonego w oparciu o Załącznik nr 3 
(Katalog czynności) lub Załącznik nr 3a (Wykaz cen – stawki do kalkulacji kosztorysowej).  

1.2. Interpretacje. 

1.2.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających 
się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej 
w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: 

https://swpp2.gkpge.pl/
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a) Umowa; 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) inne Załączniki do Umowy. 

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3 Zasady, o których mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe 
przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie prowadzona 
korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty powstające w związku 
z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również w języku polskim będą 
prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa 
Strona, która z nich korzysta. 

1.2.5 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.2.6 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac Utrzymaniowych z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami 
Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.2.7 Materiały i części pozostałe po demontażu urządzeń i instalacji pozostaną własnością 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku 
wymogu ich usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca postąpi 
zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność, jako wytwórca odpadów. 

1.3. Układ Umowy. 

1.3.1 Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są 
odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na 
interpretację postanowień umownych. 

1.3.2 Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, 
w zależności od kontekstu. 

1.3.3 Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, 
lat kalendarzowych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.4.1 Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna 
dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy 
jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego; 

1.4.2 Posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia Umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio 
wyszkolonego personelu Wykonawcy zdolnego do wykonania przedmiotu zamówienia;  

1.4.3 Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu 
zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami otrzymanymi 
od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy, możliwości 
zorganizowania placów y i zaplecza na Terenie Prac, w tym między innymi zaopatrzenia w media 
niezbędne dla realizacji Umowy;  

1.4.4 Zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostępniania 
Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego 
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oraz Taryfikatorem Kar i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża 
zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z  Umowy;  

1.4.5 Miał możliwość dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujące na nim warunki i 
możliwości wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec osób 
trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia 
Umownego; 

1.4.6 Starannie skalkulował składniki Wynagrodzenia Umownego i są one wystarczające dla realizacji 
Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów, łącznie z wypłatą wszelkich odszkodowań 
lub wynagrodzeń związanych z nabyciem urządzeń i materiałów oraz zapewnieniem sprzętu, usług 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, robocizną, podatkami, ubezpieczeniami, wydatkami 
ogólnymi i wszelkimi innymi niewskazanymi powyżej kosztami wynikającymi z Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy; 

1.4.7 Zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi przedmiot 
Umowy ma współpracować; 

1.4.8 Został poinformowany, iż w toku realizacji przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez innych 
wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać odpowiedniej 
koordynacji; 

1.4.9 Wykonawca oświadcza także, iż znane są mu warunki komunikacyjne oraz treść Dokumentacji 
Zamawiającego, a w razie braków odpowiednich informacji w Dokumentacji Zamawiającego, 
uzupełni je we własnym zakresie; 

1.4.10 Skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił 
je w oferowanej cenie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych 
przez Zamawiającego; 

1.4.11 Podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi przepisami 
prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i 
dobrą praktyką inżynierską; 

1.4.12 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, 
że na chwilę zawarcia Umowy posiada/nie posiada3 status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany statusu 
przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 Dni od daty zmiany na pisemne 
poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

1.5. Zdolność finansowa Wykonawcy. 

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

1.5.1 Zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy 
uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia 
likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  

1.5.2 Wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej 
jurysdykcji,  

1.5.3 Podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium 
w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, 
likwidatora lub innej podobnej osoby,  

1.5.4 W sytuacji, gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne 

                                                           
3 Wybrać właściwe 
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lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: 
wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych; złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia 
likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego 
podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - 
jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub 
wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej 
jurysdykcji.  

1.6. Oświadczenia Zamawiającego.  

1.6.1 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, 
że na chwilę zawarcia Umowy posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I 
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 Dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie 
Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu. 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Prac Utrzymaniowych w ramach zadania pn.: „Wykonywanie prac 
elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych w Elektrociepłowni 
Zielona Góra S.A.” oraz należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości 
oraz rękojmi, dotyczących Prac Utrzymaniowych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, jak również udzielenie 
Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej. 

2.2. Szczegółowy zakres Prac Utrzymaniowych został określony w Załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
do Umowy. 

2.3. Nie dotyczy. 

2.4. Miejsce realizacji Prac: 

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 103; 

Obiekty magazynowe Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. - ul. Chemiczna 7, 65-715 Zielona Góra  

Obiekty miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) - miasto Zielona Góra, 

Ośrodek wypoczynkowy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. - Krzeczków, Tyczyno, 68-232 Mostki 

2.5. Zakres Prac Utrzymaniowych w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno-organizacyjnych 
Zamawiającego może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie. 

2.6. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny z Umową, 
a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń i instalacji 
(DTR), obowiązującymi przepisami prawa.  

2.7. Zakres Prac Utrzymaniowych obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione 
wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz 
bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma 
zastosowanie w szczególności do Prac projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania ujawni 
się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac 
zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i 
administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do 
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uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do 
wykonania Prac. W związku z powyższym takie zadania traktowane będą, jako objęte Pracami oraz zostaną 
wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.8. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm technicznych 
i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru. 

2.9. Wykonanie zastępcze. 

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku nienależytego 
wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania 
osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy:  
(i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania całości lub części Prac 
oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym 
przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. 
Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony 
przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego 
do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie 
powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest 
zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią 
czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość. Rozliczenie 
wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach 
wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie 
dopuszczalnym z bieżących płatności należnych Wykonawcy.  

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia Prac: Data Wejścia w Życie 

3.2. Data zakończenia Prac: do 48 miesięcy od Daty Wejścia w Życie  

3.3. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji lub 
rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.  

3.4. Nie dotyczy. 

3.5. Prace Utrzymaniowe mogą być zlecane w trybach zwykłym lub awaryjnym. Opisy sposobów zlecania Prac 
Utrzymaniowych w poszczególnych trybach zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy. 

3.6. Nie dotyczy. 

3.7. Nie dotyczy. 

3.8. Data zakończenia Prac, określona w Zleceniu Wykonania Usługi ulegnie zmianie w następujących przypadkach 
opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: 

3.8.1 Nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac; 

3.8.2 Przerw w realizacji Prac z winy Zamawiającego; 

o okres nie dłuższy niż zawiniony przez Zamawiającego okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy nowe 
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Zlecenia 
Wykonania Usługi. 

3.9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych zgodnie z Umową, 
w szczególności  Daty zakończenia Prac określonej w Zleceniu Wykonania Usługi, Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę 
opóźnienia. 
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§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w §2 oraz 
Załączniku nr 1 do Umowy w okresie obowiązywania Umowy nie będzie wyższe niż (…) PLN netto (słownie: 
(…) złotych (…) /100 netto) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. (…) 
PLN brutto (słownie: (…) złotych (…) /100 brutto). 

Ostateczna wartość Wynagrodzenia Umownego stanowić będzie sumę wartości wynagrodzeń za faktycznie 
zrealizowane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego Prace Utrzymaniowe w okresie 
obowiązywania Umowy.  

Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia Praw 
Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których dokumentacja Wykonawcy została 
utrwalona), udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w 
§ §10 Umowy. 

Z zastrzeżeniem zdania kolejnego Zamawiający gwarantuje, że w okresie obowiązywania Umowy zleci 
Wykonawcy realizację Prac o wartości, co najmniej 30% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto 
wskazanego powyżej. Gwarantowany poziom o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiążę umowę z przyczyn nie leżących po wyłącznej stronie 
Zamawiającego. 

4.2. Rozliczanie wykonanych Prac Utrzymaniowych, prac realizowanych w ramach Zleceń Wykonania Usługi w 
ramach Umowy będzie się odbywało na podstawie kosztorysów powykonawczych na podstawie i z 
zachowaniem kolejności następujących cen i stawek: 

4.2.1 jednostkowych stawek ryczałtowych określonych w Katalogu Czynności, stanowiącym Załącznik 
nr 3 do Umowy; 

4.2.2 ilości wykonanych prac i stawek kosztorysowych określonych w Załączniku nr 3a do Umowy oraz 
nakładów pracochłonności określonych w katalogach KNR, KNC lub innych katalogach norm pracy 
zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie; 

4.2.3 na podstawie wystawionych Wykonawcy faktur VAT za części zamienne lub materiały, pod 
warunkiem, że przed realizacją dostawy lub wykonaniem usługi Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do zatwierdzenia cenniki dostarczanych materiałów lub części zamiennych, 
a przedstawione ceny będą cenami rynkowymi. Do powyższych cen Wykonawca doliczy koszty 
zakupu w wysokości [3%]. 

4.2.4 na podstawie opracowanych przez Wykonawcę cenników części zamiennych lub materiałów, pod 
warunkiem, że przed realizacją dostawy lub wykonaniem usługi Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w/w cenniki dostarczanych materiałów lub części zamiennych, 
a przedstawione ceny będą cenami rynkowymi. Do powyższych cen Wykonawca doliczy koszty 
zakupu w wysokości [3%]. 

4.3. Nie dotyczy. 

4.4. Wynagrodzenie za prace wykonywane w trybie awaryjnym realizowane w dni robocze na I i II zmianie (w 
godzinach 6:00-22:00) rozliczane będzie zgodnie zasadami opisanymi w ust. 4.2. Wynagrodzenie za prace 
wykonywane w trybie awaryjnym realizowane na III zmianie w dni robocze (w godzinach 22:00-6:00) oraz w 
dni ustawowo wolne od pracy, rozliczane będzie przy zastosowaniu następującego wzoru: 

𝐶𝑗𝑘 = 𝐴 × 𝐶𝑗  

gdzie: 

Cjk – wartość jednostkowej ceny ryczałtowej lub stawki w trybie awaryjnym; 

A – współczynnik dla trybu awaryjnego (1,2); 

Cj – jednostkowa cena ryczałtowa lub stawka określona w Katalogu Czynności lub w Załączniku 
Wykaz cen – stawki do kalkulacji kosztorysowej, dla Prac zlecanych w trybie zwykłym. 

4.5. Nie dotyczy. 
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WALORYZACJA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO 

Zasady ogólne  

4.6. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa w §4 ust. 4.1 Umowy ulegnie zmianie, w przypadku wystąpienia 
okoliczności wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) lub art. 439 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (dalej również „Ustawa PZP”) tj. w przypadku zmiany: 

4.6.1 stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

4.6.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

4.6.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4.6.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

4.6.5 cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

Wszelkie zmiany Umowy, o których mowa powyżej dokonane będą na mocy pisemnego aneksu zawartego 
pomiędzy Stronami, z wyłączeniem pkt 4.6.1 powyżej.  

4.7. Zmiany, o których mowa w ust. 4.6. powyżej będą dokonywane zarówno w przypadku konieczności 
podwyższenia, jak i obniżenia jednostkowych stawek ryczałtowych określonych w Umowie.  

4.8. W przypadkach określonych w pkt 4.6.2. – 4.6.4. powyżej Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
daty zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, może 
zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie 
Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, będzie to równoznaczne 
z oświadczeniem Wykonawcy, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

4.9. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje i otrzyma wzrost Wynagrodzenia Umownego lub poszczególnych 
stawek lub cen określonych Umową na podstawie którejkolwiek z okoliczności określonej w ust. 4.6.2 – 4.6.4 
powyżej, a następnie wystąpi z wnioskiem o wzrost Wynagrodzenia Umownego na podstawie okoliczności 
wymienionej w pkt 4.6.5., ewentualne podwyższenie Wynagrodzenia Umownego lub poszczególnych stawek 
lub cen określonych Umową należy pomniejszyć o wzrost dokonany już uprzednio.  

Zasady szczegółowe 

4.10. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.1. 

4.10.1 W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez 
podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie 
określona w pisemnym zawiadomieniu Strony z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i 
usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.  Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki 
podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie 
Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 
zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy 
tej części Umowy, z tytułu wykonania której, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie 
opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości. Powyższe zasady stosuje się również w 
przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego. 

4.11. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.2.  

4.11.1 W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w 
zakresie wartości o jaką zmienią się koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę w 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie. Zmiana dotyczyć będzie stawek lub 
cen za Prace wykonywane od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. Zmiana stawek lub cen 
zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzględnieniem procentowej zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wyłącznie w 
zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa rzeczywiście wpłynie na koszty wykonania Umowy 
ponoszone przez Wykonawcę.  

Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, 
o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich 
Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej:  

a) Wnioskowaną kwotę podwyższenia Wynagrodzenia Umowne lub poszczególnych stawek lub 
cen określonych Umową.  

b) Zestawienie mechanizmu skalkulowania wysokości Wynagrodzenia Umownego na etapie 
złożenia oferty, ze wskazaniem jaką część stanowią koszty osobowe, których zmiana dotyczy 
oraz mechanizmu skalkulowania wysokości podwyższenia Wynagrodzenia Umownego ze 
wskazaniem jakie składowe zostały przyjęte do jego obliczenia wraz z ich wysokością 

c) na wezwanie Zamawiającego przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników Wykonawcy przewidującymi wzrost stawek 
wynikających z przepisów prawa.   

Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia 
wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych zgodnych z treścią 
zawartych przez niego umów o pracę z osobami realizującymi przedmiot Umowy. 

W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w 
zakresie zmiany jego kosztów wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub wysokości 
aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnianiem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub zmienionej stawki 
godzinowej obciążających pracodawcę. Pozostała część wysokości stawek lub cen określonych w 
Umowie nie ulegnie zmianie.  

Celem uniknięcia wątpliwości zmiana wysokości stawek lub cen określonych w Umowie nie 
obejmuje w szczególności takich składowych jak: nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenie 
za pracę w godzinach nadliczbowych, datek za pracę w porze nocnej (chyba, że Umowa przewiduje 
realizację Prac w porze nocnej), dodatek za staż pracy, dodatki chorobowe, koszty utworzenia 
rezerwy urlopowej lub chorobowej, innych składników wynikających z regulaminów 
wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy 

4.12. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.i 4.6.4.  

4.12.1 W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, stawki lub ceny 
określone w Umowie zostaną zmienione w zakresie wartości o jaką zmienią się koszty wykonania 
Umowy ponoszone przez Wykonawcę w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych 
w Umowie. Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia wejścia w życie zmienionych 
przepisów. Zmiana stawek lub cen zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzględnieniem 
procentowej zmiany rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, 
o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich 
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Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką 
w poszczególnych stawkach lub cenach stanowią koszty ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń 
zdrowotnych lub wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ponoszone przez Wykonawcę. 
Zmiana wysokości stawek lub cen nastąpi wyłącznie w zakresie tej kwoty podanej przez 
Wykonawcę. Kwota ta zmieni się proporcjonalnie w stosunku do procentowej zmiany wynikającej 
ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Pozostała część wysokości stawek lub 
cen określonych w Umowie nie ulegnie zmianie. Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń 
przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest 
do przedstawienia danych zgodnych z treścią zawartych przez niego umów o pracę z osobami 
realizującymi przedmiot Umowy. 

4.13. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.5.  

4.13.1 W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zmiana 
wysokości stawek lub cen określonych w Umowie lub Wynagrodzenia Umownego nastąpi na 
podstawie art. 439 Ustawy PZP, zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) Zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od Daty Wejścia w Życie; 

b) Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 Dni od dnia upływu terminu składania Ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany jest Dzień otwarcia Ofert; 

c) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 
Wynagrodzenia Umownego musi:  

1) Wynosić co najmniej 5% w stosunku do stawek lub cen określonych w Umowie, a jeśli stawki 
lub ceny nie zostały określone w Umowie – w stosunku do stawek lub cen przyjętych przez 
Wykonawcę w celu ustalenia Wynagrodzenia Umownego, a w przypadku dokonywania 
kolejnej zmiany Wynagrodzenia Umownego - w stosunku do stawek lub cen przyjętych przy 
wprowadzeniu poprzedniej zmiany Wynagrodzenia Umownego, 

2) powodować zmianę wartości maksymalnego Wynagrodzenia Umownego o co najmniej 2% 
w stosunku do jego dotychczasowej wartości; 

3) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 
https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne”, podzakładka  „Informacje 
sygnalne”, częstotliwość publikacji „miesięczne”, pozycja L.P. 14 „Wskaźniki cen produkcji 
budowlano- montażowej” w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zmianę 
Wynagrodzenia Umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen w analogicznym 
miesiącu poprzedniego roku kalendarzowego  Zgodnie z powyższym stawki lub ceny 
określone w Umowie lub Wynagrodzenie Umowne, zmieni się o ½ wartości powyżej 
opisanego wskaźnika, z zastrzeżeniem pkt 4.13.1. powyżej. Zmiana dotyczyć będzie prac 
wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą 
zmianę Wynagrodzenia Umownego w formie aneksu; 

4.13.2 Zmiana nie może występować wcześniej niż 12 miesięcy od ostatniej zmiany Wynagrodzenia 
Umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy;  

4.13.3 Wszystkie zmiany, o których mowa w pkt 4.13.1. Umowy nie mogą powodować wzrostu 
Wynagrodzenia Umownego o więcej niż 10% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w §4 ust. 
4.1 w pierwotnej treści Umowy; 

4.13.4 W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu zakończenia Kluczowego 
Kamienia Milowego wynikającego z Harmonogramu Prac i Płatności, Wykonawcy waloryzacja 
Wynagrodzenia Umownego nie przysługuje;  

4.13.5 W celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji Wynagrodzenia Umownego wskazanej w pkt 
4.13.1 lit. c) powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu 
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zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy na wysokość stawek lub cen 
określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej 
zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowią koszty 
wynikające ze zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. Zamawiający 
ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. 

4.13.6 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 4.13.1. Umowy, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującym Podwykonawcom, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawców, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:   

a) Przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, usługi lub dostawy; 

b) Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

4.14. Nie dotyczy. 

4.15. Wykonawca oświadcza, że:  

4.15.1 W odniesieniu do dochodów osiągniętych z niniejszej Umowy:  

a) Wykonawca jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy;  

b) Dochody są związane z działalnością w kraju rezydencji podatkowej,  

4.15.2 Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym właścicielem wypłacanych 
należności), tzn.:  

a) Otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i 
ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą należności lub jej części;  

b) Nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym 
prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;  

c) Prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane 
 są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

d) Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.  

4.15.3 Płatność całości kwoty wykazanej na fakturze jest uzależniona od przedstawienia przez 
Wykonawcę:   

a) aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie rzadziej niż raz w roku) oraz ponadto 
załączenia do Umowy wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, potwierdzającego 
prowadzenie działalności w danym państwie.  

b) W przypadku braku ww. dokumentów z wynagrodzenia Wykonawcy będzie potrącony podatek 
u źródła w stawce 20%.  

c) W przypadku gdyby którekolwiek ze wskazanych w oświadczeniu przesłanek uległa zmianie, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego.  

d) Od płatności przekraczających 2 miliony złotych w roku podatkowym będzie pobierany przez 
Zamawiającego podatek u źródła, niezależnie od spełnienia przesłanek określonych w 
niniejszym ust. 4.15. [ust. 4.15. dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium RP] 

4.16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w Dacie Wejścia w Życie, a następnie do 10 stycznia każdego 
kolejnego roku kalendarzowego, aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy wystawiony przez 
właściwy organ w kraju siedziby Wykonawcy. [ust. 4.16. dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza 
terytorium RP] 

4.17. Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła ("withholding tax") 
w związku z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Wykonawcy wynikającymi z niniejszej Umowy, Zamawiający 
potrąci kwotę takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia Umownego i uiści taki podatek zgodnie z właściwymi 
przepisami polskiego prawa podatkowego. Jeśli Wykonawca nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium 
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Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Prac nie dostarczył Zamawiającemu certyfikatu rezydencji 
podatkowej, stanowiącego warunek wypłaty Wynagrodzenia Umownego lub jeśli Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzający w roku, w którym dokonywana 
jest płatność, rezydencję podatkową Wykonawcy w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, przed wypłatą Wynagrodzenia Umownego, to Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia 
Umownego podatek u źródła zgodnie z postanowieniami tejże umowy. W przypadku potrącenia przez 
Zamawiającego podatku u źródła, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy informację 
o potrąceniu tego podatku. [ust. 4.17. dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium RP] 

4.18. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni Protokół 
Odbioru, o którym mowa w §6 Umowy. 

4.19. Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy będzie zawierać: wskazanie odbiorcy określonego w ust. 
4.17 wraz z miejscem realizacji prac wskazanym w §2 ust.. 2.4., numer Umowy i numer Zlecenia Wykonania 
Usługi, oraz pozycje Zlecenia Wykonania Usługi, a także symbol obowiązującej klasyfikacji GUS (PKWiU) dla 
potrzeb podatku VAT oraz numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.23 w 
formacie IBAN wraz z nazwą oraz numerem SWIFT Banku Wykonawcy oraz będzie doręczona na adres 
wskazany w ust. 4.22. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w 
zdaniu pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu pierwszym, jak również faktura 
zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub niezawierająca 
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa jak również faktura doręczona pod adres inny niż wskazany 
w ust. 4.22, może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie 
postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez 
Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 4.22 faktury 
wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej w szczególności dane odbiorcy, numer zamówienia i numer 
rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4.23  w standardzie IBAN wraz z numerem SWIFT oraz 
nazwą banku w przypadku banku zagranicznego. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również 
poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez 
Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej 
wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną). 

4.20. W przypadkach przewidzianych w ust. 4.19 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania 
płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, 
a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania jakichkolwiek odsetek za opóźnienie w płatności 
wynagrodzenia. 

4.21. Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazać, jako odbiorcę świadczenia właściwą Spółkę dla której jest ono 
realizowane tj.: 

Elektrociepłownia „Zielona Góra S.A.” - 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 103; 

4.22. Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
odebrano zrealizowane Prace na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru i dostarczona wraz z kopią 
Protokołu Odbioru na adres: 

ArchiDoc S.A. 
Ul. Niedźwiedziniec 10 

41-506 Chorzów 
Dot. PGE 

Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem 
drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie na piśmie pod rygorem nieważności. 

4.23. Wszelkie płatności z tytułu realizacji Umowy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy z dnia 13 
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w terminie do 30 Dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 4.22. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT posiada/nie posiada4 rachunek 

                                                           
4 Wybrać właściwe 
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VAT, o którym mowa art. 2 pkt 37 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, utworzony 
do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej prowadzonego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą 

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o 
których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub imiennym 
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwartym 
w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą oraz że został zawarty w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługi 
oraz Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie 
zaistniałej w tym zakresie. 

Negatywne skutki prawne nie zastosowania się do powyższych postanowień ponosi wyłącznie Wykonawca 

Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług. 

4.24. Jeżeli faktura, wystawiana w walucie innej niż PLN, zawiera wartość podatku VAT, Wykonawca zobowiązany 
jest wysłać skan wystawionej faktury w dniu jej wystawienia na adres: treasury@gkpge.pl. Skan faktury nie 
stanowi przesłania e-faktury w rozumieniu przepisów o VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.21. 

4.25. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje w formie papierowej.  

Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w Ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

4.26. W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.19 , na który 
dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na kolejnej fakturze, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma 
obowiązek równoczesnego dostarczenia dodatkowego potwierdzenia poprawności rachunku 
rozliczeniowego, którego jest posiadaczem w postaci potwierdzania z banku/spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej5 oraz potwierdzenia jego zawarcia w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługi wraz z pismem przewodnim 
podpisanym zgodnie z reprezentacją Wykonawcy. Negatywne skutki prawne nie zastosowania się do 
powyższych postanowień ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.27. Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność zaś zgodnie z postanowieniami 
Umowy przewidywana będzie kolejna płatność, wartość faktury korygującej pomniejszy płatność najbliższej 
wymagalnej faktury. 

4.28. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim terminie 
płatności wynikającym z Umowy, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez Zamawiającego 
wartość faktury korygującej w terminie do 15 Dni od jej wystawienia. 

4.29. W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące Umowę, faktury będą wystawione wyłącznie 
przez jeden z tych podmiotów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). 
Wszystkie podmioty wspólnie realizujące Umowę działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności jeden z nich do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji 
Umowy na rachunek bankowy określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.19 z odpowiednim 
zastosowaniem ust. 4.20. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji 
Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli 
wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę, 
którzy udzielili pełnomocnictwa. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, w przypadku, gdy 
Wykonawca działa w formie spółki cywilnej postanowienie ust. 4.29 należy usunąć] 

4.30. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, 
o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę kwoty 

                                                           
5 Wybrać właściwe 
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wynikającej z tej faktury, względem wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę. Zwolnienie z 
długu względem wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę będzie miało miejsce także, gdy 
zgodnie z Umową zapłata zostanie dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do 
postanowień §19, a także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu, w szczególności 
z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, w 
przypadku, gdy Wykonawca działa w formie spółki cywilnej postanowienie ust. 4.30 należy usunąć] 

4.31. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego. 

4.32. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

4.33. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

4.34. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

4.34.1 pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków w 
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją Podatkową, 
które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

4.34.2 w przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji Podatkowej, 
wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. obowiązek. 

4.35. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących zarówno 
w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe 
związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w przypadku, gdy rachunek 
wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem denominowanym w walucie, w jakiej ma być 
dokonana płatność zgodnie z Umową. 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAC 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1 Wykonania Prac Utrzymaniowych zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
i z zakresem określonym w poszczególnych Zleceniach Wykonania Usługi oraz obowiązującym 
prawem; 

5.1.2 Transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do realizacji 
Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, udostępnionymi 
Wykonawcy przed zawarciem Umowy; 

5.1.3 Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, szczegółowego terminu przywozu na lub przewozu 
przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do realizacji 
Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu Zamawiającego; 

5.1.4 Wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem 
w obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw 
wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami); 

5.1.5 Zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami 
do prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby 
czynności i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.6 Organizacji i realizacji Prac Utrzymaniowych na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i 
Zasadami Gospodarki Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie 
Zamawiającego oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i 
ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych wymagań 
Zamawiającego w zakresie określonym w zdaniu poprzednim; 

5.1.7 Dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 Dni od Daty Wejścia w Życie informacji 
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o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzeżeniem pkt 
5.3.11 lit. a; 

5.1.8 Udostępnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym 
pomieszczeń socjalnych i sanitarnych udostępnionych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 5.3.9; 

5.1.9 Protokolarnego przejęcia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia 
przejęcia wpisem do Dziennika Prac, jak również, po zakończeniu czynności na Terenie Prac, 
uporządkowania Terenu Prac i przywrócenia go do stanu sprzed realizacji Prac, chyba, że inaczej 
określono w Umowie; 

5.1.10 Zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy; 

5.1.11 Pobierania z magazynu Zamawiającego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na własny 
koszt i ryzyko, części i materiałów Zamawiającego powierzonych Wykonawcy lub będących 
w zakresie dostaw Zamawiającego; 

5.1.12 Wywozu, na własny koszt i ryzyko nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 
materiałów lub elementów z terenu zakładu z wyjątkiem złomu w postaci odpadów metalowych, 
o których mowa w ust. 5.19 oraz przetransportowania na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane  
przez Zamawiającego złomu w postaci odpadów metalowych, o których mowa w ust. 5.19, 
powstałego w trakcie Prac po jego wcześniejszym pocięciu w ramach kosztów Wykonawcy, na 
elementy mieszczące się do kontenera; 

5.1.13 Przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów, w tym m.in.: 

a) Deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; 

b) atestów; 

c) DTR maszyn i urządzeń; 

d) kart gwarancyjnych; 

e) certyfikatów, itd.; 

jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.1.14 Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników spółek GK 
PGE bez uprzedniej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca zobowiązuje 
się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu Zamawiającego oraz pracowników GK PGE 
zostanie wprowadzony również do Umów o Podwykonawstwo; 

5.1.15 Dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Prac Utrzymaniowych w stosunku  
do przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu 
z Przedstawicielem Zamawiającego; 

5.1.16 Nie dotyczy; 

5.1.17 Nie dotyczy;  

5.1.18 Uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych do 
wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich wynikających;  

5.1.19 Opracowania oraz bieżącej aktualizacji POR (jeżeli jest wymagany prawem lub wymóg taki 
określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1) zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa obejmującego swoim zakresem wszystkie działania 
podejmowane przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych. Powyższy dokument należy przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu na 7 Dni 
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przed rozpoczęciem Prac lub terminem planowanego wdrożenia aktualizacji; 

5.1.20 Zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy 
Obiektowego w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a jeśli termin ten nie został 
określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później niż przed wejściem na Teren Prac przez 
tego Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę Obiektowego; 

5.1.21 Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców, realizujących usługi lub roboty budowlane, osób wykonujących czynności 
wskazane w pkt. 2.1.1 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ, jeżeli czynności te 
polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W trakcie 
realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie 
spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 

a) Żądania oświadczeń i dokumentów określonych poniżej w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy; 

przy czym wskazane wyżej czynności kontrolne ani ich skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego 
wykonania Umowy i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności 
przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.1.22 Przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 14 Dni od otrzymania takiego 
wezwania, wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz Podwykonawców osób wykonujących 
czynności, o których mowa w pkt 5.1.21 powyżej:  

a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących przedmiotowe czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu poszczególnych grup pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawców;  

b) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, że wykonuje przedmiotowe czynności na podstawie 
umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika którego 
oświadczenie dotyczy; 

c) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

d) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, oraz 
Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę pracowników objętych oświadczeniem, o którym mowa pod lit. a), za 
ostatni okres rozliczeniowy;  

Przy czym Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracowników Wykonawcy oraz 
pracowników Podwykonawców tak, aby ujawnieniu podlegały wyłącznie dane pozwalające na 
potwierdzenie przestrzegania zobowiązania określonego w pkt 5.1.21. powyżej; 

5.1.23 Poinformowania osób, o których mowa w pkt 5.1.21. powyżej, o treści klauzuli społecznej zawartej 
w pkt 5.1.22. – 5.1.23. powyżej i o prawie każdej z tych osób bezpośredniego zawiadomienia 
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Zamawiającego o naruszeniu tej klauzuli przez Wykonawcę lub Podwykonawców;  

5.1.24 Zawarcia w umowach z Podwykonawcami klauzuli społecznej o treści odpowiadającej klauzuli 
zawartej w pkt 5.1.22 – 5.1.23 powyżej; 

5.1.25 Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w terminach i okolicznościach określonych w 
pkt 5.1.23. powyżej, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących przedmiotowe czynności, skutkując obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej, o której mowa w §13 ust. 13.6.;  

5.1.26 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 Dni od przeprowadzenia kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy, poinformuje Zamawiającego na piśmie o jej wynikach, w 
szczególności przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię notatki urzędowej lub protokołu pokontrolnego, a po 
otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego lub decyzji, również ich kopię. Kopie ww. dokumentów 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

5.1.27 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych 
regulacji, dotyczących kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu) – w szczególności, Wykonawca 
zobowiązuje się przestrzegać regulacji dotyczących kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu) 
Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). 

5.1.28 Przed złożeniem oferty, Wykonawca - w szczególności - zweryfikował i zapewnił, przy zastosowaniu 
odpowiednich środków, że przy realizacji Umowy: 

a) Nie dojdzie do działań sprzecznych z ograniczeniami handlu bądź embargami nałożonymi przez 
Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) lub Organizację Narodów Zjednoczonych - 
z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących obrotu krajowego i zakazów unikania i obchodzenia 
embarg; 

b) Zostały uwzględnione ograniczenia wynikające z List Odmów publikowanych przez Unię 
Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki (USA), a dotyczące współpracy z pewnymi osobami, 
podmiotami gospodarczymi i organizacjami. 

5.1.29 Jeżeli niezbędne okaże się umożliwienie odpowiednim organom państwa lub Zamawiającemu 
przeprowadzenie weryfikacji transakcji pod kątem kontroli importu / eksportu, Wykonawca, na 
wniosek Zamawiającego, niezwłocznie udostępni wszelkie posiadane informacje dotyczące dostaw 
na rzecz Zamawiającego, a także ewentualnych znanych sobie ograniczeń obrotu. 

5.1.30 Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i ochronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, czynnościami, karami, stratami, kosztami i szkodami wynikającymi z / lub 
będącymi w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę/Podwykonawcę prawa i regulacji 
związanych z kontrolą eksportu/importu. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich 
szkód poniesionych przez Zamawiającego, a wynikłych z wyżej wymienionego powodu. 

5.1.31 Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia niniejszych postanowień do umów z 
Podwykonawcami, tak by zapewnić tożsamy lub wyższy poziom przestrzegania wszystkich 
krajowych i międzynarodowych regulacji, dotyczących kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu) 
oraz ochrony praw Zamawiającego. 

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek wstrzymania 
się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich wykonywania 
w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.2.1 Niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego 
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5.2.2 Przerwania Prac; 

5.2.3 Dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1 Protokolarnego przekazania Terenu Prac, umożliwiającego zorganizowanie Prac na tym terenie 
przez Wykonawcę w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy; 

5.3.2 Umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego; 

5.3.3 Przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do wykonywania 
Prac na Terenie Prac innych niż dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl 

a) dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

b) dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „ Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.3.4 Zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP 
i Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa – która 
wymagać będzie aktualizacji POR lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem). Wówczas, gdy na skutek 
takiej zmiany w sposób istotny wzrosną koszty realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca może 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulację bezpośrednich kosztów wynikających z takiej 
zmiany regulaminu – zapisy ust. 20.8 stosuje się odpowiednio; 

5.3.5 Przeprowadzenia spotkania informacyjnego w zakresie przepisów i wymagań obowiązujących 
Wykonawców, Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych na 
terenie Zamawiającego w terminie obustronnie ustalonym, jednakże nie później niż przed 
przystąpieniem do wykonywania Prac; 

5.3.6 Podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac, 
a w szczególności poinformowania Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących 
aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, wiadomych Zamawiającemu, które 
winny być brane pod uwagę przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.7 Poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia 
(tj. hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.8 Przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia dostępu 
do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub zgłoszonych 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

5.3.9 Odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, tj. pomieszczeń socjalnych (do spożywania 
posiłków) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczeń biurowych, warsztatowych lub 
magazynowych, miejsc postojowych i innych. Z tytułu udostępnienia ww. pomieszczeń będzie 
naliczana opłata płatna w formie ryczałtów miesięcznych, na podstawie odrębnie zawartej umowy 
najmu, zgodnie z Zasadami Udostępniania Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg 
Transportowych na Terenie Zamawiającego, w tym m.in. w dokumencie „Cennik najmu” 
udostępnionymi na witrynie portalu zakupowego Zamawiającego: https://swpp2.gkpge.pl. 

a) dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

b) dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 

https://swpp2.gkpge.pl/
https://swpp2.gkpge.pl/
https://swpp2.gkpge.pl/
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zakupowe” w katalogu „ Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.3.10 Nieodpłatnego udostępnienia dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placów 
odkładczych; 

5.3.11 Udostępnienia mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych) 

a) Nieodpłatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów zużytych do wykonania 
Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiający); 

b) Odpłatnie w ramach odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, o których mowa 
w pkt 5.3.9 powyżej; 

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg 
Transportowych na Terenie Zamawiającego. 

5.3.12 O ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego 
niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej z Pracami; 

5.3.13 Wystawiania pisemnych poleceń na Prace w zakresie przewidzianym Umową, dopuszczania 
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego 
Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy; 

5.3.14 Udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.15 Terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1 Weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

5.4.2 Niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych w następujących przypadkach: 

a) Nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

b) Niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy Podwykonawców 
Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, z uwzględnieniem ust. 19.1 i dalszych 
oraz pkt 5.1.21; 

c) Nieprzekazania załączników o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki 
Odpadami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

d) Nieprzekazania Zamawiającemu wyciągów z umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
oraz Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu Umowy, 
harmonogramu realizacji, udostępnienia pomieszczeń, o których mowa w pkt 5.3.9 
oraz akceptowania przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na terenie Zamawiającego 
określonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, przed wprowadzeniem 
ich na obiekty Zamawiającego; 

e) Nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego 
zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej aktualizacji; 

f) braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uzyskanych na podstawie 
przepisów prawa energetycznego przez którąkolwiek z osób wykonujących prace 
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach 
Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych przez 
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Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych); 

g) Niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac niebędących pracami eksploatacyjnymi, jeżeli Przedstawiciel 
Zamawiającego określił taki obowiązek w POR (jeżeli jest wymagany prawem). 

5.4.3 Kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym 
również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy 
z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w 
szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.4.4 Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez Wykonawcę, jego 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych niezatwierdzonej przez 
Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w POR oraz w sytuacjach określonych w pkt 
5.4.2. Takie wstrzymanie Prac będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę i nie jest podstawą 
do zmiany harmonogramu prac określonego w Zleceniu Wykonania Usługi i nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
Wykonawcy; 

5.4.5 Usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od niej, wedle 
wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony 
środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 

5.4.6 Usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości 
lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy 
poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objętych zakresem 
Umowy; 

5.5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania Prac nieujętych w POR, po zgłoszeniu 
przez Zamawiającego konieczności wykonania tych Prac: 

5.5.1 Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, którą przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia, 

Lub 

5.5.2 Po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na warunkach 
określonych w pisemnym poleceniu. 

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, nieścisłości 
lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.  

5.7. Ryzyka Terenu Prac 

5.7.1 W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę Ryzyk Terenu Prac zobowiązany jest on niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

5.7.2 Usunięcie Ryzyka Terenu Prac jest pracą dodatkową, wykonywaną na podstawie aneksu do Umowy 
zgodnie z postanowieniami Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Umowy. 

5.7.3 Za usunięcie Ryzyk Terenu Prac Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury 
każdorazowo po wykonaniu prac i ich protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego – po 
podpisaniu Protokołu Odbioru zgodnie z postanowieniami §6 – niezależnie od wykonywanych w 
tym czasie Kamieni Milowych. Usunięcie Ryzyk Terenu Prac jest Pracą Dodatkową i nie wchodzi w 
zakres Kamieni Milowych wyszczególnionych w Harmonogramie Płatności i Prac/ Rzeczowo-
Finansowym. 

5.8. Nie dotyczy. 
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PRZEDSTAWICIELE STRON 

5.9. Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego, odpowiedzialnym całościowo za realizację Umowy jest:  

(…), tel. (…), e-mail (…). 

Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym całościowo za realizację Umowy jest: 

(…), tel. (…), e-mail (…) 

Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania wszelkich 
czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, zmierzających do 
wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i oświadczeń zmieniających Umowę, 
skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub zwolnieniem z długu. Generalny Przedstawiciel 
Zamawiającego ani żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie mają umocowania do zmiany Umowy ani do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w całości lub w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do dokonywania 
czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 6 do Umowy. 

5.10. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową będą 
adresowane, co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali 
Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich kompetencji.  

5.11. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do wykonywania 
określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym drugiej Stronie, które 
wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego doręczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga 
podpisania aneksu do Umowy.  

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU  

5.12. W wyniku realizacji Prac przewiduje się wytworzenie odpadów. 

5.13. Wykonawca na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytwórcą odpadów, które 
powstaną w związku z realizacją Prac, w tym odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów, o których 
mowa w ust. 5.19. 

5.14. Wykonawca jest posiadaczem odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19) Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac 
kontenerów zbiórki odpadów komunalnych. 

5.15. Za udostępnienie pojemników (kontenerów) do selektywnej zbiórki odpadów określonych 
w ust. 5.19 odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania we 
własnym zakresie i na własny koszt udostępnionych kontenerów do miejsca wykonywania Prac oraz ich 
zwrotu na magazyn Zamawiającego wraz z wytworzonym odpadem po uprzednim jego zważeniu chyba, że 
Zamawiający wyznaczy w niniejszej Umowie stronę trzecią odpowiedzialną za dostarczenie i odbiór 
kontenerów wraz z ww. odpadami. 

5.16. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiórki odpadów, z wyłączeniem kontenerów, o których 
mowa w ust. 5.15. Kontenery dostarczone przez Wykonawcę muszą być oznakowane jego firmą oraz nazwą 
odpadu. Miejsce ustawienia kontenerów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem 
Zamawiającego. 

5.17. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia (zbiórki) odpadów, zgodnie z instrukcją 
gospodarki odpadami obowiązującą w danej spółce lub oddziale Zamawiającego. 

5.18. Wykonawca usunie we własnym zakresie z terenu Zamawiającego odpady powstałe w trakcie realizacji Prac, 
których ani wytwórcą ani posiadaczem nie jest Zamawiający. 

5.19. Zamawiający jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia, takich jak 
odpady o kodach:  

5.19.1 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz, 

5.19.2 17 04 02 – aluminium, 
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5.19.3 17 04 03 – ołów, 

5.19.4 17 04 05 – żelazo i stal, 

5.19.5 17 04 07 – mieszaniny metali, 

5.19.6 12 01 01 – odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 

5.19.7 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 

5.19.8 16 02 16– elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 

5.19.9 17 04 11 –  kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

5.19.10 13 01 10*– mineralne oleje hydrauliczne, 

5.19.11 13 02 05*– mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

5.19.12 13 03 07*– oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory i nośniki ciepła, 

5.19.13 16 01 18 – metale nieżelazne, 

5.19.14 16 06 01*– baterie i akumulatory ołowiowe. 

5.20. Za brak segregacji odpadów lub ich niewłaściwą segregację, a także w przypadku gospodarowania odpadami 
z naruszeniem wymogów określonych w Umowie lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak również zlecenia osobie trzeciej niezbędnych prac 
w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.21. Wykonawca, na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, zobowiązuje się do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowań, pojemników po 
materiałach i substancjach chemicznych, które są własnością Wykonawcy. 

5.22. Strony uzgadniają, że zasady postępowania z materiałami uzyskanymi z demontażu będących odpadami 
metalowymi, o których mowa w ust. 5.19, regulują procedury gospodarki odpadami, które są dostępne na 
stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl. 

5.22.1 dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą „OnePlace” 
w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła 
S.A.”. 

5.22.2 dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji „Inne 
informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje zakupowe” 
w katalogu „ Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.23. Zasady Gospodarki Odpadami, o których mowa w ust. 5.12-5.23 nie dotyczą zasad postępowania 
ze zdemontowanymi urządzeniami lub ich częściami, które na podstawie decyzji Zamawiającego będą 
zwrócone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia ww. decyzji 
zgodnie z obowiązującymi go wewnętrznymi procedurami zarządzania zapasami. Wykaz takich urządzeń lub 
ich części oraz zasady postępowania z nimi zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac.  W przypadku, gdy w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia nie zostało to określone lub Zamawiający nie przekazał takiego wykazu w trakcie 
realizacji Prac, należy przyjąć, że takie urządzenia lub ich części nie będą zwracane do magazynu 
Zamawiającego. 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.24. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji  VAT podatku należnego z faktur, które będą 
wystawiane na rzecz  Zamawiającego  w wyniku realizacji  Umowy.  

5.25. Wykonawca oświadcza, że towar  który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu Umowy  pochodzi 
z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z budżetu państwa  podatku 
VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzających sprzedaż towarów do 
Zamawiającego. 

5.26. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił się 

https://swpp2.gkpge.pl/
https://swpp2.gkpge.pl/
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ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, 
w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.27. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie 
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy. 

5.28. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu 
państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy 
(w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.29. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed podjęciem 
decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 
dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie 
przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) Dni liczonych od dnia otrzymania 
kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia 
informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie 
informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

5.30. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności przestrzega 
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy 
i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych, 
przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 
prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz 
dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców 
lub osób przy pomocy, których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, 
w powyższym zakresie. 

5.31. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek 
GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego 
kodeksu,  w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych 
tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, 
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane 
przestrzegali tych standardów. 

5.32. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez 
Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców  lub osób przy pomocy, których 
będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych w ustępach powyżej, Wykonawca 
podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie/ podejmie rozmowy w celu usunięcia takich 
wątpliwości. 

POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM 

5.33. W przypadku zatrudniania Cudzoziemców w celu realizacji Prac wynikających z Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do:  

5.33.1 Uzyskania od Cudzoziemca - przed rozpoczęciem świadczenia pracy - ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego zgodnie z 
powszechnie obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie 
Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych; 

5.33.2 Przechowywania przez cały okres wykonywania Prac przez cudzoziemca kopii dokumentu, o 
którym mowa w pkt 5.33.1. powyżej; 

5.33.3 Uzyskania dla cudzoziemca zezwolenia na pracę w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzeniami wykonawczymi; 

http://www.gkpge.pl/compliance
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5.33.4 Zachować należytą staranność w postępowaniach o wydanie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia 
na pracę Cudzoziemca; 

5.33.5 Zapewnić Zamawiającemu możliwość dokonywania okresowych kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę warunków opisanych w pkt 5.33.1. – 5.33.4. powyżej; 

5.33.6 Zapewnienia ważności pozwoleń, o jakich mowa w pkt 5.33.1 oraz 5.33.3 powyżej, przez cały okres 
wykonywania Prac przez cudzoziemca 

5.33.7 Zawrzeć w umowach z Podwykonawcami i Podwykonawcami Obiektowymi klauzule o treści 
odpowiadającej klauzuli zawartej w pkt 5.33.1 – 5.33.4 powyżej oraz zobowiązać Podwykonawców 
i Podwykonawców Obiektowych do zawarcia w/w klauzul w umowach z Dalszymi 
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi. 

5.33.8 W przypadku niedotrzymania zobowiązań wynikających z zasad opisanych w pkt 5.33.1 – 5.33.7 
powyżej Zmawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy 
przypadek naruszenia.  

§6 ZLECANIE PRAC I ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisów prawa i normach. 

6.2. Wykonanie Prac Utrzymaniowych jest zlecane Wykonawcy, na piśmie lub w formie elektronicznej, w postaci 
Zlecenia Wykonania Usługi. 

6.3. Zlecenie Wykonania Usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy przekazywane jest Wykonawcy 
za potwierdzeniem odbioru i przyjęcia do realizacji na wydruku zlecenia. Jeżeli Zlecenie Wykonania Usługi 
wysyłane jest pocztą elektroniczną ze skrzynek nadawczych Zamawiającego na skrzynki odbiorcze 
Wykonawcy (skrzynki, o których mowa wyżej są wskazane w Załączniku nr 6 do Umowy) to Zlecenie 
Wykonania Usługi uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego 
automatycznego komunikatu o doręczeniu Zlecenia Wykonania Usługi ze skrzynki odbiorczej Wykonawcy. 
Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 
doręczeniu Zlecenia Wykonania Usługi w formie zwrotnej wiadomości, wysłanej pocztą elektroniczną na 
skrzynkę Zamawiającego, z której Wykonawca otrzymał Zlecenie Wykonania Usługi. 

6.4. Zamawiający do Zlecenia Wykonania Usługi dołącza Protokół Odbioru Inspektorskiego.  

6.5. W przypadku Prac realizowanych w trybie awaryjnym, dopuszczalne jest telefoniczne zlecenie wykonania tych 
Prac (imienna lista osób uprawnionych do zlecenia wykonania Prac w tym trybie została zawarta w Załączniku 
nr 6 do Umowy), z tym, że Zlecenie Wykonania Usługi, o którym mowa wyżej musi zostać niezwłocznie 
przekazane Wykonawcy. 

6.6. W przypadku, gdy Zleceniem Wykonania Usługi mają zostać objęte prace, których rozliczenie będzie 
następować w oparciu o Załącznik nr 3a do Umowy („Wykaz cen – stawki do kalkulacji kosztorysowej”), 
wówczas Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy opracowania i przedstawienia do 
akceptacji Zamawiającego kosztorysu wstępnego planowanych prac. Wystawienie przez Zamawiającego 
Zlecenia Wykonania Usługi na podstawie dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest 
równoznaczne z akceptacją wyceny lub pracochłonności wskazanej przez Wykonawcę i będzie podlegać 
dodatkowej weryfikacji na etapie sporządzania i akceptacji kosztorysu powykonawczego Prac.  

6.7. Zmiany w zakresie zlecanych Prac Utrzymaniowych są odnotowywane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
w Protokole Odbioru Inspektorskiego w trakcie realizacji Prac Utrzymaniowych. 

6.8. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić gotowość do odbioru Prac Utrzymaniowych nie później niż 
wynika to z terminów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Zleceniu Wykonania Usług. 

6.9. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia urządzeń do odbiorów etapowych prac poprzez wpis w Dzienniku 
Prac. 

6.10. Zamawiający wyznacza datę przystąpienia do odbioru Prac w terminie określonym w Zleceniu Wykonania 
Usług lub Zamówieniu. 

6.11. Czynności odbiorowe potwierdzane są w Protokole Odbioru Inspektorskiego lub Protokole Odbioru 
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w obecności Przedstawicieli Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy. Protokoły Odbioru 
Inspektorskiego oraz Protokoły Odbioru sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

6.12. Do obowiązków Wykonawcy należy, niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru, przekazanie 
Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Prac, 
a w szczególności: 

6.12.1 Zlecenia Wykonania Usług; 

6.12.2 Protokołu Odbioru Inspektorskiego do Zlecenia; 

6.12.3 Niezbędnych świadectw kontroli jakości; 

6.12.4 Dokumentacji powykonawczej (w tym atesty materiałowe, certyfikaty bezpieczeństwa, karty 
gwarancyjne, instrukcje obsługi DTR itp.). 

6.13. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru, Zamawiający może odmówić 
podpisania Protokołu Odbioru lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego lub odebrania danego Punktu STOP. 
Zamawiający jest uprawniony, lecz niezobowiązany do podpisania Protokołu Odbioru lub Protokołu Odbioru 
Inspektorskiego pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru – w tym przypadku 
Protokół Odbioru lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego będzie zawierał zestawienie stwierdzonych Wad  
lub niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez Wykonawcę, do usunięcia, których Wykonawca  
jest zobowiązany. 

6.14. Wady lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie ustalonym w Protokole 
Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również 
prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu terminu na usunięcie Wady lub 
niekompletności do chwili usunięcia Wady lub niekompletności. 

6.15. Dla każdego Zlecenia Wykonania Usługi Zamawiający sporządza Protokół Odbioru, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 8 do Umowy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT, z uwzględnieniem 
postanowień ust. 6.16.  

6.16. W celu sporządzenia Protokołu Odbioru, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

6.16.1 Kosztorysy powykonawcze do Zleceń Wykonania Usług; lub 

6.16.2 Protokoły Odbioru Inspektorskiego. 

6.17. Zamawiający zweryfikuje dostarczone przez Wykonawcę dokumenty określone w ust. 6.16. i w przypadku 
braku zastrzeżeń podpisze Protokół Odbioru Prac wraz z Przedstawicielem Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia zastrzeżeń ze strony Zamawiającego dotyczących informacji zawartych w dokumentach 
określonych w ust. 6.16 Strony dokonają ich weryfikacji. 

6.18. Z wyjątkiem przypadków, ustalonych w inny sposób w Umowie: 

6.18.1 Obmiary Prac w kosztorysach powykonawczych mają być wykonane w odniesieniu do ilości 
każdego z elementów Prac i dostarczonych materiałów określonych w Katalogu Czynności, 
zaakceptowanych kosztorysach lub innych dokumentach uznanych przez Strony; 

6.18.2 obmiary mają się odnosić do przedmiaru Prac określonego w Zleceniu Wykonania Usługi. 

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wolny od Wad. 

7.2. Na wykonane Prace Utrzymaniowe Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji oraz 24 miesięcznej rękojmi. 
Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru tych Prac z wyłączeniem 
czynności czyścicielskich i związanych z przeglądami. W tym przypadku Wykonawca gwarantuje należyte 
wykonanie tych prac udzielając gwarancji na okres pomiędzy czynnościami czyścicielskimi lub przeglądami 
wynikającymi z harmonogramu ich wykonania. 
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7.3. W przypadku, gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały lub urządzenia udzielony przez 
producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.2. powyżej, to w stosunku do 
takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji lub rękojmi 
udzielonego przez producenta materiałów lub urządzeń. 

7.4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu 
Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została zgłoszona Wykonawcy. 

7.5. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania 
Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego. 

7.6. Wykonawca przystąpi do usuwania: 

7.6.1 Wad innych niż Limitujące nie później niż 72 godziny od godziny ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego; 

7.6.2 Wad Limitujących nie później niż 24 godziny od godziny ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 
niezależnie od tego czy termin upływa w inny dzień niż Dzień Roboczy. 

Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca. 

7.7. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.7.1 telefonicznie, na numer: (…), 
(a następnie potwierdzić w terminie do 2 Dni pocztą elektroniczną), lub 

7.7.2 pocztą elektroniczną, na adres: (…). 

7.8. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego mogą 
zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonych przez Wykonawcę 
oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym 
pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za 
okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady przez 
osobę trzecią. 

7.9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli wykaże, że Wada powstała na 
skutek: 

7.9.1 Niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji konserwacji 
lub eksploatacji przy odbiorze końcowym; 

7.9.2 Nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.8, pod warunkiem przekazania przez 
Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.9.3 Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową; 

7.9.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej; 

7.9.5 Faktu, iż Wada była w materiale powierzonym przez Zamawiającego. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn wymienionych 
w pkt 7.9.1-7.9.5 powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do usunięcia Wady Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę naprawy i uzyskać jej akceptację. 

7.10. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być wykorzystane do 
celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub rękojmią, jednakże nie dłużej niż 12 
miesięcy po zakończeniu każdego z okresów wymienionych w ust. 7.2 powyżej. 

7.11. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części zostanie 
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na własny 
koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na nową, a także dokonać takich 
zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla innych parametrów 
Prac i powiązanych z nimi układów i instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca 
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wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

7.12. W celu utrzymania gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca będzie uprawniony  
do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz 
niezagrażających bezpiecznemu działaniu Prac oraz powiązanych z nimi układów i instalacji. Każdorazowo 
przed przystąpieniem Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – 
z wyprzedzeniem, co najmniej 3 Dni Roboczych – o konieczności dokonania korekt w nastawach wskazanych 
przez Wykonawcę Prac. 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 

8.1.1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego 
mienia, 

8.1.2 Ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją niniejszej Umowy 
zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

8.1.3 Innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych podczas 
realizacji niniejszej Umowy). 

8.2. Dokumenty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową, o których mowa powyżej, będą spełniały co najmniej 
warunki określone w Załączniku nr 9 do niniejszej Umowy. 

§9 ZABEZPIECZENIA - NIE DOTYCZY 

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

10.1. Wykonawca zapewni, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z Prac lub 
wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie będzie stanowiło 
naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego,  
tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do: 

10.1.1 dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w tym w szczególności Dokumentacji Wykonawcy, Oprogramowania 
(zwanych dalej: Utworami); 

10.1.2 dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
własności przemysłowej (zwanych dalej: Projektami Wynalazczymi); 

10.1.3 znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how oraz innych 
dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie, czy prawa do tego rodzaju dóbr 
przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa obcego,  

prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie: Prawami Własności Intelektualnej. 

10.2. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie 
koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu Praw Własności 
Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w szczególności oświadcza i zapewnia 
Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, będzie jedynym 
uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji Wykonawcy oraz 
że prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich, a także, że w tym momencie będzie jedynym 
właścicielem wydawanych Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy i nośników, na których 
Dokumentacja Wykonawcy została utrwalona. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy 

10.3. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy  
lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez 
konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym możliwym 
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zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczególności: 

10.3.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.3.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu 
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglądów wyników Prac;  

10.3.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Dokumentacji Wykonawcy  
w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej; 

10.3.4 wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

10.3.5 użyczanie i udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby mogły 
mieć  
do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentacji Wykonawcy dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym; 

10.3.6 umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych 
Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

10.3.7 wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach 
publikacji on-line; 

10.3.8 wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

10.3.9 wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki 
przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji; 

10.3.10 marketing w kraju i za granicą; 

10.3.11 nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę. 

10.4. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający będzie chciał 
wykorzystać Dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 Dni od dnia otrzymania 
żądania od Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenieść na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 
na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.  

10.5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na  Zamawiającego  prawo  
do rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem  
na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych),  
tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień 
Dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub całości z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji 
wskazanych w poprzednich ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach. 

10.6. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot 
będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej opracowania do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub 
modernizacji wyników Prac, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług pozostających 
w związku bądź z wynikami Prac, bądź z działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym przez 
Zamawiającego zakresie, a także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub usług nawet bez 
przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania 
z Dokumentacji Wykonawcy lub wyników Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również 
na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Prac objętych 
Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego 
wsparcia.  
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10.7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu twórców 
Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie 
z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca gwarantuje 
i odpowiada, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw 
osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Dokumentacji 
Wykonawcy zgodnie z Umową, oraz że będą przestrzegać tego zobowiązania.  

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą wykonywać  
ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich niewykonywania, 
a w przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, Wykonawca pokryje Zamawiającemu 
wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że twórcy wykonują te prawa, a także zwolni 
Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili 
odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego §10, 
w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz 
z prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu. 

Licencje 

10.8. Nie dotyczy. 

10.9. W zakresie udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji do korzystania z Utworów innych  
niż Dokumentacja Wykonawcy (w tym w szczególności Oprogramowania) i Projektów Wynalazczych oraz 
innych Praw Własności Intelektualnej, niezbędnych do eksploatacji, serwisowania, konserwacji, modernizacji 
i remontów wyników Prac przez Zamawiającego, a także do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią, 
Wykonawca z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy lub 
odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, 
bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez konieczności 
składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, udziela Zamawiającemu niewyłącznych licencji 
oraz dalszych licencji i do korzystania z Utworów i Projektów Wynalazczych oraz do pozostałych Praw 
Własności Intelektualnej (dalej łącznie „Licencje”), w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji, 
konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów wyników Prac i do zastępczego wykonania Prac przez 
osobę trzecią, na warunkach określonych poniżej.  

10.10. W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbędne jest korzystanie z Praw Własności Intelektualnej osób 
trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zrealizowaniem – uzyskać na własny koszt dla 
Zamawiającego odpowiednie licencje, pozwalające na eksploatację, serwisowanie, konserwację, modyfikacje 
i remonty wyników Prac, a także na zastępcze wykonanie Prac przez osobę trzecią. Tak uzyskane dla 
Zamawiającego licencje, będą spełniać warunki określone Umową dla Licencji, a w szczególności umożliwią 
Zamawiającemu korzystanie z Praw Własności Intelektualnej w zakresie nie mniejszym niż wynikający 
z Umowy w odniesieniu do Licencji. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, 
Wykonawca nie będzie mógł udzielić licencji wskazanych w zdaniu poprzednim w zakresie określonym 
w Umowie w odniesieniu do Licencji, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych 
uprawnień do korzystania z dóbr wymienionych w ust. 10.1 przez podmioty do tego uprawione, w zakresie 
nie mniejszym niż wynikający z Umowy. Wykonawca zapewni udzielenie tych uprawnień bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że podmioty uprawnione 
udzielą takich uprawnień, a w przypadku, gdy podmioty uprawnione takich uprawnień nie udzielą, 
Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że nie 
udzielono mu takich uprawnień.  

10.11. Licencje zostaną udzielone na czas 5 lat, a po upływie tego okresu przekształcają się w Licencje udzielone  
na czas nieoznaczony. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 15 lat utrzymywać ważność udzielonych 
Zamawiającemu Licencji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

10.11.1 nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie Licencji 
udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie Licencji lub 
nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu Licencji, w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie 
Umowy Licencja przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony, ani nie 
składać oświadczeń o odstąpieniu od Licencji,  
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10.11.2 dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych Zamawiającemu 
Licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących Wykonawcy, 
w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej 
osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami 
niniejszego §10 tak, jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na 
zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. 

10.12. Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział Licencję lub wystąpił do sądu o jej 
rozwiązanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć procent) 
Wynagrodzenia Umownego netto. Zamawiający może domagać się odszkodowania w zakresie 
przekraczającym wysokość kary umownej. 

10.13. Wypowiedzenie Licencji udzielonej na czas nieoznaczony może nastąpić jedynie z zachowaniem 10-letniego 
okresu wypowiedzenia liczonego na koniec roku kalendarzowego. 

10.14. Zamawiający nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba,  
że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów wyników Prac  
albo do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią. Zamawiający może także udzielić dalszych Licencji 
podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PGE oraz nabywcom wyników Prac, ich najemcom, 
dzierżawcom, użytkownikom lub innym podmiotom, którym wyniki Prac zostały oddane do korzystania, 
a także podmiotom będącym sukcesorami praw do wyników Prac, zarówno w części, jak i w całości, na 
podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych, tak odpłatnych, jak i nieodpłatnych. W innych przypadkach 
udzielenie dalszej Licencji przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy. 

10.15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Licencji do Utworów na następujących polach eksploatacji: 

10.15.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.15.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

10.15.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - użyczenie osobie 
trzeciej w zakresie niezbędnym do zastępczego wykonania Prac, do wykonywania prac 
serwisowych, konserwacyjnych, remontowych, lub modernizacyjnych Instalacji, a także w zakresie 
niezbędnym  
do korzystania z Licencji jak Zamawiający, przez podmioty, na które Zamawiający przeniósł Licencje  
lub którym udzielił dalszych Licencji, stosownie do ust. 10.14; 

10.15.4 sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań baz danych, jeśli będą częścią 
Oprogramowania lub będą przez Oprogramowanie tworzone; 

10.15.5 sporządzanie i aktualizowanie kopii zapasowej Oprogramowania w celach jej przechowywania na 
wypadek ich uszkodzenia; 

10.15.6 tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian, 
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, serwisowania, 
remontów oraz modyfikacji Instalacji. W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiającego 
w Utworach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tak zmienionych 
Utworów przez Zamawiającego. 

10.16. W ramach Licencji Zamawiający jest uprawiony do korzystania w dowolny sposób z Projektów Wynalazczych 
oraz innych niż Utwory Praw Własności Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie koniecznym do prawidłowej 
eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów wyników Prac i do zastępczego wykonania 
Prac przez osobę trzecią.  

Postanowienia ogólne 

10.17. Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy niniejszego  
§10, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 
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10.17.1 Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności eksploatować, 
serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający był chroniony przed 
wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności Intelektualnej;  

10.17.2 Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. 
wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, przeróbki, 
uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z tych opracowań 
w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych modernizacji wyników 
Prac; 

10.17.3 w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji wyników Prac (tj. w szczególności 
przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany maszyn, urządzeń), to 
modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, 
niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiałów, części lub 
technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie również stanowiło wykorzystanie 
Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowań w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych 
na wybór wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontów dotyczących wyników Prac. 

10.18. Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu przeniesienia 
 na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub odpowiednio udzielenia mu Licencji.  

10.19. Udzielając Licencji Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontrolę nad Oprogramowaniem z możliwie 
szerokim zakresem uprawnień użytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposaży go w potrzebne 
klucze i hasła dostępu do Oprogramowania umożliwiające mu eksploatację, dokonywanie modyfikacji 
ustawień, zmian algorytmów i nastaw. 

10.20. Jeżeli realizacja Prac i prawidłowa ich eksploatacja będzie wymagała połączenia lub zsynchronizowania 
Oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, 
w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania (w tym 
stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne 
połączenia i synchronizacje.  

10.21. W Okresie Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, aktualizować 
dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie do najnowszych wersji dostępnych w Okresie Gwarancji 
i Rękojmi, w tym wprowadzać i udzielać Licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia Oprogramowania.   

Wynagrodzenie 

10.22. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia  
przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy wraz 
z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji 
Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, takie przeniesienia następują 
odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza Umowa 
dopuszcza przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości ww. 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za udzielenie Zamawiającemu 
innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez Zamawiającego w ramach płatności 
dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na 
podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania 
dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw 
o jakich mowa w niniejszym §10. 

10.23. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia 
Zamawiającemu Licencji do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, udzielenie takich Licencji następuje 
odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza Umowa 
dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości ww. wynagrodzenie, jak 
również wynagrodzenie za udzielenie Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało 
uiszczone przez Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia udzielenia Licencji i innych praw na 
podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania 
dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji 
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o jakiej mowa w niniejszym §10. 

Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

10.24. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej osoby 
trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

10.24.1 na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego  
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób trzecich, wynikłymi  
lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób trzecich w związku z 
realizacją Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez Zamawiającego; 

10.24.2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniesie 
wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego Praw Własności 
Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

10.25. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego,  
gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z Umową 
wykorzystania przez Zamawiającego. 

10.26. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez Zamawiającego, 
zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu 
naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę  
na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na 
własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez przystąpienie do postępowania 
jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika 
współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak 
również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 

10.27. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie Praw 
Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, modernizacji, 
konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt zapewni Zamawiającemu możliwość 
wykonywania takich praw. 

10.28. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym  
lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia Praw 
Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom 
przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać z Wykonawcą 
w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, czy z udziałem 
Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty 
postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po odstąpieniu od Umowy lub jej 
części. 

Dokumentacja Zamawiającego 

10.29. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów 
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku 
z prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, w tym 
warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejszą 
Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej na uzasadnione 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki Zamawiającemu, jednakże 
Wykonawca może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie dla celów ewidencyjnych. 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7 – 11.9 poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie przekazywane 
między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą Umową i niezależnie od 
opatrzenia ich klauzulą: „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie będą (również po okresie 
obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego  celu niż należyta realizacja Umowy, bez 
uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez 
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którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych przekazywanych 
do wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie 
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, 
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej 
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu 
Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty lub 
inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub organu 
administracji publicznej; 

11.3.4 ich ujawnienie będzie konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 
Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z §10. Umowy. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru, 
działającemu w imieniu Strony konsultantowi pośrednikom ubezpieczeniowym upoważnionym do 
wykonywania czynności brokerskich w imieniu i na rzecz Strony, zakładom ubezpieczeń lub reasekuracji  lub 
Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. 
Wykonawca powinien uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności 
odpowiadające  zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów  
oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona naruszająca 
zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10 000 PLN za każdy 
przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej. 

11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania zamówienia  
lub wykonywania Prac, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, PGE Polskiej Grupie 
Energetycznej S.A., a także innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę 
Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża 
zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy, w zakresie wskazanym 
w przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie 
Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. 
obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12 czerwca 2014 r.). 
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11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić  
– w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej przez 
Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego określonego  
w §2 ust. 2.9. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać od osoby trzeciej 
oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem 
zastępczym przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszego § 11.  

11.9. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego  
w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastępczego 
Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do przelewu praw  
lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy Kapitałowej 
PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej urządzenia / instalacje 
objęte przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z urządzeń / instalacji objętych 
przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym 
zakresie przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem 
nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może przenieść swoje 
zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 Zmiany podmiotu w przypadku wykonywania Umowy przed podmioty wspólnie realizujące Umowę 
spowodowanej wystąpieniem wobec któregokolwiek z w/w podmiotów wspólnie realizujących 
Umowę którejkolwiek z okoliczności opisanych w pkt 12.2.2. lub wystąpieniem niewypłacalności 
któregokolwiek z w/w podmiotów lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec 
któregokolwiek z w/w podmiotów; 

12.2.2 Nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo 
nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje działalność 
gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach 

12.2.3 Określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c) Ustawy PZP. 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży,  
jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału 
w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2 i 12.3 powyżej, może zostać udzielona z zastrzeżeniem  
dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zgoda  
na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać 
udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od wnioskowanego. 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, 
wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od wykonania danego 
Zlecenia Wykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości danego 
Zlecenia Wykonania Usługi określonej w tym Zleceniu Wykonania Usługi. W przypadku odstąpienia w części 
od Zlecenia Wykonania Usługi Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych 
należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 
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13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 5a do Umowy. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego zgodnie z §19 
w wysokości 4% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy.   

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1% maksymalnego Wynagrodzenia 
Umownego netto, wskazanego ust. 4.1., akapit pierwszy, z tytułu: 

13.5.1 Nie dotyczy; 

13.5.2 Nie dotyczy; 

13.5.3 Nie dotyczy; 

13.5.4 Nie dotyczy; 

13.5.5 Braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi klauzul dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami na 
Terenie Prac. 

13.5.6 Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4.1. Umowy. 

13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 3-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 
w pkt 5.1.21 za każdą osobę wykonującą wskazane tam czynności bez umowy lub na podstawie innego 
stosunku prawnego niż stosunek pracy.  

13.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach i wysokościach 
określonych w Załączniku nr 5 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki). 

13.8. Nie dotyczy; 

13.9. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.3 – 13.7, nie może być wyższa niż 20% maksymalnego 
Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy. Łączna suma kar Umownych nie 
może być wyższa niż 25% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit 
pierwszy. 

13.10. Nie dotyczy.  

13.11. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o jej miarkowanie. Zamawiający będzie uprawniony do 
uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek nienależytego wykonania Umowy nie poniósł 
żadnej szkody. 

13.12. W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, 
o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej 
rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia 
prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej 
sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi 
z dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień 
i obrony. 

13.13. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo 
łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.14. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy 
z terminem płatności 10 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia 
kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej 
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Strony. 

13.15. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej 
przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy, 
pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego Podwykonawcy Obiektowego przy okazji 
lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, zarówno z winy 
nieumyślnej jak i umyślnej. 

§14 SIŁA WYŻSZA 

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Siły 
Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza 
zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać, nawet przy dochowaniu 
najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie 
niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia 
wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 Klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 
żywiołowej; 

14.1.2 Wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), 
inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub embargo; 

14.1.3 Rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 Wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia 
radioaktywnego; 

14.1.5 Bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na 
realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac Utrzymaniowych zostaną przesunięte o okres 
występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, 
Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania 
jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne 
uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie 
drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań 
umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli 
nie  zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki 
nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu Umowy o więcej 
niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, 
ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może 
wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5, to Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do dnia 
rozwiązania albo odstąpienia od Umowy. 

14.7. Nie dotyczy.  

14.8. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej według ust. 14.3, stanowi okoliczność 
uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas 
trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej. 
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14.9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie koszty 
związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest obowiązany zgodnie 
z Umową.  

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, zaś Wykonawcy przysługuje to 
prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na podstawie Umowy, o więcej niż 30 Dni. Zawieszenie 
wykonuje się po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczającej się naruszenia do wykonania jej 
zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym, 
niż 14 Dni od daty doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy się z datą usunięcia przez Stronę dopuszczającą 
się naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej wynikającej z tego 
naruszenia szkody, i począwszy od tej daty Strony podejmą dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac Utrzymaniowych na podstawie 
pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy w przypadku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony 
środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe koszty związane 
z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia w każdym 
czasie, wykonywania Prac Utrzymaniowych na podstawie pisemnego oświadczenia o zawieszeniu 
przekazanego Wykonawcy, z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co 
najmniej 7 Dni naprzód. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 godzin od chwili 
otrzymania oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Dostaw lub Prac zobowiązany jest do przedstawienia 
do akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego 
tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. W okresie zawieszenia 
Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania na rzecz Wykonawcy płatności innych, niż Wynagrodzenie 
Umowne za Prace odebrane przez Zamawiającego przed zawieszeniem. Zawieszenie kończy się w dacie 
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż 30 Dni od daty doręczenia 
Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia wykonywania Umowy przez Strony. 

15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1 i 15.3 powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie ustalą 
ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy spowodowane zawieszeniem. 
Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego naruszeniem 
Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.3 powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie współpracę 
z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego rozliczenia się Stron. 
W przypadku zawieszenia wykonania Umowy uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub 
zawieszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 15.3, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 
Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umową w zakresie potwierdzonym przez 
Zamawiającego w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych udokumentowanych i 
zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem 
wykonywania Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Prac, jak również demobilizacji i remobilizacji swoich 
zasobów. 

§16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w niewykonanej części, albo 
odstąpienia od Zlecenia Wykonania Usługi w całości lub w niewykonanej części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z tego 
powodu przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1 powyżej; 
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16.1.3 Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Prac Utrzymaniowych w ramach danego Zlecenia Wykonania 
Usługi przekracza 30 Dni lub Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich 
części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym; 

16.1.4 Co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych 
naruszeń pod rygorem rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, dotyczące w szczególności:  

a) Zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac Utrzymaniowych 
określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego POR; 

b) Wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób niezgłoszonych uprzednio jako zatrudnione 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

c) Naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

16.1.5 W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 5.1.21 stwierdzono 
protokolarnie co najmniej 2-krotnie naruszenie przepisów prawa pracy, przez Wykonawcę 
względem jego pracowników oraz udostępnionych Wykonawcy, lub Wykonawca uniemożliwił 
przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 5.1.21, lub Wykonawca odmówił 
dostępu do dokumentów, lub odmówił udzielenia informacji, o których mowa w pkt 5.1.22; 

16.1.6 Nie dotyczy;  

16.1.7 Co najmniej 5-krotnie Wykonawca nie przystąpił w wyznaczonym terminie do wykonania Prac 
Utrzymaniowych, w okresie obowiązywania Umowy; 

16.1.8 Co najmniej 3-krotnie stwierdzono nienależyte wykonanie zleconych Prac Utrzymaniowych przez 
Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy; 

16.1.9 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług. 

16.1.10 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa publiczne, w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom 
majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (art. 296 – 309 kk), obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi (art. 310 – 316 kk), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-
277d kk) lub wykroczenia skarbowe urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
Wykonawcy, popełnione zarówno na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji 
Umowy; 

16.1.11 W przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony 
środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

16.1.12 W przypadku, o którym mowa w ust. 5.1. pkt 5.1.14; 

16.1.13 W przypadkach, o których mowa w ust. 5.27 i 5.28; 

16.1.14 W przypadkach, o których mowa w ust. 7 Załącznika nr 14; 

16.1.15 W innych przypadkach wskazanych w Umowie. 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie Stronie pisemnego 
oświadczenia poprzedzonego pisemnym wezwaniem do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczonym 
terminem na ich usunięcie. Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 90 Dnia od Daty 
Zakończenia Prac wskazanej w §3 ust. 3.2 Umowy. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku postanowienie dotyczące minimalnego poziomu zlecenia Dostaw 
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określone w ust. 4.1. stosuje się odpowiednio 

16.4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach przewidzianych w art. 456 Ustawy PZP. 

16.5. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później jednak 
niż w ciągu piętnastu (15) Dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien: 

16.5.1 Zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym ust. 
16.5.; i 

16.5.2 Wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nieodebrane przez Zamawiającego, 
w stanie, w jakim będą się one znajdowały w dacie wygaśnięcia Umowy, zaś w razie odstąpienia – 
usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiającego 
w zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.5.3  Zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; 

16.5.4 Dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego 
czasu, nawet nieukończoną; i 

16.5.5 Uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny 
i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.6. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
Utrzymaniowych ukończonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z 
tytułu rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie. 

16.7. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.7.1 Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; lub 

16.7.2 Upłynie 30 Dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 15.3 
powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu 
wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.3; lub  

16.7.3 Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z tego 
powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1. 

16.8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie i prawidłowo wykonanych przez niego Prac 
Utrzymaniowych odebranych przez Zamawiającego, w zakresie potwierdzonym przez upoważnionego 
Przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także 
wartości tej części Prac, którą Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako 
pozostającą przy Zamawiającym. Postanowienia ust. 16.2 i 16.6 stosują się. 

16.9. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone w Umowie, 
w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu cywilnego. 

16.10. W wypadku istotnej zmiany okoliczności, nieprzewidywanej przy zawarciu Umowy, czyniącej wykonanie 
Umowy nieopłacalnym, niezgodnym ze strategią lub polityką Zamawiającego albo z innych przyczyn 
nadmiernie uciążliwych – Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki została 
zawarta, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca zachowuje 
prawo do Wynagrodzenia Umownego za Prace odebrane przez Zamawiającego przed datą wygaśnięcia 
Umowy. 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu 
szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi z realizacji Prac 
powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub 
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17.1.2 szkody na osobie; lub 

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym; 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z przyczyn,  
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to Wykonawcy, który będzie 
miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 
z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

17.4. Podmioty wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
zobowiązania wynikające z Umowy. [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia]  

17.5. Ponadto podmioty wspólnie realizujące Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności 
powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z  podmiotów 
wspólnie realizujących Umowę. [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia] 

17.6. Podmioty wspólnie realizujące Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych 
danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca. [Dotyczy 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia] 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

18.1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca 
z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% maksymalnego 
Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy, nie mniej jednak niż do wartości 
sumy ubezpieczeniowej, o której mowa w Załączniku nr 9 pkt II Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia 
roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód 
rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy w żadnych okolicznościach nie będą odpowiadać za utracone 
korzyści. 

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa; 

18.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym, 

18.2.4 odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z podmiotów wspólnie realizujących Umowę, z tytułu 
szkód, o których mowa w ust. 17.5 i 17.6. [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia] 

§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców. Wykonawca nie może powierzyć 
realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy W przypadku Podwykonawców Obiektowych mogą oni 
angażować do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawców (Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych). Zaangażowanie w realizację Przedmiotu Umowy Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

19.2. W Zleceniu Wykonania Usługi lub Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający ma prawo wskazać część Prac, 
które nie mogą być zlecane Podwykonawcy. 
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19.3. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które Wykonawca powierzy 
im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 4 do Umowy. Zaangażowanie Podwykonawców oraz 
Dalszych Podwykonawców Obiektowych, którzy nie byli wymienieni w Załączniku nr 4 do Umowy wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

19.4. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy Obiektowi muszą wykazać się 
doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty 
potwierdzające ich doświadczenie lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę Przedstawicielowi 
Zamawiającego na żądanie Zamawiającego przed Dniem Wejścia w Życie. W szczególności w przypadku 
zastąpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, którego doświadczenie lub 
zasoby potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez 
Wykonawcę i wybór jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty 
potwierdzające spełnienie tych warunków przynajmniej w takim samym zakresie przez nowe podmioty lub 
wykazać zgodnie z zasadami opisanymi powyżej oraz w art. 462 ust. 7 PZP, że Wykonawca sam spełnia te 
warunki.. Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat 
poprzedzających zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz 
spółki należącej do GK PGE, a w szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie 
Zamawiającego lub spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z 
Zamawiającym. 

19.5. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi będą przestrzegać 
wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia 
do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi zapisów dotyczących przestrzegania Wymagań BHP 
i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od 
swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które będą oni zawierać z Dalszymi 
Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały zapisy dotyczące przestrzegania Wymagań BHP i Zasad 
Gospodarki Odpadami. 

19.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi zapisów 
dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, o których mowa w pkt 5.3.9 i 5.3.10. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które będą oni 
zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostały zawarte takie same zapisy. 

19.7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, 
a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców jak za 
swoje działania lub zaniechania. 

19.8. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco aktualizować listę osób 
zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych. 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 Ustawy PZP. 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących 
okoliczności: 

20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, w warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 
Ustawy PZP, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie 
których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy – z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.6; 

20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta 
i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres 
lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego; 
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20.2.5 wprowadzenia nowych pozycji do Katalogu Czynności związanych z uruchomieniem nowych 
urządzeń; 

20.2.6 zmiany Podwykonawcy, o której mowa w §19 ust. 19.3; 

20.2.7 wystąpienia Siły Wyższej; 

20.2.8 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do 
wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.9 zawieszenia Umowy; 

20.2.10 zmiany planów Zamawiającego związanych z użytkowaniem urządzeń objętych Pracami; 

20.2.11 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji 
Umowy; 

20.2.12 zmiany podmiotu w składzie podmiotów wspólnie realizujących Umowę spowodowanej 
wystąpieniem wobec któregokolwiek podmiotów wspólnie realizujących Umowę którejkolwiek z 
okoliczności opisanych w pkt 12.2.2. lub wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności 
któregokolwiek w/w podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ któregokolwiek z w/w 
podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości tego podmiotu lub 
otwarcia jego likwidacji; [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia] 

20.2.13 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu lub majątku Zamawiającego; 

20.2.14 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych 
niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności wykonywania Prac 
w stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach zawartych w Zleceniu Wykonania Usługi  
wraz ze zmianą kolejności płatności za te Prace; 

20.2.15 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości 
odstawienia/załączenia instalacji/urządzeń lub sieci, z pracy/do pracy; 

20.2.16 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez 
Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac 
lub oddziałujących na Prace Wykonawcy; 

20.2.17 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie; 

20.2.18 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym lub 
lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 
Prac. 

20.3. W przypadku, gdy łączna wartość Zleceń Wykonania Usługi i innych należności Wykonawcy wynikających 
z realizacji Prac Utrzymaniowych w ramach niniejszej Umowy nie osiągnie kwoty określonej w §4 ust. 4.1. 
Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia możliwości 
prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. Jeśli Przedstawiciel 
Zamawiającego wyda polecenie pominięcia części Prac, Wynagrodzenie Umowne zostanie odpowiednio 
obniżone.  

20.4. Niezależnie od postanowień ust. 20.1 i ust. 20.2 Zamawiający może w dowolnej chwili wystąpić z inicjatywą 
zmian, które nie są wykluczone przez PZP. 

20.5. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.5.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w  ust. 20.1. lub ust. 20.2. jeżeli 
konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

20.5.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

20.5.3 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
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godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

20.5.4 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

20.5.5 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;  

20.5.6 zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w ust. 
4.6.5;  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca 
zobowiązany jest Wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach 
określonych w niniejszym §20. 

20.6. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1 i 20.2 , Wykonawca jest upoważniony  
do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo 
zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac.  
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.1 i 20.2, 
którą będzie związany minimum 30 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.7. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 20.1  
lub 20.2, wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac objętych wnioskiem 
Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie ofertę na wykonanie tych prac, z terminem ważności 
minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.8. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej 
inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do 
domagania  
się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku Zmiany Prawa lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej 
Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi 
okolicznościami. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a podjętych 
przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.9. Niżej wymienione okoliczności nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.9.1 zmiany Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, Podwykonawców Obiektowych, Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika nr 4 do 
Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy 
Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego lub dodaniu nowego Podwykonawcy 
Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego 
nie wymienionego w tym Załączniku;; 

20.9.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych osób  
lub zmiany innych osób funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku 
nr 6 lub danych kontaktowych do tych osób; 

20.9.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.  

20.9.4 zmiany danych o których mowa w §4 ust. 4.22 Umowy; 

20.9.5 zmiany statusów, o których mowa w pkt 1.4.12 i ust. 1.6; 

20.9.6 zmiany Załączników nr 7, 8, 10, 11 i 12. 

W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o wystąpieniu 
którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt 20.9.1 – 20.9.3 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19.3. 

20.10. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a podjętych 
przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 
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20.11. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem lub 
niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

§21 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

21.1. Strony uzgadniają i potwierdzają, że Umowa stanowi całość porozumienia między nimi, jeżeli chodzi 
o przedmiot Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, oświadczenia i ustalenia (zarówno 
pisemne jak i ustne) między Stronami, dotyczące przedmiotu Umowy, poczynione przed Datą Wejścia w Życie 
Umowy. 

21.2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem do realizacji Prac. 

21.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki Odpadami, Taryfikatorem 
Kar BHP dla Wykonawców, Taryfikatorem Kar z Tytułu Zwłoki oraz innymi dokumentami dostępnymi na 
stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl. w zakładce „Regulacje i procedury” właściwymi dla 
Zamawiającego i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich 
stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

21.4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy są zgodne z polskim 
prawem oraz, że ich sytuacja techniczna i finansowa umożliwia wypełnienie zobowiązań wynikających 
z niniejszej Umowy. 

21.5. Każda ze Stron oświadcza, że jest spółką prawidłowo utworzoną i działającą zgodnie z prawem miejsca 
siedziby oraz jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z tym prawem. 

21.6. Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie wymagane zgody organów spółki na zawarcie i wykonanie niniejszej 
Umowy zostały uzyskane i jej zawarcie nie będzie sprzeczne, nie spowoduje naruszenia, ani nie będzie 
stanowić niewykonania jakichkolwiek postanowień dokumentów statutowych tej Strony, jakichkolwiek 
przepisów prawa ani zobowiązania, umowy, porozumienia, rozporządzenia, zarządzenia, którego ta Strona 
jest stroną lub na podstawie którego ta Strona lub jej majątek, lub aktywa są związane, lub im podlegają. 

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Strony będą udostępniały sobie dane osobowe osób realizujących 
w imieniu Strony poszczególne zobowiązania umowne oraz innych osób i w stosunku, do których Strony będą 
występowały w roli administratorów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 

22.2. Strony oświadczają, że posiadają podstawę prawną do pozyskania i przetwarzania danych osobowych osób, 
o których mowa w ust. 22.1. 

22.3. Strony oświadczają, że zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku 
z jej wykonaniem, stosując w tym celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 
32 RODO, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą. 

22.4. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do 
danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora (art. 29 RODO) lub imiennego 
upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są 
do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych i danych osobowych. 

22.5. Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w at. 13 ust. 1 i 2 RODO, wobec osób 
fizycznych, których dane osobowe pozyskał bezpośrednio od tych osób, w oparciu o klauzulę informacyjną 
stanowiąca Załącznik nr 10 do Umowy. 

22.6. W związku z pozyskaniem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 22.1, Wykonawca zobowiązuje się 
zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, 
wobec tych osób wykorzystując odpowiednio klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 11 do Umowy. 

https://swpp2.gkpge.pl/


 Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt Umowy 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 

Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych 
w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. 

Nr postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 

 

 
Strona 49 z 109 

 

 

Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca potwierdza zgodnie z treścią 
Załącznika nr 12 do Umowy. 

22.7. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.6, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania 
wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. 

22.8. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek 
informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

22.9. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że jeżeli będzie dokonywać przetwarzania udostępnionych  przez 
drugą Stronę danych osobowych w innym celu niż wskazany w Umowie lub będzie przetwarzać inne dane 
osobowe od osób, o których mowa w Umowie, stanie się w tym zakresie administratorem tych danych i 
zobowiązana będzie wypełnić wszystkie obowiązki administratora wynikające z przepisów o ochronie danych 
osobowych. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z 
przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie ww. obowiązków.  

22.10. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez Wykonawcę 
danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, jako Administratora lub Podmiot Przetwarzający 
w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego. 

22.11. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: odo@ec.zgora.pl, który jest osobą 
kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Zamawiającego. 

22.12. Wykonawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email IOD właściwego dla 
Spółki], który jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych 
u Wykonawcy. / Wykonawca oświadcza, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych, natomiast osobą 
kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Wykonawcy jest: [adres email 
/ nr tel.]. 

22.13. Zmiany w treści załączników nr 10, 11, 12 nie wymagają zmiany Umowy i aneksu w formie pisemnej. Istotna 
zmiana załącznika może być skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego nowej treści za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po stronie Wykonawcy (osoba 
kontaktowa) wskazanej w pkt 5.9 Umowy. W przypadku, gdy w treści Umowy nie wskazano adresów poczty 
elektronicznej osób odpowiedzialnych za realizację Umowy (osób kontaktowych), Zamawiający przesyła 
istotnie zmienioną klauzulę informacyjną na adres siedziby Wykonawcy, ewentualnie inny adres wskazany 
w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowiązany jest do wykonania w imieniu 
Zamawiającego, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz 14 ust. 1 i 2 RODO 
wobec osób fizycznych. Zmiany te wchodzą w życie z dniem powiadomienia Wykonawcy o treści zmian przez 
Zamawiającego. 

§23 WŁASNOŚĆ 

23.1. Prawo własności (w tym: ich części składowych i przynależności) rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim wymieniona, lecz 
była przedmiotem odbioru.  

23.2. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte żadnym 
z dokonanych wcześniej Odbiorów przechodzi na Zamawiającego także z chwilą wykonania prawa odstąpienia 
od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym wedle jego decyzji. 

§24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. 

24.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu 
na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez takich 
nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub 
niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, 

mailto:odo@ec.zgora.pl
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Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do 
założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony 
do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy 
życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, 
zamierzonych przez Strony skutków prawnych i gospodarczych. 

24.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 
przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego. 

24.4. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego 
znajduje się siedziba Zamawiającego. 

24.5. Zamawiający zastrzega możliwość aktualizacji wzorów Załączników nr 7-8 do Umowy. Zmiana ta nie wymaga 
aneksowania Umowy. Aktualne wersje ww. dokumentów udostępniono pod adresem: 
https://swpp2.gkpge.pl.  

24.6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego i Wykonawcy. [w 
przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej należy usunąć treść ust. 23.5 i wpisać „Nie dotyczy”] 

24.7. Integralną częścią Umowy są: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Nie dotyczy 

Załącznik nr 3 – Katalog Czynności 

Załącznik nr 3a – Wykaz cen – stawki do kalkulacji kosztorysowej 

Załącznik nr 4 – Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki  

Załącznik nr 5a – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców  

Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

Załącznik nr 7 – Wzór Zlecenia Wykonania Usługi  

Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu Odbioru  

Załącznik nr 9 – Warunki ubezpieczenia 

Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO 

Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO 

Załącznik nr 12 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 
informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych 

Załącznik nr 13 – Nie dotyczy 

Załącznik nr 14 – Klauzula Sankcyjna 

Załącznik nr 15 – Kwestionariusz dot. Zachowania wyższej staranności przy weryfikacji nierezydenta 

Załącznik nr 16 – Aktualne odpisy z KRS dotyczące Stron  

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

https://swpp2.gkpge.pl/
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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Załącznik nr 2 – Nie dotyczy 
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Załącznik nr 3 – Katalog Czynności 

L.p. RODZAJ PRAC INSTALACJA   CZYNNOŚĆ OPERACJA REMONTOWA J.m. 
Cena jednostkowa 

netto [PLN] 

1 
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 

przeciwporażeniowe 
Identyfikacja 
usterek 

Identyfikacja i naprawa uszkodzenia połączenia złącza 
kontolno-pomiarowego 

szt.   

2 
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 

przeciwporażeniowe 
Identyfikacja 
usterek 

Przeprowadzenie oględzin zwodu poziomego instalacji 
odgromowej budynku 

szt.   

3 
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 

przeciwporażeniowe 
Identyfikacja 
usterek 

Przeprowadzenie oględzin przewodu odprowadzajacego 
instalacji odgromowej budynku 

szt.   

4 
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 

przeciwporażeniowe 
Identyfikacja 
usterek 

Przeprowadzenie oględzin złącz kontrolnych instalacji 
odgromowej budynku 

szt.   

5 
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 

przeciwporażeniowe 
Identyfikacja 
usterek 

Przeprowadzenie oględzin elementów połączeniowych 
instalacji odgromowej budynku 

szt.   

6 
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 

przeciwporażeniowe 
Identyfikacja 
usterek 

Przeprowadzenie oględzin instalacji odgromowej komina 
szt.   

7 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych uniwersalnych krzyżowych - 1 szt. szt.   

8 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych - 1 szt. szt.   

9 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych - 1 szt. szt.   

10 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej na budynkach  - pręt o śr. do 10 mm - 1 m. m.b   

11 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej na budynkach  - bednarka do 120 mm2 - 1 
m. 

m.b   
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12 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej na budynkach  - bednarka do 200 mm2 - 1 
m. 

m.b   

13 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o 
głębokości do 0.6 m  - 1 m. m.b   

14 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o 
głębokości do 0.8 m  - 1 m. m.b   

15 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o 
głębokości do 1.0 m  - 1 m. m.b   

16 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej 
wykonanego przez pogrążanie - długość uziemiacza do 
1,5m -  1 szt. 

m.b   

17 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką 
przelotową naprężającą na ścianie  - 1 szt. szt.   

18 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami 
przelotowymi naprężającymi na ścianie   - 1 szt. szt.   

19 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na 
ścianie  - 1 szt. szt.   

20 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w 
instalacji uziemiającej i odgromowej - 1 szt. szt.   

21 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik 
w instalacji uziemiającej i odgromowej - 1 szt. szt.   

22 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury 
stalowej o śr. do 48 mm - leżącym - 1 szt. szt.   
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23 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury 
stalowej o śr. do 48 mm - stojącym - 1 szt. szt.   

24 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o 
śr.18 mm na dachu- 1 szt. szt.   

25 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż zwodów poziomych  z pręta o śr.do 10 mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu  - 1 m. m.b   

26 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż zwodów pionowych z pręta o śr.do 10 mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - 1 m. m.b   

27 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Montaż zwodów poziomych  z bednarki do 200 mm2 na 
dachu płaskim  - 1 m. m.b   

28 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - 
bednarka do 120 mm2 - 1m. m.b   

29 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - 
bednarka do 200 mm2 - 1m. m.b   

30 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 
120 mm2 - 1m. m.b   

31 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 
200 mm2 - 1m. m.b   

32 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach 
pionowych na wspornikach mocowanych  z kuciem 
mechanicznym- przekrój bednarki do 200 mm2 - 1 m. 

m.b   

33 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach 
pionowych przez spawanie do konstrukcji - przekrój 
bednarki do 200 mm2 - 1 m. 

m.b   



 Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt Umowy 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 

Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych 
w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. 

Nr postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 

 

 
Strona 56 z 109 

 

 

34 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Instalacja 
odgromowe i 
uziemiające 

Konserwacja złącza kontrolno-pomiarowego/połączenia 
skręcanego instalacji odgromowej szt.   

35 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Sprawdzenie części podziemnej po  odkopaniu - za każde 
odkopane połączenie przewodu uziemiającego szt.   

36 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Wystawienie metryki urządzenia piorunochronnego  

komplet   

37 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną - dla 
jednego rozstawu elektrod - jeden pomiar. szt.   

38 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych głównych - 
dla jednego obwodu szt.   

39 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych- dla 
jednego obwodu szt.   

40 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar rezystancji przewodów ochronnych głównych- dla 
jednego obwodu szt.   

41 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar rezystancji połączęń wyrównawczych- dla jednego 
obwodu szt.   

42 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar impedancji pętli zwarcia / kontrola ciągłości 
przewodu ochronnego i jego podłączenia do urz. elektr. 
(silnik, oprawa ośw., skrzynka rozdz. itp.)  

szt.   

43 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar impedancji pętli zwarcia / kontrola ciągłości 
przewodu ochronnego i jego podłączenia do gniazda 1-faz 
/ 3-faz.  

szt.   

44 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Badanie wyłącznika różnicowo prądowego z każdego 
punktu objetego ochroną - dla jednego punktu szt.   
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45 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar czasu zadziałania i prądu róznicowego wyłącznika 
różnicowo prądowego 1-fazowego  szt.   

46 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar czasu zadziałania i prądu róznicowego wyłącznika 
różnicowo prądowego 3-fazowego  szt.   

47 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar napięć rażenia dotykowych i krokowych w rozdz. 
6kV o ilości pól do 10 komplet   

48 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar napięć rażenia dotykowych i krokowych w rozdz. 
6kV o ilości pól do 20 komplet   

49 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar napięć rażenia dotykowych i krokowych w rozdz. 
6kV o ilości pól powyżej 20 komplet   

50 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar napięć rażenia  dotykowych i krokowych urządzeń 
obiektowych - za 1-szy pomiar komplet   

51 

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i 
przeciwporażeniowe 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Pomiar napięć rażenia  dotykowych i krokowych urządzeń 
obiektowych- za każdy następny pomiar komplet   

52 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, 

natynkowego - 1 szt. 
szt.   

53 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych 

lub metalowego - 1 szt. 
szt.   

54 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 

nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych - 1 szt. 
szt.   

55 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 

uszczelnionych 2 biegunowych - 1 szt. 
szt.   

56 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 

uszczelnionych 3 biegunowych - 1 szt. 
szt.   

57 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych 

podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm - 1 szt. 
szt.   
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58 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych 

podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm - 1 szt. 
szt.   

59 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych 

podtynkowych, natynkowych piętrowych - 1 szt. 
szt.   

60 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Demontaże Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych 
uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych - 1 
szt. 

szt.   

61 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż opraw oświetleniowych żarowych - 1 szt. 

szt.   

62 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z 

kloszem - 1 szt. 
szt.   

63 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka 

montażowa - 1 szt. 
szt.   

64 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych 

- 1 szt. 
szt.   

65 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Demontaże Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, 
halogenowych, compact montowanych w sufitach 
podwieszonych - 1 szt. 

szt.   

66 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 

montowanych w sufitach podwieszonych - 1 szt. 
szt.   

67 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż opraw oświetleniowych LED 

szt.   

68 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Demontaże Demontaż przewodów układanych pod tynkiem 

wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych - 1 m. 
szt.   

69 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Demontaże Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach 
instalacyjnych winidurowych na tynku bez względu na 
rodzaj i przekrój przewodów w rurze - 1 m. 

szt.   

70 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Identyfikacja 
usterek 

 Identyfikacja usterki - przegląd łącznika oświetlenia 
szt.   

71 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Identyfikacja 
usterek 

Identyfikacja usterki - przegląd puszki odgałężnej 
szt.   

72 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Identyfikacja 
usterek 

Identyfikacja usterki -  przegląd gniazda wtykowego 
szt.   
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73 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Identyfikacja 
usterek 

Identyfikacja usterki - przegląd oprawy oświetleniowej 
szt.   

74 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Identyfikacja 
usterek 

Identyfikacja usterki oświetlenia - lokalizacja usterki w 
rozdzielnicy oświetleniowej 

szt.   

75 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego - dla 1 

obwodu  
szt.   

76 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego - dla 1 

obwodu 
szt.   

77 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Sprawdzenie kierunku wirowania faz - dla 1 obwodu 

szt.   

78 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar impedancji pętli zazwarcia - pierwszy pomiar 

szt.   

79 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar impedancji pętli zazwarcia lecz dla każdego 

nastepnego punktu tego samego obwodu 
szt.   

80 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar czasu zadziałania i prądu róznicowego wyłącznika 

różnicowo prądowego 1-fazowego  
szt.   

81 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar czasu zadziałania i prądu róznicowego wyłącznika 

różnicowo prądowego 3-fazowego  
szt.   

82 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar prądu obciążenia obwodu - dla 1 obwodu  

szt.   

83 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Sprawdzenie ciągłości przewodów uziemień roboczych i 

ochronnych zestawów gniazd remontowych 
szt.   

84 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Próby funkcjonalne poprawności działania  "przerzutki" 

zasilania obwodów oświetlenia awaryjnego. 
szt.   

85 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Sprawdzenie komunikacji oprawy oświetlenia awaryjnego 

z jednostką centralna - dla 1 oprawy 
szt.   

86 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Pomiary Pomiar natężenia oświetlenia - kpl. pierwszych 5 

pomiarow  
komplet   

87 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Pomiary Pomiar natężenia oświetlenia lecz dla każdego 
nastepnego kpl (kpl = 5 pomiarów) z  tego samego 
stanowiska. 

komplet   

88 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana żarówek lub lamp w oprawach zamkniętych - 1 

szt. 
szt.   
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89 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana świetlówek w oprawach oświetleniowych 

zamknietych - 1 szt. 
szt.   

90 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana zapłonników w oprawach oświetleniowych 

zamkniętych - 1 szt. 
szt.   

91 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana opraw żarowych w obudowie porcelanowej 

zamocowanych przez przykręcenie - 1 szt. 
szt.   

92 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana opraw żarowych w obudowie metalowej 

zamocowanych przez przykręcenie - 1 szt. 
szt.   

93 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Wymiana i montaż Wymiana opraw żarowych w obudowie 
przeciwwybuchowej zamocowanych przez zawieszenie - 1 
szt. 

szt.   

94 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana opraw świetlówkowych zamocowanych przez 

przykręcenie - 1 szt. 
szt.   

95 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana opraw rtęciowych lub sodowych 

zamocowanych przez zawieszenie - 1 szt. 
szt.   

96 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Montaż nowych opraw LED - 1 szt. 

szt.   

97 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana opraw LED - 1 szt. 

szt.   

98 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego 

zamontowanej na słupie oświetleniowym - 1 szt. 
szt.   

99 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Wymiana i montaż Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego 
zamontowanej na elewacji budynku, konstrukcji stalowej 
itp. - 1 szt. 

szt.   

100 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Wymiana i montaż Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, 
halogenowych, compact montowanych w sufitach 
podwieszonych - 1 szt. 

szt.   

101 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 

3x40W montowanych w sufitach podwieszonych - 1 szt. 
szt.   

102 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 

4x40W montowanych w sufitach podwieszonych - 1 szt. 
szt.   

103 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-

biegunowych 10 A - 1 szt. 
szt.   



 Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt Umowy 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 

Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych 
w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. 

Nr postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 

 

 
Strona 61 z 109 

 

 

104 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 2-

biegunowych 10 A w obudowie izolacyjnej - 1 szt. 
szt.   

105 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3-

biegunowych 16 A  - 1 szt. 
szt.   

106 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3-

biegunowych 32 A  - 1 szt. 
szt.   

107 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3-

biegunowych 63 A  - 1 szt. 
szt.   

108 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana gniazd bezpiecznikowych 1x25 A - 1 szt. 

szt.   

109 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana gniazd bezpiecznikowych 1x63 A - 1 szt. 

szt.   

110 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana podstaw bezpiecznikowych typu PB 1-

biegunowych - 1 szt. 
szt.   

111 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana podstaw bezpiecznikowych typu PB 3-

biegunowych - 1 szt. 
szt.   

112 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana wstawek dolnych w gniazdach 

bezpiecznikowych do 63 A - 1 szt. 
szt.   

113 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Wymiana i montaż Wymiana główek bezpiecznikowych lub wkładek 
topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63 A - 1 szt. szt.   

114 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy - 1 szt. 

szt.   

115 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana tablicy bezpiecznikowej wyposażonej do 3 

obwodów - 1 szt. 
szt.   

116 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Dobudowanie skrzynki do istniejącej rozdzielnicy żeliwnej 

/ plastikowej - 1 szt. 
szt.   

117 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana przewodów 1-żyłowych o przekroju do 6 mm2 

ułożonych w rurach instalacyjnych - 1 m. 
m.b   

118 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana przewodów kabelkowych ułożonych w rurach 

instalacyjnych - 1 m. 
m.b   

119 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana przewodów kabelkowych ułożonych w 

korytkach metalowych - 1 m. 
m.b   



 Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt Umowy 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 

Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych 
w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. 

Nr postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 

 

 
Strona 62 z 109 

 

 

120 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana rur instalacyjnych ułożonych na uchwytach 

metalowych - 1 m. 
m.b   

121 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana korytek metalowych PTE zamontowanych na 

podłożu - 1 m. 
m.b   

122 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, 

przełącznika jednobiegunowego, przycisku - 1 szt. 
szt.   

123 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika 

schodowego, krzyżowego - 1 szt. 
szt.   

124 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wyłącznika, 

przełącznika jednobiegunowego, przycisku - 1 szt. 
szt.   

125 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana nieuszczelnionego natynkowego przełącznika 

schodowego, krzyżowego - 1 szt. 
szt.   

126 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika 

jednobiegunowego, przycisku - 1 szt. 
szt.   

127 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana uszczelnionego przełącznika schodowego, 

krzyżowego - 1 szt. 
szt.   

128 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych 

podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm - 1 szt. 
szt.   

129 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych 

podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm - 1 szt. 
szt.   

130 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych 

podtynkowych, natynkowych piętrowych - 1 szt. 
szt.   

131 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych 

uszczelnionych z tworzyw sztucznych - 1 szt. 
szt.   

132 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych 

uszczelnionych metalowych - 1 szt. 
szt.   

133 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana przewodów układanych pod tynkiem 

wtynkowych lub płaskich - 1 m. 
szt.   

134 
Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 

remontowe 
Wymiana i montaż Wymiana przewodów układanych pod tynkiem 

kabelkowych okrągłych - 1 m. 
m.b   

135 

Prace Elektryczne Instalacje oświetle. i gniazda 
remontowe 

Wymiana i montaż Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 30 mm2 układanych w korytkach i listwach 
instalacyjnych - 1 m. 

m.b   
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136 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie połączeń śrubowych szyn zbiorczych i 
odgałęźnych dla 1 segmentu 

komplet   

137 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Wymiana okablowania w przedziale obwodów 
pomocniczych dla 1 odpływu 

komplet   

138 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Przegląd łączników ręcznych, podstaw i gniazd 
bezpiecznikowych, styczników wraz z regulacją styków 
nożowych - dla 1 segmentu 

komplet   

139 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi, 
rozdzielnicy, prostowanie oraz centryczne ustawienie 
drzwi względem ramy dla 1 segmentu 

komplet   

140 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Wymiana zamków rozdzielnicy dla 1 segmentu  
komplet   

141 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących 
i uziemiających rozdzielnicy 

komplet   

142 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie działania i regulacja mechanizmów blokad i 
wyłączników krańcowych członu ruchomego dla 1 
odpływu 

komplet   

143 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Wymiana styków siłowych lub sterowniczych w członach 
wysuwnych - dla 1 odpływu 

komplet   

144 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie zabezpieczenia termicznego w obwodzie 
zasilania napędu - wyznaczenie charakterystyki czasowo-
prądowej 

komplet   

145 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie działania blokad  w polach zasilających i 
sprzęgła 

komplet   

146 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie sygnalizacji położenia i stanu łączników 
napędów na elewacji pola rozdzielczego i w systemie 
sterowania nadrzędnego - dla jednego odpływu 

komplet   

147 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg 
szt.   

148 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 3kg 
szt.   

149 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 5kg 
szt.   
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150 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 10kg 
szt.   

151 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 15kg 
szt.   

152 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 20kg 
szt.   

153 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 30kg 
szt.   

154 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 50kg 
szt.   

155 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 80kg 
szt.   

156 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 90kg 
szt.   

157 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 120kg 
szt.   

158 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 200kg 
szt.   

159 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg 
szt.   

160 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 3kg 
szt.   

161 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 5kg 
szt.   

162 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 10kg 
szt.   

163 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 15kg 
szt.   

164 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 20kg 
szt.   

165 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 30kg 
szt.   
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166 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 50kg 
szt.   

167 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 80kg 
szt.   

168 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 90kg 
szt.   

169 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 120kg 
szt.   

170 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 200kg 
szt.   

171 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych 
szt.   

172 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pomiar rezystancji izolacji mostu szynowego  
szt.   

173 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pełne próby funkcjonalne blokad, sterowania, sygnalizacji 
i wizualizacji w powiązaniu z systemem sterowania i 
nadzoru - dla jednego obwodu 

komplet   

174 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie wartości nastaw wyłącznika w polu i ich 
zgodności z dokumentacją - dla jednego wyłacznika 

komplet   

175 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie instalacji uziemiającej - pomiar rezystancja 
przejścia  między  rozdzielnicą i główną siatką uziamiającą 
- dla jednego obwodu 

komplet   

176 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pomiar impedancji pętli zwarcia - dla jednego punktu szt.   

177 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych 
przekładnikow prądowych dla 1 odpływu  

szt.   

178 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych 
przekładnikow napięciowych 1 odpływu  

szt.   

179 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pomiar obciążenia strony wtórnej przekladników 
napięciowych dla 1 odpływu  

szt.   

180 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie prawidłowości 
działania obwodów wtórnych - dla jednego odpływu 

szt.   
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181 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie działania i ocena stanu technicznego 
zamontowanych urządzeń i aparatów - dla 1 segmentu 

komplet   

182 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie działania i regulacja mechanizmów blokad i 
wyłączników krańcowych członu ruchomego dla 1 
segmentu 

komplet   

183 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
rozdzielni 0,4 kV 

Sprawdzenie sygnalizacji położenia i stanu łączników 
napędów na elewacji pola rozdzielczego i w systemie 
sterowania nadrzędnego - dla jednego segmentu 

komplet   

184 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
transformat. 
6/0,4kV 

Przeprowadzenie oględzin uzwojeń, instalacji 
elektrycznych i osprzętu transformatora komplet   

185 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
transformat. 
6/0,4kV 

Sprawdzenie momentów dokręcenia połączeń śrubowych 
na transformatorze i w obrębie stanowiska 
transformatora 

komplet   

186 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
transformat. 
6/0,4kV 

Odłączenie i podłączenie transformatora  komplet   

187 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek 
transformat. 
6/0,4kV 

Pomiary elektryczne transformatora - rezystancja izolacji, 
uzwojeń oraz przekładni transformatora komplet   

188 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek w 
komo.transf. 
6/0,4kV 

Wymiana zamków w drzwiach wejściowych do komory 
transformatorowej komplet   

189 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek w 
komo.transf. 
6/0,4kV 

Wymiana zawiasów w drzwiach wejściowych do komory 
transformatorowej komplet   

190 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Usunięcie usterek w 
komo.transf. 
6/0,4kV 

Konserwacja drzwi (smarowanie zawiasów, zamków, 
regulacja drzwi itp.) komplet   

191 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Badania termowiz. 
torów prąd. rozdz. 
nN 

Pomiary termowizyjne przedziału szyn rozdzielnicy dla 1 
segmentu komplet   
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192 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Badania termowiz. 
torów prąd. rozdz. 
nN 

Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych 
badań komplet   

193 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd komory 
transformatora 
6/0,4kV 

Wyczyszczenie komory transformatorowej 

komplet   

194 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd komory 
transformatora 
6/0,4kV 

Wymiana zawiasów w drzwiach wejściowych do komory 
transformatorowej komplet   

195 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd komory 
transformatora 
6/0,4kV 

Konserwacja drzwi (smarowanie zawiasów, zamków, 
regulacja drzwi itp.) komplet   

196 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd komory 
transformatora 
6/0,4kV 

Czyszczenie kanału pod transformatorem 

komplet   

197 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Przegląd i konserwacja mechanizmu oraz styków członów 
ruchomych dla 1 segmentu  

komplet   

198 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Czyszczenie izolatorów w szafie dla 1 segmentu  
komplet   

199 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Czyszczenie zewnętrznej części szafy dla 1 segmentu 
komplet   

200 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Czyszczenie listew zaciskowych wraz z wymiana 
uszkodzonych zacisków, śrub i mostków, dokręcenie 
przewodów -  dla 1 segmentu 

komplet   

201 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Przegląd i pomiary wyłącznika w polu zasilającym, 
czyszczenie, konserwacja styków roboczych i 
pomocniczych, konserwacja komór gasikowych, 
sprawdzenie wyzwalaczy nadprądowych, próby 
sterowania lokalnego (z rozdzielni) i zdalnego (z systemu 
sterowania nadrzędnego) dla 1 wyłącznika 

komplet   

202 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Montaż tabliczek  grawerowanych  na elewacji 
rozdzielnicy o powierzchni 100cm2 

szt.   
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203 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie działania i ocena stanu technicznego 
zamontowanych urządzeń i aparatów dla 1 segmentu 

komplet   

204 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Przegląd i konserwacja mechanizmu oraz styków członów 
ruchomych dla 1 segmentu  

komplet   

205 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie połączeń śrubowych szyn zbiorczych i 
odgałęźnych dla 1 segmentu 

komplet   

206 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Czyszczenie zewnętrznej części szafy dla 1 segmentu 
komplet   

207 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Przegląd łączników ręcznych, podstaw i gniazd 
bezpiecznikowych, styczników wraz z regulacją styków 
nożowych - dla jednego segmentu 

komplet   

208 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi, 
prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi względem 
ramy - dla 1 segmentu 

komplet   

209 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących 
i uziemiających - dla jednego 1 segmentu komplet   

210 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

 
Sprawdzenie działania i regulacja mechanizmów blokad i 
wyłączników krańcowych członu ruchomego dla 1 
odpływu 

komplet   

211 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie zabezpieczenia termicznego w obwodzie 
zasilania napędu - wyznaczenie charakterystyki czasowo-
prądowej 

komplet   

212 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie działania blokad  w polach zasilających i 
sprzęgła 

komplet   

213 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie sygnalizacji położenia i stanu łączników 
napędów na elewacji pola rozdzielczego i w systemie 
sterowania nadrzędnego - dla jednego odpływu 

komplet   

214 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych 
szt.   

215 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

 
Pomiar rezystancji izolacji mostu szynowego 

szt.   
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216 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Pełne próby funkcjonalne blokad, sterowania, sygnalizacji 
i wizualizacji w powiązaniu z systemem sterowania i 
nadzoru - dla jednego obwodu 

komplet   

217 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie wartości nastaw wyłącznika w polu i ich 
zgodności z dokumentacją - dla jednego wyłacznika 

komplet   

218 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie instalacji uziemiającej - pomiar rezystancja 
przejścia  między  rozdzielnicą i główną siatką uziamiającą 
- dla jednego obwodu 

komplet   

219 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Pomiar impedancji pętli zwarcia - dla jednego punktu 
szt.   

220 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych 
przekładnikow prądowych 1 odpływu  

szt.   

221 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych 
przekładnikow napięciowych 1 odpływu  

szt.   

222 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Pomiar obciążenia strony wtórnej przekladników 
napięciowych dla 1 odpływu  

szt.   

223 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie prawidłowości 
działania obwodów wtórnych - dla jednego obwodu 

szt.   

224 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Montaż tabliczek  grawerowanych  na elewacji 
rozdzielnicy o powierzchni 100cm2 

szt.   

225 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Wymiana skrzynki sterowania miejscowego 
szt.   

226 
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 

6/0,4kV 
Przegląd rozdzielni 
nN 

Sprawdzenie skrzynek sterowania miejscowego (stan 
elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych) 

szt.   

227 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd 
transformatora 
6/0,4kV 

Usunięcie kurzu z uzwojeń  transformatora odkurzaczem 
lub suchym sprężonym powietrzem szt.   

228 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd 
transformatora 
6/0,4kV 

Oczyszczenie i konserwacja elementów połączeń 
śrubowych, zaczepów, zacisków, izolatorów i innych 
powierzchni materiałów izolacyjnych 

szt.   

229 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd 
transformatora 
6/0,4kV 

Oczyszczenie osłony transformatora z kurzu i pyłu. 

szt.   
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230 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd 
transformatora 
6/0,4kV 

Konserwacja połączeń skręcanych przewodów 
uziemiających i wyrównawczych szt.   

231 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd 
transformatora 
6/0,4kV 

Przeprowadzenie oględzin uzwojeń, instalacji 
elektrycznych i osprzętu transformatora szt.   

232 

Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory 
6/0,4kV 

Przegląd 
transformatora 
6/0,4kV 

Pomiary elektryczne transformatora - rezystancja izolacji, 
uzwojeń oraz przekładnia transformatora. Pomiar  
uziemienia roboczego punktu neutralnego 

komplet   

233 
Prace Elektryczne Instalacje pradu stałego Identyfikacja 

usterek 
Lokalizacja i usunięcie doziemienia dla pojedyńczego 
obwodu zasilającego 

szt.   

234 
Prace Elektryczne Instalacje pradu stałego Konserwacja Pomiar gęstości, kontrola  poziomu, uzupełnienie 

elektrolitu, w jednym ogniwie  
szt.   

235 
Prace Elektryczne Instalacje pradu stałego Konserwacja Pomiar gęstości, kontrola  poziomu, uzupełnienie 

elektrolitu, za każde następne 10 ogniw tej samej baterii  
komplet   

236 
Prace Elektryczne Instalacje pradu stałego Konserwacja Pomiar gęstości, kontrola  poziomu, uzupełnienie 

elektrolitu całej  baterii 
komplet   

237 Prace Elektryczne Instalacje pradu stałego Konserwacja Pomiar pojemności baterii akumulatorów  komplet   

238 Prace Elektryczne Elektronarzędzia Pomiary Badanie elektronarzędzi + opracowanie protokołu  (szt.) szt.   

239 
Prace Elektryczne Instalacja przeciwpożarowa Pomiary Badanie + sprawdzenie Przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu 
szt.   

240 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Pomiary i Badania 

termowizyjne 
Pomiary termowizyjne przedziału szyn rozdzielnicy dla 1 
pola 

szt.   

241 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Pomiary i Badania 

termowizyjne 
Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych 
badań 

szt.   

242 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Pomiary i Badania 

termowizyjne 
Sprawdzenie sprzętu dielektrycznego - para rękawic szt.   

243 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Pomiary i Badania 

termowizyjne 
Sprawdzenie sprzętu dielektrycznego - para kaloszy szt.   

244 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Pomiary i Badania 

termowizyjne 
Sprawdzenie sprzętu dielektrycznego - para półbutów szt.   

245 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Pomiary i Badania 

termowizyjne 
Sprawdzenie sprzętu dielektrycznego - drażek 
manewrowy 

szt.   
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246 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Pomiary i Badania 

termowizyjne 
Sprawdzenie sprzętu dielektrycznego -  wskaźnik napięcia szt.   

247 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Sprawdzenie styków obwodów pomocniczych łącznika 

szt.   

248 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Sprawdzenie próżni komór wyłącznika   

szt.   

249 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Pomiar równoczesności zamykania styków głównych 

szt.   

250 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Pomiar spadku napięcia na stykach głównych 

szt.   

251 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Pomiar rezystancji izolacji torów prądowych 

szt.   

252 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów pomocniczych 

szt.   

253 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Sprawdzenie działania cewek wyłacznika przy obniżonym i 
podwyższonym napięciu zasilania 

szt.   

254 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Sprawdzenie układu sterowania i próba  funkcjonalna 
sterowania łącznikiem 

komplet   

255 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Sprawdzenie i wymiana bezpieczników torów prądowych 

szt.   

256 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek 

łącznika SN 
Sprawdzenie parametrów zasilacza sterownika polowego 

szt.   

257 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Sprawdzenie działania uziemników - dla jednego pola 

komplet   

258 

Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 
rozdzielni SN 

Przegląd i sprawdzenie działania łączników krańcowych 
członów ruchomych wraz ze sprawdzeniem działania 
układu przestawienia członu ruchomego PRACA -TEST - 
dla jednego pola 

komplet   

259 

Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 
rozdzielni SN 

Sprawdzenie działania blokad mechanicznych i 
elektromagnetycznych uziemników, członów ruchomych, 
łączników  - dla jednego pola 

komplet   
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260 

Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 
rozdzielni SN 

Sprawdzenie sygnalizacji położenia łączników, 
uziemników, członów ruchomych na elewacji pola 
rozdzielnicy oraz w systemie DCS dla jednego pola 

komplet   

261 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Sprawdzenie obwodów sterowania zdalnego łącznikami  
dla jednego pola 

komplet   

262 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Sprawdzenie działania układów zabezpieczeń 
łukoochronnych  - dla jednego pola 

komplet   

263 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Sprawdzenie obwodów wyłączających pole od 
zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych 

komplet   

264 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Sprawdzenie i konserwacja połączeń śrubowych torów 
prądowych w przedziałach kablowych - dla jednego pola 

komplet   

265 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Sprawdzenie i konserwacja połączeń śrubowych szyn 
zbiorczych i odgałęźnych - dla jednego pola 

komplet   

266 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg 

szt.   

267 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 3kg 

szt.   

268 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 5kg 

szt.   

269 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 10kg 

szt.   

270 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 15kg 

szt.   

271 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 20kg 

szt.   

272 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 30kg 

szt.   

273 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 50kg 

szt.   

274 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 80kg 

szt.   

275 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 90kg 

szt.   
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276 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 120kg 

szt.   

277 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg 

szt.   

278 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 3kg 

szt.   

279 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 5kg 

szt.   

280 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 10kg 

szt.   

281 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 15kg 

szt.   

282 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 20kg 

szt.   

283 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 30kg 

szt.   

284 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 50kg 

szt.   

285 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 80kg 

szt.   

286 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 90kg 

szt.   

287 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 120kg 

szt.   

288 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Wymiana przekładnika o masie do 30kg 

szt.   

289 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Wymiana przekładnika o masie do 50kg 

szt.   

290 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Uszczelnienie przepustów kablowych - 100 cm2 

szt.   

291 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Wymiana linki uziemiającej  

szt.   
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292 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków 
rozdzielni  - dla jednego pola 

komplet   

293 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów pierwotnych 
przekładnikow prądowych dla 1 segmentu 

komplet   

294 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych 
przekładnikow prądowych dla 1 segmentu 

komplet   

295 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów pierwotnych 
przekładnikow napięciowych dla 1 segmentu 

komplet   

296 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych 
przekładnikow napięciowych dla 1 segmentu 

komplet   

297 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar obciążenia strony wtórnej przekladnika 
prądowego dla 1 segmentu 

komplet   

298 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar obciążenia strony wtórnej przekladnika 
napięciowego dla 1 segmentu 

komplet   

299 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie prawidłowości 
działania obwodów wtórnych - dla 1 segmentu 

komplet   

300 

Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 
rozdzielni SN 

Pełne próby funkcjonalne blokad, sterowania, sygnalizacji 
i wizualizacji w powiązaniu z systemem sterowania i 
nadzoru - dla jednego pola 

komplet   

301 

Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 
rozdzielni SN 

Sprawdzenie wartości nastawień automatyki 
zabezpieczeniowej i ich zgodność z dokumentacją - dla 
jednego zabezpieczenia 

komplet   

302 

Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 
rozdzielni SN 

Sprawdzenie prawidłowości działania automatyki 
zabezpieczeniowej dla wprowadzonych nastaw z 
wykorzystaniem testera 

komplet   

303 

Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 
rozdzielni SN 

Sprawdzenie instalacji uziemiającej - pomiar rezystancja 
przejścia  między  rozdzielnicą i główną siatką uziamiającą 
- dla jednego obwodu 

komplet   

304 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar napięć rażenia dotykowych i krokowych - 
przygotowanie układu pomiarowego - pierwszy pomiar 

szt.   

305 
Prace Elektryczne Rozdzielnie średniego napięcia Usunięcie usterek w 

rozdzielni SN 
Pomiar napięć rażenia dotykowych i krokowych za każdy 
następny pomiar z tego samego układu pomiarowego 

szt.   



 Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt Umowy 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 

Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych 
w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. 

Nr postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 

 

 
Strona 75 z 109 

 

 

306 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Kontrola szczelności kadzi, radiatorów, izolatorów i 
obiegu olejowego, sprawdzenie i dokręcenie połączeń 
śrubowych torów prądowych, dla transformatorów o 
mocy pozornej powyżej 8MVA 

komplet   

307 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Kontrola szczelności kadzi, radiatorów, izolatorów i 
obiegu olejowego, sprawdzenie i dokręcenie połączeń 
śrubowych torów prądowych, dla transformatorów o 
mocy pozornej do 8MVA włącznie 

komplet   

308 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Czyszczenie i odtłuszczanie kadzi, konserwatora, 
radiatorów,  izolatorów strony GN i DN , dla 
transformatorów o mocy pozornej powyżej 8MVA 

komplet   

309 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Czyszczenie i odtłuszczanie kadzi, radiatorów, 
konserwatora,  izolatorów strony GN i DN , dla 
transformatorów o mocy pozornej do 8 MVA włącznie 

komplet   

310 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Próby funkcjonalne układu chłodzenia, sprawdzenie 
załączania automatycznego i ręcznego grup wentylatorów 

komplet   

311 
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 

Transformatora 
Demontaż i montaż odwilżacza oleju, wymiana osłony 
szkanej  oraz  uszczelek 

komplet   

312 
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 

Transformatora 
Wymiana sylikażelu w odwilżaczu oleju  komplet   

313 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Odkręcenie połączeń elastycznych od zacisków izolatorów 
przepustowych  dla transformatorów o mocy pozornej do 
15 MVA włącznie 

komplet   

314 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Przykręcenie połączeń elastycznych do zacisków 
izolatorów przepustowych dla transformatorów o mocy 
pozornej do 15 MVA włącznie 

komplet   

315 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Odkręcenie  połączeń elastycznych od zacisków 
izolatorów przepustowych  dla transformatorów o mocy 
pozornej powyżej 15 MVA  

komplet   

316 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Przykręcenie połączeń elastycznych do zacisków 
izolatorów przepustowych  dla transformatorów o mocy 
pozornej powyżej 15 MVA 

komplet   
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317 
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 

Transformatora 
Odkręcenie  mocowania linii WN  od trzpieni izolatorów 
przepustowych  za 1 przepust 

szt.   

318 
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 

Transformatora 
Przykrecenie   mocowania linii WN  do  trzpieni izolotorów 
przepustowych  za 1 przepust 

szt.   

319 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Konserwacja uziemika transfomatora na przedpolu 
transformatora;  czyszczenie, mycie izolatorów,  pokrycie 
pastą sylikonową styków czynnych, sprawdzenie stanu 
przewodów uziemiających,  kontrola napędu 

komplet   

320 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Konserwacja odgromnika transformatora; dokręcenie 
połączeń śrubowych, czyszczenie, mycie izolatorów,  
pokrycie pastą sylikonową styków 

komplet   

321 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Konserwacja przekładników w polu transforamtora; 
dokręcenie połączeń śrubowych, czyszczenie, mycie 
izolatorów, malowanie kołpaków oraz konstrukcji, 
pokrycie pastą sylikonową styków 

komplet   

322 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Przegląd i konserwacja odłącznika liniowego WN; 
dokręcenie połączeń śrubowych, czyszczenie, mycie 
izolatorów,  pokrycie pastą sylikonową styków, kontrola 
napędu, próby funkcjonalne 

komplet   

323 

Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja 
Transformatora 

Przegląd i konserwacja rozłącznika transformatora 
odczepowego GN:  dokręcenie połączeń śrubowych, 
pokrycie pastą sylikonową styków, czyszczenie izolatorów, 
kontrola napędu, próby funkcjonalne 

komplet   

324 
Prace Elektryczne Generatory Konserwacja 

Generatora 
Odkręcenie  połączeń elastycznych od zacisków 
izolatorów przepustowych  

szt.   

325 
Prace Elektryczne Generatory Konserwacja 

Generatora 
Przykręcenie połączeń elastycznych do zacisków 
izolatorów przepustowych  

szt.   

326 

Prace Elektryczne Generatory Konserwacja 
Generatora 

Przegląd i czyszczenie obudowy mostu szynowego, 
izolatorów przepustowych, przyłączy elastycznych, 
przekładników prądowych, przekładników napięciowych,  
wraz z aparaturą łączeniową i pomiarową.  Sprawdzenie i 
dokręcenie połączeń śrubowych, kontrola i regulacja 
wyłącznika i odłącznika  generatorowgo. 

komplet   
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327 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Demontaż silnika Odłączenie silnika od linii kablowej, uziomu oraz instalacji 

pomocniczych 
szt.   

328 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Demontaż silnika Podłączenie silnika do linii kablowej, uziomu oraz 

instalacji pomocniczych 
szt.   

329 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Demontaż silnika Demontaż silnika o mocy do 30kW (rozsprzęglenie 
odpięcie i zabezpieczenie kabli, odpięcie uziemienia,  
demontaż ze stanowiska, transport na warsztat 
zakładowy) 

szt.   

330 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Demontaż silnika Demontaż silnika o mocy powyżej 30 kW do 100kW 
(rozsprzęglenie, odpięcie i zabezpieczenie kabli, odpięcie 
uziemienia,  demontaż ze stanowiska, transport na 
warsztat zakładowy) 

szt.   

331 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Demontaż silnika Demontaż silnika o mocy powyżej 100kW (rozsprzęglenie, 
odpięcie i zabezpieczenie kabli, odpięcie uziemienia,  
demontaż ze stanowiska, transport na warsztat 
zakładowy) 

szt.   

332 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Montaż silnika Montaż silnika o mocy do 30kW (transport silnika na 
stanowisko pracy, montaż silnika na stanowisku, 
podpięcie kabla zasilającego wraz z jego konieczną 
obróbką i zakończeniem, podpięcie uziemienia silnika, 
podpięcie kabli pomocniczych, zesprzęglenie) 

szt.   

333 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Montaż silnika Montaż silnika o mocy powyżej 30 kW do 100kW 
(transport silnika na stanowisko pracy, montaż silnika na 
stanowisku, podpięcie kabla zasilającego wraz z jego 
konieczną obróbką i zakończeniem, podpięciem 
uziemienia silnika, podpięcie kabli pomocniczych, 
zesprzęglenie) 

szt.   

334 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Montaż silnika Montaż silnika o mocy powyżej 100kW (transport silnika 
na stanowisko pracy, montaż silnika na stanowisku, 
podpięcie kabla zasilającego wraz z jego konieczną 
obróbką i zakończeniem, podpięcie uziemienia silnika, 
podpięcie kabli pomocniczych, zesprzęglenie) 

szt.   
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335 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace pomiarowe Pomiar rezystancj izolacji uzwojeń silnika 

szt.   

336 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace pomiarowe Pomiar rezystancji uzwojeń silnika 

szt.   

337 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace pomiarowe Pomiar rezystancji izolacji toru zasilającego (silnik+kabel) 

szt.   

338 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace pomiarowe Zmiana kierunku obrotów  

szt.   

339 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace pomiarowe Pomiar prądu obciążenia silnika w warunkach normalnej 

pracy 
szt.   

340 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace pomiarowe Pomiar prądu i czasu rozruchu silnika za pomocą 

zewnętrznego rejestratora 
szt.   

341 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace pomiarowe Sprawdzenie komutacji (iskrzenie szczotek) oraz stopnia 

zużycia szczotek i komutatora (silniki prądu stałego) 
szt.   

342 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Rozprzęgniecie silnika 

szt.   

343 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Przegląd i czyszczenie tabliczki zaciskowej 

szt.   

344 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Wymiana tabliczki  zaciskowej silnik do 30kW 

szt.   

345 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Wymiana tabliczki  zaciskowej silnik od 30kW do 100kW 

szt.   

346 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Wymiana tabliczki  zaciskowej silnik powyżej 100kW 

szt.   

347 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Malowanie  obudowy silnik do 30kW 

szt.   

348 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Malowanie  obudowy silnik  od 30kW do 100kW 

szt.   

349 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Malowanie  obudowy  silnik powyżej 100kW 

szt.   

350 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Prace różne Czyszczenie obudowy 

szt.   
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351 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż  dźwiękoszczelnej obudowy silnika  
szt.   

352 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż osłony wentylatora, dla silników o 
mocy do  30 kW 

szt.   

353 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż osłony wentylatora, dla silników  o 
mocy od  30 do 100 kW 

szt.   

354 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż osłony wentylatora, dla silników o 
mocy powyżej  100 kW 

szt.   

355 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż-montaż wentylatora zewnętrznego  dla 
silników o mocy do  30 kW 

szt.   

356 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż wentylatora zewnętrznego  dla 
silników o mocy od  30 do 100 kW 

szt.   

357 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż wentylatora zewnętrznego dla 
silników o mocy powyzej  100 kW 

szt.   

358 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż tarcz łożyskowych i pokryw 
łożyskowych, dla silników  o mocy do  30 kW 

szt.   

359 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż tarcz łożyskowych i pokryw 
łożyskowych, dla silników o mocy od  30  do 100 kW 

szt.   

360 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Demontaż - montaż tarcz łożyskowych i pokryw 
łożyskowych, dla silników o mocy powyżej 100 kW 

szt.   

361 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Wyjęcie - włożenie wirnika dla silników o mocy do 30 kW 
szt.   

362 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Wyjęcie - włożenie wirnika dla silników o mocy od 30 kW 
do 100 kW 

szt.   

363 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Wyjęcie - włożenie wirnika dla silników o mocy powyżej 
100 kW 

szt.   

364 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie  i 
lakierowanie uzwojeń stojana, dla silników  o mocy do  30 
kW 

komplet   

365 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie  i 
lakierowanie uzwojeń stojana, dla silników o mocy od  30  
do 100 kW 

komplet   
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366 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie  i 
lakierowanie uzwojeń stojana, dla silników o mocy 
powyżej 100 kW 

komplet   

367 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola i poprawa stanu klinowania uzwojeń dla silników 
o mocy powyżej 160 kW 

komplet   

368 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i 
lakierowanie klatki wirnika, dla silników o mocy do  30 kW komplet   

369 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i 
lakierowanie klatki wirnika, dla silników o mocy od  30  do 
100 kW 

komplet   

370 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i 
lakierowanie klatki wirnika,  dla silników o mocy powyżej 
100 kW 

komplet   

371 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja 
przyłacza kablowego, dla silników o mocy do  30 kW 

komplet   

372 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja 
przyłacza kablowego,  dla silników o mocy od  30  do 100 
kW 

komplet   

373 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja 
przyłacza kablowego,  dla silników o mocy powyżej 100 
kW 

komplet   

374 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Wymiana jednej szpilki przyłącza kablowego dla silników o 
mocy do 100 kW 

szt.   

375 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Wymiana izolatora szpilki przyłącza kablowego dla 
silników o mocy powyżej 100 kW 

szt.   

376 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Drobne naprawy izolacji wykonywane w  trakcie remontu 
silnika 0,4kV 

szt.   

377 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie powłoki 
malarskiej korpusu silnika dla silników o mocy do  100 kW szt.   
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378 

Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 
do 1kV 

Przegląd silnika 
0,4kV 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie powłoki 
malarskiej korpusu silnika dla silników o mocy powyżej 
100 kW 

szt.   

379 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Próba biegu jałowego  – pomiar drgań silnika 0,4kV 
szt.   

380 
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napięcia 

do 1kV 
Przegląd silnika 
0,4kV 

Wykonanie protokołu z oceną stanu technicznego silnika 
0,4kV 

szt.   

381 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Pomiar rezystancj izolacji uzwojeń silnika 6kV 

szt.   

382 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Pomiar rezystancji uzwojeń stojana silnika 6kV 

szt.   

383 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Próba napięciowa uzwojenia stojana silnika 6kV 

szt.   

384 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Spraw.inst.do pom.temp. łożysk, uzwoj. Silnika - 

sprawdzenie ciągłości obwodów 
szt.   

385 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Spraw.stanu inst.grzałek silnika 

szt.   

386 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Pomiar rezystancji izolacji silnika wraz z kablem 

zasilającym 
szt.   

387 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Zmiana kierunku obrotów  

szt.   

388 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Suszenie uzwojeń prądem zwarcia 

szt.   

389 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace pomiarowe Pomiar drgań silnika 

szt.   

390 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace przeglądowe Odłączenie silnika od linii kablowej, uziomu oraz instalacji 

pomocniczych 
szt.   

391 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace przeglądowe Zesprzęgniecie silnika bez poziomowania i osiowania 

szt.   

392 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace przeglądowe Rozładunek, załadunek, transport silnika o mocy do 1 MW 

na terenie zakładu 
szt.   

393 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace przeglądowe Podłączenie silnika do linii kablowej, uziomu oraz 

instalacji pomocniczych 
szt.   
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394 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Demontaż osłon i chłodnic silnika na stanowisku 

szt.   

395 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Wymiana łożyska (pojedyncze) silnika 6kV na stanowisku 

pracy 
szt.   

396 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Wymiana łożyska (pojedyncze) silnika 6kV  

szt.   

397 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Tulejowanie tarczy łożyskowej 1 szt  

szt.   

398 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Wymiana łożyska (podwójne) silnika 6kV na warszatcie 

szt.   

399 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Przegląd i czyszczenie tabliczki zaciskowej 

szt.   

400 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Wymiana izolatora dla silnika 6 kV 

szt.   

401 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Prace różne Oczyszczenie korpusu silnika 6kV 

szt.   

402 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Demontaż - montaż osłony wentylatora, dla silników o 

mocy do  1MW 
szt.   

403 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja 

przyłacza kablowego, dla silników o mocy do  1MW 
szt.   

404 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Wymiana jednej szpilki przyłącza kablowego dla silników o 

mocy do 1MW 
szt.   

405 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Drobne naprawy izolacji wykonywane w  trakcie remontu 

silnika 6kV 
szt.   

406 

Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 
kV 

Przegląd silnika 6kV Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie powłoki 
malarskiej korpusu silnika dla silników o mocy do  1MW szt.   

407 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Próba biegu jałowego  – pomiar drgań silnika 6kV 

szt.   

408 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Wykonanie protokołu z oceną stanu technicznego silnika 

6kV 
szt.   

409 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Demontaż - montaż  dźwiękoszczelnej obudowy silnika  

szt.   
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410 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Demontaż - montaż osłony wentylatora, dla silników o 

mocy do  1MW 
szt.   

411 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Demontaż - montaż wentylatora zewnętrznego  dla 

silników o mocy do  1MW 
szt.   

412 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Demontaż - montaż tarcz łożyskowych i pokryw 

łożyskowych, dla silników  o mocy do  1MW 
szt.   

413 
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 

kV 
Przegląd silnika 6kV Wyjęcie - włożenie wirnika dla silników o mocy do 1MW 

szt.   

414 

Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 
kV 

Przegląd silnika 6kV Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie  i 
lakierowanie uzwojeń stojana, dla silników  o mocy do  
1MW 

szt.   

415 

Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 
kV 

Przegląd silnika 6kV Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i 
lakierowanie klatki wirnika, dla silników o mocy do  1MW szt.   

416 

Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napięciu 6 
kV 

Przegląd silnika 6kV Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie powłoki 
malarskiej korpusu silnika dla silników o mocy do  1MW szt.   

417 Prace Elektryczne Zasuwy Prace montażowe Wymiana przyłącza zaciskowego silnika szt.   

418 Prace Elektryczne Zasuwy Prace montażowe Wymiana uszkodzonej złączki przyłączowej szt.   

419 Prace Elektryczne Zasuwy Prace montażowe Wymiana wyłącznika krańcowego położenia szt.   

420 Prace Elektryczne Zasuwy Prace montażowe Odpięcie i podpięcie okablowania napędu szt.   

421 Prace Elektryczne Zasuwy Prace montażowe Ustawienie wyłączników krańcowych szt.   

422 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaż kabli do 

1kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie do 2 
kg/m 

szt.   

423 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaż kabli do 

1kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 2 do 5,5 kg/m 

m.b   

424 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaż kabli do 

1kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 5,5 do 9 kg/m 

m.b   

425 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaż kabli do 

1kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 9 do 12 kg/m 

m.b   

426 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaż kabli do 

1kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 12 do 18 kg/m 

m.b   
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427 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaż kabli do 

1kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 18 kg/m 

m.b   

428 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie do 1 
kg/m 

m.b   

429 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 1 do 2 kg/m 

m.b   

430 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 2 do 3 kg/m 

m.b   

431 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 3 do 5,5 kg/m 

m.b   

432 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 5,5 do 9 kg/m 

m.b   

433 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 9 do 12 kg/m 

m.b   

434 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie do 
powyżej 12 do 18 kg/m 

m.b   

435 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Układanie kabli do 

1kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 18 kg/m 

m.b   

436 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 
Odłączenie lub podłączenie żył kabli. Przekrój żył do 4 
mm2 do 14 żył  

komplet   

437 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 
Odłączenie lub podłączenie żył kabli. Przekrój żył do 4 
mm2 powyżej 14 żył 

komplet   

438 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Odłączenie lub podłączenie żył kabli. Przekrój żył od 4 
mm2 do 16 mm2 do  14 żył 

komplet   

439 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Odłączenie lub podłączenie  żył kabli. Przekrój żył powyżej 
16 mm2 do 50 mm2 do  14 żył 

komplet   

440 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Odłączenie lub podłączenie  żył kabli. Przekrój żył powyżej 
50 mm2 do 120 mm2 do  14 żył 

komplet   

441 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Odłączenie lub podłączenie żył kabli. Przekrój żył powyżej 
120 mm2 do 240 mm2 do  14 żył 

komplet   

442 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Odłączenie lub podłączenie  żył kabli.  Przekrój żył 
powyżej 240 mm2 

komplet   
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443 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 
Obróbka na sucho końcówek kabli 3-żył. Przekrój żył do16 
mm2 

komplet   

444 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli 5-żył. Przekrój żył do16 
mm2 

komplet   

445 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli 5-żył. Przekrój żył do 50 
mm2 

komplet   

446 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli 5-żył. Przekrój żył 
do120 mm2 

komplet   

447 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli 5-żył. Przekrój żył do 
240 mm 

komplet   

448 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli sygnal. Ilość żył do 5 
komplet   

449 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli sygnal. Ilość żył do 14 
komplet   

450 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli sygnal. Ilość żył do 24 
komplet   

451 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli sygnal.  Ilość żył do 37 
komplet   

452 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Obróbka na sucho końcówek kabli sygnal. Ilość żył 
powyżej 37 

komplet   

453 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Zapras. Końc. Cu na żyle Kabla. Przekrój żyły do 95 mm2 
komplet   

454 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Zapras. Końc. Cu na żyle Kabla. Przekrój żyły Powyżej 95 
mm2 

komplet   

455 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Napr. kabli o il. żył do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o 
przekroju żył do 16mm2 

komplet   

456 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Napr. kabli o il. żył do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o 
przekroju żył 16 do 50mm2 

komplet   

457 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Napr. kabli o il. żył do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o 
przekroju żył 50 do 120mm2 

komplet   

458 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach  

do 1kV 

Napr. kabli o il. żył do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o 
przekroju żył 120 do 240mm2 

komplet   
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459 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Prace kablowe 

pomiarowe 
Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych do 14 żył 

szt.   

460 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Prace kablowe 

pomiarowe 
Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych pow. 14 żył 

szt.   

461 
Prace Elektryczne Kable do 1kV Prace kablowe 

pomiarowe 
Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1kV 

szt.   

462 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie do 2 
kg/m 

m.b   

463 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 2 do 5,5 kg/m 

m.b   

464 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 5,5 do 9 kg/m 

m.b   

465 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli uł. na trasach kablowych. Kable o masie 
powyżej 9 do 12 kg/m 

m.b   

466 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli ułożonych w rowach kablowych. Kable o masie 
do 2 kg/m 

m.b   

467 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli ułożonych w rowach kablowych. Kable o masie 
powyżej 2 do 5,5 kg/m 

m.b   

468 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli ułożonych w rowach kablowych. Kable o masie 
powyżej 5,5 do 9 kg/m 

m.b   

469 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaż kabli 

6/10kV 
Dem. kabli ułożonych w rowach kablowych. Kable o masie 
powyżej 9 do 12 kg/m 

m.b   

470 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie do 1 
kg/m 

m.b   

471 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 1 do 2 kg/m 

m.b   

472 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 2 do 3 kg/m 

m.b   

473 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 3 do 5,5 kg/m 

m.b   

474 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 5,5 do 9 kg/m 

m.b   
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475 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli po tr. kabl., w rurach osłon. Kable o masie 
powyżej 9 do 12 kg/m 

m.b   

476 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie do 1 kg/m 

m.b   

477 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyżej 1 
do 3 kg/m 

m.b   

478 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyżej 3 
do 5,5 kg/m 

m.b   

479 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyżej 5,5 
do 9 kg/m 

m.b   

480 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyżej 9 
do 12 kg/m 

m.b   

481 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi z wykopem ręcznym. Kable o masie do 1 
kg/m 

m.b   

482 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi z wykopem ręcznym. Kable o masie 
powyżej 1 do 3 kg/m 

m.b   

483 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi z wykopem ręcznym. Kable o masie 
powyżej 3 do 5,5 kg/m 

m.b   

484 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi z wykopem ręcznym. Kable o masie 
powyżej 5,5 do 9 kg/m 

m.b   

485 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Układanie kabli  

6/10kV 
Ukł. kabli w ziemi z wykopem ręcznym. Kable o masie 
powyżej 9 do 12 kg/m 

m.b   

486 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach 

6/10kV 

Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju żył do 
1x150mm2 

komplet   

487 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach 

6/10kV 

Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju żył do 
3x150mm2 

komplet   

488 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach 

6/10kV 

Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju żył powyżej 
1x150mm2 do 1x300mm2 

komplet   

489 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach 

6/10kV 

Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju żył powyżej 
3x150mm do 3x300mm 

komplet   

490 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach 

6/10kV 

Zapras. Końc. Cu na żyle Kabla Przekrój żyły do 95 mm2 
szt.   
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491 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach 

6/10kV 

Zapras. Końc. Cu na żyle kabla Przekrój żyły Powyżej 95 
mm2 

szt.   

492 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Prace kablowe 

pomiarowe 
Próba napięciowa kabla 6kV 

komplet   

493 
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Prace kablowe 

pomiarowe 
Pomiar rezystancji izolacji kabla pow. 1kV 

szt.   

494 
Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawą 

ogniochronną w tunelu kablowym 100 cm2 
szt.   

495 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaż skrzyni SZK ze stanowiska szt.   

496 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaż skrzyni SZK na stanowisku szt.   

497 
Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Konserwacja, czyszczenie obudowy zewnątrz i wewnątrz 

skrzyni SZK 
szt.   

498 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Zdjęcie płyty o masie do 50kg szt.   

499 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Założenie płyty o masie do 100kg szt.   

500 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaż drabin kablowych (za 10kg) kg   

501 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaż koryt kablowych (za 10 kg) kg   

502 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaż konstrukcji nietypowej (za 10 kg) kg   

503 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaż drabin kablowych (za 10 kg) kg   

504 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaż koryt kablowych (za 10 kg) kg   

505 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaż konstrukcji nietypowej (za 10 kg) kg   

506 
Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace kablowe 

pomiarowe 
Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla 

komplet   

507 
Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace kablowe 

pomiarowe 
Ustalenie przebiegu trasy odcinka kabla za 100m 

komplet   
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Załącznik nr 3a – Wykaz cen – Stawki do kalkulacji kosztorysowej 

 

L.p. CZYNNOŚĆ J.m. 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

1 Prace warsztatowe rbg   

2 Prace elektryczne ogólne rbg   

3 Prace programistyczne PLC / SCADA rbg   

4 Prace projektowe (Projekty elektryczne) rbg   

5 Wciągarka do kabli z rejestratorem siły za 1 motogodzinę rbg   

6 
Podest ruchomy samojezdny do pracy na drogach publicznych  
za 1 motogodzinę do 25m wysokości 

rbg 
  

7 
Podest ruchomy samojezdny do pracy na drogach na terenie 
zakładu za 1 motogodzinę do 25 metrów wysokości 

rbg 
  

8 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego rbg   
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Załącznik nr 4 – Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

 

Lp. 
Zakres 

podwykonawstwa 
Podwykonawca / 

Dalszy Podwykonawca 

Punkt kontaktowy 
Podwykonawcy / 

Dalszego Podwykonawcy 

Podwykonawca / 
Dalszy Podwykonawca 

Obiektowy 

[TAK / NIE] 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 



  
Wzór umowy sukcesywnej (PZP) 

Zał.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzorów umów  
w PGE Energia Ciepła S.A. oraz w Spółkach zależnych 
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Data zatwierdzenia: 2024/06/19 
Obowiązuje od: 2024/06/20 
 

Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar z tytułu zwłoki  

 

Lokalizacja Tytuł nałożenia Kary 
Czas trwania 

zwłoki 

  Okres na który przypada zwłoka 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

                

Wszystkie 

lokalizacje 

Za każdy dzień zwłoki w 

terminie realizacji zlecenia, 

mającego wpływ na 

dyspozycyjność bloków lub 

w terminie usunięcia Wady 

Limitującej 

do 24 godz 

Wysokość Kar  

[PLN/dzień]: 

5 000 5 000 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 5 000 5 000 

>24 godz <= 48 

godz 
10 000 10 000 10 000 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 

>48 godz 15 000 15 000 15 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 15 000 

                

Wszystkie 

lokalizacje 

Za każdy dzień zwłoki w 

terminie realizacji zlecenia, 

niemającego wpływu na 

dyspozycyjność bloków lub 

w terminie usunięcia Wady 

innej niż Wada Limitująca 

do 24 godz 

Wysokość Kar  

[PLN/dzień]: 

1 667 1 667 1 667 1 667 333 333 333 333 333 1 667 1 667 1 667 

>24 godz <= 48 

godz 
3 333 3 333 3 333 3 333 833 833 833 833 833 3 333 3 333 3 333 

>48 godz 5 000 5 000 5 000 5 000 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 5 000 5 000 5 000 

                

Zlecenie mające wpływ na dyspozycyjność bloków - oznacza zlecenie, którego realizacja może mieć wpływ na przestój w pracy układu technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła) lub 

pozwala na bezpieczną dla obsługi i samego układu dalszą jego pracę, lub może spowodować obniżenie funkcjonalności w stopniu wpływającym na ograniczenie produkcji lub przesyłu energii elektrycznej lub ciepła. 
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Załącznik nr 5a – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców  

L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

1. Złamanie zasady fundamentalnej. Wydalenie z prac realizowanych na 
rzecz Spółek  

Grupy PGE EC i skierowanie na 
ponowne szkolenie  

wprowadzające.  
Powrót możliwy po ponownym 

przeszkoleniu  
wprowadzającym w kolejnym wolnym 

terminie. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

2. Złamanie pozostałych Zasad 
ratujących życie. 

Pouczenie, przerwanie pracy do 
momentu usunięcia nieprawidłowości 

oraz odnotowanie faktu złamania 
zasady. 

 Wydalenie z prac realizowanych na 
rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie 
na ponowne szkolenie 
wprowadzające. Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym wolnym 
terminie. 

 Kara finansowa 10 000 PLN. 

3. 
 
 
 
 

Nieprzestrzeganie obowiązków 
kierującego zespołem opisanych w 

IOBP. 

Pouczenie, przerwanie pracy do 
momentu usunięcia nieprawidłowości 

oraz odnotowanie faktu złamania 
zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po 

odbyciu tego szkolenia. 

4. Zwłoka w dostarczeniu 
Przedstawicielowi Zamawiającego w 

wymaganym w umowie terminie 
dokumentu POR.  

Niedopuszczenie do prac Wykonawcy 
jego Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

5. Praca bez ważnego polecenia / 
zezwolenia na pracę wraz z 

załącznikami lub innego dokumentu 
zezwalającego na pracę, 

określonego w Umowie (np. POR) i 
dopuszczenia do pracy (tam gdzie 

jest to wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

Skierowanie kierującego zespołem na 
ponowne szkolenie wprowadzające. 

Powrót możliwy po ponownym 
przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

6. Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac w 

trakcie wykonywania robót. 

Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz 

odnotowanie faktu złamania zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po 

odbyciu tego szkolenia. 
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7. Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień. 

Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

Kara finansowa 5 000 PLN. 
W sytuacji, kiedy osoba posiada 

uprawnienia a wyłącznie nie posiadała 
poświadczenia ich posiadania w miejscu 

pracy, kara dodatkowa nie obowiązuje, pod 
warunkiem jego przedłożenia. 

8. Niepoinformowanie osoby 
wskazanej w POR o „punkcie stop – 

BHP” (o ile taki punkt został 
określony) i kontynuowanie prac. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na 

rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie 

na ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym wolnym 

terminie. Powrót do pracy możliwy po 
odbyciu tego szkolenia. 

Kara finansowa 5 000 PLN. 

9. Niepowiadomienie o wypadku przy 
pracy w ciągu 1h Dyżurnego 
Inżyniera Ruchu spółek Linii 

Biznesowej Ciepłownictwo w GK 
PGE w danej lokalizacji. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na 

rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie 

na ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym wolnym 

terminie. Powrót do pracy możliwy po 
odbyciu tego szkolenia. 

 

10. Inne przewinienia BHP 
nieuwzględnione w taryfikatorze, w 

tym łamanie standardów BHP 
przyjętych w spółkach PGE Energia 

Ciepła S.A. i spółkach zależnych oraz 
opublikowanych na platformie 

swpp2 lub w inny sposób 
przekazanych dostawcy. 

Pouczenie i przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

Kara finansowa 2000 PLN lub 
Wydalenie kierującego zespołem / 

brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po 

odbyciu tego szkolenia. 

 

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne naruszenia 

przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są 

traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy. 

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane przez 

wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są naliczane 

wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do odbiorów prac i podpisywania protokołów, o których mowa 
w umowie (Protokoły Odbioru Inspektorskiego, Protokoły Odbioru, itd.), a także notatek i innych dokumentów 

potwierdzających wzajemne uzgodnienia operacyjne Stron dotyczące realizacji przedmiotu Umowy oraz do 
telefonicznego zlecania wykonania Prac, o którym mowa w ust. 6.5 Umowy.  

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

Kierownik Projektu    

Branża Kotłowa    

Branża Maszynowa    

Branża Elektryczna    

Branża AKPiA    

Branża Pozablokowa    

Branża Budowlana    

Branża Wsparcie    

Inne    

Zlecenia Wykonania Usługi będą wystawiane przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.  

Skrzynki nadawcze Zamawiającego, z których dopuszczalne jest przesyłanie Wykonawcy Zleceń Wykonania Usług 
wskazano w tabeli 1 powyżej. 

W przypadku dokonania telefonicznego zlecenia wykonania Prac, o którym mowa w ust. 6.5 Umowy niezbędne jest 
niezwłoczne wystawienie Zlecenia Wykonania Usługi przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.  

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

    

    

    

    

    

 

  



  
Wzór umowy sukcesywnej (PZP) 

Zał.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzorów umów  
w PGE Energia Ciepła S.A. oraz w Spółkach zależnych 

 

 

 

 

Strona 95 z 109 

 
 

Data zatwierdzenia: 2024/06/19 
Obowiązuje od: 2024/06/20 
 

Zlecenie nr/pozycja:                             
Zamówienie nr:   
Zgłoszenie nr: 
Zawiadomienie  nr: 
 

 

zawiadomienie  

 

 

 

 

Załącznik nr 7 – Wzór Zlecenia Wykonania Usługi  

Zlecenie Wykonania Usługi 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlecając odp. Stan rob. : 

Kierownik Projektu: 

Obiekt/urządzenie (lokalizacja funkcjonalna z opisem)  

Zamówienie/Pozycja:  

Zlecenie/Pozycja: krótki tekst operacji    

Data rozpoczęcia prac: …………….    Data zakończenia prac: ……………. 

 

Linia Przedmiot  zamówienia Ilość 
Jednostka 

 

Cena 

jednostkowa 
Wartość netto 

1      

2      

3      

Ogólna wartość zleconych prac: 

 

Zlecenie/poz.: krótki tekst operacji 

Data rozpoczęcia prac: ……………. Data zakończenia prac: ……………. 

Linia Przedmiot  zamówienia Ilość Jednostka Cena Wartość netto 

           

Zamawiający:  

Dostawca: 

Data utworzenia: 
Miejscowość: 
Strona: 
 
Strona: 
 

                                                                                            

Miejscowość: 
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jednostkowa 

1      

2      

3      

Ogólna wartość zleconych prac : 

 

Uwagi zleceniodawcy: 

 

Uwagi wykonawcy: 

 

Wymagany POR/BIOZ*: 

TAK:                NIE:  

 

*niepotrzebne skreślić 

Wymagane Punkty  Stop: 

TAK:                NIE:   

 

Jeżeli  „TAK” do zlecenia musi zostać dołączona „Karta odbioru etapowego prac remontowych” 

Załączniki do Zlecenia, stanowiące jego integralną część: 

Załącznik nr 1 – Harmonogram Ramowy 

 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………………………                     …………………………………………………                                                       

   (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)                       (przedstawiciel Zamawiającego) 
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Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu Odbioru  

Wzór Protokołu Odbioru  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr:  

Nazwa, tytuł umowy:  

Wykonawca: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład):  

Obiekt:  

Data wystawienia protokołu:  

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące 
prace i stwierdzono j.n.: 

          Imię i nazwisko…                                                     Imię i nazwisko… 

          przedstawiciel Zamawiającego                                                                        przedstawiciel 
Wykonawcy                                                                    

 

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac 
 

Wartość  [zł] 

1.  

 

 

 

 

RAZEM  

 

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 
2. Jakość i terminowość wykonanych prac:  
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: tak/nie* 
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki:  

5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 
    oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 

 

 ………………………………….. ..…………………………… 

 Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy 

   .…………………………………..  

          Przedstawiciel Zamawiającego 2 
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Załącznik nr 9 – Warunki ubezpieczenia 

I UBEZPIECZENIA OC ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ  

Wykonawca na własny koszt zawrze i zapewni ciągłość ubezpieczeń wymienionych poniżej, na określone kwoty, 
przy podanych niżej warunkach ubezpieczenia, które są warunkami minimalnymi, a ubezpieczenia mogą zostać 
zawarte na korzystniejszych warunkach. 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją Umowy (ubezpieczenie OC)  

Ubezpieczony - Wykonawca; 

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności (deliktowej- 
wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Prac określonych w Przedmiocie Umowy), w tym 
odpowiedzialności cywilnej za produkt i świadczone usługi, za szkodę: 

 powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z 
wykonywaniem Umowy; 

 powstałą w mieniu osób trzecich powierzonym w celu dokonania obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub podobnych czynności, jak również mieniu osób 
trzecich w pieczy* i pod kontrolą Wykonawcy; z limitem gwarancyjnym 
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia OC; 

 powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie – w szczególności 
poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku 
na zdrowiu oraz ich następstw; 

 odpowiedzialność cywilna Pracodawcy za szkody wyrządzone Pracownikom 
i Współpracownikom, zatrudnionym na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno 
- prawnej; 

 wyrządzoną  przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, o ile 
Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy; 

 wyrządzoną w wyniku rażącego niedbalstwa; 

 powodującą koszty demontażu wadliwego produktu i ponownego montażu 
produktu pozbawionego wad, w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy 
Wykonawca dostarczać będzie jakiekolwiek produkty, z limitem gwarancyjnym 
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia.  

Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy z początkiem 
okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż na dzień udostępnienia 
terenu Prac. Okres ubezpieczenia będzie nieprzerwany i będzie obejmował okres do 
upływu najdłuższego Okresu Gwarancji i Rękojmi wynikającego z niniejszej Umowy. 

Suma ubezpieczenia / franszyza 1.1. Suma ubezpieczenia, na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie 
niższa niż 2 000 000,00 PLN, a udział własny nie większy niż 10% wartości 
sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset 
tysięcy złotych). 

Trigger 1.2. Wymagany trigger polisy: loss occurrence (wypadek ubezpieczeniowy 
związany z faktem wystąpienia lub powstania szkody, który wystąpił w 
okresie ubezpieczenia). 

1.3. Zamawiający może dopuścić trigger claims made (zgłoszenie roszczenia w 
okresie ubezpieczenia) wyłącznie pod warunkiem utrzymywania ochrony 
ubezpieczeniowej na niepogorszonych warunkach w Okresie Gwarancji i 
Rękojmi, ale nie mniej niż 3 lata po zakończeniu Prac. 

 * Szkody rzeczowe powstałe w rzeczach należących do osób trzecich, na których lub 
przy pomocy których Ubezpieczający, lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, 
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wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak 
obróbka, naprawa, serwis, transport itp. (rzeczy pod kontrolą), lub które zostały 
oddane Ubezpieczającemu w pieczę lub w dozór. 

 

INNE UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ – NIE DOTYCZY  

II UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – NIE DOTYCZY 

III POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ 

3.1 Ilekroć Wykonawca, jest zobowiązany do zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia na mocy niniejszej Umowy, 

wówczas: 

3.1.1 Zawrze umowę ubezpieczenia określoną niniejszą Umową w renomowanych firmach ubezpieczeniowych oraz zgodnie 

ze zwyczajowo przyjętą w branży praktyką. 

3.1.2 Nie później niż do 14 dni przed przystąpieniem do realizacji Prac, lecz nie później niż do 30 dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy, przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających zawarcie ubezpieczeń 

wymaganych niniejsza Umową. 

3.1.3 Nie będzie wprowadzał żadnych zmian w treści umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszej Umowie bez zgody 

Zamawiającego. 

3.1.4 Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu przez 

zakład ubezpieczeń zmian istotnych warunków ubezpieczenia, określonych niniejszą Umowa. 

3.1.5 Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu nowy komplet 

dokumentów, potwierdzający zawarcie ubezpieczeń, gdyby taki został wydany w toku realizacji zobowiązań 

wynikających z Umowy w odniesieniu do pkt. 3.1.4. 

3.1.6 Na każde żądanie Zamawiającego okaże potwierdzenie zapłaty wymaganych składek/ rat składek za wymagane 

ubezpieczenia określone niniejszą Umową. 

3.1.7 Będzie należycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia. 

3.1.8 Na każde żądanie Zamawiającego przedstawi stosowny komplet dokumentów, potwierdzający ochronę 

ubezpieczeniową, zgodną z wymogami niniejszej Umowy. 

3.1.9 Dopuszcza się polisy o okresie ochrony krótszym niż wymagane w Umowie, pod warunkiem ich kontynuacji na 

warunkach spełniających wymogi niniejszej Umowy przez wskazany wyżej okres. Kolejne polisy zostaną przedstawione 

drugiej stronie, na co najmniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia obowiązującej polisy. 

3.2 O ile okaże się, że Wykonawca nie posiada wymaganego kompletu dokumentów potwierdzających ochronę 

ubezpieczeniową w Dacie rozpoczęcia Prac, Zamawiający ma prawo do: 

3.2.1 Zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach określonych niniejszą Umową, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy; lub 

3.2.2 Niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar 

umownych z tytułu zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3.2.3 Zamawiający podejmie decyzję według swojego uznania o skorzystaniu z praw opisanych powyżej w pkt. 3.2.1 lub 

3.2.2. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy termin obowiązywania polisy upływa w 

trakcie realizacji Prac i musi ona zostać odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia. 

3.2.4 W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w 

realizację niniejszej Umowy udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania 

ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. 

3.2.5 Dodatkowe regulacje związane z ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR): 

a. jeżeli, niezależnie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody, w tym nie usunie 

szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli 

odszkodowanie, jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już temu podmiotowi 

wypłacone, obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Zamawiającemu, który może ich dochodzić od 

Wykonawcy bezpośrednio lub przez potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z 

wynagrodzenia; 

b. kwoty udziałów własnych/franszyz obciążają Wykonawcę lub jego Podwykonawców; 
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c. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć kompletne i zgodne z prawdą informacje niezbędne do oceny ryzyka w 

zakresie i w terminie oczekiwanym przez Ubezpieczyciela, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz inne wymagane 

dokumenty, o które będzie wnioskował Ubezpieczyciel w trakcie udzielanej ochrony ubezpieczenia 

3.2.6 Obowiązek Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności 

wymaganego kompletu dokumentów ubezpieczeniowych, nie może być w żadnym wypadku interpretowany, 

jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy  

3.2.7 Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenia wymagane przez przepisy prawa. 
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Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej 
Górze (65-120) przy ul. Zjednoczenia 103. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
na adres email: odo@ec.zgora.pl,  

bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane osobowe:  

1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem. 
[wyłącznie w przypadku umów zawieranych w osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi] 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w szczególności w celu 
realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.  

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu): 

a. w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem [wyłącznie w przypadku umów 
zawieranych z podmiotami prawnymi] 

b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE. 

IV. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

1. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania 
danych zgodnie z przepisami prawa; 

2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,  
w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru 
właścicielskiego; 

3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy 
informatyczne) również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A.   

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE 
Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań 
informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.  Więcej 
informacji na temat ewentualnego transferu danych  i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy 
S.A. 

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie 
Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, [wyłącznie w przypadku umów zawieranych w 
osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi] 

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie 
obowiązującego, 

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do 
osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

mailto:odo@ec.zgora.pl
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2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

4. żądania przenoszenia danych,  

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 
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Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO 

Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich pracowników  
i/lub współpracowników i/lub innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny o poniższej treści. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej 
Górze (65-120) przy ul. Zjednoczenia 103. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
na adres email: odo@ec.zgora.pl,  

bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

III. Źródło danych. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od (…) (Strony Umowy zawartej z Administratorem). 

IV. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane osobowe: 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze):  

a. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, a także realizacji innych 
żądań/zapytań, kierowanych do Administratora zgodnie z przepisami prawa; 

b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach należących 
do Administratora. 

2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora:  

a. w celu realizacji umowy między (…) a Administratorem zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów; 

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, w tym dane z systemu 
kontroli dostępu, jeśli realizacja Umowy wymaga wejścia na teren Administratora; 

e. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.  

V. Kategorie danych. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu 
(dane kontaktowe) a także – w przypadku wykonywania prac na terenach należących do Administratora - dane 
identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach niezbędne z uwagi 
na cele wskazane w pkt. IV. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa Administrator skorzysta z możliwości 
sprawdzenia czy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się osobami zatrudnionymi na podstawie umowy 
o pracę, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do poświadczenia, że jest Pani/Pan 
pracownikiem Wykonawcy tj. dane zawarte w umowie o pracę (Administrator będzie przetwarzał kopię takiej 
umowy), ewentualnie dane zawarte w innych dokumentach służących do weryfikacji powyższego zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę (w tym kopię umowy o pracę oraz inne dokumenty zawierające informacje niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).  

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie 
Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, 

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie 
obowiązującego, 

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do 
osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

mailto:odo@ec.zgora.pl
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VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

1. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania 
danych zgodnie z przepisami prawa; 

2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie 
niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru 
właścicielskiego; 

3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy 
informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A.  

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE 
Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań 
informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.  Więcej 
informacji na temat ewentualnego transferu danych  i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy 
S.A. 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

4. żądania przenoszenia danych,  

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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Załącznik nr 12 - Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
dotyczących ochrony danych osobowych 

 

 

 

Oświadczenie […] [wstawić firmę/nazwę Wykonawcy] 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO6 wobec osób 
fizycznych, których dane udostępniłem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 oraz w związku z realizacją Umowy nr […] na „Wykonywanie prac 
elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.”. 

 

 

 

 

 

………..……………………………………………..….. 

data, miejscowość, podpis Wykonawcy 

 

                                                           
6  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.). 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 – Nie dotyczy  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 14 - KLAUZULA SANKCYJNA  

Definicje użyte na potrzeby niniejszego Załącznika:  
 

„Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: 
a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: 

(i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, 

(ii) osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 

w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, 

(iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu 

lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; 

d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy 

o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. 

zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, 

podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego 

udziałem Umowy; 

„Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); 

„Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków 
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 
r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); 

„Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 
1 z późn. zm.); 

„Ustawa o przeciwdziałaniu” oznacza ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z 
późn. zm.); 

1. Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy brały udział Podmioty 
Objęte Sankcjami.    

2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami. 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym 
Sankcjami. 

4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach realizacji Umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego 
Podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 
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833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania Dostaw, Usług lub robót 
budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania 
produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji 
gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w 
brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości,  jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane 
w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z 
Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców. 

5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w pkt 6 poniżej, o każdej 
zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 lub pkt 4 powyżej, a 
w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego Podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym 
Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

6. Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej 
staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy: 

7.1 oświadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 2, 3 lub 4 powyżej lub oświadczenia jego Podwykonawcy, okażą się 
nieprawdziwe, 

7.2 Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z pkt 4 powyżej, lub 

7.3 Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej i to pomimo ponownego 
wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego 
niż 3 (trzy) Dni robocze. 

7.4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 3 miesięcy od 
powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

8. Odstępując od Umowy na podstawie pkt 7 powyżej Zmawiający może wybrać, czy odstępuje od umowy ze skutkiem 
ex nunc oraz czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym zakresie części 
niewykonanej Umowy. Zmawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w 
pkt 7 powyżej. 

9. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie postanowień niniejszego 
paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują 
postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy. 

11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w pkt 3 – 6 powyżej 
ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania 
własne oraz Podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do 
dochodzenia od W zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z 
rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części Umowy, które z 
uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama Umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, 
poufności danych osobowych). 
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Załącznik Nr 15 - Kwestionariusz dot. zachowania wyższej staranności przy weryfikacji nierezydenta dla transakcji 
powyżej 500 tyś zł. 

W celu dochowania wyższej staranności, w tym weryfikacji prowadzenia przez odbiorcę należności (spółkę) 

rzeczywistej działalności gospodarczej. Spółki GK PGE powinny wykazać się wyższą starannością poprzez zwrócenie się 
do odbiorcy należności z pytaniami oraz przeprowadzić analizę uzyskanych odpowiedzi.  

*Powyższe wymaga następnie oceny możliwości oparcia się w danym przypadku na uzyskanych od podatnika odpowiedziach. Należy 
zachować potwierdzenia dokonania ww. analizy dla celów dowodowych. Prawidłowość ww. oceny – jak wskazało MF będzie 
podlegać weryfikacji organów podatkowych. Załącznik należy uzupełnić po przeprowadzeniu postepowania przetargowego (do 30 
dni od dnia zawarcia Umowy)  jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wyłoniony Wykonawca ma siedzibę poza terytorium 
RP oraz 2) Wartość umowy przekracza 500.000 zł. Załącznik należy w przypadku opisanym powyżej konsultować z Departamentem 
Podatków.

Lp. TREŚĆ PYTAŃ DO KONTRAHENTA 
TREŚĆ ODPOWIEDZI KONTRAHENTA (PROSZĘ WKLEIĆ 

TREŚĆ ODPOWIEDZI) 

1. 
Jaki personel oraz zaplecze sprzętowe i lokalowe 

posiada spółka?  

2. 

Czy członkami organu zarządzające / dyrektorami 
spółki są osoby fizyczne (lub inne podmioty) 

pełniące te funkcje w sposób usługowy, w tym 
zwłaszcza osoby, które pełnią zbliżone funkcje w 

innych podmiotach?  

3. 

Czy dokumenty dotyczące prowadzenia spraw 
spółki są podpisywane faktycznie w miejscu (kraju) 

jej rejestracji?  

4. 

Czy spółka dysponuje w państwie rejestracji 
miejscem (wraz z niezbędną infrastrukturą / 

obsługą – fachowym personelem), w którym może 
odbywać się podejmowanie decyzji dotyczących 

spółki (w szczególności: posiedzenia organu 
zarządzającego, spotkania członków organu 

zarządczego)? Czy te spotkania odbywają się w 
tych pomieszczeniach?  

5. 

Czy adres siedziby/biura spółki jest 
wykorzystywane równolegle przez wiele 

podmiotów? Jeżeli tak, przez ile podmiotów? Czy 
podmioty te są powiązane (co może uzasadniać 

korzystanie z tego samego biura)?  

6. 

Czy członkowie organu zarządzającego spółki 
posiadają lokalne (odpowiadające siedzibie spółki) 

adresy e-mail/ telefony stacjonarne lub 
komórkowe służbowe?  
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Załącznik nr 16 - Odpisy KRS/CEDIG dotyczące Stron  

 
 


