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I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11 CEL ZADANIA

Utrzymanie w petniej sprawnosci technicznej urzadzen uczestniczacych w procesie odwadniania osadu zainstalowanych

w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze w Gdansku w lokalizacji Gdansk i Gdynia.

Zapewnienie kompleksowej obstugi serwisowej urzgdzen uczestniczacych w procesie odwadniania osadu zapewni:

a) zminimalizowanie wystepowania nieprzewidzianych awarii i przestojow urzadzen, co przetozy sie na zredukowanie
catosciowych kosztow produkcii;

b) spetienie podstawowych wymagan Producentéw urzadzen w zakresie przegladéw i konserwacji urzadzen

uczestniczacych w procesie przygotowania sprezonego powietrza.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie prac serwisowych, remontéw planowych i nieplanowych
oraz ulepszen na urzgdzeniach uczestniczgcych w procesie odwadniania osadu, zamontowanych w PGE Energia
Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze w Gdansku w lokalizacji Gdansk i Gdynia. W ramach tych prac, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przeprowadzania przeglgdow serwisowych, prac remontowych i modernizacyjnych w

zaleznosci od wymagan urzadzen i potrzeb Zamawiajgcego.

1.2.1 Zakres prac

Zakres prac na nizej wymienionych urzadzeniach, kazdorazowo bedzie ustalany z Zamawiajgcym. llo$¢ przegladow
serwisowych oraz remontow i ulepszen w danym roku kalendarzowym bedzie uzalezniona od ilosci przepracowanych

przez urzgdzenia godzin, ich aktualnego stanu technicznego, od zapiséw w Dokumentacji Techniczno-ruchowej oraz

od potrzeb Zamawiajgcego.

W/w zakres prac obejmuje koszty materiatdw pomocniczych zastosowanych do danego przegladu.

Wykaz urzadzen:

Czesc¢ 1 - Serwis pras filtracyjnych

a) w lokalizacji Gdansk:

_ Objetos¢ | Dop. Cis. Max cis.
NS FTORIEETS Typ urzadzenia Nzl komor Filtracji Odciskania Bk
urzadzenia urzadzenia urzadzenia prod.
[m3] MPa] Membran [MPa]
2S1GNBO1 Eko-Press PKM- Prasa 1.031 0,75 15 2014
AT300 100/30/51/Sz filtracyjna
b) w lokalizacji Gdynia
_ Objetosé | Dop. Cis. Max cis.
Nr KKS Producent Typ urzadzenia Rodzaj komor Filtracji Odciskania Rok
urzadzenia urzadzenia urzadzenia prod.
[m3] [MPa] Membran [MPa]
3S1GNBO1 Eko-Press PKM- Prasa 0.504 0,75 15 2014
AT300 80/30/41/Sz filtracyjna
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Serwis okresowy prasy filtracyjnej polegaja na kontroli/wymianie:

- podzespotéw prasy zgodnie z zatgczonymi DTR wraz z automatyka, regulacja

- stanu ptdcien filtracyjnych i ich zamocowania,

- szczelnosci uktadu cisnieniowego zamykania prasy,

- szczelnosci rurociggow zasilajgcych prase,

- stanu konserwacji i mocowania fancuchdw rozsuwu piyt,

- stanu elementéw wyposazenia elektrycznego prasy,

- uzupetnianie ubytkow oleju /wymianie oleju

- oczyszczenie i kontrola przepustowosé filtrow /wymiana filtrow

- oczyszczenie i doszczelnienie potgczen hydraulicznych

- kontrola wskazan wskaznikéw poziomu oleju i manometréw

- oczyszczenie urzgdzenia z zanieczyszczeh

- kontrola wszystkich i dokrecenie poluzowanych $rub na urzadzeniu i osprzecie

- kontrola cisnienia filtracji po zamknieciu prasy i rozpoczeciu filtracji

- kontrola pracy myjki prasy, udroznienie dysz

- kontrola pracy klap uchylnych, regulacja

- sporzgdzenie raportu z serwisu okresowego.

Wykonawca w zakresie prac uwzgledni:

—  Koszty pracy serwisu do wykonania przegladu

—  Koszty materiatow zastosowanych do danego przegladu (dowdz, magazynowanie, itp.)

—  Koszty utylizacji zuzytych materiatéw, odpadéw (zgodnie z wymaganiami szczegotowy obowigzujgcymi w PGE)

—  Koszty przekazania odpadéw metalowych i olei przepracowanych do magazynu Zamawiajgcego

—  Wszystkie koszty inne, niezbedne do wykonania serwisu

—  Koszty dojazdu zespotu serwisowego zgodnie z umows.

Czesc¢ 2 - Serwis wirédwek osadu

a) w lokalizacji Gdansk:

o i Max dop.
Silnik Pomocniczy )
Nr KKS Producent Tvp Urzadzenia Rodzaj napgdow silnik Z?%Tférg Rok prod./
urzadzenia urzadzenia ypurza urzadzenia y napedowy pbeebna nr seryjny
[kw] [kw] -
[min?]
2S1GNB20 | GEA Westfalia | UCD 345-00-32 Wiréwka 15 2,2 4500 2014/
AT300 Separator sedymentac 8060-
Group GmbH yjna 9013
b) w lokalizacji Gdynia
Max dop.
Silnik Pomocniczy .
; dow silnik Znamion
Nr KKS Producent | oo Rodzaj nape » Rok prod /
urzadzenia urzadzenia yp urzg urzadzenia y napedowy p'l';?dg(osc nr seryjny
na
[kw] [kw] €
[min]
3S1GNB20 GEA UCD 305-00-32 Wiréwka 15 2,2 4500 2014/
AT300 Westfalia sedymentac 8060-912
Separator yjna
Group GmbH
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Serwis okresowy wirowek osadu polega na kontroli/wymianie:

- komor zbiorczych smaru, oczyszczenie

- kontrola zamkéw kotpaka, oczyszczenie

- kontrola odprowadzenia produktu, oczyszczenie z narostow

- napetnienie zasobnika automatycznego i przewodow smarem statym

- kontrola naprezenia i stanu zuzycia paséw napedowych

- kontrola przektadni, pracy przektadni

- sprawdzenie zuzycia bebna i $limaka, tulei zdziernych bebna, blach zuzycia i skrzydet

- sprawdzenie stanu zuzycia sprzegta w przypadku stwierdzenia peknie¢ nalezy wymieni¢ sprzegto
- kontrola ttumikéw drgan, wymiana w przypadku wystgpienia rys, wybrzuszen, przebarwieh

- wymiana tozysk bebna i slimaka

- sporzgdzenie raportu z serwisu okresowego.

Wykonawca w zakresie prac uwzgledni:
—  Koszty pracy serwisu do wykonania przegladu
—  Koszty materiatéw pomocniczych zastosowanych do danego przegladu
—  Koszty dowozu, magazynowania materiatdw, narzedzi niezbednych do wykonania serwisu
—  Koszty utylizacji zuzytych materiatdéw, odpadéw (zgodnie z wymaganiami szczegdétowy obowigzujacymi w PGE)
— Koszty przekazania odpadéw metalowych i olei przepracowanych do magazynu Zamawiajgcego
—  Wszystkie koszty inne, niezbedne do wykonania serwisu

—  Koszty dojazdu zespotu serwisowego zgodnie z umow3.

13 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis ogdlny stanu istniejgcego

Urzadzenia zainstalowane na terenie PGE Energia Ciepta S.A. w lokalizacji Gdansk i Gdynia sg sprawne, uczestniczg

w procesie odwadniania osadu, sg po okresie gwarancyjnym i wymagaja okresowych przegladéw serwisowych.

Obecna obstuga serwisowa urzadzen zabudowanych w PGE Energia Ciepta SA Oddziat Wybrzeze w dwéch lokalizacjach
w Gdansku i w Gdyni realizowana jest przez efektywne, specjalistyczne firmy serwisowe. Wykonawcy w razie potrzeb
Zamawiajgcego zapewnia obstuge serwisowg réwniez na 2 i 3 zmianie oraz w dni wolne od pracy jak i w Swieta i dysponuje
kompletnym osprzetem jak i materiatami niezbednymi do prowadzenia prac.

Wykonawca odpowiada za wypiecie/podpiecie przewodow elektrycznych na urzgdzeniach podlegajacych czynnosciom
serwisowym. Prace przy instalacjach elektrycznych mogag by¢ realizowane tylko przez wykwalifikowany Zespét
Wykonawcy z uprawnieniami E1 na podstawie polecenia pisemnego. Zespot Wykonawcy odpowiedzialny jest za
udokumentowanie odtgczenia i podtgczenia przewodow zasilajgcych do urzadzenia. Zamawiajgcy odpowiedzialny jest za

przygotowanie urzadzenia po stronie elektrycznej w rozdzielni elektrycznej.

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zadaniem objete sg urzgdzenia nalezagce do PGE Energia Ciepta S.A. znajdujgce sie na terenie nalezagcym

do Zamawiajacego w dwoch lokalizacjach:
1. Elektrocieptownia Gdansk — Ec 2 przy ul. Wislna 6, 80-867 Gdansk
2. Elektrocieptownia Gdynia — Ec 3 przy ul. Pucka 118, 81-154 Gdynia
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15 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1  Granice zakresu projektowania
Nie dotyczy.
1.5.2  Granice zakresu realizacji Prac

Zadanie obejmuje urzgdzenia wymienione w niniejszym OPZ. Granicg obszaru objetego zakresem prac stanowig pierwsze

odciecia urzadzenia (bez rzeczonego odciecia) od instalacji technologiczne;j.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Wszelkie prace na terenie PGE Energia Ciepta nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcym standardem w zakresie
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w grupie PGE EC. Cele standardu to:
a. zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy poprzez minimalizowanie zagrozen dla zdrowia i zycia Pracownikow Spétek

Grupy PGE EC oraz wykonawcow i ich podwykonawcow, wynikajgcych z eksploataciji urzadzen energetycznych

b. spdjna realizacja w Spétkach Grupy PGE EC wymagan Rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych

c. majgc na uwadze, ze na terenie elektrocieptowni pracujg przedstawiciele réznych Pracodawcéw prowadzacych
eksploatacje oraz Pracodawcéw wykonawcy, okreslenie ich zakresu odpowiedzialno$ci, zgodnie z § 33 pkt. 1)
Rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.
2021 poz. 1210).

Za stosowanie niniejszego standardu odpowiedzialni sg Pracodawcy prowadzacy eksploatacje Grupy PGE Energia Ciepta
S.A. oraz pracodawcy wykonawcoéw wykonujgcych prace eksploatacyjne przy urzgdzeniach energetycznych w Grupie
PGE Energia Ciepta S.A.

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY
/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1.1  Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikbw na podstawie umowy o0 prace
(art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci przy realizacji

niniejszej Umowy.

Tabela 2 Wykaz czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Lp. Czynnosci wykonywane przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o Prace
1. Czynnosci prowadzone w ramach DTR urzgdzenia

2. Czynnosci prowadzone zgodnie z zatozeniami OPZ

3. Czynnosci prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
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2.2

2.3

4. Czynnosci prowadzone w ramach obowigzujgcych przepiséw BHP, p.poz. i ochrony srodowiska

Czynnosci prowadzone zgodnie z dokumentacjg, uzgodniong z Przedstawicielami Zamawiajgcego

6. Czynnosci prowadzone zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Prowadzenie prac serwisowych na czynnym obiekcie energetycznym wymaga wykazania sie znajomoscig

wynikajgcych z tego zagrozen.

Wykonawca w zakresie realizacji zadania odpowiedzialny jest za tworzenie i dostarczanie Zamawiajgcemu raportow
z wykonanych prac wraz z zaleceniami oraz szacowanym kosztem podjecia dziatan.

Wykonawca w swoim zakresie uwzgledni wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba ponies¢ realizujgc prace.
Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie
zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

Wykonawca poinformuje, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacji, Zamawiajgcego o terminie
wykonania prac zanikajgcych oraz prac ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez
Zamawiajgcego. W przypadku przejscia do kolejnej fazy prac bez odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do cofniecia prac do stanu umozliwiajgcego wykonanie sprawdzenia. Prace
te odbedg sie na koszt Wykonawcy i nie stanowig podstawy do przediuzenia terminu realizac;ji.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, wezmie peing odpowiedzialnos¢ za jego

pracownikow tak jak za wtasnych.

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do zabudowania, musi posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce
do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw
wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.)

oraz normy jako$ci.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Wykonawca przed przystgpieniem do prac opracuje i przedstawi do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

,Projekt Organizacji Robot”, ktéry musi zawierac:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)

zakres prac

opis rejonu prowadzenia prac

przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji prac, sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Wykonawcy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu

sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia

sposoby postepowania z substancjami niebezpiecznymi np. srodki w spreju

opis postepowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna

wykaz Podwykonawcow zapoznanych z POR

Projekt Organizacji Robot musi by¢é zaakceptowany przez stuzby BHP Zamawiajgcego oraz przez Kierownika Projektu

(jezeli zostat wyznaczony) lub innego pracownika odpowiedzialnego ze strony Zamawiajgcego, wskazanego w umowie.
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Wszelkie prace bedgce przedmiotem zamdwienia powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel,

posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w zakresie przedmiotu zamowienia.

Sposo6b prowadzenia prac musi zapewniaé m.in.:

a) bezpieczne przejscia przez istniejace szlaki komunikacyjne, drogi ewakuacyjne

b) bezpieczne wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzong i oznakowang strefg prac

c) bezpieczne przechowywanie i oznakowanie materiatéw znajdujgcych sie w strefie pracy

Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac szczegdlnie skomplikowanych technicznie, wymagajacych koordynacji
réznych stuzb lub odstawien innych urzadzen oraz prac szczegodlnie niebezpiecznych, Wykonawca przygotuje

do zatwierdzenia wypetniony zatgcznik do Projektu Organizacji Robot - Sposéb Postepowania.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prace zgodnie z:
a) DTR urzadzen
b) obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci UDT, TDT
c) obowigzujgcymi Polskimi Normami
d) opracowang przez producenta dokumentacjg
e) wiasng dokumentacjg, uzgodniong z Zamawiajgcym
f) zatozeniami OPZ
Q) profesjonalng starannoscig

h) zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska

Kazda praca na terenie Zamawiajgcego musi by¢ wykonywana na Pisemne Polecenie na Prace. Zgtoszenie wystawienia

Polecenia na Prace musi nastgpi¢ z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie prac moze byé rozpoczete po uruchomieniu procedury: (Zlecenie w SAP, Wycena na podstawie Umowy
lub Oferty na ustugi, Zatwierdzenie zlecenia, Zatwierdzony POR, Polecenie pisemne, Wykonanie czynnosci
remontowych, Odbiory, Protokét odbioru z Systemu SAP, Rozliczenie).

Na wykonywane prace Wykonawca wystawi POR (Projekt Organizacji Robét) na formatce Zamawiajgcego. POR
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji, co najmniej na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac. Brak
zatwierdzonego POR uniemozliwia wystawienie polecenia na prace.

Przekazanie w uzytkowanie - odbiér urzgdzenia po wykonaniu prac nastgpi pomiedzy Wykonawcg a wiasciwym
przedstawicielem Zamawiajgcego w godzinach 8.00-13.00.

Zamawiajgcy udostepni w ramach umowy do uzytkowania Wykonawcy istniejgce sprawne suwnice, elektrowciagi,
wciggarki, dzwigi osobowo-towarowe.

Wszystkie dodatkowe urzadzenia dzwigowe i transportowe niezbedne do wykonania prac dostarczy Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do naprawy na swoj koszt udostepnionych urzgdzen dzwigowych, ktére ulegty
uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.

Zatadunek, transport i wyladunek na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze w Gdansku
w lokalizacji Gdansk i Gdynia wykonuje Wykonawca.

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym (np.
Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Koordynowanie na terenie Zamawiajgcego wykonywanych przez siebie prac z

pracami wykonywanymi przez innych Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
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Organizacja prac przy usuwaniu usterek, awarii

Zlecanie prac odbywaé sie bedzie na biezgco (w ramach zaistniatych potrzeb) przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, poprzez zgtoszenie telefoniczne i wystawienie zlecenia w ktérym okreslony zostanie termin realizacji prac.
Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz uzgodni termin realizacji. Sklad brygady musi
gwarantowa¢ kompleksowg ustuge i jak najkrotszy czas naprawy w zadanym zakresie. Brygadzista lub nadzorujgcy
Wykonawcy bezwzglednie musi poinformowaé uprawnionego pracownika Zamawiajgcego o gotowosci brygady i
rozpoczgé prace po uzyskaniu zgody na zasadach obowigzujgcych w zaktadach grupy PGE Energia Ciepta SA Oddziat
Wybrzeze.

2.4 ROZLICZENIE PRAC

Zlecanie prac odbywac sie bedzie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, poprzez wystawienie zlecenia w
ktorym okreslony zostanie termin realizacji prac. Zamawiajacy przekaze zakresy operacji remontowych oraz szacowane

ilosci i rodzaje materiatow dla urzgdzen przewidzianych do remontu osobie upowaznianej ze strony Wykonawcy.

Zlecenia prac wraz z ceng prac, Zamawiajgcy wystawi na podstawie zatgcznika do Umowy - Katalog Ustug.

Protokét odbioru prac sktada sie z zakonczonych zlecen, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego jest podstawg do
rozliczenia prac.

Protokoty pomiarowe oraz protokoty wykonanych przeglagdow i ogledzin o ile bedg wymagane, majg by¢ dotgczane
do rozliczanych prac.

W Katalogu czynnosci zestawione sg operacje remontowe. Wycena operacji katalogowych powinna zawiera¢ wszystkie

koszty towarzyszgce niezbedne do kompletnej realizacji ustugi, miedzy innymi koszty:

e organizacji firmy zwtaszcza w zakresie usuwania usterek i awarii

e przygotowania miejsca pracy w zakresie: oczekiwania na dopuszczenie do pracy. W obecnej chwili, {j. na dzien
tworzenia OPZ, szacowany czas do chwili rozpoczecia docelowych robét, to ok. 2 godziny

e przygotowanie miejsca pracy w zakresie niezbednym do bezpiecznego zrealizowania zleconych operacji usterkowych.
Standardowo w przywotanym zapisie zawierajg sie operacje takie jak: wygrodzenie miejsca pracy i dopuszczenie
brygady na przygotowanym miejscu prac, odbiory rusztowan i dopuszczenia do korzystania z nich, weryfikacja
aktualnego stanu technicznego uzytych do roboét elektronarzedzi, weryfikacja aktualnego stanu technicznego uzytych
do transportow pionowych zawiesi, trawers i wciggnikow - oraz dokumentacji i certyfikatow

e przekazania urzadzenia do ruchu/préb ruchowych na | zmianie w czasie pracy odpowiednich stuzb w godzinach 8-13,
chyba ze mistrz/DIR zazgda uruchomienia w innym terminie

e uczestniczenie zespotu remontowego w ruchu prébnym wyremontowanego urzadzenia

e niezbednych ubezpieczen

e niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien, pomiaréw i dokumentacji powykonawczej

e organizacji strefy pracy

e prac przygotowawczo - zakonczeniowych

e zwigzane z pracami porzgdkowymi, pomocniczymi i zabezpieczajgcymi

e wszystkich operacji technologicznych niezbednych rodzajéw prac do wykonania

e pracy sprzetu Wykonawcy

e materiatdw pomocniczych dostarczanych przez Wykonawce

e transportu niezbednego do wykonania prac
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e wywozu, utylizacji lub zagospodarowania odpadéw poremontowych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami

e przygotowania do transportu ztomowanych czesci i urzgdzen oraz transport ztomowych czesci na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego

e likwidacji Terenu Prac i uporzgdkowania terenu

Wykonawca w swoim zakresie uwzglednia wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba ponies¢ realizujgc prace, miedzy
innymi koszty wywozu demontowanych materiatéw oraz elementéw z terenu zaktadu itp. z wyjagtkiem ztomu stalowego
(ktéry musi by¢ pociety przez wykonawce na elementy mieszczgce sie do kontenera), kablowego, metali kolorowych i
olei przepracowanych (Wykonawca zobowigzany jest do segregacji i przekazania na magazyn Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie wytwoércg odpaddow i usunie wszelkie odpady niemetalowe, komunalne, itp., ktére powstang
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii

Karty Przekazania Odpadu.

Rozliczenie zabudowanych materiatéw

Warto$¢ materiatdw pomocniczych dostarczonych przez Wykonawce wchodzi w ceny jednostkowe ustugi.

Materiaty i ustugi wyspecyfikowane w Katalogu Ustug zostang rozliczone zgodnie z zapisanymi stawkami. Materiaty
i ustugi niewyspecyfikowane w Katalogu Ustug a niezbedne do realizacji rob6t bedg rozliczane w kwocie netto na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oferty, przedstawionej przed dostawa. Zamawiajgcy moze
kazdorazowo zgda¢ dostarczenia faktur na poszczegdlne materiaty.

Materiaty te zostang wykazane w rozliczanych zleceniach z uwzglednieniem ich ilosci, ceny, narzutami kosztéw zakupu
zawartymi w Umowie (nie wiecej niz 5%) oraz wskazaniem miejsca zabudowy. Wycena materiatéw dostarczanych przez
Wykonawce bedzie nie wyzsza od cen $rednich materiatdow publikowanych w aktualnym informatorze SEKOCENBUD
lub dla materiatéw nieujetych w informatorze w oparciu o udokumentowane ceny zakupu zaakceptowane pisemnie przez

Zamawiajgcego.

Rozliczenie sprzetu

Wszelki sprzet niezbedny do wykonania ustugi zabezpieczy Wykonawca. Warto$¢ pracy sprzetu nalezy uwzglednic
w stawce jednostkowej brutto.

Dla prac nieujetych w ramach katalogu i rozliczanych powykonawczo w oparciu o uzgodnione stawki roboczogodziny
brutto praca sprzetu wymagajgcego obstugi etatowej bedzie rozliczana wedtug aktualnych cen $rednich publikowanych
w aktualnym informatorze SEKOCENBUD oraz stawek za maszynogodzine z zatgcznika do umowy.

Rozliczenie prac nieujetych w Katalogu Ustug

W przypadkach gdy ,Katalog Ustug” nie wymienia podobnego do zleconego rodzaju prac czy ustug, stosowane bedg

nastepujgce formy wynagrodzen:

e wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie oferty, przedmiaru prac, kosztorysu przed wykonawczego itp.
uzgodnionego z Zamawiajgcym zawierajgcego wszystkie elementy kosztorysu powykonawczego. Wynagrodzenie
kosztorysowe bedzie ustalane w oparciu o zatgczniki do umowy, lub katalogi - KNR, ZKNC ZEC Service, ZRE, KSNR,
KNC, itp. Robocizna rozliczana bedzie w oparciu o uzgodnione stawki robocizny brutto dla poszczegdlnych rodzajéw
robét zawierajgce wszystkie narzuty oraz materiaty.

Wykonawca wypetniajgc ,Kosztorys powykonawczy”, wpisujgc pozycje nieujete w ,Katalogu czynnosci” powota sie

na zatgcznik do umowy, nr oferty, obmiaru itp.
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2.5 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Kazdy pracownik zatrudniony przy realizacji zadania bedzie posiadat aktualne uprawnienia kwalifikacyjne
,E” w drugiej grupie zawodowej (a w przypadku prac elektrycznych w pierwszej grupie zawodowej), z wyjatkiem Prac
realizowanych przez osoby wykonujgce wolne zawody, w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca postuguje sie osobami fizycznymi, Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci wykonywane w ramach
nastepujgcych rodzajow Prac realizowane byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy ,Kodeks Pracy” jezeli wykonywanie takich czynnosci polega
na Swiadczeniu pracy: osobiscie, dobrowolnie, odptatnie, pod kierownictwem Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie.

W celu zapewnienia sprawnej tacznosci w Rejonie Prowadzonych Prac, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt pracownikow w telefony komoérkowe. Przed przystgpieniem do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

liste z wykazem numerdw.

Uzycie przez Wykonawce dzwigdw i dzwignic (suwnice, dzwigi, wciggniki, wciggarki itd.) na terenie Zamawiajgcego
bedzie zgodne z obowigzujgcymi instrukcjami. Wykonawca zapewni uprawniong i wyszkolong obstuge. Za uszkodzenia
urzgdzen i ich otoczenia wynikle z niewtasciwej obstugi odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi skutki prawne i

finansowe uszkodzenia i jest zobowigzany do przywrdcenia dzwignicy oraz otoczenia do stanu sprzed uszkodzenia.

2.6 RUCH PROBNY - UCZESTNICTWO
Nie dotyczy.

2.7 POMIARY NA URZADZENIACH W RUCHU PROBNYM
Nie dotyczy.

2.8 ODBIORY PRAC

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do wykonania odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez Zamawiajgcego po
odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru Prac

(czesciowego/koncowego).

2.9 DOKUMENTACJA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Z kazdego przegladu serwisowego, naprawy, ulepszenia, Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ raport zawierajgcy

uwagi i zalecenia po przegladowe.
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2.10 ZARZADZANIE ZADANIEM

Za realizacje zadania ze strony Zamawiajgcego bedzie odpowiedzialny Kierownik Projektu lub inny wyznaczony
Przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry postepujac wg zasad okreslonych w procedurach PGE Energia Ciepta S.A.
odpowiada¢ bedzie za prawidtowg realizacje zadania.

Wykonawca wezmie udziat w spotkaniu otwierajgcym realizacje projektu w wyznaczonym terminie przez
Zamawiajgcego. Kierownik Projektu na spotkaniu otwierajgcym przedstawi sktad i zakres odpowiedzialnosci cztonkow
swojego zespotu powotanego do kontroli prac ze strony Zamawiajgcego. Kierownik Wykonawcy winien na tym spotkaniu
przedstawi¢ swoj personel pomocniczy jak i ewentualnych Podwykonawcow.

Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi do akceptacji POR — Plan Organizacji Prac.

W przypadku, gdy w ramach projektu gtéwny Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, to jest on zobowigzany
do opracowania na podstawie POR-6w Podwykonawcow jednolitego POR w szczegdlnosci odnoszacego sie do
zagrozen wynikajgcych z prowadzonych prac oraz ustalenia ich bezpiecznej koordynacji. Na zyczenie Zamawiajgcego,
Podwykonawcy réwniez zobowigzani sg do uczestnictwa w spotkaniu otwierajgcym.

Wykonawca ma obowigzek modyfikacji POR, kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (zmiany technologii,
zmian zakresu prac, zmian organizacji prac etc.).

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ powyzsze zmiany z Zamawiajgcym — Kierownikiem Projektu i przedstawicielem
stuzb BHP oraz uzyskac ich akceptacje.

Wykonawca wraz ze swoimi Podwykonawcami ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach koordynujgcych
zorganizowania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek powstrzymania sie od prac i niezwlocznego zgtoszenia Kierownikowi Projektu ze strony

Zamawiajgcego przypadkow braku mozliwosci kontynuowania prac w sposéb bezpieczny.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

nie dotyczy
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca w ramach wykonywanych prac zobowigzany jest do posiadania wiedzy i sprzetu do prowadzenia prac

w przestrzeniach zamknigtych oraz prac na wysoko$ci.

Substancje niebezpieczne, wykorzystywane do realizacji prac muszg posiada¢ odpowiednie oznakowanie. Pracownicy

muszg zostaC zapoznani z kartg charakterystyki danej substancji i posiada¢ ja na miejscu pracy. Pracownicy

zobowigzaniu sg stosowa¢ wymagane srodki ochrony. Substancje niebezpieczne nalezy zabezpiecza¢ przed dostepem

0s0b postronnych.

4.2

421

422

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

43.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4

WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, kidre beda podstawg do zastosowania
na terenie PGE Energia Ciepta SA Oddziat Wybrzeze a po zakonczeniu Prac stanowi¢ bedg integralng czesc
przekazanej dokumentacji z wykonanych czynnosci.

Materiaty i sprzet uzywany do prowadzenia prac musi posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania.

Realizacja przedmiotu zaméwienia Wykonawca zrealizuje zgodnie z aktualnymi normami i przepisami polskimi,
a w przypadku ich braku — odpowiednimi normami europejskimi, dobrg praktykg inzynierskg i z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymaganiami p.poz, BHP i ochrony $rodowiska.

Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetniaé wymagania przepisow prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba ponies¢ realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjatkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy

poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Przedstawienie sprawozdania z Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatdéw, ktére dostarcza

Zamawiajacy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.
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4.3.5

4.3.6
4.3.7

4.3.8

4.3.9

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zapewnienie transportu elementéw, czesci, pojemnikéw do i ze strefy pracy.

Wykonawca przed przystapieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a) liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji

b) liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery

c) opis organizacji Prac

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po ukonczeniu

Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporzadkowane.

Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy (w razie potrzeby) dokona komisyjnego odbioru

miejsca Prac.

4.3.10 Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego,

os6b i Srodkéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz osdb, w zwigzku

z badaniem stanu trzezwosci.

4.3.11 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie

identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.12 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia

identyfikatora przypigtego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.13 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach

przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.3.14 Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, ktére odbywac sie beda w siedzibie

Zamawiajgcego. Czestotliwos¢ spotkan w zaleznosci od potrzeb bedzie ustalat Zamawiajgcy.

4.3.15 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportow i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac

4.4

44.1

4.4.2

w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac

Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace.

Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do wstepu
na Teren Zaktadu bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje prowadzonych Prac w strefie pracy przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.)
organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac

Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogolnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

a) materiatow wykorzystywanych do realizacji prac

b) czesci urzadzen zdemontowanych do wykonania czynnosci smarowniczych
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Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac odpowiada za trwate ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone oraz wszelkie inne
niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa miejsca Prac.
Na terenie PGE Energia Ciepta SA Oddziat Wybrzeze jest zakaz uzywania tasm wygrodzeniowych.
4.4.3 Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:
a) sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac
b) sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych
do ponownej zabudowy
c) zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania odpaddw ze strefy pracy
4.4.4 Spetnienie norm hatasu
Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna hatasu (generowana np. przez urzgdzania Wykonawcy) ze
wzgledu na ochrone Srodowiska zewnetrznego oraz ochrone srodowiska Pracy.
4.4.5 Komunikacja na miejscu Prac
tacznosé telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegodlnosci mistrzow, koordynatorow i kierownikéw)
w telefony komoérkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem

numerow.

4.5 SZKOLENIA
Nie dotyczy.

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy

4.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzanie raportow z wykonanych prac i czynnosci serwisowych. Wykonawca
zobowigzany jest do korygowania harmonogramu planowych zadan serwisowych w oparciu o dostepnos¢ urzadzen
jak i o potrzeby Zamawiajgcego oraz o uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca wraz ze swoimi Podwykonawcami zobowigzany jest do uczestnictwa w spotkaniach koordynujgcych

zorganizowanych przez Zamawiajgcego.

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

nie dotyczy
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