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/ OPZ na prace remontowe | montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych Data zatwierdzenia: ~ 2023/06/27

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 CEL ZADANIA

Budowa przytagcza cieplnego, celem zasilania w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej budynku przy ul. Fortecznej
13b, zgodnie z zatgczong dokumentacjg budowlana.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiot zamowienia dotyczy budowy przytgcza cieplnego do budynku przy ul. Fortecznej 13b w Toruniu.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi miedzy innymi:

1.2.1. Dostawa materiatdéw, budowa przytgcza cieplnego i uruchomienie przytgcza zgodnie z przedmiotowg
dokumentacjg budowlana;

1.2.2. Pomiar istniejgcej petli instalacji alarmowej, do ktorej bedzie wigczona budowana instalacja;
Sukcesywne wykonywanie pomiaréw kontrolnych wszystkich petli alarmowych w trakcie trwania gwarancji, w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowaniem 6-cio miesiecznych czasookreséw od dnia odbioru
koAcowego zadania. Wyniki pomiaru nalezy interpretowaé zgodnie z zapisami w pkt 2.3 zatgcznika 3 do
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia. Zgodnie z tymi zapisami, w przypadku opornosci ponizej 1 MQ
Wykonawca zlokalizuje miejsce usterki oraz dokona odkrywki i naprawy instalacji alarmowej. Wykonanie
niezbednych przetaczen i odcie¢ uzgodnionych z Zamawiajgcym, umozliwiajgcych ograniczenie przerw w
dostawie ciepta do Odbiorcow;

1.2.3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

1.2.4. Zapewnienie roztadunku, miejsca sktadowania materiatéw niezbednych dla budowy przytgcza cieplnego
zgodnie z projektem budowlanym oraz zapewnienie sprzetu niezbednego do kompleksowej realizacji zadania.
Transport materiatéw na teren budowy winien sie odbywac na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp i przepisami prawa o ruchu drogowym. Ponadto, Wykonawca odpowiada za
szkody na drodze publicznej podczas transportu materiatow;

1.2.5. Badanie geologiczne zageszczenia gruntu w strefie ciggéw komunikacyjnych (jezdnie i chodniki);

1.2.6. Realizacja warunkéw wynikajgcych z uzgodnien lub o$swiadczen o udostepnieniu nieruchomosci na czas
robét budowlanych oraz celem trwatej lokalizacji urzadzen cieptowniczych z wtascicielami nieruchomosci oraz
dysponentami innych sieci i infrastruktury technicznej;

1.2.7. Poniesienie przez Wykonawce:

a) opfat administracyjnych, dzierzaw i odszkodowan zwigzanych z czasowym zajeciem pasa drogowego;

b) optat, dzierzaw i odszkodowan dla wiascicieli gruntu, zwigzanych z czasowym zajeciem ich terenu na czas
wykonywanych robét budowlano-montazowych;

c) kosztow kaucji zwrotnej (w przypadku takiej koniecznosci) za zajecie terenu i jego odtworzenie na rzecz
spotdzielni mieszkaniowych, oséb prywatnych, instytucji i innych wiascicieli gruntu na czas wykonywanych robét
budowlano-montazowych;

d) innych kosztéw, ktore nie zostaty zidentyfikowane na etapie projektowania, a pojawig sie podczas realizaciji
przedmiotu zamowienia.

1.2.8. Zakres przedmiotu zaméwienia okresla kosztorys naktadczy (przedmiar robdt) oraz wiasciwa
dokumentacja, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego - wersja drukowana do wgladu i wersja elektroniczna —
Zatgcznik nr 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) - Projekt budowlany.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1 Opis ogodlny stanu istniejgcego:

Wymienione powyzej budynki sg obiektami howoprojektowanymi. W rejonie planowanych przytgczen istniejgce
sieci cieptownicze dwuprzewodowe wysokoparametrowe 130/65°C wykonane sg w technologii preizolowane;j.
1.3.2 Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy

1.3.3 Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy

1.3.4 Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:  nie dotyczy

1.3.5 Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Sie¢ miejska zasilana jest w ciepto ze zrédta: PGE Torun, zlokalizowanego we wschodniej cze$ci miasta. Stan
techniczny istniejgcych sieci i przytaczy jest dobry.

1.3.6  Opis dla branzy poza blokowe;j: nie dotyczy
1.3.7 Opis dla branzy budowlanej: nie dotyczy
1.3.8 Opis dla branzy oczyszczania spalin ~ nie dotyczy
1.3.9 Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: nie dotyczy

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: nie dotyczy
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PGE Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamdwienia

dla zadan majacych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejgce sieci cieptownicze, do ktérych bedg wtgczane przytgcza cieplne sg wlasnoscig Zamawiajgcego tj. PGE
Torun S.A., adres siedziby Spétki: (87-100) Torun, ul. Ceramiczna 6. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany
w (87-100) Toruniu na obszarze Dzielnicy Wrzosy.

1.5 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1 Granice zakresu projektowania

nie dotyczy

1.5.2 Granice zakresu realizacji zadania

od punktu wtagczenia przytgcza w istniejgcg sie¢ do potgczenia za zaworami odcinajgcymi na przytaczu cieplnym
w pomieszczeniach wezta cieplnego — zgodnie z ,Planem sytuacyjnym”.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Nie dotyczy

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1. Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji zadania, muszg by¢ fabrycznie nowe i

posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in.:

a) stwierdzenie jego pochodzenia i przydatnosci technicznej;

b) wymagania BHP, ppoz. i stuzb sanitarno-epidemiologicznych (Sanepid);

c) atesty, certyfikaty CE, Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wyrobéw budowlanych, gwarantujgce ich
wysokg jakos¢ i trwato$¢, wykonane przez niezalezne instytucje.

Powyzsze dokumenty winny by¢ autoryzowane przez producenta wyrobow budowlanych. Po zakonczeniu prac

stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej.

W przypadku drabin muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i powinny by¢ zgodne z normg EN-131 lub

aktualnie obowigzujgcg lub réwnowazna.

2.2.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska;

b) zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows;

c) ustawg zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682) oraz znajdujgcymi zastosowanie
rozporzgdzeniami wykonawczymi do wskazanej ustawy;

d) nalezytg starannoscia — jaka odznaczajg sie przedsiebiorstwa profesjonalnie realizujgce tego rodzaju
przedmiot dziatalnosci;

e) ze sztukg i dobrg praktykg budowlang;

f) zatozeniami Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

2.2.3. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomi

uzytkownikéw nieruchomosci o utrudnieniach korzystania z terenu oraz o ograniczeniach w ruchu kotowym i

pieszym w rejonie, w ktérym bedg prowadzone roboty budowlane. (wzér pisma — zatgcznik 6).

2.2.4. W przypadku robot budowlanych nie posiadajacych pozwolenia na budowe lub robét na zgtoszenie,

Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wiasciwymi uprawnieniami

budowlanymi, co ma gwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ wykonania zadan.

2.2.5. Wykonawca na czas prowadzonych prac, umiesci na wygrodzeniu placu budowy baner reklamowy

dostarczony przez PGE Torun (zatgcznik 7).

2.2.6. Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych Wykonawca winien przedstawi¢ dokument Zzrédtowy o

pochodzeniu ziemi, uzywanej do odtwarzania terenéw zielonych. Ziemia nie bedzie pochodzita z oczyszczalni

Sciekdw oraz zanieczyszczonej w stopniu powodujgcym niezdatno$é do planowanego uzycia.

2.2.7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami autora systemu rur

preizolowanych.

Na czas robdt instalacyjno-montazowych oraz przed wigczeniem do istniejgcej instalacji kontrolnej rur

preizolowanych, nalezy odtgczy¢ elementy nadzoru instalacji (lokalizatory, detektory, itp.).

2.2.8. Przytagcze cieplne oraz jego podzespoty muszg spetnia¢ warunki i wymagania zawarte w obowigzujgcych

w Polsce aktach prawnych, w tym miedzy innymi:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. p0z.682);

b) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1968);

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
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h) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

(Dz.U. Nr 191, poz.1596),

i) Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210);

j) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci (Dz. U. z

2022 r. poz.1392);

k) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. p0z.1622);

I) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow technicznych

dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2022

r. poz.68);

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54);

n) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1597);

0) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r.

poz.10);

p) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1752);

g) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych

pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670);

r) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen

na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264);

s) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336);

t) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 275);

u) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terendw (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822);

v) Wymagania techniczne. Zeszyt 2 - Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéw

preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE ukfadanych w gruncie. PZIiTS 2013.

2.2.9. Oferowany system preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych, ukfadanych

bezposrednio w gruncie, musi posiadac certyfikat zgodnosci lub odpowiednig Aprobate Techniczng na zgodnos¢

z wymaganiami norm, gwarantujgca ich wysoka jakos¢ i trwatos¢ (Wykonawca dostarcza na pisemne wezwanie

Zamawiajgcego):

a) PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespdt rurowy ze stalowej rury

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub rownowaznymi;

b) PN-EN 448:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty ksztattek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury

przewodowej, izolaciji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub réwnowaznymi;

c) PN-EN 488:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub réwnowaznymi;

d) PN-EN 489-1:2020-01 Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur do wodnych

sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Cze$¢ 1: Zespoty tgczgce i izolacja cieplna do wodnych sieci

cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1 (lub aktualnie obowigzujgca) lub rownowaznymi;

e) PN-EN 14419:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych i podwojnych rur zespolonych do wodnych

sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Systemy nadzoru (lub aktualnie obowigzujgca) lub

réwnowaznymi;

f) PN-EN 15698-1:2020-01 Sieci cieptownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Czes¢ 1: Wykonany fabrycznie zespot dwururowy ze stalowej rury

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub

réwnowaznymi;

Ponadto przy montazu i odbiorze przylgcza nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

a) PN-EN 13941-1:2019-06 Sieci cieptownicze -- Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie
zespotow rur pojedynczych i podwadjnych do sieci wody goracej uktadanych bezposrednio w gruncie -- Czesé
1: Projektowanie (lub aktualnie obowigzujgca) lub rGwnowaznymi;

b) PN-91/B-10405 Cieptownictwo — Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze (lub aktualnie
obowigzujgca) lub rownowaznymi;

c) PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania (lub aktualnie obowigzujgca) lub
réwnowaznymi.
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W przypadku uzycia norm lub standardéw innych niz w niniejszej specyfikacji, uczestnik przetargu zobowigzany
jest do udokumentowania, ze stosowane normy i standardy bedg gwarantowac¢ réwng lub wyzszg jakosé
oferowanego wyrobu.
2.2.10. Wykonawca nie bedacy producentem systemu preizolowanego, zastosowanego do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, musi posiada¢ oswiadczenie producenta systemu preizolowanego:
a) o udzieleniu mu autoryzacji na zakres obejmujgcy, co najmniej montaz, serwis i sprzedaz danego systemu
preizolowanego;
b) o posiadaniu przez system parametréow technicznych nie gorszych niz wskazane w projekcie budowlano-
wykonawczym (szczegolnie w zakresie izolacyjnosci termicznej).
Autoryzacja winna dotyczy¢ przedmiotu zamowienia wg niniejszego OPZ.
Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego winny by¢, przed dostarczeniem, potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem oraz przettumaczone na jezyk polski.
2.2.11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
a) przeprowadzenia badan w wybranym przez Zamawiajgcego, niezaleznym podmiocie, kazdej dowolnie
wybranej partii materiatdw budowlanych pod katem zgodnosci z deklarowanymi parametrami technicznymi;
b) nieodebrania robét w przypadku nieprzedtozenia aktualnych (wymaganych) Swiadectw, aprobat
i atestow.
2.2.12. W przypadku dostawy materiatdw z zakresu rur preizolowanych przez Wykonawce, niespetniajgcych
wymaganych norm dotyczgcych technologii rur preizolowanych oraz nieposiadajgcych aktualnej Krajowej Oceny
Technicznej lub Krajowej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowej, gwarantujgcych wysokg jakos¢ i trwatos$¢, a takze
izolacyjnos¢ termiczng zastosowanego materiatu, wszelkie koszty zakupu i wymiany materiatu pokrywa
Wykonawca.
2.2.13. Miejsce sktadowania tymczasowego materiatu i jego zabezpieczenia Wykonawca winien zapewni¢ we
wilasnym zakresie i wtasny koszt oraz ustali¢ z wiascicielem (uprawnionym do) terenu, na ktérym bedzie
sktadowany materiat. Sktadowanie materiatdbw winno sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
Zamawiajgcy nie odpowiada za organizacje sktadowania materiatow.
2.2.14. Wykonawca, podczas realizacji inwestycji, zobowigzany bedzie do prowadzenia prac w sposéb
umozliwiajacy poprawne funkcjonowanie istniejacych sieci i przytaczy cieplnych.
2.2.15. W przypadku koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych zaslepien na
cieptociggach, uzgodnionych z Zamawiajgcym, umozliwiajgcych ograniczenia przerw w dostawie ciepta do
Odbiorcéw.
2.2.16. Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku prac obejmujgcych czynne cieptociggi, przerwa na prace
montazowe, powodujgce koniecznos¢ wytgczenia z ruchu istniejgcej czynnej sieci cieptowniczej, nie moze
przekroczyc¢ tgcznie 8-miu godzin od momentu przygotowania sieci przez stuzby eksploatacyjne Zamawiajgcego.
2.2.17. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw, urzadzen i technologii zostaty okreslone i winny byé
spetnione sScisle wedtug dotgczonych projektow.
2.2.18. Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253: 2020 odnos$nie:
a) Srednicy zewnetrznej i grubosci Scianki wraz z dopuszczalng tolerancja;
b) jakosci i gatunku stali, skladu chemicznego i wtasciwosci mechanicznych;
c) posiadania atestu hutniczego i Swiadectwa odbioru zgodnie z PN-EN10204:3.1.b.
Dtugosc¢ rury stalowej 6,0 m lub 12,0 m z tolerancjg +15/-0 mm.
Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury.
W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury muszg byé poddane
dodatkowej obrébce srutowania powierzchni do klasy czystodci Sa 2 1/2 wg PN-EN I1SO 8501-1:2008 (lub
aktualnie obowigzujgcej lub rownowazne;.
Konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z obowigzujgcg normg PN-ISO 6761 (lub aktualnie obowigzujacg lub
réGwnowazng) i przygotowane wraz z ksztaltkami do spawania. Rury muszg posiadac¢ atest hutniczy.
2.2.19. Izolacja termiczna uzyta do produkgcji rur i prefabrykatéw (kolana, tréjniki, itd.) preizolowanych musi
spetnia¢ wymagania normy PN EN253:2020 odnosnie struktury komodrkowej, gestosci, wytrzymatosci na
Sciskanie, chfonnosci wody w podwyzszonej temperaturze.
Wykonawca winien dostarczy¢ wyniki badan ww. parametrow, wykonane przez niezalezny instytut badawczy.
Ponadto:
a) nie dopuszcza sie pienienia poliuretanu za pomocg freondéw twardych, miekkich oraz za pomoca, COz;
b) trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy minimum +130
OC;
c) wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej — z godnie z aktualng normg PN-EN 253:2009.
2.2.20. Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (min. typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN252:2009. Ptaszcz winien by¢ koronowany od strony wewnetrzne;.
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2.2.21. Z¥acza rur preizolowanych musza spetniaé wymagania okreslone w normie PN-EN489-1:2020-01 (lub

aktualnie obowigzujgcej lub réwnowazne;j).

a) dla srednicy rury zewnetrznej ptaszcza do 400 mm - stosowaé ztgcza do zalewania ptynng pianka, zlgcza

termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym, mastykg polizobutylenowa, opaski

termokurczliwe i korki do wtopienia w ptaszcz zigczy;

b) dla $rednicy rury zewnetrznej ptaszcza wiekszej i rownej 450 mm - stosowac ztgcza zgrzewane elektrycznie;

dla zlgczy zgrzewanych elektrycznie oferent winien dostarczy¢ protokét badan wskaznika szybkosci ptyniecia

MFR i dtugotrwatych wtasciwosci wytrzymatosciowych CLT gotowego zlgcza, wskaznik MFR zigcza musi by¢

zgodny ze wskaznikiem ptaszcza rury ostonowej;

c) system zigczy zalewanych ptynng piankg musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztgcza za pomoca powietrza

0 cisnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PUR;

d) dla zlaczy zaizolowywanych na budowie dopuszczalna jest wylgcznie pianka, dostarczana zgodnie z

technologig rur uzytych do budowy przytgcza oraz w zaleznosci od pory roku, w opakowaniach zawierajgcych

niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikéw, potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztgcza;

e) nie dopuszcza sie stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach;

f) grubos¢ pianki pod ztgcza musi by¢ ta sama jak izolacji rury.

2.2.22. Instalacja kontrolna rur preizolowanych.

Nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg opracowang przez Pracownie projektowg, dostarczong przez

Zamawiajgcego, uwzgledniajgc wymagania podstawowe w zatgczniku 3 do Opisu Przedmiotu Zamaoéwienia, w tym

wzor protokotu sprawdzenia instalacji alarmowe;.

Ponadto, niezaleznie od zatgcznika 3 nalezy prowadzi¢ montaz i odbiér instalacji alarmowej zgodnie

Z ponizszymi warunkami:

a) W przypadku zaprojektowania potgczenia petli alarmowych nowych i istniejgcych sieci i przytagczy cieplnych,

Wykonawca przed realizacjg rob6t wykona pomiar istniejgcej petli alarmowej. Wyniki pomiaru przekaze

Zamawiajgcemu w odpowiednim protokole (zatgcznik 5 do OPZ). Nastepnie po wigczeniu nowego przytgcza

cieplnego i do istniejgcej petli alarmowej Wykonawca wykona pomiar catej petli.

b) Wykonawca dokona kontrolnych pomiaréw wszystkich petli alarmowych, do ktérych byty wigczane

projektowane instalacje alarmowe — pierwszy po rozpoczeciu sezonu grzewczego, kolejne — co 6 miesiecy, w

okresie trwania gwaranciji.

c) Na etapie budowy konieczne jest wymog przygotowania przez Wykonawce raportéw dziennych wykonania

instalacji alarmowej wraz ze schematem powykonawczym i tabelg dtugos$ci i rezystancji — opisy adreséw weztow,

nr PSR i ID na schematach powykonawczych muszg by¢ zgodne z danymi przekazanymi przez Zamawiajgcego;

d) Zamawiajgcy zastrzega dokonania sprawdzenia danych w raportach dziennych przez niezaleznego

Weryfikatora. Weryfikator sprawdzi poprawnos¢ wykonania instalacji. Po zatwierdzeniu przez Weryfikatora

poprawnosci wykonania instalacji alarmowej, Zamawiajgcy przystapi do dokonania odbioru kohcowego budowy

przytgcza cieplnego;

e) Zamawiajgcy wymaga gwarancji Wykonawcy wilgotnosci pianki izolacyjnej rur preizolowanych nie mniej niz

10 MQ/1 km/5lat przy zachowaniu warunkéw zgodnie z normg PN-EN-14 419;

f) Zgodnie z projektem technicznym Wykonawca dostarczy, zamontuje detektor (lokalizator) instalacji alarmowe]

wraz z podtgczeniem jego do instalacji alarmowej i do zasilania elektrycznego oraz zainstaluje antene

zewnetrzng.

Dostawa kart SIM oraz rozruch lokalizatora i poditgczenie do systemu zdalnego odczytu danych z detektoréw lezy

po stronie Zamawiajgcego.

2.2.23. Laczenie rur

Do taczenia rur nalezy stosowac rozwigzania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przytgcza cieplnego.

Klasa wadliwo$ci spoin — min. B. Zlgcza spawane podda¢ prébie radiologicznej w 100%.

Wymagania techniczne dla armatury sieciowej dla Srednicy wiekszej niz DN150:

a) zawory kulowe z funkcjg zamkniete / otwarte,

b) korpus staliwny, nierozbieralny, odlewany,

c) peiny przelot,

d) podwdjnie utozyskowana kula,

e) obustronne uszczelnienie kuli, sprezystym pierscieniem uszczelniajgcym,

f) mozliwos¢ sprawdzania szczelnosci zaworu w potozeniu otwartym i zamknietym, kurkiem kontrolno-
spustowym.

2.2.24. Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

2.3.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym. Ponadto nalezy stosowac aktualne przepisy
prawne i normy techniczne obowigzujgce w zakresie robo6t budowalnych.

2.3.2. Roboty przygotowawcze

a) Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng
wszelkich drog, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy budowy i zaopatrzenia oraz trasy planowanej budowy
przytgcza cieplnego — wersja elektroniczna;

b) teren budowy nalezy tymczasowo wydzieli¢ za pomoca ogrodzen azurowych o wysokosci minimum 2,0 m -
ocynkowane przesta z rur, wypetnione wewnatrz siatkg, mocowane na stopach i tgczone ze sobg klamrg oraz
usztywnione w sposob zapewniajgcy stabilno$¢ ogrodzenia;

C) wytyczy¢ geodezyjnie obiekt w terenie;

d) zagospodarowac teren budowy.

2.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym (zatgcznik nr 1 do OPZ) oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401).

Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé recznie przekopow w miejscach skrzyzowan i zblizen
projektowanego cieptociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢
zgodnie z sugestiami uzytkownika. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich bezpieczng eksploatacje.

Wiekszos¢ wykopow wykonaé mechanicznie. Przy pracach ziemnych (zagrozenie dla pracownikow) zwrdcic¢
szczegblng uwage na przestrzeganie przepisow bhp obowigzujgcych przy pracach ziemnych (sprzet
mechaniczny — koparki, dzwigi, zageszczarki; szalunki — odpowiednie profile w zaleznosci o szerokosci i
gtebokosci wykopu, belki rozporowe; zejscia robocze i ewakuacyjne — drabiny; sprzet ochrony osobistej — ubranie
robocze, obuwie robocze, kask ochronny; ogrodzenie wykopow i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi).
Zgodnie z § 147 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401):

a) Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy szalowac¢ lub ukosowac.

b) Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W kazdym przypadku bez wzgledu na gtebokos¢ wykonaé zejscia (wejscia) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy
zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykop powinien by¢ powiekszony w miejscach potgczenh spawanych i odgatezien tak, aby odlegtos¢ miedzy rurg,
a Sciang wykopu wynosita min. 0,6m. Dno wykopu wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanego zagtebienia cieptociagu wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej o0 grubosci 10 cm nie zawierajgcej kamieni, gruzu i odpaddw.

2.3.4. Roboty montazowe sieci preizolowanej

Rury i elementy preizolowane powinny by¢ przed montazem poddane ogolnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna
wykazac, ze elementy te majg wymagang jakos¢ techniczng. Przed montazem kazdg rure i ksztattke nalezy
poddac¢ kontroli pod wzgledem poprawno$ci dziatania systemu alarmowego.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w ostonie z tworzywa sztucznego ponizej
0° C nalezy uwaza¢ by elementy te nie byly narazone na oddziatywania ekstremalne jak wstrzasy, uderzenia i
Znaczace naprezenia cieplne.

Nie dopuszcza sie ciecia, skracania rur w temperaturach ponizej 0° C.

Przewody przytacza cieplnego powinny by¢ utozone ze spadkami okreslonymi w projekcie. Przy dopasowywaniu
dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $ciSle wedtug instrukcji producenta. Przed
przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych podktadach, lub
bezposrednio na podsypce piaskowej. Potgczenia spawane rur winny wykonywac¢ firmy majgce odpowiednie
mozliwosci technologiczne, dysponujgce uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN 1SO 9606-1) i nadzorem
spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Zamawiajgcy wymaga wykonania badania 100%
RTG spoin. Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia
powyzej +5° C. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% w czasie
wystepowania opadoéw deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy ostoni¢ namiotem, w ktérym musi
by¢ mozliwos¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej +5°C. Podczas spawania rury ustawic¢ tak, aby
zapewnic ich wspotosiowosé.
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Elementy zespotu ztgcza nalezy utrzymywac w stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem. Prace
montazowe oston zespotu ztgcza korzystnie jest wykonywacé w temperaturze powyzej +10° C. Nie dopuszcza sie
montazu muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zigcza powinna by¢ poddana
kontroli zgodnie z wymogami producenta.

Zasypywanie wykopu po montazu rurociggdw nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym recznym ubiciem gruntu warstwami grubosci 20 cm. Nad rurociggami w odlegtosci 30 cm nad nimi
umiescic¢ dwie tasmy ostrzegawcze wykonane z polietylenu (fioletowg) oznaczajgce trase przebiegu cieptociggu.

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

2.4.1. Wykonawca zapewni kadry bezposrednio nadzorujgce realizacje przedmiotu zamoéwienia z wtasciwymi
uprawnieniami kwalifikacyjnymi, obowigzujgcymi w branzy energetycznej, w tym Kierownika Robét posiadajgcego
wiasciwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie Prawa
budowlanego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w Swietle wczesniej
obowigzujgcych przepiséw prawa, oraz bedacego czionkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa. Kopie
uprawnien budowlanych oraz dokumentu poswiadczajgcego przynaleznosé do Izby Inzynierow Budownictwa
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

2.4.2. Wszystkie osoby biorgce udziat przy realizacji prac montazowych muszg posiada¢ uprawnienia
energetyczne w zakresie eksploataciji, grupa 2 co najmniej pkt 2 i pkt 10 oraz 1 osobe ze $wiadectwem
kwalifikacyjnym E grupy 1, pkt. 2 oraz 1 osoba posiadajgca $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. p0z.1392) - Gr. 2
pkt. 2 i pkt 10 (w zakresie min. Gr. 2 pkt 2) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszego Rozporzadzenia lub Gr. 2
pkt 5 i pkt 21 (w zakresie min. Gr. 2 pkt 5) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego Rozporzadzenia.
Dopuszcza sig, aby do prac odtworzeniowych terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia chodnikow, asfaltu
itp.) zatrudnia¢ pracownikéw nieposiadajgcych swiadectw kwalifikacyjnych.

2.4.3. Ponadto Wykonawca winien zapewni¢ minimum 1 osobe z uprawnieniami energetycznymi typu D, grupa
2 pkt 2 i pkt 10 i 2 osoby z odpowiednimi uprawnieniami spawalniczymi, gwarantujgcymi poprawnos¢ wykonania
przedmiotu zamowienia.

2.4.4. Prace odtworzeniowe terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia chodnikéw, pasa jezdni, itp.)
mogg wykonywac pracownicy nie posiadajgcy $wiadectw kwalifikacyjnych.

2.4.5. Za realizacje przedmiotu zaméwienia ze Strony Wykonawcy odpowiada Kierownik robot, a ze Strony
Zamawiajgcego - Inspektor nadzoru.

2.5 RUCHPROBNY

2.5.1.Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegétowym.

2.5.2.Ruch prébny urzadzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli zostang spetnione warunki odbioréw
czesciowych wg ppkt. 2.7.

2.5.3.Dla zapewnienia sprawnego ruchu probnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet i urzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

2.5.4.Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu prébnym, w odbiorach
czesciowych i koncowych.

2.5.5.0dbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani dotozy¢
nalezytej starannosci przy odbiorze oraz mogg korzysta¢ z opinii rzeczoznawcoéw.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru ruchu probnego, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

2.5.6.W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na
swoj koszt, wigczajagc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, fgcznie z podatkiem VAT
takich Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu prébnego. W takim
przypadku ruch probny zostanie powtdrzony w terminie jak najwczesniejszym.

2.6 PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE

2.6.1. Po zaliczeniu ruchu probnego Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie wykona pomiary
odbiorowe zgodnie z Zatgcznikiem 3.
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2.6.2. W czasie od przekazania inwestycji do eksploatacji do zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia
pomiarow odbiorowych Wykonawca bedzie mogt wykonywac regulacje instalaciji pod warunkiem, ze nie bedg one
kolidowa¢ z planowanym ruchem obiektu i bedg zgtaszane Zamawiajgcemu z przynajmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem.

2.6.3. W trakcie pomiarow odbiorowych Wykonawca wykaze, iz spetnit wymagania okre$lone przez
Zamawiajgcego i tym samym zrealizowat zakres Prac zgodnie z Umowa.

2.7 ODBIORY PRAC

Roboty budowlane w ramach przedmiotu zamowienia podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) inspektorskiemu dla robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) czesciowemu,

¢) kohcowemu,

d) po uptywie okresu rekojmi,

€) pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbioér techniczny czesciowy

2.7.1. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych zakreséw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw cieptociagu, a w szczegoélnosci robdt podlegajgcych zakryciu.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

2.7.2. Odbiory techniczne czesciowe dla robét zanikowych (ulegajacych zakryciu) w tym dostawy urzadzen i
materiatéw nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robét, sukcesywnie w miare ich postepu w sytuacjach,
gdy realizacja prac osiggnie etapy wymienione w pkt 2.7.3.

Wszystkie odbiory techniczne winny by¢ zgtoszone wpisem do Dziennika montazu.

Potwierdzenie tego wpisu oraz podpisanie protokotu odbioru czesciowego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
w terminie 2 dni roboczych oznacza dokonanie odbioru robét zanikowych w dacie wpisu. Brak wpisu o odbiorze
robot zanikowych bedzie podstawg do odmowy zaptaty za te roboty.

2.7.3. Odbiory techniczne czesciowe winny by¢ przeprowadzone po wykonaniu nastepujgcych zakresoéw prac:
a) dostawa materiatéw zgodnie z projektem budowlanym;

b) ziemne w tym podioze;

c) posadowienia cieptociagu (trasa, spadki i kierunki rur, rzedne posadowienia),

d) spawanie doczotowe,

e) mufowanie,

f) montaz i pomiar kontrolny instalacji alarmowej,

g) demontaze zbednych odcinkéw sieci cieplnych,

h) podsypka i zasypka z piasku dla przytgcza cieplnego w technologii preizolowanej;

i) préby szczelnosci przytgcza z wynikiem pozytywnym (préba wodna zgodnie z projektem budowlanym);

j) ptukanie przylgcza;

k) oczyszczeniu powierzchni rurociggdw, w zwigzku z przygotowaniem ich do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego;

[) natozenie ochrony antykorozyjnej, przed montazem izolacji termicznej przytgcza;

m) ruch prébny cieptociggu;

n) zageszczenie podioza i podbudowy pod pasy komunikacyjne (drogi, chodniki);

0) odtworzenia terenu.

2.7.4. Do przeprowadzenia odbioru technicznego czesciowego upowazniony jest Inspektor Nadzoru.

2.7.5. Zakres prowadzonych czynnosci odbiorczych winien pozwoli¢ na ocene czy prace wykonane zostaty
zgodnie z wilasciwg dokumentacjg projektowg, niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlanag.

2.7.6. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany zakres robét jest wykonany zgodnie z
projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku montazu, dotyczacym zmian w projekcie, sprawdzi¢
zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami okreslonymi w niniejszym OPZ, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

2.7.7. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

2.7.8. Do protokotu zatgczy¢ protokoty i Swiadectwa niezbednych badan i préb odbiorczych oraz certyfikaty,
atesty i Swiadectwa jakosci wyrobow budowlanych, dotyczgce odbieranego zakresu robot. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
2.7.9. Z czynnosci odbioru Strony spiszg Protokét przekazania do ruchu prébnego (Zatacznik nr 5), zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.
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2.7.10. W celu udokumentowania dokonania odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
odbioru czesciowego robdt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robot, zgodnosé wykonania z projektem
budowlanym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. Protokét odbioru technicznego sporzadzany jest
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu odbioru
technicznego czesciowego przez Strony protokét uznaje sie za wigzacy.

Odbior techniczny koncowy

2.7.11. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz:

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan,

b) sprawdzenie dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

2.7.12. Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢é po calkowitym  zakonczeniu prac
(zakonczono roboty montazowe tgcznie z ziemnymi i nawierzchniowymi, instalacje wyptukano, napetniono wodg
i odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym,
dokonano ruchu prébnego). Zakonczenie prac i gotowo$¢ do odbioru koncowego wykonanych robét, Wykonawca
robot winien zgtosi¢ do Zamawiajgcego, w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika montazu. Ponadto
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
2.7.13. W ciggu 3 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego
Zamawiajgcy, wyznaczy termin odbioru i sktad osobowy komisji odbiorowej. Zamawiajgcy wyznaczy termin
rozpoczecia i zakonczenia prac komisji odbiorowej. Warunkiem przystgpienia komisji odbiorowej do czynnosci
odbiorczych przytgcza cieplnego jest zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja powykonawcza.

2.7.14. Zakres prowadzonych czynnosci odbiorczych winien pozwoli¢ na ocene i potwierdzi¢ wykonania prac
zgodnie z:

a) umowag realizacyjng;

b) wtasciwg dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku montazu, dotyczgcymi zmian w
projekcie budowlanym,

¢) wymaganiami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia,

d) obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi;

e) sztukg budowlana.

W  przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, protokoty odbioréw
miedzyoperacyjnych, protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

2.7.15. Odbiory czesciowy i kohcowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w
protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

2.7.16. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Prac — koncowego - nastagpi po: wykonaniu zakresu
prac wynikajgcego z dokumentacji technicznej i dostarczeniu wymaganej dokumentacji powykonawcze;j.

Odbiér techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem przytgcza cieplnego do uzytkowania; protokot
koncowy prac nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

2.7.17. Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowa.
2.7.18. Datg odbioru Prac jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czeSciowy, koricowy).
2.7.19. Protokét odbioru prac sporzadzany jest, w co najmniej dwéch egzemplarzach, w tym po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu odbioru prac — kohcowego - przez
Strony, protokét uznaje sie za wigzacy.

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

2.8.1. Dokumentacja powykonawcza winna stanowi¢ ostateczng weryfikacje przekazanych podczas realizacji
zadania projektéw wykonawczych. Dokumentacja powinna by¢ przekazana zgodnie z zatgcznikiem nr 9 Spis
tresci dokumentacji powykonawcze;.

2.8.2. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ peiny, spéjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
dokumentaciji, ktéry zawiera¢ bedzie aktualny stan w chwili przekazania do eksploataciji, instalacji i urzgdzen,
zmiany do projektéw i uzupetnienia dokumentacji wykonawczej oraz wszystkie istothe dokumenty budowy, w tym
w szczegdllnosci dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwigzah technicznych,
technologicznych oraz zastosowanych urzadzen, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw (np.: ocena ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty).

2.8.3. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim, w wersji
papierowej oraz w 2 egz. w wers;ji elektronicznej (DVD lub USB) zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie Polski. W przypadku materiatléw obcojezycznych nalezy dostarczyC oryginat i

Strona 12 z 19



OPZ na prace remontowe | montazowe oraz awaryjne z umow realizacyjnych Data zatwierdzenia: ~ 2023/06/27
/' ; i sukcesywnych dla postepowar podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowigzuje od: 2023/06/27
PGE ) Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamdwienia
dla zadan majacych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

ttumaczenie na jezyk polski. Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac
poprzez odniesienie do wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.
2.8.4. Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw w wersji papierowej i elektronicznej nastgpi
w siedzibie Zamawiajgcego Protokotem przekazania dokumentacji. Zamawiajacy w przypadku braku zastrzezen
podpisze protokot przekazania dokumentacji po zapoznaniu sie z dokumentacjg, w terminie 3 dni roboczych od
dnia jej dostarczenia. W przypadku wad Zamawiajacy wskaze je Wykonawcy drogg elektroniczng (e-mailem),
a Wykonawca zobowigzany bedzie je usung¢ w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia, chyba, ze
Strony uzgodnig inny termin.
2.8.5. Lista wymaganej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia:
a) projekt powykonawczy (wersja papierowa i elektroniczna) z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
odstepstwami na etapie realizacji rob6t, uzgodnionymi z Zamawiajgcym, od pierwotnej dokumentacji projektowe;j
lub aneksu (powykonawczo - wykaz materiatdw, schematy montazowe, schematy instalacji alarmowej, rysunki);
b) Dziennik montazu wraz z zapisem Kierownika robot o zakonczeniu wszystkich prac (zat. nr 4);
c) oswiadczenie Kierownika robét Wykonawcy o wykonaniu i przygotowaniu do eksploatacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z wiasciwym projektem budowlano-wykonawczym (zatgcznik nr 1) oraz zgodnie z warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie prawa budowlanego, ochrony srodowiska, bhp i
p.poz.
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przytgcza wybudowanego w terenie i w budynku — 4 egz.
(oryginaty). Oprocz mapy geodezyjnej powykonawczej i szkicbw Zamawiajgcy wymaga inwentaryzacji
geodezyjnej w postaci tabelarycznej (w formie papierowej i elektronicznej w formacie.pdf a takze elektronicznej
edytowalnej.xlsx) z zaznaczonymi srednicami i dtugosciami przytagcza (w tym redukcje, trojniki, zawory itp.), z
uwzglednieniem diugosci przytacza przechodzacych przez rury ochronne. W przypadku przytacza wchodzgcego
do budynku nalezy w przedmiotowe] tabeli wyspecyfikowaé srednice i dtugos¢ przytgcza w budynku wraz z
odcinkiem przechodzgcym przez przegrode zewnetrzne z uwzglednieniem odcinka przytgcza zbudowanego z rur
stalowych czarnych. Ponadto na rzucie poziomym nalezy przedstawic¢ odcinki wybudowanych instalacji wraz z
odcinkami pionowymi;
e) komplet protokotéw odbioréw czesciowych technicznych i wykonanych badan (zatgcznik nr 6) - m.in. proby
szczelnosci, z badan potagczen spawanych, mufowania, wykonania obsypki, zasypki, badania geologiczne stopnia
zageszczenia gruntu, z badan potgczen spawanych, itp..
f) protokoty dzienne i odbioru z badan i pomiaru instalacji alarmowej rur preizolowanych,
g) instalacji alarmowej rur preizolowanych;
h) instrukcje obstugi urzgdzen zainstalowanych na cieptociggu;
i) potwierdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych;
j) deklaracje zgodnosci, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty;
k) karty i warunki gwarancji zabudowanych materiatéw;
I) certyfikaty dostawy rur i komponentéw preizolowanych;
m) atesty hutnicze rur wbudowanych i uzytych do realizacji przedmiotu zaméwienia;
n) dokumentacja fotograficzna drég, terenu budowy i elementéw cieptociagu przed, w trakcie i po zakonczeniu
robo6t budowlano-montazowych w formacie ,jpg”;
0) oswiadczenie kierownika robét o kompletnosci dokumentacji powykonawczej;
p) s$lad weglowy - wykaz ilosci zuzytych gazéw technicznych (np. tlen, acetylen i inne) w trakcie realizacji zadania
w tonach z informacjg o pochodzeniu (Europa, reszta swiata) z podpisem Kierownika robot,
Wyzej wymienione dokumenty winny by¢ dostarczone w oryginatach.
2.8.6. Katalogowanie dokumentacji powykonawczej na nosnikach USB/DVD
Nazwa gtéwnego katalogu: ,Protokoty”
Podkatalogi — katalogi zostaty nazwane zgodnie z numeracjg protokotéw:
Pozwolenie na budowe/Zgltoszenie robét — zawiera Pozwolenie na budowe/Zgtoszenie robot (*.pdf)
(jezeli dotyczy),

Dziennik budowy — Zawiera dziennik budowy (*.pdf) (jezeli dotyczy),
Dziennik montazu — Zawiera dziennik montazu (*.pdf),
Dokumentacja powykonawcza — Zawiera dokumentacje powykonawczg
Protokét nr1  — Zawiera protokét nr 1 (*.pdf) oraz dokumentacje fotograficzng przekazania terenu

do realizacji w osobnym folderze (*.jpg),
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Protokot nr 2 — Zawiera protokét nr 2 (*.pdf) oraz deklaracje zgodnosci materiatéw budowlanych w osobnym
folderze,
Protokot nr 3 — Zawiera protokét nr 3 (*.pdf) oraz dokumentacije fotograficzng wykonania podsypki piaskowej
w osobnym folderze (*.jpg),
Protokot nr 4 — Zawiera protokét nr 4 (*.pdf),
Protokot nr 5 — Zawiera protokét nr 5 (*.pdf) oraz deklaracje (*.pdf),
Protokot nr 6 — Zawiera protokét nr 6 (*.pdf) oraz deklaracje (*.pdf),
Protokét nr 7 — Zawiera protokdt nr 7 (*.pdf), w osobnym pliku schemat alarmowy wykonanej petli (*.pdf),
w osobnym pliku schemat alarmowy catosci petli alarmowej z oznaczeniem wykonanego
odcinka przytgcza (*.pdf) (przyktadowa nazwa pliku — Instalacja_alarmowa_petna.pdf),
w osobnym pliku dzienne protokoty wykonywanych potgczen instalacji alarmowej (*.pdf)
(przyktadowa nazwa pliku — Protokét _dzienny data.pdf);
Protokot nr 7A — Zawiera protokét nr 7A (*.pdf) oraz dokumentacje fotograficzng montazu detektora (*.jpg)
Protokot nr 8 — Zawiera protokét nr 8 (*.pdf) oraz mapy oraz szkice geodezyjne (*.pdf),
Protokot nr 9 — Zawiera protokét nr 9 (*.pdf) oraz dokumentacje fotograficzng wykonanych prac
z oznaczeniem odcinka zgodnie ze schematem montazowym w osobnym folderze (*.jpg),
Protokot nr 10 — Zawiera protokét nr 10 (*.pdf),
Protokot nr 11 — Zawiera protokot nr 11 (*.pdf) oraz dokumentacje fotograficzng w osobnym folderze,
Protokét nr 12 — Zawiera protokét nr 12 (*.pdf),
Protokét nr 13 — Zawiera protokét nr 13 (*.pdf),
Wykaz decyzji za czasowe zajecie pasa drogowego — Zawiera wykaz decyzji za czasowe zajecie pasa
drogowego (*.pdf) (jezeli dotyczy)
Karty przekazania odpadéw — Zawiera karty przekazania odpadow (*.pdf)
Slad weglowy — Zawiera wykaz ilosci zuzytych gazéw technicznych (np. tlen, acetylen i inne) w trakcie realizacji
zadania w tonach z informacjg o pochodzeniu (Europa, reszta swiata) z podpisem Kierownika robét
(*.pdf).
2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM
W celu monitorowania postepu prac Wykonawca winien:
a) raportowac postep prac Zamawiajgcemu w cyklach tygodniowych, poczagwszy od dnia rozpoczecia robot na
placu budowy,
b) uczestniczy¢ w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) z Zamawiajgcym w cyklach tygodniowych,
poczgwszy od dnia rozpoczecia robét na placu budowy,
¢) uczestniczy¢ w spotkaniu otwierajgcym, na ktérym omowione zostang szczegdtowo warunki organizacyjno-
techniczne realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy wymaga, aby w spotkaniu otwierajgcym ze strony
Wykonawcy uczestniczyty, co najmniej nastepujgce osoby: przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w umowie,
kierownik robét, kierujgcy zespotem pracownikéw.
Wykonawca w wycenie oferty winien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne jak wyzej.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWY

Nie dotyczy

3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1 WYMAGANIA OGOLNE

4.1.1. Prace bedg prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z

czym Wykonawca musi przewidzie¢ wigzace sie z tym wymagania co do oséb funkcyjnych, uzgodnien,

dokumentaciji, badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.

4.1.2. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest przygotowac (opracowac):

a) cafg niezbedng dokumentacje dla wprowadzenia realizowanej inwestycji jako srodka trwatego na majatek firmy
zgodnie z wymogami Polskiego prawa obowigzujgcymi w tym zakresie. Dokumentacje nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z uprawnionym Przedstawicielem Zamawiajgcego i z wytycznymi Zamawiajgcego (Zatgcznik nr
3 do OP2);

b) Projekt Organizacji Robét (POR), kitdéry wymaga zaopiniowania przez stuzby BHP Zamawiajgcego i
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, przed podjeciem prac montazowych sieci.

POR winien zawierac¢:
* harmonogram realizacji prac,
* instrukcje prowadzenia robot;
* analize ryzyka prowadzenia robot;
» wykaz 0s6b biorgcych udziat w realizacji zadania.
Dokumenty te bedg regulowac wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robét montazowych
4.1.3. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:
a) opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawcza;
b) zatozeniami OPZ;
c) profesjonalng starannoscig;
d) przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska;
e) Projektem Organizacji Robét (POR).
4.1.4. Wszystkie wyroby i materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiada¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakohczeniu
prac stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej.
4.1.5. Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy, musi posiadac
wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego
pochodzenie, przydatno$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu ( atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetniaé wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

4.2 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

4.2.1. Przedtozenie Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do prac, w formie pisemnej Projektu Organizacji
Robét (POR), ktérego zatwierdzenie stanowi¢ bedzie warunek przekazania Wykonawcy frontu robét.

4.2.2. Zapoznanie sie z przekazang na etapie wyboru oferty dokumentacjg projektows.
w przypadku stwierdzenia brakéw, wad Ilub wewnetrznej sprzecznosci w dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego, uniemozliwiajgcych wedlug Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ta
dokumentacjg lub ze sztukg budowlang, Wykonawca winien o tym fakcie niezwtocznie pisemnie powiadomi¢
Zamawiajgcego pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te braki, wady i sprzecznosci,

4.2.3. Roboty ziemne, montazowe oraz w budynkach i komorach a takze wymagajgce wylgczenia dostawy
ciepta, prowadzone beda w oparciu o pisemne ,Polecenie wykonania prac”, wystawione przez Inspektora hadzoru
Zamawiajgcego zgodnie z zatgcznikiem ,Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych”,
dostepnym na stronie: https://swpp2.gkpge.pl w zaktadce ,Baza wiedzy”. W przypadku uzycia otwartego ognia
(np. palnik acetylenowo-tlenowy, szlifierka itp.) do polecenia pisemnego zostanie dotgczony ,Protokot
zabezpieczenia prac pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych”.

4.2.4. Roboty budowlane nalezy realizowaé w sposob oparty na zasadach okreslonych w POR.

4.2.5. Realizacja robét zgodnie z dokumentacjg projektowg przekazang przez Zamawiajgcego.
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4.2.6. Przedstawienie sprawozdania z postepu prac wg wymagan Zamawiajgcego w okresach tygodniowych
poczgwszy od dnia rozpoczecia robét na placu budowy.

4.2.7. Wykonywanie prac na polecenie pisemne.

4.2.8. Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych
podwykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.2.9. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw oraz bedzie prowadzit prace
zgodnie z zatgcznikiem do umowy ,Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcéw”, dostepne pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl.

4.2.10. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego przy
wykonywaniu prac, ktéra zachowuje sie w sposob sprzeczny z przepisami BHP i ppoz., stwarza zagrozenie dla
zycia i zdrowia wlasnego lub 0soéb trzecich przebywajgcych na Placu Budowy lub tez naraza mienie swoje i innych
0s0b na szkode lub jego uszczerbek.

4.2.11. Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

4.2.12. Dostarczenie, przed przystgpieniem do prac, Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacii
nastepujgcych dokumentéw:

a) Projekt Organizacji Robot (POR) z opisem organizacji prac zgodny ze wzorem Zamawiajgcego;

b) lista pracownikdw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem oséb dozoru
Wykonawcy i okresleniem ich funkcji;

c) lista pracownikow wyposazonych w telefony komaérkowe i ich numery;

d) wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji prac.

4.2.13. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-
niebezpiecznych.

4.2.14. Wykonawca dostarczy na witasny koszt wszelkie urzgdzenia, niezbedne do korzystania z energii
elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw koniecznych dla wykonania zakresu prac.

4.2.15. Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie inwestyciji.
Po ukonczeniu Prac Wykonawca usunie cato$¢ sprzetu Wykonawcy i pozostawi plac budowy (teren inwestycji)
czysty i uporzgdkowany.

4.2.16. Przed przystgpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Terenu budowy.
4.2.17. Wykonawca os$wiadcza, ze kazda z zatrudnionych przez niego oséb, niezaleznie od podstawy prawnej
zatrudnienia, przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia bedzie posiadata aktualne badania lekarskie,
adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy.

4.2.18. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej
w zakresie adekwatnym do przedmiotu zaméwienia i jej okazania Zamawiajgcemu.

4.2.19. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac¢ informacje o wypadkach przy pracy i zdarzeniach
prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/ Podwykonawcdéw podczas prac wykonywanych na
terenie Zamawiajgcego do:

a) stuzb BHP;

b) Dyzurnego Inzyniera Ruchu;

c) przedstawicieli strony Zamawiajgcego - Inspektor nadzoru.

4.2.20. Wykonawca ma prawo do korzystania z ustug podwykonawcoéw, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w wyjatkowych przypadkach, gdy nie jest w stanie zaspokoi¢ potrzeb Zamawiajgcego na ustugi
w zakresie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca odpowiada za skutki dziatan podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

4.2.21. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim, powstate w toku
realizacji zamowienia.

4.2.22. Wykonawca zapewnia niezbedny sprzet do wykonania przedmiotu zamdwienia i ponosi bezposrednig
odpowiedzialnos¢ za zastosowany sprzet i jego sprawnosé pod wzgledem bhp i p.poz.

4.2.23. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji przedmiotu zamodwienia do spetnienia wymogow
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392), w
zakresie umozliwiajgcym prowadzenie montazu i obstugi przylgcza cieplnego przez zespot pracownikow
kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadajgcy uprawnienia kwalifikacyjne, winni posiadac je przy
sobie podczas wykonywania pracy i okazywac je do kontroli na zgdanie Przedstawicieli Zamawiajgcego lub
upowaznionych instytuciji.

4.2.24. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania planowanego rozpoczecia robét do Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, celem przygotowania polecenia pisemnego na
wykonanie tych prac.

4.2.25. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia i przedstawiania sprawozdan/raportéw w okresach
tygodniowych na spotkaniach koordynacyjnych, ktére odbywaé sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W
zaleznosci od zaawansowania robot, czestotliwosé spotkah moze ulec zmianie.
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4.2.26. Wykonawca zobowigzuje sie, ze bedzie uczestniczyt w rozruchu technologicznym przytgcza, zgodnie z
wymogami technicznymi i sztukg budowlang, w zakresie wykonanych przez siebie rob6t budowlanych, na
zasadach okreslonych w zatgcznikach 3 i 3.1. Wykonawca zlikwiduje front robét i zaplecze wtasne w terminie nie
pbzniejszym niz w dniu odbioru.

4.2.27. Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, osob i $rodkéw transportu w zwigzku z przemieszczaniem materiatéw i narzedzi oraz oséb w
zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.3 ORGANIZACJA PRAC

4.3.1. Organizacja Terenu budowy

4.3.1.1. Przez Terenu budowy rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone roboty wraz z zapleczem
socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Teren budowy zostanie przekazany w formie pisemnej Wykonawcy
przed przystgpieniem do robot.

4.3.1.2. Wykonawca na wiasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwos¢ korzystania z urzadzen
sanitarnych na Terenie budowy, a w szczegélnosci WC.

4.3.1.3. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione
do wstepu na Teren budowy bez zgody Kierownika Robét. Nie dotyczy to Przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

4.3.1.4. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac Przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
innym organom kontrolnym np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.

4.3.1.5. Wykonawca zapewni bezpieczne dojscie i dojazd do wszystkich nieruchomosci.

4.3.2. Zabezpieczenie Terenu budowy

4.3.2.1. Wykonawca winien zapewni¢ ochrone Terenu budowy na wtasny koszt.

4.3.2.2. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

a) materiatéw budowlanych sktadowanych na Terenie budowy;

b) innych materiatéw i urzadzen stosowanych przy realizacji zadania.

4.3.2.3. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw, dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

4.3.2.4. Wykonawca od chwili rozpoczecia robot do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie tymczasowe
(azurowe) o wysokosci 2,0 m, oswietlenie oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa
terenu budowy.

4.3.3. Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopow - zasady ogodlne:

a) wykopy musza by¢ ogrodzone i oznakowane poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi;

b) kazdorazowe rozpoczecie robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu zabezpieczeh wykopu, w
tym gtéwnie obudowy $cian lub nachylenia skarpy;

c) na czas zmroku i nocy wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do niego oséb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze;

d) jesliteren, na ktérym prowadzone sg wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ staty nad nim nadzor;
e) wszystkie zagtebienia w terenie, tj. wykopy, rowy, doty itp. usytuowane w sagsiedztwie drog komunikacji kotowej
(drogi utwardzone) nalezy zabezpiecza¢ barierami ochronnymi;

f) w przypadku wykopéw wykonanych w bezposrednim sgsiedztwie pieszych ciggéw komunikacyjnych (chodniki,
przejscia, dojscia, itp.) nalezy stosowaé wygrodzenia przestawne wykonane z ram wypetnionych siatkg. Ramy
wygrodzenia musza byc¢ trwale potgczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401).

4.3.21. Porzadek na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu budowy w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

a) wyznaczenie, zabezpieczenie i oznakowanie na placu budowy miejsc na sktadowanie materiatéw;

b) sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji inwestycji;

c) skladowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw (armatura, itp.)
przeznaczonych do dalszej zabudowy;

d) zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu.

4.3.5. Gospodarka odpadami oraz demontowanymi urzagdzeniami i instalacjami
4.3.4.1. Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady. Wykonawca zagospodarowuje odpady we wikasnym zakresie
oraz prowadzi gospodarke odpadami bez udzialu Zamawiajgcego. Wytwarzajgcy przekazuje odpady innym
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podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na odzysk Iub unieszkodliwiania bez mozliwosci
magazynowania tych odpadéw na terenie Zamawiajgcego do czasu ich przekazania innemu posiadaczowi.
4.3.4.2. Wykonawca obowigzany jest do segregacji odpadow w miejscu ich wytwarzania i moze czasowo je
przechowywaé, za zgodg Zamawiajgcego, we wskazanych miejscach przez Zamawiajgcego do czasu
przekazania odpadéw odbiorcom zewnetrznym.
4.3.4.3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu karte ewidencji odpaddw wytworzonych oraz karte przekazania
odpadu innemu posiadaczowi do unieszkodliwienia lub odzysku, co bedzie warunkiem odbioru prac i rozliczenia
finansowego.
4.3.4.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesc
realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopow, gruzu budowlanego i innych
demontowanych materiatéw oraz elementéw itp. z wyjgtkiem ztomu stalowego (ktéry musi by¢ oczyszczony z
izolacji termicznej i pociety i przez Wykonawce na elementy mieszczgce sie do kontenera) i metali kolorowych.
Ztom nalezy przekaza¢ do magazynu Zamawiajgcego na podstawie ,Protokotu z wazenia i przewozenia ziomu”
— Zatgcznik 5.
4.3.4.5. Wykonawca dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadéw. Kontenery muszg byé
oznakowane nazwg Wykonawcy oraz nazwg i kodem odpadow. Miejsce ustawienia konteneréw powinno byc¢
uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego.
4.3.6. Spetnienie norm halasu
4.45.1. Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna hatasu ze wzgledu na ochrone s$rodowiska
zewnetrznego oraz ochrone srodowiska pracy.
4.4.5.2. Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A (dB) pochodzgcy z urzgdzen roboczych Wykonawcy na
granicy ogrodzenia placu budowy nie przekroczy:

e wciggu dnia (od godz. 6% — 229050 dB

e  wciggu nocy (od godz.22% — 6%)40 dB
4.4.5.3. Ze wzgledu na ochrone stuchu pracownikéw dopuszczalne wartosci parametréw hatasu nie przekroczg
nastepujgcych wartosci:
e poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB
o maksymalny poziom dzwieku A - 115 dB
e szczytowy poziom dzwieku C - 135 dB
e poziom hatasu w odlegtosci 1 m od pracujgcego urzgdzenia nie bedzie wyzszy niz 85 dB.
4.3.7. Komunikacja na Terenie budowy

4.4.6.1. Dziennik montazu — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada Kierownik robot
Wykonawcy.

4.4.6.2. tagcznosé telefoniczna:

W celu zapewnienia sprawnej fgcznosci na Terenie budowy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt
dozér techniczny (Kierownika robot) w telefon komérkowy i przedstawit Zamawiajgcemu nazwisko i imie
Kierownika rob6t wraz z numerem telefonu. W przypadku zmiany numeru telefonu w trakcie realizacji przedmiotu
zaméwienia Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo zgtasza¢ Zamawiajgcemu nowy numer telefonu.

4.4 SZKOLENIA

4.4.1 Warunkiem dopuszczenia do wykonywania prac jest odbycie przez pracownikéw Wykonawcy szkolenia
prowadzonego przez PGE Torun S.A. w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.

4.4.2 Wykonawca wypetnia w trzech egzemplarzach Zgtoszenie na szkolenie, ktérego wzor znajduje sie na
stronie internetowej pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl w zaktadce ,Baza wiedzy”, na podstawie ktérego kieruje
podlegtych pracownikdbw na szkolenie. W trakcie szkolenia pracownicy Wykonawcy informowani sg
0 zagrozeniach wystepujgcych na terenie Spdtki oraz na terenach, na ktérych zlokalizowane sg instalacje
przesytowo-dystrybucyjne, zwigzanych z nimi srodkach zapobiegawczych i ochronnych.

4.5 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy
5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

5.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Nie dotyczy
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5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy

ZALACZNIKI

Projekt budowlany

Wytyczne projektowania i wykonawstwa urzadzen cieplnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sieci cieplne

Dziennik montazu

Protokoty - wzorce dokumentow

. Wzér pisma o utrudnieniach korzystania z terenu oraz o ograniczeniach w ruchu kotowym i pieszym w rejonie,
w ktérym bedg prowadzone roboty budowlane

7. Wzér baneru reklamowego PGE Torun

8. Teczka dokumentacji powykonawczej 1 str.

9. Spis tresci dokumetacji powykonawczej

ogkrwdE O
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