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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Celem zadania jest wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych elektrofiltrów w skład, których wchodzą budynek 
dmuchaw, obiekt techniczny elektrofilta nr 1, obiekt techniczny elektrofilta nr 2, budynek rozdzielni elektrycznej, 
budynek stacji wysyłkowej popiołu. Obiekty zlokalizowane są na terenie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 
w Toruniu. Rozbiórkę obiektów przeprowadza się ze względów ekonomicznych z uwagi na wyłączenie ich z 
eksploatacji. 

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC 

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie rozbiórki rozbiórki obiektów budowlanych elektrofiltrów w skład, 
których wchodzą budynek dmuchaw, obiekt techniczny elektrofilta nr 1, obiekt techniczny elektrofilta nr 2, 
budynek rozdzielni elektrycznej, budynek stacji wysyłkowej popiołu. Obiekty zlokalizowane są na terenie PGE 
Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 i Wapiennej 10 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku stacji wysyłkowej popiołu 
i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Prezydenta miasta Torunia - Urzędu 
Miasta Torunia (Wydział Architektury i Budownictwa) na postawie udzielonego przez Zamawiającego 
pełnomocnictwa oraz utylizację materiałów z rozbiórki. 

Zakres prac  obejmuje: 

a) Przygotowanie i uzyskanie niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w celu uzyskania pozwolenia 
na rozbiórkę budynku stacji wysyłkowej popiołu oraz dokonania zgłoszenia prac rozbiórkowych pozostałych 
obiektów nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę. 

b) wykonanie oceny stanu technicznego obiektów przeznaczonych do rozbiórki pod kątem możliwości rozbiórki 
z określeniem materiałów rozbiórki 

c) wykonanie projektu budowlanego rozbiórki obiektów wg. zakresu niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 
– 4 egz. 

d) Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku stacji wysyłkowej popiołu oraz dokonanie zgłoszenia rozbiórki 
pozostałych obiektów w Urzędzie Miasta Torunia robót wg. zakresu niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 

f) przygotowanie i zatwierdzanie u Zamawiającego Projektu  Organizacji Robót wg. wzorów  i zasad 
obowiązujących w Grupie PGE  S.A. 

g) przygotowywanie i uzgadnianie z Zamawiającym harmonogramu  realizacji działań organizacyjnych i prac 
rozbiórkowych. 

h) opracowanie projektów zabezpieczeń obiektów budowlanych i urządzeń znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie rozbieranych obiektów, które mogą być zagrożone uszkodzeniem na skutek np. rażenia 
upadających przypadkowo elementów materiałów w trakcie rozbiórki. 

i) uściślenie metody kwalifikacji materiału z rozbiórki oraz zasad jego utylizacji jak również zasad 
wykorzystania lub utylizacji pozytywnie zakwalifikowanego ze względu na właściwości innego materiału z 
rozbiórki (gruz betonowy, złom stalowy itp.); 

j) harmonogram ramowy realizacji działań organizacyjnych i prac rozbiórkowych  

k) kompleksowa rozbiórka obiektów wg. granic niniejszej specyfikacji technicznej do poziomu posadzki 
wykonanej na gruncie.  

n) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.  

o) stały nadzór BHP na placu rozbiórki, niezależny od nadzoru Zamawiającego. 

p) utylizacja wszelkich powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazanie kopi kart 
odpadów Zamawiającemu. 

q) kompleksowa obsługa geodezyjna całej inwestycji. 

r) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego obszaru objętego rozbiórką – 4 szt. 

 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Opis ogólny stanu istniejącego: 
Obiekty będące przedmiotem zamówienia wyłączone są z eksploatacji. Zlokalizowane są na terenie PGE Toruń 
S.A. w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. 
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Opis dla branży maszynowej: 
Nie dotyczy 
Opis dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 
Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: 
Nie dotyczy 

Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze) 
Nie dotyczy 
Opis dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy 
Opis dla branży budowlanej: 
Budynek dmuchaw 
Powierzchnia zabudowy:  35,10 m2 

Powierzchnia użytkowa:  29,38 m2 

Kubatura:    112,3 m3 

Wysokość:     3,23 m 
Budynek dmuchaw to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z płaskim dachem. Ściany budynku wykonano z 
bloczków PGS, które oparte są na betonowych ławach fundamentowych. Fundamenty dmuchaw stanowią bloki 
żelbetowe zlokalizowane wewnątrz budynku. Stropodach jest płaski, niewentylowany; monolityczna płyta 
żelbetowa wykonana na szalunkach traconych z blach fałdowych. Pokrycie dachu z blachy stalowej 
ocynkowanej. Okna i drzwi (brama) stalowe, typowe. Wewnątrz budynku zlokalizowano belkę demagową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1 Budynek dmuchaw 
 
Obiekt techniczny elektrofiltra 1 - budynek wentylatorów kotła1 
Powierzchnia zabudowy:  59,10 m2 

Powierzchnia użytkowa:  50,16 m2 

Kubatura:    431,28 m2 

Wysokość:    7,20 m 
Obiekt niepodpiwniczony będący elementem składowym elektrofiltra wykonany w konstrukcji stalowej 
szkieletowej. Konstrukcja nośna stalowa w układzie słupowo belkowym ze stężeniami kratowymi.  Fundamenty 
obiektu stanowią: żelbetowe stopy fundamentowe dla słupów nośnych oraz żelbetowe bloki fundamentowe dla 
wentylatorów. Konstrukcję nośną obudowy stanowią rygle stalowe z profili walcowanych oparte i zamocowane 
do słupów konstrukcji nośnej elektrofiltra. „Pomocniczo” dla rygli zastosowano cięgna z prętów o średnicy 
20mm.  Mury przyziemia z cegły silikatowej. Stropy żelbetowe w poz.+7,20m są monolityczne, na szalunkach 
traconych z blach fałdowych. Obudowy wykonane z blach trapezowych T55 Pomosty kablowe wykonane, jako 
stalowe, z typowych profili walcowanych. Pokrycie pomostów z krat pomostowych typu „Mostostal”. 
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Fot. 2 Obiekt techniczny elektrofiltra 1 - budynek wentylatorów kotła 1 
 
Obiekt techniczny elektrofiltra 2 - budynek wentylatorów kotła 2  
Powierzchnia zabudowy:  59,10 m2 

Powierzchnia użytkowa:  50,16 m2 

Kubatura:    431,28 m3 

Wysokość:    7,20 m 

Obiekt niepodpiwniczony będący elementem składowym elektrofiltra wykonany w konstrukcji stalowej 
szkieletowej. Konstrukcja nośna stalowa w układzie słupowo belkowym ze stężeniami kratowymi.  
Fundamenty obiektu stanowią: żelbetowe stopy fundamentowe dla słupów nośnych oraz żelbetowe bloki 

fundamentowe dla wentylatorów. Konstrukcję nośną obudowy stanowią rygle stalowe z profili walcowanych 
oparte i zamocowane do słupów konstrukcji nośnej elektrofiltra. „Pomocniczo” dla rygli zastosowano cięgna z 
prętów o średnicy 20mm.  Mury przyziemia z cegły silikatowej. Stropy żelbetowe w poz.+7,20m są 

monolityczne, na szalunkach traconych z blach fałdowych. Obudowy wykonane z blach trapezowych T55 
Pomosty kablowe wykonane, jako stalowe, z typowych profili walcowanych. Pokrycie pomostów z krat 
pomostowych typu „Mostostal” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fot.3 Obiekt techniczny elektrofiltra 2 - budynek wentylatorów kotła 2 
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Budynek stacji wysyłkowej popiołu 
 
Powierzchnia zabudowy:  84,71 m2 

Powierzchnia użytkowa:  76,71m2 

Kubatura:                 312,8 m3 

Wysokość:    10,71 m 
Obiekt niepodpiwniczony wykonany w konstrukcji stalowej szkieletowej. Konstrukcja nośna stalowa w układzie 
słupowo belkowym ze stężeniami kratowymi.  Fundamenty obiektu stanowią: żelbetowe stopy fundamentowe 
dla słupów nośnych. Konstrukcję nośną obudowy stanowią rygle stalowe z profili walcowanych oparte i 
zamocowane do słupów konstrukcji nośnej elektrofiltra.  Mury przyziemia z cegły silikatowej. Stropodach 
żelbetowy monolityczny, na szalunkach traconych z blach fałdowych na belkach stalowych z profili 
walcowanych opartych na słupach konstrukcji nośnej elektrofiltrów, ocieplony wełną mineralną gr 10 cm, 
poszycie z papy termozgrzewalnej. Obudowy wykonane z blach trapezowych T55 ocieplonych wełną mineralną 
gr 15 cm. Pomosty kablowe wykonane, jako stalowe, z typowych profili walcowanych. Pokrycie pomostów z 
krat pomostowych typu „Mostostal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.4 Budynek stacji wysyłkowej popiołu 
 
Budynek rozdzielni elektrycznej 
Powierzchnia zabudowy:  23,70 m2 

Powierzchnia użytkowa:  19,75 m2 

Kubatura:    75,84 m3 

Wysokość:     3,23 m 

Budynek rozdzielni elektrycznej to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z płaskim dachem. Ściany budynku 

wykonano z bloczków PGS, które oparte są na betonowych ławach fundamentowych. Stropodach jest płaski, 
niewentylowany; monolityczna płyta żelbetowa wykonana na szalunkach traconych z blach fałdowych, 
ocieplony wełną mineralną, poszycie z papy asfaltowej. Drzwi stalowe, typowe. Wewnątrz budynku znajduje 

się kanał kablowy. 
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                                    Fot.5 Budynek rozdzielni elektrycznej 

 
Opis dla branży oczyszczania spalin: 
Nie dotyczy 

Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: 
Nie dotyczy 
Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

Nie dotyczy 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot Zamówienia zlokalizowany jest na terenie PGE Toruń S.A. w Toruniu Przy ul. Ceramicznej 6. 

 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

Granice zakresu projektowania 
Granice projektowania obejmuje działki: 122/139 obręb 42 
Granice zakresu realizacji Prac 

Granice projektowania obejmuje działki: 122/139 obręb 42 
 

 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE PROJEKTOWANIA 

2.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 
Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: 
Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: 
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Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 
Projekt wykonawczy powinien być opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe i 
bezproblemowe wykonanie zadania. Powinien również uwzględniać poniższe założenia narzucone przez 
Zamawiającego: 
- Projekty budowlane i wykonawcze winny być wykonane w oparciu o projekty archiwalne obiektów, które są w 
posiadaniu Inwestora. 
- W przypadku braku dokumentacji archiwalnej  Wykonawca wykona we własnym zakresie inwentaryzację 
techniczną niezbędną dla realizacji zakresu zlecenia. 
- Projekty Organizacji Robót (POR)  należy wykonać według wzoru obowiązującego u Zamawiającego. Dokument 
ten będzie regulować wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robót demontażowych. 
Warunkiem przystąpienia do robót jest uzgodnienie zapisów ww. dokumentów z Zamawiającym. W ramach 
uzgadniania „Projektu Organizacji Robót” Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych 
dokumentów. 
- Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja zwierała opis wszechstronnej analizy potencjalnych 
zagrożeń w celu potwierdzenie sprawdzenia czy technologia rozbiórki zapewni bezpieczeństwo ludzi i mienia. 
- Zamawiający wymaga, aby zaprojektować taką technologię rozbiórki, aby bezpieczeństwo pracowników 
dokonujących rozbiórki było zagwarantowane. 
Dokumentacja wykonawcza musi zawierać projekt organizacji placu rozbiórki i organizacji prac dla wszystkich branż 
będących udziałem projektowania (wg myśli projektanta, przy założeniu sprzętu i maszyn powszechnie znanych). 
Dokumentacja winna zawierać część opisową, rysunkową oraz fotograficzną (wg potrzeb).  
W części opisowej należy przedstawić: 
- przedmiot i zakres opracowania 
- podstawę opracowania 
- charakterystykę obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 
- zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 
- kolejność prac rozbiórkowych 
- sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki 
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Ponadto do części opisowej należy dołączyć: 
- kserokopię uprawnień projektanta oraz zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej 
- oświadczenie projektanta zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane 
 
W części rysunkowej należy przedstawić: 
- mapę do celów projektowych 
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
- rysunki szczegółowe: rzuty i przekroje przedstawiające technologię prowadzenia robót rozbiórkowych  

w skali 1: 100 lub 1:50 

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 
Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 

Inne uwarunkowania: 
Nie dotyczy 

2.2 DLA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRAN Ż 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 
Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 
Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 
Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży pozablokowej: 
Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

Patrz pkt 2.1. 
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Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 
Nie dotyczy 

Inne uwarunkowania: 
Nie dotyczy 

 

2.3 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI 

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia 
przewiduje się dwie sytuacje: 
a. zwrot do korekty z uwagami, 

b. przyjęcie dokumentacji bez uwag. 
Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne 
podanie przyczyn ich nieujęcia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bądź niezgodnego z obowiązującymi 
przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailem) rozwiązań 
projektowych na bieżąco. 

 

2.4 SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA WYST ĘPUJĄCE U ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi być kompletna, co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna 
z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego w tym zakresie, a w szczególności: 

a. Zamawiający wymaga (pomimo braku wymogu prawnego), by forma dokumentacji wykonawczej była 

zgodna z formą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanegoz dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)  tj. z dnia 12 lipca 2022 r. 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) 

b. Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji w języku 
polskim (lub posiadać stosowne tłumaczenia) w tym: 

• Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzację geodezyjną,  
• Dokumentacja ta musi zawierać opracowane wytyczne do planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

przedmiotowych robót oraz projekty rusztowań, jeśli wymagają tego przepisy. 

c. Wszystkie Dokumentacje muszą zawierać oświadczenie autorów o przekazaniu praw autorskich na 
Zamawiającego z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru prac przy realizacji kontraktu. 

d. Dokumentacja wykonawcza musi zawierać projekt organizacji placu rozbiórki i organizacji prac dla 

wszystkich branż będących udziałem projektowania (wg myśli projektanta, przy założeniu sprzętu i maszyn 
powszechnie znanych). 

e. Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia 

dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 
właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji 
błędów, braków i niezgodności w terminach określonych umową. 

f. Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie realizacji przedmiotu 
Umowy w oparciu o tą dokumentację, ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja 
była przedmiotem analiz Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów 

i koszty niezbędnych prac naprawczych wynikłych z błędów projektowych lub niewłaściwej inwentaryzacji 
stanu istniejącego dla potrzeb projektowych. 

 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI ROBÓT  
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3.1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 
Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 
Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPiA: 

Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 
Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: 

Nie dotyczy 
Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

3.1.6.1. Prace budowlane będą wykonywane na pisemne zezwolenie Zamawiaj ącego.  
3.1.6.2. Prace rozbiórkowe prowadzić należy zgodnie z: 

- zgłoszeniem robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę,  
- przygotowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi rozbiórek, 
- zatwierdzonym Projektami Organizacji Robót (POR) w oparciu o przyjętą technologię rozbiórki. 
Każde odstępstwo lub zmiana sposobu wykonywania robót musi być bezwzględnie zgłoszona i 
zatwierdzona u Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji. 

3.1.6.3. Plac rozbiórki będzie pozbawiony wszelakich mediów. Dla realizacji zadania Wykonawca winien uwzględnić 
zaopatrzenie w wodę i sanitariaty, prąd i wszelkie inne niezbędne do realizacji zadania media.  

3.1.6.4. Przed przystąpieniem do robót należy opracować i uzgodnić z Zamawiającym projekt organizacji robót (POR) . 
Dostarczenie wyżej wymienionego Projektu Organizacji Robót  oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiającego jest 
warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac. Technologia realizacji rozbiórki musi zapewniać bezpieczeństwo 
ludzi i mienia Zamawiającego oraz gwarantować bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy. Technologia musi 
umożliwiać zastosowanie rozwiązań zapobiegających upadkom pracowników z wysokości. 

3.1.6.5. Wykonawca musi zapewni ć sobie we własnym zakresie zasilanie terenu rozbiór ki w energi ę elektryczn ą, 
wod ę i instalacj ę sanitarn ą. 

3.1.6.6. Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych, należy ogrodzić na odległość 
1/10 wysokości rozbieranego obiektu lub min. 6m  i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

3.1.6.7. Wszystkie maszyny, urządzenia biorące udział w rozbiórce muszą mieć odpowiednie dopuszczenia i odbiory jak 
np. UDT. 

3.1.6.8. W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych należy dbać o utrzymanie porządku w strefie pracy, korzystać 
wyłącznie z dróg komunikacyjnych, zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania się po 
nieutwardzonym terenie.  

3.1.6.9. Organizacja pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
zorganizowanie miejsca załadunku w pobliżu miejsca składowania sprzętu i materiałów itp.  

3.1.6.10. Transport materiałów organizować zgodnie z Tabelą Norm transportu ręcznego, tj. (50 kg przy pracy 
dorywczej, 30 kg przy pracy stałej).  

3.1.6.11. Należy stosować prawidłowo oprawione narzędzia ręczne, dobór rozmiarów i typów narzędzi do rodzaju 
wykonywanej pracy, przestrzegać właściwego zabezpieczenia narzędzi w celu uniknięcia upadku narzędzi z 
wysokości. 

3.1.6.12. Stosować kamizelki odblaskowe, kask, ubrania robocze bluzy z długim rękawem i długie spodnie, obuwie 
bezpieczne z osłoną antyprzebiciową, osłona twarzy, okulary ochrony i ochronniki słuchu.  

3.1.6.13. Przy pracach na wysokościach stosować należy atestowany sprzęt asekuracyjny (szelki, pasy 
bezpieczeństwa, liny), elementy konstrukcji użyte do zamocowania elementów zabezpieczeń muszą być w 
dobrym stanie technicznym, bez możliwości utraty stabilności.  

3.1.6.14. Prowadzenie robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza10m/s.  

3.1.6.15. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych poziomach jest 
zabronione.  

3.1.6.16. W czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby maszyny 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. Prace rozbiórkowe wykonywane sposobami 
zmechanizowanymi należy wykonywać maszynami wyburzeniowymi z zamontowanymi na końcu ramion 
wymiennymi narzędziami (nożyce do cięcia żelbetu i stali, młot do kruszenia betonu, standardowa łyżka).  

3.1.6.17. Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie. 
Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
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Usunięcie jednej części budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie może spowodować naruszenia 
stateczności sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. 

3.1.6.18. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych, Zamawiający wymaga takiej organizacji robót, aby 
wyeliminować jakiekolwiek uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz osób trzecich 

3.1.6.19. Do komunikowania się pracownicy używają ustalonych sygnałów i znaków, a w razie potrzeby 
bezprzewodowych środków łączności, które mają na wyposażeniu. 

3.1.6.20. Zasadą jest, że każdy niezrozumiały znak dostrzeżony przez operatora oznacza „UWAGA! STOP!”. Podczas 
usuwania fundamentów budynków zastosować wykonanie dodatkowego wygrodzenia taśmą ostrzegawczą 
krawędzi wykopu w odległości minimum 1 m lub w przypadku stwierdzenia przez kierownika rozbiórki gruntu o 
mniejszym współczynniku spoistości niż średni strefę wygrodzenia należy dobrać indywidualnie, składowanie 
urobku i przebywanie sprzętu poza strefą klinu obsunięcia ziemi tj. strefa wygodzenia taśmą ostrzegawcza, 
wykonanie zejścia do wykopu, prowadzenie obserwacji miejsca pracy sprzętu przez pomocnika operatora i 
ostrzeganie go o zaistniałym niebezpieczeństwie. Jeżeli odkryte przedmioty okażą się niewybuchami, to miejsce 
znaleziska należy zabezpieczyć i zawiadomić najbliższą jednostkę policji [tel. 997 lub tel. 112]. W trakcie 
prowadzenia prac ślusarskich każdorazowo przed ich rozpoczęciem należy przeprowadzić kontrolę narzędzi, 
przewodów osłon, stosować atestowane narzędzia. 

3.1.6.21. Wykonawca zobowiązany jest wzywać Zamawiającego do odbioru robót rozbiórkowych ulegających 
zakryciu: zakończenie demontażu fundamentów, rurociągów podziemnych, kabli podziemnych itp. przed 
przystąpieniem do ich zasypania. W/w zakres zostanie ustalony na etapie ustalania sz czegółowego 
harmonogramu prac, punktów STOP BHP i punktów STOP jako ściowych. 

3.1.6.22. Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, 
sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – 
w obrębie realizowanego zadania) do przeprowadzenia odbiorów częściowych, końcowych lub kontroli BHP.     

3.1.6.23. Prace będą prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w związku, z 
czym Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania, co do osób funkcyjnych, uzgodnień 
dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty. 

3.1.6.24. Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienia wejścia, dojścia do urządzeń będących w strefie 
niebezpiecznej dla pracowników Zamawiającego. 

 
 

3.1.6.25. Prace spawalnicze (ci ęcie elementów stalowych) 
Przy użytkowaniu elektrycznych urz ądzeń spawalniczych i osprz ętu należy w szczególności 
przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa: 
- prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych urządzeń 

spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mający uprawnienia określone w odrębnych przepisach, 
- połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w stanie bez 

obciążenia, dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi połączonych źródeł energii, 
- obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty spawane 

są połączone z ziemią, 
- przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone 

bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania, 
- prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeń, w których występuje zagrożenie porażenia 

prądem elektrycznym, powinny być wykonywane z zastosowaniem spawalniczych źródeł energii 
spełniających wymagania dotyczące dopuszczalnej wartości napięcia bez obciążenia i oznakowanych 
przez producenta zgodnie z Polską Normą;  

- przy wykonywaniu prac spawalniczych źródła energii powinny być usytuowane na zewnątrz 
pomieszczenia; w pomieszczeniach tych należy stosować trudno zapalne izolacyjne środki ochronne, 
jak chodniki i maty izolacyjne. 

 
Przy użytkowaniu gazowych urz ądzeń spawalniczych i osprz ętu  należy w szczególności przestrzegać 
następujących wymagań bezpieczeństwa: 
- urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o 

właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez 
producenta, 

- palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej, o nieznanych ciśnieniach 
zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są przeznaczone, nie powinny być użytkowane, 

- niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementów urządzeń różnych 
typów lub wielkości, 
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- wąż spawalniczy powinien mieć średnicę znamionową zgodną ze średnicą znamionową przyłączy 
zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu; końce węża nasunięte na końcówki przyłączy powinny być 
zaciśnięte za pomocą opasek niepowodujących uszkodzenia węża, 

- poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany każdorazowo przed rozpoczęciem 
pracy i po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w ruchu ciągłym - co najmniej raz na zmianę, 

- niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w określonych przez producenta ustawieniach 
układów regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa. 

 
Przy użytkowaniu butli z gazami  należy w szczególności przestrzegać następujących wymagań 
bezpieczeństwa: 
- transport i magazynowanie butli powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi  

w odrębnych przepisach, 
- ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska spawalniczego, 
- butle powinny być ustawiane w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, zaworem do góry 

i zabezpieczone przed przewróceniem się, 
- butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C oraz przed 

bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych, 
- butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny być użytkowane i przechowywane  

w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, a zwłaszcza w pobliżu kanałów i studzienek; 
ograniczenia te nie odnoszą się do butli zintegrowanych z palnikiem, 

- zawory butli z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi; do otwierania i zamykania zaworu 
butli bez pokrętła powinien być stosowany odpowiedni klucz, 

- naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
uprawnienia określone w odrębnych przepisach. 

 
Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów i węży 
spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezpośrednio przy innych częściach ciała. 
Prace spawalnicze na zbiornikach i rurociągach po środkach chemicznych i innych stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska, z wyjątkiem robót gazo niebezpiecznych na czynnych 
gazociągach przesyłowych pod ciśnieniem, mogą być podjęte wyłącznie po dokładnym oczyszczeniu 
zbiorników i rurociągów z tych środków. 
Prace spawalnicze prowadzone w ramach robót gazo niebezpiecznych lub niebezpiecznych oraz prac 
szczególnie niebezpiecznych powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych 
przepisach. 
Podczas prowadzenia prac spawalniczych, przy użyciu gazowych urządzeń spawalniczych, urządzenia 
zasilające, w tym butle z gazami technicznymi, powinny być usytuowane na zewnątrz wykopów, 
pomieszczeń lub urządzeń, w których prace te są wykonywane. 

 

3.1.6.26. Prace na wysoko ści 
Prace na wysokości to wszelkie roboty wykonywane na wysokości, co najmniej 1 m nad poziomem podłogi 
lub ziemi. Prace na wysokości są zaliczone do szczególnie niebezpiecznych.  
Wszystkie osoby pracujące na wysokości mają obowiązek stosowania hełmów ochronnych, kamizelek 
ostrzegawczych, właściwego obuwia oraz sprzętu zabezpieczającego, dobranego do rodzaju prac. Należy 
upewnić się, czy hełm ochronny jest prawidłowo założony i zabezpieczony przed spadnięciem.  
Wszystkie prace na wysokości należy właściwie zaplanować, zorganizować, prowadzić i nadzorować.  
Należy w widoczny sposób znakować miejsca, gdzie prowadzone są prace na wysokości oraz wyznaczać i 
wygradzać strefy ochronne wokół nich.  
Wszystkie stanowiska prac na wysokości muszą być właściwie zabezpieczone. Metody zapobiegania i 
ochrony prac na wysokości dzielą się na zbiorowe i osobiste (indywidualne).  
W przypadku używania sprzętu ochrony osobistej podczas prac na wysokości wymagana jest obecność, co 
najmniej dwóch osób, a roboty można prowadzić w oparciu o pozwolenie.  
Jeśli pracownik musi zmieniać punkt kotwiczenia, należy zabezpieczyć podwójny system linek 
asekuracyjnych. Środki ochrony indywidualnej muszą być odpowiednio dobrane i sprawdzone przed 
użyciem. Podlegają one udokumentowanej kontroli kompetentnej osoby w obowiązujących terminach.  
Niezależnie od barier ochronnych (balustrad) oraz środków ochrony indywidualnej wszędzie tam, gdzie jest 
to konieczne, należy stosować siatki bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac na wysokości Wykonawca 
przeprowadza Ocenę Ryzyka dla Zadania, zwracając szczególną uwagę na: 
- zagrożenia związane z możliwością upadku osób lub przedmiotów 
- sposoby zarządzania kluczowymi zagrożeniami bezpieczeństwa przy pracy na wysokości 
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- dobór właściwych i skutecznych metod zmniejszenia ryzyka i jego kontroli oraz odpowiedniego sprzętu 
- możliwość wystąpienia niesprzyjającej pogody lub innych czynników zewnętrznych mogących zakłócić 

proces produkcji 
- wybór odpowiednich i stałych punktów kotwienia sprzętu 
- drogę swobodnego spadania, uwzględniającą następujące składowe, tj. długość linki bezpieczeństwa 

+ długość rozwiniętego amortyzatora + wysokość, na której znajduje się pracownik +margines 
bezpieczeństwa. 

W przypadku użycia platform roboczych lub podnośników koszowych przed przystąpieniem do prac na 
wysokości należy skontrolować badania techniczne urządzeń, a w przypadku wykorzystania rusztowań 
należy sprawdzić zgodność montażu z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją montażu. 
Wszelkie urządzenia techniczne stosowane podczas prac na wysokości, w tym głównie: platformy robocze, 
podnośniki koszowe czy rusztowania, powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich sprawność. 
Urządzenia te powinny być montowane w miejscach przeznaczenia przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, zgodnie z instrukcją, dokumentacją techniczną lub projektową. 
Osoby pracujące z koszy podnośników lub platform roboczych muszą posiadać uprawnienia do ich obsługi 
oraz być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i stosować je w trakcie pracy. 

 

3.1.6.27. Rozebranie urz ądzeń i sieci instalacyjnych 
Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci zasilających, co należy 
wykonać w obecności przedstawicieli firm zarządzających nimi i potwierdzić to wpisem w dzienniku rozbiórki.  
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci 
zewnętrznych. 

 

3.1.6.28. Transport mechaniczny 

Operator przed rozpoczęciem pracy powinien: 
• dokonać przeglądu konstrukcji, 
• sprawności wszystkich podzespołów i mechanizmów, 
• podczas pracy dawać odpowiednie sygnały, 
• uzgodnić z Kierownikiem Robót bezpieczny zasięg pracy żurawia (minimum zasięg pracy łyżki 

żurawia plus długość przenoszonego ładunku) oraz oznakować tę strefę, 
• sprawdzić czy w zasięgu pracy nie ma osób niepowołanych. 
W przypadku wejścia w zasięg pracy żurawia samochodowego innych osób niż uczestniczące w realizacji 
transportu bliskiego, czyli osób obsługujących linki kierunkowe, operator ma obowiązek wstrzymania prac. 
 
Przeładunek / transport bliski: 
Przy wykonywaniu przeładunków przestrzegać, aby: 
• ciężary przenoszone były poziomo nad innymi przedmiotami; 
• nie podnosić i nie przenosić ciężarów nad ludźmi (bezwzględny zakaz przebywania pod 

przenoszonym ładunkiem); 
• każdorazowo stosować dwa zawiesia oraz linki kierunkowe chwytak był opuszczony możliwie nisko, 

przerwać pracę w przypadku objawów spadnięcia liny, lub jej zużycia; 
 
Haki 
• kontrola bieżąca haków z zapadką sprężynową polega na dokładnym obejrzeniu haka 

sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony lub niebezpiecznie zniekształcony. 
• kontrole bieżące haków ma obowiązek prowadzić operator koparki 
• kontrola okresowa wymaga sprawdzenia czy: hak nie ma widocznych pęknięć, nakrętka jest dobrze 

zabezpieczona i czy hak obraca się swobodnie, gardziel haka 
• haki zawiesi należy zakładać na uchwyt w taki sposób, aby gardziele haków były skierowane na 

zewnątrz, a nie do środka ciężkości transportowanego materiału. Zapobiega to uszkodzeniu 
zamknięcia gardzieli haka i wysunięciu się transportowanego materiału. 

• zabronione jest stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w 
szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie 
elementów na dno gardzieli haka. 

 
Zawiesia, szekle 
• stosować zawiesia, szekle atestowane, zgodnie z przeznaczeniem; 
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• każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny zawiesi, szekli; identyfikację 
przeprowadzić na podstawie zawieszki identyfikacyjnej zawiesia, szekli, w tym: dopuszczalne 
obciążenie robocze, znak CE rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane, 

• dobór zawiesia, szekli do rodzaju transportowanego materiału, określenie punktu zaczepienia 
• wymagane potwierdzenie wpisem w karcie codziennej kontroli sprzętu transportu bliskie 
Zabrania się 
• przebywania pod zawieszonym lub przemieszczanym ciężarem. 
• przewożenia ludzi na haku lub zawieszonym ciężarze. 
• przekraczania maksymalnej nośności (udźwigu); każdorazowo należy sprawdzić udźwig zawiesia 

w odniesieniu do planowanego transportu; 
• pozostawiania zawieszonego ładunku na haku w czasie przerwy w pracy i po jej zakończeniu. 
• stosowania zużytych lub uszkodzonych zawiesi. haków, szekli itp. 
 
Prace transportowe z wykorzystaniem zawiesi i haków (opisane powyżej), zalicza się do prac szczególnie 
niebezpiecznych. Zaliczyć do nich można transport przy pomocy zawiesi rur preizolowanych, rur stalowych, 
płyt stropowych komór ciepłowniczych, czy demontowanych łupin kanałowych pod warunkiem 
wykorzystania w tym procesie zawiesi. W każdym wypadku występuje PUNKT STOP BHP. 
Nie jest wymagane wyznaczenie stref ewakuacyjnych. Wymagane jest posiadanie na miejscu rozbiórki 
apteczki oraz gaśnicy. 

 
Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 
Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 
Nie dotyczy 
Inne uwarunkowania: 

 

3.1.1.1 Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wszelkie koszty organizacyjne jak niżej: 
• przeszkolenie pracowników z fundamentalnych zasad i przepisów BHP, obowiązujących na terenie zakładu 

energetycznego i uzyskanie zaświadczenia z pozytywnie zakończonego szkolenia  
• wyposażenie wszystkich pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, gwarantującej bezpieczną 

pracę; 
• wyposażenie brygad w maszyny, elektronarzędzia i narzędzia, posiadające wszystkie niezbędne atesty, 

zabezpieczenia i protokoły z pomiarów elektrycznych; 
• zorganizowanie zaplecza technicznego, wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót; 
• wykonanie dla stosowanego sprzętu wymaganych odbiorów UDT i dopuszczenia do stosowania; 
• oczekiwanie na dopuszczenie do prac w przypadku ich wykonywania na zezwolenie pisemne; 
• niezbędne tłumaczenia ewentualnych dokumentów obcojęzycznych. 
Przerwy w pracy wynikające z odsunięć za nieprzestrzeganie warunków bhp nie powoduj ą przesunięcia terminu 
realizacji ani dodatkowych kosztów. Ocenie końcowej realizacji prac będzie podlegać przestrzeganie przepisów 
BHP. 

PRACE ZLECANE W TRYBIE RYCZAŁTOWYM BEZ MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA O ROBOTY DODATKOWE. W 
ZWIĄZKU Z TYM WYKONAWCA WE WŁASNYM ZAKRESIE POWINIEN PRZEANALIZOWAĆ DOKUMENTY 
PRZETARGOWE I WSZYSTKIE UWAGI ZGŁOSIĆ PRZED PODISANIEM UMOWY.  WYKONAWCA 
ZOBLIGOWANY JEST RÓWNIEŻ OCENIĆ WSZYSTKIE KONIECZNE PRACE NIEUJĘTE W DOKUMENTACJI 
PRZETARGOWEJ ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE (NP. RUSZTOWANIA, WYGRODZENIA, OZNAKOWANIA, 
ITP.) WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERU WYKONYWANYCH PRAC I OBIEKTU ORAZ UJĄĆ JE W CENIE OFERTY. 
ZAMAWIAJĄCY UMOŻLIWI WIZJĘ NA OBIEKCIE CELEM KOMPLETNEJ WERYFIKACJI STANU ISTNIEJĄCEGO. 

3.1.1.2 Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3.2 RUCH PRÓBNY – NIE DOTYCZY 

3.3 PRÓBY KOŃCOWE– POMIARY ODBIOROWE – NIE DOTYCZY 

3.4 ODBIORY ROBÓT 

Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika 
Rozbiórki. 
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
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Dziennik Rozbiórki, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w 
toku Robót. 
Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową. 

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego na 3 dni naprzód, wpisem do Dziennika Rozbiórki. 
W ciągu 3 dni  od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Robót wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac (częściowy/końcowy) 
podpisany przez Zamawiającego. 
Datą odbioru Robót jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego). 

3.5 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO 

Kierownik Rozbiórki – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie bez ograniczeń, wydane na podstawie Prawa 
budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa; dokument potwierdzający przynależność do właściwej terenowo Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 
Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie oraz brak 
przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.  

Projektant / Projektanci - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 

dokument potwierdzający przynależność do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 
Pracownicy wykonujący prace spawalnicze oraz związane z cieciem elementów stalowych przy użyciu gazów 

muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywanie tego rodzaju prac (książeczka spawacza ). 
Wykonawca może również polegać na wiedzy, doświadczeniu i potencjale technicznym osób udostępnionych 
przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamówienia – z poświadczeniem posiadanych uprawnień 

i z wymaganym stażem zawodowym. W odniesieniu do takich osób, Wykonawca przedstawi właściwe 
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż jest on upoważniony do korzystania z wiedzy tych osób przy 
realizacji Umowy. 

3.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KO ŃCOWE DOKUMENTY ROZBIÓRKI 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:  
a. zgłoszenie rozpoczęcia , 
b. projekty wykonawcze rozbiórek, Plany Organizacji Robót (POR) rozbiórkowych poszczególnych etapów, 

c. dziennik rozbiórki, 
d. oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu zadania zgodnie z projektem rozbiórki, zgłoszeniem prac 

rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę i obowiązującymi przepisami, 

e. zgłoszenie zakończenia robót rozbiórkowych (jeśli będzie wymagane), 
f. protokoły badania i pomiarów wg branż, 
g. inwentaryzacje geodezyjna powykonawczą wraz z wprowadzeniem do państwowych zasobów 

geodezyjnych, 
h. dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu, jako komplet dokumentów rozbiórki 

zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie.  

 
Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego lub 
przez Wykonawcę. Projekt powykonawczy będzie stanowił ostateczną weryfikację przekazanych podczas 

realizacji inwestycji projektów wykonawczych i będzie on zawierał aktualny w chwili przekazania do 
eksploatacji, stan zrealizowanej inwestycji. 
Dokumenty powykonawcze: Końcowe Dokumenty Rozbiórki Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako 

komplet dokumentów rozbiórki zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie umożliwiającym 
uzyskanie stosownym pozwoleń na użytkowanie lub zgłoszeń zakończenia rozbiórki lub robót (w przypadku 
gdy pozwolenie na użytkowanie uzyskuje Zamawiający). Komplet tych dokumentów musi być dostarczony 
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Zamawiającemu z wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym zakończenie procedur urzędowych 

określonych przepisami tak, aby spełnić wymagania terminowe zakończenia kontraktu zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 

3.7 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Oferent winien uwzględnić poniższe aspekty: 

• Praca na czynnym obiekcie (konieczność koordynacji prac ze służbami eksploatacji) 

• Uzyskanie niezbędnych pełnomocnictw koniecznych do załatwienia spraw formalno - prawnych 

• Opracowanie dok. POR (projekt organizacji robót) oraz jego akceptacja przez Zamawiającego 

• Wykonanie zabezpieczeń chroniących urządzenia i obiekty będące w otoczeniu przed odłamkami betonu, 
powłokami natryskowymi itp., a także wyznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej 

• Wykonawca powinien raportować o postępie prac w terminie, co tygodniowym od dnia rozpoczęcia robót 
na żądanie Zamawiającego 

• Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych tego zadania. 
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OPZ CZĘŚĆ II – OGÓLNA 
IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE PROJEKTOWANIA 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Dokumentacja techniczna musi być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami obowiązującymi na terenie Polski. 
W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 
wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  
Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dodatkowe dokumenty powiązane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualną 
mapę do celów projektowych (jeżeli jest konieczna lub oświadczenie uzasadniające jej zbędność) dla 

przedmiotowego projektu (właściwego obszaru), a Zamawiający umożliwi wykonanie takich badań w 
projektowanej lokalizacji. 

4.2 UZGODNIENIA I POZWOLENIA 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną z gotowością do 

realizacji inwestycji w oparciu o pełnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, które Zamawiający 
zobowiązuje się udzielić, w tym między innymi:  
a. wykonać (uzyskać) wszystkie dokumenty, które będą mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania terenu 

lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku stacji 
wysyłkowej popiołu oraz dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. (między 
innymi: opracowanie wniosków o wydanie decyzji, mapę do celów projektowych, badania geologiczne, 

wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawców), 
b. uzyska pozwolenie na rozbiórkę budynku stacji wysyłkowej popiołu i dokonać zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na rozbiórkę. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszystkich dokumentów 
tworzonych przez Wykonawcę w procesie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego oraz uzyskiwania 
urzędowych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepisów 

powiązanych, a wymaganych w procesie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na rozbiórkę. 
 

4.3 DLA CAŁO ŚCI DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa musi być kompletna, co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, między innymi: 
a. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego ((tj. Dz.U. 2022 poz. 1679).  

b. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454). 

Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji w języku 
polskim (lub posiadać stosowne tłumaczenia) w tym: 

a. wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni z planem 
zagospodarowania zieleni itp., 

b. opracowanie projektu budowlanego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 
poz. 1679), kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień. 

Dokumentacja musi zawierać wszystkie inżynieryjne obliczenia, niezbędne do wymiarowania instalacji i jej 

wykonania oraz eksploatacji. 
Wykonanie projektu organizacji placu rozbiórki. 
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Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia 

dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 
właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji 
błędów, braków i niezgodności. 

Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu 
Umowy ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz 
Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów i koszty niezbędnych Prac 

naprawczych. 
Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja, w tym projekty, musi posiadać wymagane prawem 
uzgodnienia oraz musi być pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawców 

w zakresie ppoż., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiadać adnotacje o braku konieczności opiniowania, 
naniesioną przez uprawnionych rzeczoznawców. 
Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiającym „Projekt Organizacji Robót” zawierający m.in.: 

a. ślepy Harmonogram realizacji, 
b. projekt zagospodarowania i organizacji terenu rozbiórki, 
c. instrukcję prowadzenia robót. 

Dokumenty te będą regulować wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robót 
montażowych. Warunkiem przystąpienia do robót jest uzgodnienie zapisów ww. dokumentów 
z Zamawiającym. W ramach uzgadniania „Projektu Organizacji Robót” Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji przedstawionych materiałów. 
„Projekt Organizacji Robót” powinien uwzględniać między innymi regulacje prawne zawarte w: 

a. Ustawie z dnia 07-07-1994 roku – Prawo budowlane(tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

b. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) , 

c. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401), 
d. Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1210), 

e. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583) , 

f. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1126), 

g. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz.U. 2022 poz. 1392). 

4.4 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI 

Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.: 

4.4.1.1 W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej: 
a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 
b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

4.4.1.2 W przypadku dokumentacji budowlanej: 
a. w 5 egzemplarzach w formie papierowej (3 dla urzędu, 2 dla Zamawiającego), 
b. w 5 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

4.4.1.3 W przypadku dokumentacji wykonawczej: 
a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 
b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

Powyższe ilości dotyczą jednego kompletu pełnej dokumentacji do przekazania Zamawiającemu. 
Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 
elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej. Nośnik elektroniczny - pamięć USB. 

Oznaczenia dokumentacji należy wykonać według zasad uzgodnionych przez Zamawiającego. 
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4.5 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI 

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie 
za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiającego 

i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru. 
Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony 
Umowy. 

4.6 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI 

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 
Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 1 tygodnia  od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia 
przewiduje się dwie sytuacje: 

a. zwrot do korekty z uwagami, 
b. przyjęcie dokumentacji bez uwag. 

Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne 

podanie przyczyn ich nie ujęcia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 
powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailowo) rozwiązań 
projektowych na bieżąco. 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE REALIZACJI ROBÓT  
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, 
certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 
stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z: 
a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 
b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 
d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 
e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac 
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść 
realizując Prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 

materiałów lub elementów z terenu zakładu, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być 
pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 
Wykonawca podczas realizacji rozbiórki zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób 

umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 
Prace będą prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w związku, z czym 
Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania, co do osób funkcyjnych, uzgodnień, 

dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować (opracować) cała niezbędną dokumentację dla wprowadzania 
realizowanej inwestycji, jako środka trwałego na majątek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa 

obowiązującymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji należy wykonać w uzgodnieniu i zgodnie 
z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

5.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT 

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień. 
Realizacja robót zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją. 
Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 
Otwieranie zezwoleń pisemnych na wykonanie Prac. 
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Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 
złomowania. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac na placu rozbiórki dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 
akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników niezbędnych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 
b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 
c. wykaz sprzętu, 

d. opis organizacji Prac. 
Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie inwestycji. Po 
ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi Plac Rozbiórki czysty i 

uporządkowany. 
Przed przystąpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu Rozbiórki. 
Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz 
osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości. 
Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.  
Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 
identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 
Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 
Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać 
się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań może 

ulec zmianie, jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 
w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

5.4 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Organizacja placu rozbiórki 

5.4.1.1 Przez plac rozbiórki rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem 
socjalno - sanitarnym dla potrzeb rozbiórki. Plac rozbiórki zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej 
Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

5.4.1.2 Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 
5.4.1.3 Bez zgody Kierownika Rozbiórki wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy 

nie będą upoważnione do wstępu na Plac Rozbiórki. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez 

nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 
5.4.1.4 Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

Zabezpieczenie placu rozbiórki 
5.4.1.5 Zamawiający zapewni zabezpieczenie placu rozbiórki w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

5.4.1.6 Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 
5.4.1.7 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

na terenie Zamawiającego. 

5.4.1.8 Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz 
wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu rozbiórki. 
Porządek na placu rozbiórki 

5.4.1.9 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu rozbiórki w należytym porządku między innymi poprzez: 
a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji prac, 
b. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 



  
OPZ na realizację robót budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postępowań  

  podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
Zał.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 

mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 

 
 

 

 
Strona 21 z 22 

 
 

Data zatwierdzenia: 2023/06/27 
Obowiązuje od: 2023/06/27 
 

c. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów. 

Gospodarka odpadami oraz demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

Przedmiot zamówienia obejmuje uporządkowanie terenu po zakończonej rozbiórce oraz zagospodarowanie przez 
Wykonawcę odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie ochrony środowiska i zasadami gospodarowania odpadami (w szczególności: ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.) i ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2022 r. poz. 699). Zgodnie z tymi przepisami, Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem powstałych odpadów.  

Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania Zamawiającemu sposobu zagospodarowania wszystkich 
wytworzonych przy realizacji zamówienia odpadów (przekazanie Zamawiającemu kopii wszystkich „Kart przekazania 
odpadów”). Spełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę stanowić będzie warunek dokonania odbioru końcowego 
robót przez Zamawiającego.  

Segregację i utylizację materiałów z rozbiórki należy wykonać w oparciu o wcześniejszą identyfikację i 
umiejscowienie. Wykonawca zrealizuje wywóz wraz z niezbędną segregacją materiałów z rozbiórki oraz utylizację 
powstałych odpadów w tym również niebezpiecznych takich jak: baterie i akumulatory, urządzenia zawierające rtęć  
(lampy rtęciowe i fluorescencyjne ), odpady olejowe, filtry olejowe  i innych powstałych w trakcie prac rozbiórkowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedstawicielowi 
Zamawiającego kserokopii wszystkich „kart przekazania odpadów”. 

Prognozowane odpady to: 

-  złom metalowy -   20 t, 

-  gruz – 70 t, 

- wełna mineralna – 15 t, 

- papa – 1 t 

Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem powstałych odpadów. Zgodnie z Ustawą o odpadach powinien posiadać 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jeśli działalność powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 
tony lub odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. ton. Wykonawca musi być zarejestrowany w systemie 
BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Karty przekazania odpadów są 
wystawiane tylko w tym systemie, elektronicznie. Zamawiający musi otrzymać wszystkie kopie KPO (Kart 
przekazania odpadów). 

Podczas wykonywanych prac powstające odpady należy selektywne gromadzić (w wyznaczonych miejscach) oraz 
ewidencjonować. Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane uprawnienia związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia pod kątem postępowania z przewidywanymi rodzajami odpadów. Odpady związane z wykonywaną 
rozbiórką należy zagospodarować w sposób odpowiadający właściwemu postępowaniu z odpowiednim odpadem. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt do usunięcia ewentualnych szkód i 
zanieczyszczeń środowiska powstałych w wyniku realizacji prac oraz do pokrycia kosztów ewentualnych kar 
nałożonych przez uprawnione organy . 

Szczegółowe wymagania dotycz ące sposobu odbioru złomu. 

Wykonawca na swój koszt dostarcza na teren Wykonawcy kontenery (jednakowego typu), w ilości zapewniającej 
określone przez niego potrzeby (minimalna ilość to 2 sztuki).  

Załadunek i transport złomu żelaza i stali z terenu Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. 

Odbiór złomu żelaza i stali ustalony jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 14°°, pod 
nadzorem uprawnionego pracownika Zamawiającego, a w przypadku prac wykraczających poza ten okres, w 
terminie obustronnie uzgodnionym. 

Ilość odbieranego złomu żelaza i stali, (waga netto) ustalana jest na podstawie pomiarów wykonanych na wadze 
samochodowej u Zamawiającego ( waga samochodowa Firmy TOREC sp. z o.o. ) w miejscu zbierania odpadu 
zgodnie ze wskazaniem w posiadanej przez Wykonawcy decyzji. 

Każdy pomiar wagi u Zamawiającego będzie wykonany przy założeniu, że kierowca znajduje się poza kabiną 
samochodu (bez kierowcy). 

Wykonawca ma obowiązek posiadać i przekazać Sprzedającemu, stosowne zezwolenia właściwego organu 
administracyjnego na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami będącymi przedmiotem odbioru, 
zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 699), z późniejszymi 
zmianami. 

Wykonawca gwarantuje odbiór złomu żelaza i stali własnymi środkami transportu, sprawnymi technicznie, 
spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami transportu drogowego. 

Wykonawca gwarantuje dostarczenie na teren Zamawiającego kontenerów tego samego typu, oznaczonych 
numerem i logo Wykonawcy. 
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Wykonawca zapewnia organizację odbioru złomu żelaza i stali w taki sposób, aby nie hamować postępu prac u 
Wykonawcy związanych z brakiem pustych kontenerów. 

Wykonawca w miarę możliwości i na swój koszt deklaruje możliwość przestawienia kontenera, ale tylko w 
wyjątkowym przypadku zaistnienia tej konieczności i po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez pracownika 
Zamawiającego. 

Wykonawca na swój koszt  organizuje załadunek odbieranego złomu żelaza i stali (niskostopowego).  

Wykonawca uczestniczy w ważeniu złomu żelaza i stali na wadze samochodowej Zamawiającego (pomiar 1 to brutto, 
a pomiar 2 to netto), potwierdzając poprawność tego ważenia podpisem na wydruku kwitu wagowego. 

Wykonawwca potwierdza podpisem ilość odebranego złomu żelaza i stali na dokumencie wydania „WZ”, 
wystawionym przez Zamawiającego, którego 1 egz. stanowiący przepustkę materiałową pozostawia pracownikowi 
Służby ochrony na bramie wyjazdowej Zamawiającego 

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za złom żelaza i stali od chwili jego odbioru na podstawie 
wystawionego w systemie BDO Potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów. 

Wykonawca dokona zapłaty za przedmiot odbioru wg cen i zasad określonych w zawartej umowie. 

Wykonawca zapewnia, że pracownicy wykonujący prace związane z odbiorem złomu żelaza i stali, posiadają 
wymagane prawem uprawnienia i przeszkolenia. 

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, 
osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób w związku z badaniem 
trzeźwości. 

Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie oraz transport odpadu/złomu żelaza i stali będącego 
przedmiotem odbioru, wydane przez właściwy organ administracji. 

Zamawiający odpowiada za prawidłowy załadunek złomu żelaza i stali do kontenerów Wykonawcy (zawartość nie 
może wystawać ponad burty kontenera). 

Pracownik Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w załadunku złomu żelaza i stali przeznaczonego od 
odbioru. 

Pracownik Zamawiającego uczestniczy w ważeniu wydawanego złomu żelaza i stali na wadze samochodowej w 
siedzibie Zamawiającego. 

Uczestnicy ważenia składają podpisy na wydruku Kwitu wagowego. 

Zamawiający wystawia dla każdej Strony dokument wydania „WZ”, który zawiera dane: Odbiorcę, nr dokumentu i 
zlecenia, datę wystawienia, indeks, opis materiału/złomu wraz z kodem odpadu, ilość zadysponowaną i ilość wydaną 
oraz podpisy upoważnionych osób. 

Zamawiający na podstawie dokumentu „WZ” potwierdzonego przez Wykonawcę, wystawia fakturę VAT wg cen i 
zasad określonych w zawartej umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

Zamawiający wystawia w systemie BDO potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów. 

 
Spełnienie norm hałasu 

5.4.1.10 Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna według adekwatnych przepisów ze względu na ochronę 

środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska Pracy. 
5.4.1.11 Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 
Komunikacja na placu rozbiórki 

5.4.1.12 Dziennik rozbiórki 

a. Dziennik rozbiórki – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robót 
Wykonawcy.  

b. Dziennik rozbiórki prac zostanie przekazany Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej. 

Łączność telefoniczna 
a. W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu rozbiórki, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników rozbiórki) w 

telefony komórkowe.  
b. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów. 


