podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowiazuje od: 2023/06/27
GE Zat.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia dla zadan

majgcych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC
LDO uzytku wewnetrznego

/'\ OPZ na realizacje rob6t budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postepowan Data zatwierdzenia:  2023/06/27

w Grupie PGE EC

Rozbidrka obiektow budowlanych elektrofiltrow zloka lizowanych na
terenie PGE Toru n S.A.

Liczba stron: 1 0
Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit

Imie
Nazwisko

Imie

Nazwisko Data Podpis Imie Nazwisko | Data Podpis

Data Podpis

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Strona 1z 22



/" OPZ na realizacje rob6t budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postepowan

PG Zat.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia dla zadan

podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowiazuje od:

majgcych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

SPIS TRESCI

I, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA .......ocootiteteteeceee et et oottt eaeaees s s ee et es et e e ae e tetesesess s eses et et esesesesesnsn s enesesesesesesesesesees 3
N O I N 3
1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC .....cciut cuititiiiaieeeseaeteasiessessssss et ssesessessssetasasasssssssesssssssssasnsnes 3
1.3  OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJ ACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO .....coovuivieuiireeeeieeieissieseieeeseinssessenssesseens 3
1.4 LOKALIZACIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....cuiiiiiis otttetetatneseetasesesessessesssssas s saseseseseeseeset et asasssesssesesssesasasannsees 7
1.5 GRANICE ZAMOWIENIA ....cootittieittetteeseeeeeseeseses seeeseseeseesseseeeessesee e ee e ees e e e e s e e s e es e esee st e ettt ne e s ans e 7
Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA .....ooitiiieiiite et e snineee s 7
2.1 DLAZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH ......ooiiiiiiiiiiis ittt n s 7
2.2 DLAPROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRAN Z......coiiiiiiiiiiiiiiieesieeesiee et 8
2.3 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACUL.....cciiiiiiiiiiiiis ittt b e ae e 9
2.4 SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYST EPUJACE U ZAMAWIAJ ACEGO ......ooiiiiriierininieieieieseaeeeis s 9
Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI! ROBOT ....oviiiiieieeete et e 9
3.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE REALIZACI ROBOT ...ttt aereesieieeeesesesesesesssneseeeens 10
3.2 RUCH PROBNY — NIE DOTYCZY ...ouituttiuiieetreneeaeseiaeneeeesaesseseseseessasssessseassssssessnesesesassssssnssessassssnssesesssssssnssesasnsnns 14
3.3 PROBY KONCOWE— POMIARY ODBIOROWE — NIE DOTYCZY ....oovuiuin turiieieineeeeieeseasiseseesseessiesesses s s snesessans 14
3.4 ODBIORY ROBOT .....tutitutiiietesiaeseteeeseeas seseeseseseeseseeseseseasaesseeeseseesaeeseaeseae s e e e e e e a8 eeeese e e e e s e et aes s e ee et ee s et e e e ereeannns 14
3.5 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO .......ccccciis ciiiiiiiiiii it 15
3.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KO NCOWE DOKUMENTY ROZBIORKI......cuiueiaiiiinieis ceveirieeieenseeieens 15
3.7  ZARZADZANIE ZADANIEM ..ottt i 16
IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA. ........ccviuiuetiiiriiieitrieieiees sevesesesesssssssssssesesesasesenes 17
41 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE DOKUMENTACJII TECHNICZNED .......oiiiriririaes coiriecieinieieieeeieeneeesseneenens 17
4.2 UZGODNIENIATPOZWOLENIA ..ottt ettt ae e saeeanes 17
4.3 DLA CALO SCI DOKUMNETACI PROJEKTOWED ...c..ooiuiuiiiuiirins wotitiieieaetessesessetetesseasssssesesenssiessssssesensesssnsseanans 17
4.4 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACII ....ooiiiiiiis ittt 18
4.5 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACI.......coiiiiiiis ittt 19
4.6 OPINIOWANIE DOKUMENTACUII.....coitiiiiiiiiiiiie sttt ettt b e ae bbb s ae e saeeanes 19
V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT ...ttt et 19
5.1 WYMAGANIA OGOLNE .......coiuiiietritieireeeatas eteesseseeeeetaeseeeeeseestaeeseee e e s ee e e s eee b ees e e s ee et aes e ee e et e et nes e 19
5.2 WYMAGANIA REALIZACYJINE .....oiiiiiiiiiiiiiiiit i bbb s 19
5.3 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT ...ccet v 19
5.4 ORGANIZACIA ROBOT BUDOWLANYCH.....cooiiiiiiiiiiis eoiririteseieesaseetstetasasesesesessessssssssssssassssssesesesesssasasasassssssssenns 20

Strona 2 z 22

Data zatwierdzenia:

2023/06/27
2023/06/27



/>CE

OPZ na realizacje rob6t budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postepowan Data zatwierdzenia:  2023/06/27

podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowiazuje od: 2023/06/27
Zat.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia dla zadan '

majgcych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 CEL ZADANIA

Celem zadania jest wykonanie rozbiérki obiektéw budowlanych elektrofiltrow w sktad, ktérych wchodzag budynek
dmuchaw, obiekt techniczny elektrofilta nr 1, obiekt techniczny elektrofilta nr 2, budynek rozdzielni elektrycznej,
budynek stacji wysytkowej popiotu. Obiekty zlokalizowane sg na terenie PGE Toruh S.A. przy ul. Ceramicznej 6
w Toruniu. Rozbiérke obiektow przeprowadza sie ze wzgledéow ekonomicznych z uwagi na wylgczenie ich z
eksploataciji.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozbiorki rozbiérki obiektéw budowlanych elektrofiltréw w skiad,
ktérych wchodzg budynek dmuchaw, obiekt techniczny elektrofilta nr 1, obiekt techniczny elektrofilta nr 2,
budynek rozdzielni elektrycznej, budynek stacji wysytkowej popiotu. Obiekty zlokalizowane sg na terenie PGE
Torun S.A. przy ul. Ceramicznej 6 i Wapiennej 10 w Toruniu. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiérke budynku stacji wysytkowej popiotu
i dokonanie zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe do Prezydenta miasta Torunia - Urzedu
Miasta Torunia (Wydziat Architektury i Budownictwa) na postawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa oraz utylizacje materiatéw z rozbiorki.

Zakres prac obejmuje:

a) Przygotowanie i uzyskanie niezbednych dokumentéw wymaganych prawem w celu uzyskania pozwolenia
na rozbiorke budynku stacji wysytkowej popiotu oraz dokonania zgtoszenia prac rozbiérkowych pozostatych
obiektdéw nie wymagajgcych pozwolenia na rozbiérke.

b) wykonanie oceny stanu technicznego obiektéw przeznaczonych do rozbiorki pod katem mozliwosci rozbiorki
z okresleniem materiatow rozbiérki

c) wykonanie projektu budowlanego rozbiérki obiektéw wg. zakresu niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia
—4 egQz.

d) Uzyskanie pozwolenia na rozbiérke budynku stacji wysytkowe]j popiotu oraz dokonanie zgtoszenia rozbiérki
pozostatych obiektow w Urzedzie Miasta Torunia robét wg. zakresu niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia
na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

f) przygotowanie i zatwierdzanie u Zamawiajgcego Projektu Organizacji Robot wg. wzoréw i zasad
obowigzujgcych w Grupie PGE S.A.

g) przygotowywanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji dziatah organizacyjnych i prac
rozbiérkowych.

h) opracowanie projektéw zabezpieczen obiektéw budowlanych i urzgdzen znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie rozbieranych obiektéw, ktére mogag by¢ zagrozone uszkodzeniem na skutek np. razenia
upadajgcych przypadkowo elementéw materiatéw w trakcie rozhbidrki.

i) uscislenie metody kwalifikacji materialu z rozbiérki oraz zasad jego utylizacji jak rowniez zasad
wykorzystania lub utylizacji pozytywnie zakwalifikowanego ze wzgledu na wtasciwosci innego materiatu z
rozbioérki (gruz betonowy, ztom stalowy itp.);

j) harmonogram ramowy realizacji dziatan organizacyjnych i prac rozbiérkowych

k) kompleksowa rozbidrka obiektéw wg. granic niniejszej specyfikacji technicznej do poziomu posadzki
wykonanej na gruncie.

n) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.
0) staly nadz6r BHP na placu rozbiorki, niezalezny od nadzoru Zamawiajgcego.

p) utylizacja wszelkich powstatych odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przekazanie kopi kart
odpaddéw Zamawiajgcemu.

gq) kompleksowa obstuga geodezyjna catej inwestycji.

r) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej catlego obszaru objetego rozbiorkg — 4 szt.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny stanu istniejgcego:
Obiekty bedgce przedmiotem zamowienia wylgczone sg z eksploatacji. Zlokalizowane sg na terenie PGE Torun
S.A. w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6.
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Opis dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

Opis dla branzy kottowej:

Nie dotyczy

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Nie dotyczy

Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze)
Nie dotyczy

Opis dla branzy pozablokowej:

Nie dotyczy

Opis dla branzy budowlanej:
Budynek dmuchaw

Powierzchnia zabudowy: 35,10 m?
Powierzchnia uzytkowa: 29,38 m?
Kubatura: 112,3 m?3
Wysokos¢: 3,23 m

Budynek dmuchaw to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z ptaskim dachem. Sciany budynku wykonano z
bloczkdw PGS, ktore oparte sg na betonowych tawach fundamentowych. Fundamenty dmuchaw stanowig bloki
zelbetowe zlokalizowane wewnatrz budynku. Stropodach jest ptaski, niewentylowany; monolityczna ptyta
zelbetowa wykonana na szalunkach traconych z blach faldowych. Pokrycie dachu z blachy stalowej
ocynkowanej. Okna i drzwi (brama) stalowe, typowe. Wewnatrz budynku zlokalizowano belke demagowa.

Fot. 1 Budynek dmuchaw

Obiekt techniczny elektrofiltra 1 - budynek wentylatoréw kottal

Powierzchnia zabudowy: 59,10 m?
Powierzchnia uzytkowa: 50,16 m?
Kubatura: 431,28 m?
Wysokos¢: 7,20 m

Obiekt niepodpiwniczony bedacy elementem sktadowym elektrofitra wykonany w konstrukcji stalowej
szkieletowej. Konstrukcja nosna stalowa w uktadzie stupowo belkowym ze stezeniami kratowymi. Fundamenty
obiektu stanowia: zelbetowe stopy fundamentowe dla stupdw nosnych oraz zelbetowe bloki fundamentowe dla
wentylatorow. Konstrukcje no$ng obudowy stanowig rygle stalowe z profili walcowanych oparte i zamocowane
do stupdw konstrukcji nosnej elektrofiltra. ,Pomocniczo” dla rygli zastosowano ciggna z pretéw o $rednicy
20mm. Mury przyziemia z cegly silikatowej. Stropy zelbetowe w poz.+7,20m sg monolityczne, na szalunkach
traconych z blach fatldowych. Obudowy wykonane z blach trapezowych T55 Pomosty kablowe wykonane, jako
stalowe, z typowych profili walcowanych. Pokrycie pomostéw z krat pomostowych typu ,Mostostal”.
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Obowigzuje od: 2023/06/27

Fot. 2 Obiekt techniczny elektrofiltra 1 - budynek wentylatoréw kotta 1

Obiekt techniczny elektrofiltra 2 - budynek wentylatoréw kotta 2

Powierzchnia zabudowy: 59,10 m?
Powierzchnia uzytkowa: 50,16 m?
Kubatura: 431,28 md
Wysokosé¢: 7,20 m

Obiekt niepodpiwniczony bedacy elementem sktadowym elektrofiltra wykonany w konstrukcji stalowej
szkieletowej. Konstrukcja nosna stalowa w uktadzie stupowo belkowym ze stezeniami kratowymi.
Fundamenty obiektu stanowia: zelbetowe stopy fundamentowe dla stupéw nosnych oraz zelbetowe bloki
fundamentowe dla wentylatoréw. Konstrukcje nosng obudowy stanowia rygle stalowe z profili walcowanych
oparte i zamocowane do stupéw konstrukcji nosnej elektrofiltra. ,Pomocniczo” dla rygli zastosowano ciggna z
pretéw o srednicy 20mm. Mury przyziemia z cegly silikatowej. Stropy zelbetowe w poz.+7,20m sg
monolityczne, na szalunkach traconych z blach faldowych. Obudowy wykonane z blach trapezowych T55
Pomosty kablowe wykonane, jako stalowe, z typowych profili walcowanych. Pokrycie pomostéw z krat
pomostowych typu ,Mostostal”

Fot.3 Obiekt techniczny elektrofiltra 2 - budynek wentylatoréw kotta 2
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Budynek stacji wysytkowej popiotu

Powierzchnia zabudowy: 84,71 m?
Powierzchnia uzytkowa: 76,71m?
Kubatura: 312,8 m?
Wysokos¢: 10,71 m

Obiekt niepodpiwniczony wykonany w konstrukcji stalowej szkieletowej. Konstrukcja nosna stalowa w uktadzie
stupowo belkowym ze stezeniami kratowymi. Fundamenty obiektu stanowig: zelbetowe stopy fundamentowe
dla stupdw nosnych. Konstrukcje nosng obudowy stanowig rygle stalowe z profili walcowanych oparte i
zamocowane do stupow konstrukcji nosnej elektrofiltra. Mury przyziemia z cegly silikatowej. Stropodach
zelbetowy monolityczny, na szalunkach traconych z blach fatdowych na belkach stalowych z profili
walcowanych opartych na stupach konstrukcji nosnej elektrofiltrow, ocieplony wetng mineralng gr 10 cm,
poszycie z papy termozgrzewalnej. Obudowy wykonane z blach trapezowych T55 ocieplonych wetng mineralng
gr 15 cm. Pomosty kablowe wykonane, jako stalowe, z typowych profili walcowanych. Pokrycie pomostéw z
krat pomostowych typu ,Mostostal”

Fot.4 Budynek stacji wysytkowej popiotu

Budynek rozdzielni elektrycznej

Powierzchnia zabudowy: 23,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 19,75 m2
Kubatura: 75,84 m3
Wysokos¢: 3,23 m

Budynek rozdzielni elektrycznej to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z ptaskim dachem. Sciany budynku
wykonano z bloczkéw PGS, ktére oparte sg na betonowych tawach fundamentowych. Stropodach jest ptaski,
niewentylowany; monolityczna ptyta zelbetowa wykonana na szalunkach traconych z blach fatldowych,
ocieplony wetng mineralng, poszycie z papy asfaltowej. Drzwi stalowe, typowe. Wewnatrz budynku znajduje
sie kanat kablowy.

Strona 6 z 22



/'\ OPZ na realizacje robét budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postepowan Data zatwierdzenia:  2023/06/27
podprogowych lub z uwzglgdnieniem wymagan PZP Obowiazuje od: ' 2023/06/27

PGE Zat.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamdéwienia dla zadan
majgcych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

Fot.5 Budynek rozdzielni elektrycznej

Opis dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT:

Nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:
Nie dotyczy

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamowienia zlokalizowany jest na terenie PGE Torun S.A. w Toruniu Przy ul. Ceramicznej 6.

1.5 GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu projektowania
Granice projektowania obejmuje dziatki: 122/139 obreb 42
Granice zakresu realizacji Prac
Granice projektowania obejmuje dziatki: 122/139 obreb 42

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE PROJEKTOWANIA
2.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Szczegoétowe wymagania dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej:

Nie dotyczy

Szczegobtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy

Szczegoétowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy

Szczego6towe wymagania dla branzy poza blokowej:
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Nie dotyczy

Szczegoétowe wymagania dla branzy budowlanej:
Projekt wykonawczy powinien byé opracowany w stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym prawidtowe i
bezproblemowe wykonanie zadania. Powinien réwniez uwzglednia¢ ponizsze zalozenia narzucone przez
Zamawiajgcego:
- Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ wykonane w oparciu o projekty archiwalne obiektow, ktore sg w
posiadaniu Inwestora.
- W przypadku braku dokumentacji archiwalnej Wykonawca wykona we wlasnym zakresie inwentaryzacje
techniczng niezbedng dla realizacji zakresu zlecenia.
- Projekty Organizacji Robét (POR) nalezy wykona¢ wedtug wzoru obowigzujgcego u Zamawiajgcego. Dokument
ten bedzie regulowaé wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robét demontazowych.
Warunkiem przystgpienia do roboét jest uzgodnienie zapiséw ww. dokumentéw z Zamawiajgcym. W ramach
uzgadniania ,Projektu Organizacji Robot” Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych
dokumentow.
- Zamawiajgcy wymaga, aby opracowana dokumentacja zwieratla opis wszechstronnej analizy potencjalnych
zagrozen w celu potwierdzenie sprawdzenia czy technologia rozbioérki zapewni bezpieczenstwo ludzi i mienia.
- Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowac¢ takg technologie rozbidrki, aby bezpieczenstwo pracownikéw
dokonujgcych rozbiérki byto zagwarantowane.
Dokumentacja wykonawcza musi zawierac¢ projekt organizacji placu rozbiorki i organizaciji prac dla wszystkich branz
bedacych udziatem projektowania (wg mysli projektanta, przy zatozeniu sprzetu i maszyn powszechnie znanych).
Dokumentacja winna zawiera¢ czes$¢ opisowg, rysunkowg oraz fotograficzng (wg potrzeb).
W czesci opisowej nalezy przedstawic:
- przedmiot i zakres opracowania
- podstawe opracowania
- charakterystyke obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
- zakres i sposéb prowadzenia robét rozbidrkowych
- kolejnos¢ prac rozbiérkowych
- sposéb postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérki
- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Ponadto do czesci opisowej nalezy dotgczyc¢:
- kserokopie uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej
- os$wiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane

W czesci rysunkowej nalezy przedstawic:
- mape do celéw projektowych
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
- rysunki szczegotowe: rzuty i przekroje przedstawiajgce technologie prowadzenia robét rozbiérkowych
w skali 1: 100 lub 1:50
Szczegoétowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin:
Nie dotyczy
Szczegoétowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT:
Inne uwarunkowania:
Nie dotyczy

2.2 DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRAN Z

Szczegoétowe wymagania dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Nie dotyczy

Szczegoétowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy pozablokowej:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej:

Patrz pkt 2.1.
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Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

Szczegoétowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT:
Nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

Nie dotyczy

2.3 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia
przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.

Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nieujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailem) rozwigzan
projektowych na biezaco.

2.4 SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYST EPUJACE U ZAMAWIAJ ACEGO

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi by¢ kompletna, co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna

Z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a w szczegolnosci:

a. Zamawiajgcy wymaga (pomimo braku wymogu prawnego), by forma dokumentacji wykonawczej byta
zgodna z formg zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanegoz dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) tj. z dnia 12 lipca 2022 r.
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679)

b. Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku
polskim (lub posiada¢ stosowne ttumaczenia) w tym:

¢ Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzacje geodezyjna,

¢ Dokumentacja ta musi zawiera¢ opracowane wytyczne do planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
przedmiotowych robét oraz projekty rusztowan, jesli wymagajg tego przepisy.

c. Wszystkie Dokumentacje muszg zawiera¢ oswiadczenie autorOw o przekazaniu praw autorskich na
Zamawiajgcego z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru prac przy realizacji kontraktu.

d. Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢ projekt organizacji placu rozbiorki i organizacji prac dla
wszystkich branz bedacych udziatem projektowania (wg mysli projektanta, przy zatozeniu sprzetu i maszyn
powszechnie znanych).

e. Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowg, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji
bted6w, brakéw i niezgodnosci w terminach okreslonych umowa.

f. Odpowiedzialnos¢ za bezbledne wykonanie dokumentaciji i bezkolizyjne prowadzenie realizacji przedmiotu
Umowy w oparciu o tg dokumentacje, cigzy wytacznie na Wykonawcy, nawet wowczas, gdy dokumentacja
byta przedmiotem analiz Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedow
i koszty niezbednych prac naprawczych wyniklych z btedéw projektowych lub niewtasciwej inwentaryzacji
stanu istniejgcego dla potrzeb projektowych.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT
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3.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT

Szczegdétowe wymagania dla branzy maszynowej:
Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej:
Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Nie dotyczy
Szczegoétowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Szczegoétowe wymagania dla branzy poza blokowej:
Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej:
3.1.6.1. Prace budowlane bedg wykonywane na pisemne zezwolenie Zamawiaj 3gcego.
3.1.6.2. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z:
- zgtoszeniem robot rozbiérkowych niewymagajgcych pozwolenia na rozbidrke,
- przygotowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi rozbiorek,
- zatwierdzonym Projektami Organizacji Robét (POR) w oparciu o przyjetg technologie rozbiorki.
Kazde odstepstwo lub zmiana sposobu wykonywania rob6t musi byé bezwzglednie zgtoszona i
zatwierdzona u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji.
3.1.6.3. Plac rozbiérki bedzie pozbawiony wszelakich mediéw. Dla realizacji zadania Wykonawca winien uwzgledni¢
zaopatrzenie w wode i sanitariaty, prad i wszelkie inne niezbedne do realizacji zadania media.
3.1.6.4. Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt organizacji robét (POR) .
Dostarczenie wyzej wymienionego Projektu Organizacji Robot oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac. Technologia realizacji rozbioérki musi zapewnia¢ bezpieczenstwo
ludzi i mienia Zamawiajgcego oraz gwarantowaé bezpieczenstwo pracownikéw Wykonawcy. Technologia musi
umozliwia¢ zastosowanie rozwigzan zapobiegajgcych upadkom pracownikéw z wysokosci.
3.1.6.5. Wykonawca musi zapewni ¢ sobie we wlasnym zakresie zasilanie terenu rozbiér ki w energi e elektryczn a,
wod e i instalacj e sanitarn g.
3.1.6.6. Teren, na ktdrym prowadzone beda roboty rozbiérkowe obiektéw budowlanych, nalezy ogrodzi¢ na odlegto$é
1/10 wysokosci rozbieranego obiektu lub min. 6m i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
3.1.6.7. Wszystkie maszyny, urzadzenia biorgce udziat w rozbiérce musza mie¢ odpowiednie dopuszczenia i odbiory jak
np. UDT.
3.1.6.8. W trakcie prowadzonych prac rozbiorkowych nalezy dbaé o utrzymanie porzadku w strefie pracy, korzystac¢
wylgcznie z drég komunikacyjnych, zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas przemieszczania sie po
nieutwardzonym terenie.
3.1.6.9. Organizacja pracy z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
zorganizowanie miejsca zatadunku w poblizu miejsca sktadowania sprzetu i materiatéw itp.
3.1.6.10. Transport materiatbw organizowa¢ zgodnie z Tabelg Norm transportu recznego, tj. (50 kg przy pracy
dorywczej, 30 kg przy pracy statej).
3.1.6.11. Nalezy stosowa¢ prawidtowo oprawione narzedzia reczne, dobdr rozmiaréw i typow narzedzi do rodzaju
wykonywanej pracy, przestrzega¢ wtasciwego zabezpieczenia narzedzi w celu unikniecia upadku narzedzi z
wysokosci.
3.1.6.12.  Stosowa¢ kamizelki odblaskowe, kask, ubrania robocze bluzy z dtugim rekawem i dtugie spodnie, obuwie
bezpieczne z ostong antyprzebiciowa, ostona twarzy, okulary ochrony i ochronniki stuchu.
3.1.6.13. Przy pracach na wysokosciach stosowa¢ nalezy atestowany sprzet asekuracyjny (szelki, pasy
bezpieczenstwa, liny), elementy konstrukcji uzyte do zamocowania elementéw zabezpieczen muszg byé¢ w
dobrym stanie technicznym, bez mozliwosci utraty stabilnosci.
3.1.6.14.  Prowadzenie robot rozhiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrécenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekraczalOm/s.
3.1.6.15. W czasie prowadzenia robdét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych poziomach jest
zabronione.
3.1.6.16. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby maszyny
powinny znajdowa¢ sie poza strefg niebezpieczng. Prace rozbiérkowe wykonywane sposobami
zmechanizowanymi nalezy wykonywa¢ maszynami wyburzeniowymi z zamontowanymi na koncu ramion
wymiennymi narzedziami (nozyce do ciecia zelbetu i stali, mtot do kruszenia betonu, standardowa tyzka).
3.1.6.17.  Rozbiérke elementow zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia. Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie.
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukciji.
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Usuniecie jednej czesci budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowaé naruszenia
statecznosci sgsiedniego elementu konstrukcyjnego.

3.1.6.18. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych, Zamawiajgcy wymaga takiej organizacji robdt, aby
wyeliminowac jakiekolwiek uszkodzenia mienia Zamawiajgcego oraz 0s6b trzecich

3.1.6.19. Do komunikowania sie pracownicy uzywajg ustalonych sygnatow i znakéw, a w razie potrzeby
bezprzewodowych srodkéw tgcznosci, ktére majg na wyposazeniu.

3.1.6.20. Zasadg jest, ze kazdy niezrozumialy znak dostrzezony przez operatora oznacza ,UWAGA! STOP!". Podczas
usuwania fundamentéw budynkéw zastosowaé wykonanie dodatkowego wygrodzenia tasmg ostrzegawczg
krawedzi wykopu w odlegtosci minimum 1 m lub w przypadku stwierdzenia przez kierownika rozbiérki gruntu o
mniejszym wspoiczynniku spoistosci niz sredni strefe wygrodzenia nalezy dobra¢ indywidualnie, sktadowanie
urobku i przebywanie sprzetu poza strefg klinu obsuniecia ziemi tj. strefa wygodzenia tasmg ostrzegawcza,
wykonanie zejscia do wykopu, prowadzenie obserwacji miejsca pracy sprzetu przez pomocnika operatora i
ostrzeganie go o zaistniatym niebezpieczenstwie. Jezeli odkryte przedmioty okazg sie niewybuchami, to miejsce
znaleziska nalezy zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ najblizszg jednostke policji [tel. 997 lub tel. 112]. W trakcie
prowadzenia prac Slusarskich kazdorazowo przed ich rozpoczeciem nalezy przeprowadzi¢ kontrole narzedzi,
przewodéw oston, stosowac atestowane narzedzia.

3.1.6.21. Wykonawca zobowigzany jest wzywa¢ Zamawiajgcego do odbioru robét rozbiérkowych ulegajacych
zakryciu: zakonczenie demontazu fundamentéw, rurociggéw podziemnych, kabli podziemnych itp. przed
przystgpieniem do ich zasypania. W/w zakres zostanie ustalony na etapie ustalania sz  czegétowego
harmonogramu prac, punktéw STOP BHP i punktéw STOP jako  $ciowych.

3.1.6.22. Wykonawca rob6t zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia,
sprzet i urzgdzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca 0s6b i sprzetu —
w obrebie realizowanego zadania) do przeprowadzenia odbioréw czesciowych, koncowych lub kontroli BHP.

3.1.6.23.  Prace beda prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku, z
czym Wykonawca musi przewidzie¢ wigzgce sie z tym wymagania, co do o0s6b funkcyjnych, uzgodnien
dokumentac;ji, badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.

3.1.6.24. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy umozliwienia wejscia, dojscia do urzadzen bedgcych w strefie
niebezpiecznej dla pracownikéw Zamawiajgcego.

3.1.6.25.  Prace spawalnicze (ci ecie elementéw stalowych)

Przy uzytkowaniu elektrycznych urz adzen spawalniczych i osprz etu nalezy w szczeg6lnosci

przestrzega¢ nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

- prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przeglagdami elektrycznych urzadzen
spawalniczych powinni wykonywac¢ pracownicy majgcy uprawnienia okreslone w odrebnych przepisach,

- pofgczenie kilku spawalniczych zrédet energii nie powinno powodowa¢ przekroczenia, w stanie bez
obcigzenia, dopuszczalnego napiecia miedzy obwodami wyjsciowymi potgczonych zrédet energii,

- obwadd pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony, z wyjgtkiem przypadkoéw, gdy przedmioty spawane
sg potgczone z ziemig,

- przewody spawalnicze lgczace przedmiot spawany ze zrédiem energii powinny by¢ potgczone
bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzgdowaniem, jak najblizej miejsca spawania,

- prace spawalnicze wykonywane wewngtrz pomieszczen, w ktorych wystepuje zagrozenie porazenia
prgdem elektrycznym, powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem spawalniczych zrédet energii
spetniajgcych wymagania dotyczace dopuszczalnej wartosci napiecia bez obcigzenia i oznakowanych
przez producenta zgodnie z Polskg Normg;

- przy wykonywaniu prac spawalniczych zrodta energii powinny by¢é usytuowane na zewnagtrz
pomieszczenia; w pomieszczeniach tych nalezy stosowac¢ trudno zapalne izolacyjne srodki ochronne,
jak chodniki i maty izolacyjne.

Przy uzytkowaniu gazowych urz gdzen spawalniczych i osprz etu nalezy w szczegdlnosci przestrzegac

nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

- urzgdzenia i osprzet powinny byé stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o
wiasciwosciach oraz cisnieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez
producenta,

- palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki palnej, o nieznanych cisnieniach
zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazow, do jakich sg przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane,

- niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementow urzgdzen réznych
typow lub wielkosci,
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- wagz spawalniczy powinien mie¢ $rednice znamionowg zgodng ze $rednicg znamionowg przytgczy
zastosowanych w zrodle i odbiorniku gazu; kofce weza nasuniete na koncowki przytagczy powinny by¢
zacisniete za pomocg opasek niepowodujgcych uszkodzenia weza,

- poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed rozpoczeciem
pracy i po kazdym cofnieciu sie ptomienia do palnika, a w ruchu ciggtym - co najmniej raz na zmiane,

- niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych przez producenta ustawieniach
uktadéw regulaciji cisnienia i zawordw bezpieczenstwa.

Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegoélnosci przestrzega¢ nastepujgcych wymagan

bezpieczenstwa:

- transport i magazynowanie butli powinno odbywa¢ sie zgodnie z zasadami okreslonymi
w odrebnych przepisach,

- reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego,

- butle powinny byé ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do gory
i zabezpieczone przed przewrdceniem sie,

- butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajgcej 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i gorgcych czastek statych,

- butle z gazami palnymi ciezszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane i przechowywane
w miejscach usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwtaszcza w poblizu kanatéw i studzienek;
ograniczenia te nie odnoszg sie do butli zintegrowanych z palnikiem,

- zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania i zamykania zaworu
butli bez pokretta powinien byé stosowany odpowiedni klucz,

- naprawy butli, w tym naprawa zawordw, powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia okreslone w odrebnych przepisach.

Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy
spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.
Prace spawalnicze na zbiornikach i rurociggach po s$rodkach chemicznych i innych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi i $rodowiska, z wyjgtkiem robét gazo niebezpiecznych na czynnych
gazociggach przesytowych pod cisnieniem, mogg by¢ podjete wytgcznie po doktadnym oczyszczeniu
zbiornikdw i rurociggéw z tych srodkow.

Prace spawalnicze prowadzone w ramach robét gazo niebezpiecznych lub niebezpiecznych oraz prac
szczegOlnie niebezpiecznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odrebnych
przepisach.

Podczas prowadzenia prac spawalniczych, przy uzyciu gazowych urzgdzen spawalniczych, urzadzenia
zasilajgce, w tym butle z gazami technicznymi, powinny byé usytuowane na zewnatrz wykopow,
pomieszczen lub urzgdzen, w ktérych prace te sg wykonywane.

3.1.6.26.  Prace na wysoko $ci
Prace na wysokosci to wszelkie roboty wykonywane na wysokosci, co najmniej 1 m nad poziomem podtogi
lub ziemi. Prace na wysokos$ci sg zaliczone do szczegélnie niebezpiecznych.
Wszystkie osoby pracujgce na wysokosci majg obowigzek stosowania hetméw ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych, wiasciwego obuwia oraz sprzetu zabezpieczajgcego, dobranego do rodzaju prac. Nalezy
upewnic¢ sie, czy hetm ochronny jest prawidtowo zalozony i zabezpieczony przed spadnieciem.
Wszystkie prace na wysokosci nalezy wtasciwie zaplanowac, zorganizowa¢, prowadzi¢ i nadzorowad.
Nalezy w widoczny sposéb znakowaé miejsca, gdzie prowadzone sg prace na wysokosci oraz wyznaczac i
wygradzac¢ strefy ochronne wok®ét nich.
Wszystkie stanowiska prac na wysokosci muszg by¢ wtasciwie zabezpieczone. Metody zapobiegania i
ochrony prac na wysokosci dzielg sie na zbiorowe i osobiste (indywidualne).
W przypadku uzywania sprzetu ochrony osobistej podczas prac na wysokosci wymagana jest obecnosg¢, co
najmniej dwoch oséb, a roboty mozna prowadzi¢ w oparciu o pozwolenie.
Jesli pracownik musi zmienia¢ punkt kotwiczenia, nalezy zabezpieczy¢ podwdjny system linek
asekuracyjnych. Srodki ochrony indywidualnej musza by¢ odpowiednio dobrane i sprawdzone przed
uzyciem. Podlegajg one udokumentowanej kontroli kompetentnej osoby w obowigzujgcych terminach.
Niezaleznie od barier ochronnych (balustrad) oraz srodkéw ochrony indywidualnej wszedzie tam, gdzie jest
to konieczne, nalezy stosowac siatki bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem prac na wysokosci Wykonawca
przeprowadza Ocene Ryzyka dla Zadania, zwracajgc szczeg6lng uwage na:
- zagrozenia zwigzane z mozliwoscig upadku 0s6b lub przedmiotow
- sposoby zarzadzania kluczowymi zagrozeniami bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci
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- dobdr wkasciwych i skutecznych metod zmniejszenia ryzyka i jego kontroli oraz odpowiedniego sprzetu

- mozliwo$¢ wystapienia niesprzyjajgcej pogody lub innych czynnikdw zewnetrznych mogacych zakiécié
proces produkcji

- wybdr odpowiednich i statych punktéw kotwienia sprzetu

- droge swobodnego spadania, uwzgledniajaca nastepujgce skiadowe, tj. diugos¢ linki bezpieczehstwa
+ dtugos¢ rozwinietego amortyzatora + wysokos$¢, na ktérej znajduje sie pracownik +margines
bezpieczenstwa.

W przypadku uzycia platform roboczych lub podnos$nikdw koszowych przed przystgpieniem do prac na

wysokosci nalezy skontrolowa¢ badania techniczne urzgdzen, a w przypadku wykorzystania rusztowan

nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ montazu z dokumentacja techniczno-ruchowg lub instrukcjg montazu.

Wszelkie urzadzenia techniczne stosowane podczas prac na wysokosci, w tym gtéwnie: platformy robocze,

podnosniki koszowe czy rusztowania, powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich sprawnosc.

Urzadzenia te powinny by¢é montowane w miejscach przeznaczenia przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia, zgodnie z instrukcjg, dokumentacjg techniczng lub projektowa.

Osoby pracujgce z koszy podnos$nikéw lub platform roboczych musza posiadaé uprawnienia do ich obstugi

oraz by¢ wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej i stosowac je w trakcie pracy.

Rozebranie urz gdzen i sieci instalacyjnych

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odigczy¢ obiekt od zewnetrznych sieci zasilajgcych, co nalezy
wykona¢ w obecnosci przedstawicieli firm zarzgdzajgcych nimi i potwierdzié to wpisem w dzienniku rozbidrki.
Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaly odigczone od sieci
zewnetrznych.

Transport mechaniczny
Operator przed rozpoczeciem pracy powinien:

. dokona¢ przegladu konstrukcji,

. sprawnosci wszystkich podzespotéw i mechanizmoéw,

. podczas pracy dawac¢ odpowiednie sygnaty,

. uzgodni¢ z Kierownikiem Robot bezpieczny zasieg pracy zurawia (minimum zasieg pracy tyzki
zurawia plus dtugos¢ przenoszonego tadunku) oraz oznakowac te strefe,

. sprawdzi¢ czy w zasiegu pracy nie ma 0s6b niepowotanych.

W przypadku wejécia w zasieg pracy zurawia samochodowego innych os6b niz uczestniczgce w realizacji
transportu bliskiego, czyli oséb obstugujacych linki kierunkowe, operator ma obowigzek wstrzymania prac.

Przetadunek / transport bliski:
Przy wykonywaniu przetadunkow przestrzegacé, aby:

. ciezary przenoszone byly poziomo nad innymi przedmiotami;

. nie podnosi¢ i nie przenosi¢ ciezar6w nad ludzmi (bezwzgledny zakaz przebywania pod
przenoszonym tadunkiem);

. kazdorazowo stosowac dwa zawiesia oraz linki kierunkowe chwytak byt opuszczony mozliwie nisko,

przerwac prace w przypadku objawow spadniecia liny, lub jej zuzycia;

Haki

. kontrola biezgca hakoéw z zapadkg sprezynowg polega na doktadnym obejrzeniu haka
sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony lub niebezpiecznie znieksztatcony.

. kontrole biezace hakéw ma obowigzek prowadzi¢ operator koparki

. kontrola okresowa wymaga sprawdzenia czy: hak nie ma widocznych peknie¢, nakretka jest dobrze
zabezpieczona i czy hak obraca sie swobodnie, gardziel haka

. haki zawiesi nalezy zaktada¢ na uchwyt w taki sposéb, aby gardziele hakéw byty skierowane na

zewnatrz, a nie do $rodka ciezkosci transportowanego materiatu. Zapobiega to uszkodzeniu
zamkniecia gardzieli haka i wysunieciu sie transportowanego materiatu.

. zabronione jest stosowanie elementdéw stuzacych do zawieszania fadunku na haku, w
szczegOlnosci pierscieni, ogniw, petli, ktorych wymiary uniemozliwiajg swobodne wiozenie
elementéw na dno gardzieli haka.

Zawiesia, szekle
. stosowaé zawiesia, szekle atestowane, zgodnie z przeznaczeniem;
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. kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny zawiesi, szekli; identyfikacje
przeprowadzi¢ na podstawie zawieszki identyfikacyjnej zawiesia, szekli, w tym: dopuszczalne
obcigzenie robocze, znak CE rodzaj materiatu, z jakiego zostalo wykonane,

. dobodr zawiesia, szekli do rodzaju transportowanego materiatu, okreslenie punktu zaczepienia

. wymagane potwierdzenie wpisem w karcie codziennej kontroli sprzetu transportu bliskie

Zabrania sie

. przebywania pod zawieszonym lub przemieszczanym ciezarem.

. przewozenia ludzi na haku lub zawieszonym ciezarze.

. przekraczania maksymalnej no$nosci (udzwigu); kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ udzwig zawiesia
w odniesieniu do planowanego transportu;

. pozostawiania zawieszonego tadunku na haku w czasie przerwy w pracy i po jej zakonczeniu.

. stosowania zuzytych lub uszkodzonych zawiesi. hakéw, szekli itp.

Prace transportowe z wykorzystaniem zawiesi i hakow (opisane powyzej), zalicza sie do prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Zaliczy¢ do nich mozna transport przy pomocy zawiesi rur preizolowanych, rur stalowych,
ptyt stropowych komér cieptowniczych, czy demontowanych tupin kanatowych pod warunkiem
wykorzystania w tym procesie zawiesi. W kazdym wypadku wystepuje PUNKT STOP BHP.

Nie jest wymagane wyznaczenie stref ewakuacyjnych. Wymagane jest posiadanie na miejscu rozbiorki
apteczki oraz gasnicy.

Szczegoétowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT:
Nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

3.1.1.1 Wykonawca w wycenie oferty winien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne jak nizej:

e przeszkolenie pracownikéw z fundamentalnych zasad i przepiséw BHP, obowigzujgcych na terenie zaktadu
energetycznego i uzyskanie zaswiadczenia z pozytywnie zakonczonego szkolenia

e wyposazenie wszystkich pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, gwarantujgcej bezpieczng
prace;

*« wyposazenie brygad w maszyny, elektronarzedzia i narzedzia, posiadajgce wszystkie niezbedne atesty,
zabezpieczenia i protokoty z pomiaréw elektrycznych;

e zorganizowanie zaplecza technicznego, wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét;

« wykonanie dla stosowanego sprzetu wymaganych odbioréw UDT i dopuszczenia do stosowania;

¢ oczekiwanie na dopuszczenie do prac w przypadku ich wykonywania na zezwolenie pisemne;

¢ niezbedne ttumaczenia ewentualnych dokumentéw obcojezycznych.

Przerwy w pracy wynikajace z odsunie¢ za nieprzestrzeganie warunkow bhp nie powoduj g przesuniecia terminu

realizacji ani dodatkowych kosztéw. Ocenie koncowej realizacji prac bedzie podlega¢ przestrzeganie przepisow

BHP.

PRACE ZLECANE W TRYBIE RYCZAt TOWYM BEZ MOZLIWOSCI ZWIEKSZENIA O ROBOTY DODATKOWE. W

ZWIAZKU Z TYM WYKONAWCA WE WLASNYM ZAKRESIE POWINIEN PRZEANALIZOWAC DOKUMENTY

PRZETARGOWE | WSZYSTKIE UWAGI ZGLOSIC PRZED PODISANIEM UMOWY. WYKONAWCA

ZOBLIGOWANY JEST ROWNIEZ OCENIC WSZYSTKIE KONIECZNE PRACE NIEUJETE W DOKUMENTACJI

PRZETARGOWEJ ORAZ PRACE TOWARZYSZACE (NP. RUSZTOWANIA, WYGRODZENIA, OZNAKOWANIA,

ITP.) WYNIKAJACE Z CHARAKTERU WYKONYWANYCH PRAC | OBIEKTU ORAZ UJAC JE W CENIE OFERTY.

ZAMAWIAJACY UMOZLIWIWIZJE NA OBIEKCIE CELEM KOMPLETNEJ WERYFIKACJI STANU ISTNIEJACEGO.

3.1.1.2 Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Rob6t zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3.2 RUCH PROBNY - NIE DOTYCZY

3.3 PROBY KONCOWE- POMIARY ODBIOROWE — NIE DOTYCZY

3.4 ODBIORY ROBOT

Zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
Rozbidrki.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
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Dziennik Rozbiorki, zaswiadczenie whasciwych jednostek i organdw, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
wynikow pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w
toku Robét.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa i dokumentacjg projektowa.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 3 dni naprzéd, wpisem do Dziennika Rozbidrki.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Robét wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac (czesciowy/koncowy)
podpisany przez Zamawiajgcego.

Datg odbioru Robot jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czesciowego/koncowego).

3.5 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO

Kierownik Rozbiorki — posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w zakresie bez ograniczen, wydane na podstawie Prawa
budowlanego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane w $wietle wczesniej
obowigzujacych przepiséw prawa; dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wtasciwej terenowo Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadac aktualne orzeczenie lekarskie oraz brak
przeciwskazan do pracy na wysokosci powyzej 3 m.

Projektant / Projektanci - posiadajagcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w $wietle wczes$niej obowigzujgcych przepiséw prawa;
dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wiasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

Pracownicy wykonujacy prace spawalnicze oraz zwigzane z cieciem elementéw stalowych przy uzyciu gazéw
muszg posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywanie tego rodzaju prac (ksigzeczka spawacza ).
Wykonawca moze réwniez polega¢ na wiedzy, doswiadczeniu i potencjale technicznym os6b udostepnionych
przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamowienia — z po$swiadczeniem posiadanych uprawnien

i z wymaganym stazem zawodowym. W odniesieniu do takich osob, Wykonawca przedstawi wiasciwe
os$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, iz jest on upowazniony do korzystania z wiedzy tych oséb przy
realizacji Umowy.

3.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KO NCOWE DOKUMENTY ROZBIORKI

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

a. zgloszenie rozpoczecia ,

b. projekty wykonawcze rozbiérek, Plany Organizacji Rob6t (POR) rozbiérkowych poszczegolnych etapow,

c. dziennik rozbiorki,

d. oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu zadania zgodnie z projektem rozbiorki, zgtoszeniem prac

rozbiérkowych niewymagajgcych pozwolenia na rozbiérke i obowigzujgcymi przepisami,

. zgtoszenie zakonczenia robét rozbiorkowych (jesli bedzie wymagane),

f. protokoty badania i pomiaréw wg branz,

g. inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wraz z wprowadzeniem do panstwowych zasobéw
geodezyjnych,

h. dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, jako komplet dokumentéw rozbiorki
zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie.

0]

Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego lub
przez Wykonawce. Projekt powykonawczy bedzie stanowit ostateczng weryfikacje przekazanych podczas
realizacji inwestycji projektow wykonawczych i bedzie on zawierat aktualny w chwili przekazania do
eksploataciji, stan zrealizowanej inwestycji.

Dokumenty powykonawcze: Korncowe Dokumenty Rozhidrki Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako
komplet dokumentéw rozbiorki zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie umozliwiajgcym
uzyskanie stosownym pozwolen na uzytkowanie lub zgtoszen zakonczenia rozbiérki lub robot (w przypadku
gdy pozwolenie na uzytkowanie uzyskuje Zamawiajgcy). Komplet tych dokumentéw musi by¢ dostarczony
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Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem, w terminie umozliwiajgcym zakonczenie procedur urzedowych
okreslonych przepisami tak, aby spetni¢ wymagania terminowe zakonczenia kontraktu zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.

3.7 ZARZADZANIE ZADANIEM
Oferent winien uwzgledni¢ ponizsze aspekty:
¢ Praca na czynnym obiekcie (koniecznos$é koordynaciji prac ze stuzbami eksploataciji)
« Uzyskanie niezbednych petnomocnictw koniecznych do zatatwienia spraw formalno - prawnych
e Opracowanie dok. POR (projekt organizacji robét) oraz jego akceptacja przez Zamawiajgcego

« Wykonanie zabezpieczen chronigcych urzgdzenia i obiekty bedace w otoczeniu przed odtamkami betonu,
powtokami natryskowymi itp., a takze wyznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej

«  Wykonawca powinien raportowa¢ o postepie prac w terminie, co tygodniowym od dnia rozpoczecia robot
na zadanie Zamawiajgcego

*«  Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych tego zadania.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE PROJEKTOWANIA
4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski.

W przypadku materiatéw obcojezycznych nalezy dostarczyé¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzgdzeniu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dodatkowe dokumenty powigzane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualng
mape do celéw projektowych (jezeli jest konieczna lub o$wiadczenie uzasadniajgce jej zbednosc¢) dla
przedmiotowego projektu (wtasciwego obszaru), a Zamawiajgcy umozliwi wykonanie takich badan w
projektowanej lokalizacji.

4.2 UZGODNIENIA I POZWOLENIA

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ catg procedure administracyjng zwigzang z gotowoscig do
realizacji inwestycji w oparciu o petnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, ktére Zamawiajacy
zobowigzuje sie udzieli¢, w tym miedzy innymi:

a. wykonac (uzyskaé) wszystkie dokumenty, ktére bedg mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania terenu
lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na rozbiorke budynku stacji
wysytkowej popiotu oraz dokonania zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe. (miedzy
innymi: opracowanie wnioskéw o wydanie decyzji, mape do celéow projektowych, badania geologiczne,
wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawcéw),

b. uzyska pozwolenie na rozbiorke budynku stacji wysytkowej popiotu i dokonaé¢ zgloszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na rozbiorke.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich dokumentow

tworzonych przez Wykonawce w procesie opracowywania koncepciji i projektu budowlanego oraz uzyskiwania

urzedowych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepiséw
powigzanych, a wymaganych w procesie uzyskania pozwolenia na rozbiorke i zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na rozbiérke.

4.3 DLA CALO SCI DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa musi byé kompletna, co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie, miedzy innymi:

a. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ((tj. Dz.U. 2022 poz. 1679).

b. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454).

Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku

polskim (lub posiada¢ stosowne ttumaczenia) w tym:

a. wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzacje geodezyjng, inwentaryzacje zieleni z planem
zagospodarowania zieleni itp.,

b. opracowanie projektu budowlanego spetniajgcego wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022
poz. 1679), kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien.

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania instalacji i jej

wykonania oraz eksploataciji.

Wykonanie projektu organizacji placu rozbiérki.
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Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest bledna, niezgodna z Umowag, dobrg wiedzg i praktykg inzynierskg,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentacji
bted6w, brakéw i niezgodnosci.
Odpowiedzialnos¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu
Umowy cigzy wylgcznie na Wykonawcy, nawet wowczas, gdy dokumentacja byta przedmiotem analiz
Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedéw i koszty niezbednych Prac
naprawczych.
Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja, w tym projekty, musi posiada¢ wymagane prawem
uzgodnienia oraz musi by¢ pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcéw
w zakresie ppoz., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku koniecznosci opiniowania,
naniesiong przez uprawnionych rzeczoznawcow.
Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiajgcym ,,Projekt Organizacji Rob6t” zawierajgcy m.in.:
a. slepy Harmonogram realizacji,
b. projekt zagospodarowania i organizacji terenu rozbiérki,
c. instrukcje prowadzenia robot.
Dokumenty te beda regulowac¢ wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia roboét
montazowych. Warunkiem przystgpienia do robo6t jest uzgodnienie zapisow ww. dokumentow
z Zamawiajgcym. W ramach uzgadniania ,Projektu Organizacji Rob6t” Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do weryfikacji przedstawionych materiatow.
+Projekt Organizacji Rob6t” powinien uwzglednia¢ miedzy innymi regulacje prawne zawarte w:
a. Ustawie z dnia 07-07-1994 roku — Prawo budowlane(tj. Dz.U. 2023 poz. 682),
b. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) ,
c. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401),
d. Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1210),
e. Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583) ,
f. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126),
g. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegélowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2022 poz. 1392).

4.4 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI

4411

4.4.1.2

4413

Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:
W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej:

a. w4 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.
W przypadku dokumentacji budowlane;j:

a. w5 egzemplarzach w formie papierowej (3 dla urzedu, 2 dla Zamawiajgcego),

b. w5 egzemplarzach w postaci elektronicznej.
W przypadku dokumentacji wykonawczej:

a. w4 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.
Powyzsze ilosci dotyczg jednego kompletu petnej dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu.
Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwalej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej. No$nik elektroniczny - pamie¢ USB.
Oznaczenia dokumentacji nalezy wykona¢ wedtug zasad uzgodnionych przez Zamawiajacego.
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4.5 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego w jego siedzibie
za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiajgcego
i Wykonawca), ktére bedzie stanowito niezbedny zatacznik do Protokotu odbioru.

Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

4.6 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia
przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.
Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezaco.

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE
5.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, $wiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:
. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektows,
. zatlozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktdre trzeba poniesé
realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopéw, gruzu budowlanego i innych
materiatéw lub elementéw z terenu zaktadu, z wyjatkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢
pociety, w ramach kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji rozbidrki zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposob
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.
Prace beda prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w zwigzku, z czym
Wykonawca musi przewidzie¢ wigzgce sie z tym wymagania, co do oséb funkcyjnych, uzgodnien,
dokumentac;ji, badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ (opracowac) cata niezbedng dokumentacje dla wprowadzania
realizowanej inwestycji, jako srodka trwatego na majatek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa
obowigzujgcymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i zgodnie
Z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.3 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien.
Realizacja rob6t zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie zezwolen pisemnych na wykonanie Prac.

- o Qo 0 T O
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Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcéw, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
zlomowania.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na placu rozbiorki dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

liste pracownikdw niezbednych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgciji,

liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

wykaz sprzetu,

opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie inwestycji. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caly sprzet Wykonawcy i pozostawi Plac Rozbiérki czysty i
uporzgdkowany.

Przed przystgpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu Rozbidrki.
Wykonawca o$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, oséb i srodkow transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz
0s6b, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikdéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywaé
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania robot czestotliwos¢ spotkan moze
ulec zmianie, jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportow i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

5.4 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

5411

54.1.2
54.1.3

5414

54.15

5416

54.17

54.1.8

54.19

Organizacja placu rozbiorki

Przez plac rozbiérki rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem
socjalno - sanitarnym dla potrzeb rozbidrki. Plac rozbiérki zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.

Szczegoétowe kwestie dotyczace medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

Bez zgody Kierownika Rozbi6rki wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy
nie bedg upowaznione do wstepu na Plac Rozbiérki. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i 0s6b przez
nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
Zabezpieczenie placu rozbiérki

Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie placu rozhiérki w ramach ogdllnego zabezpieczenia zakiadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, oswietlenie, ochrone oraz
wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu rozbidrki.

Porzadek na placu rozbioérki
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu rozbiorki w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:
sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji prac,

zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,
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C. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.
Gospodarka odpadami oraz demontowanymi czesciami z urzadzen i instalaciji

Przedmiot zamowienia obejmuje uporzadkowanie terenu po zakonczonej rozbiérce oraz zagospodarowanie przez
Wykonawce odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie ochrony $rodowiska i zasadami gospodarowania odpadami (w szczegolnosci: ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.) i ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2022 r. poz. 699). Zgodnie z tymi przepisami, Wykonawca jest wytwdrcg i wkascicielem powstatych odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu zagospodarowania wszystkich
wytworzonych przy realizacji zamowienia odpadow (przekazanie Zamawiajgcemu kopii wszystkich ,Kart przekazania
odpadéw”). Spetnienie tego obowigzku przez Wykonawce stanowi¢ bedzie warunek dokonania odbioru korncowego
robot przez Zamawiajgcego.

Segregacje i utylizacje materialdw z rozbiorki nalezy wykona¢ w oparciu o wczesniejszg identyfikacje i
umiejscowienie. Wykonawca zrealizuje wyw0z wraz z niezbedng segregacjg materiatdw z rozbiérki oraz utylizacje
powstatych odpaddéw w tym réwniez niebezpiecznych takich jak: baterie i akumulatory, urzgdzenia zawierajace rte¢
(lampy rteciowe i fluorescencyjne ), odpady olejowe, filtry olejowe i innych powstatych w trakcie prac rozbiérkowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Prac Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia przedstawicielowi
Zamawiajgcego kserokopii wszystkich ,kart przekazania odpadow”.

Prognozowane odpady to:
- ztom metalowy - 20t,

- gruz-70t,

- wetna mineralna — 15 t,
-papa—1t

Wykonawca jest wytworcg i wtascicielem powstatych odpadéw. Zgodnie z Ustawg o odpadach powinien posiadaé¢
pozwolenie na wytwarzanie odpadow, jesli dziatalnos¢ powoduje powstawanie odpaddéw niebezpiecznych powyzej 1
tony lub odpadéw innych niz niebezpieczne powyzej 5 tys. ton. Wykonawca musi byé zarejestrowany w systemie
BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Karty przekazania odpadéw sg
wystawiane tylko w tym systemie, elektronicznie. Zamawiajgcy musi otrzymaé wszystkie kopie KPO (Kart
przekazania odpadéw).

Podczas wykonywanych prac powstajgce odpady nalezy selektywne gromadzié¢ (w wyznaczonych miejscach) oraz
ewidencjonowaé¢. Wykonawca musi posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia pod katem postepowania z przewidywanymi rodzajami odpadéw. Odpady zwigzane z wykonywang
rozbiorkg nalezy zagospodarowac¢ w sposob odpowiadajgcy wlasciwemu postepowaniu z odpowiednim odpadem.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na swodj koszt do usuniecia ewentualnych szkod i
zanieczyszczen srodowiska powstalych w wyniku realizacji prac oraz do pokrycia kosztow ewentualnych kar
natozonych przez uprawnione organy .

Szczegbtowe wymagania dotycz gce sposobu odbioru ztomu.

Wykonawca na swdj koszt dostarcza na teren Wykonawcy kontenery (jednakowego typu), w ilosci zapewniajgcej
okreslone przez niego potrzeby (minimalna ilo$¢ to 2 sztuki).

Zatadunek i transport ztomu zelaza i stali z terenu Zamawiajgcego odbywa sie na koszt Wykonawcy.

Odbiér ztomu zelaza i stali ustalony jest w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7°° do 14°°, pod
nadzorem uprawnionego pracownika Zamawiajgcego, a w przypadku prac wykraczajgcych poza ten okres, w
terminie obustronnie uzgodnionym.

llo$¢ odbieranego ztomu zelaza i stali, (waga netto) ustalana jest na podstawie pomiaréw wykonanych na wadze
samochodowej u Zamawiajgcego ( waga samochodowa Firmy TOREC sp. z 0.0. ) w miejscu zbierania odpadu
zgodnie ze wskazaniem w posiadanej przez Wykonawcy decyzji.

Kazdy pomiar wagi u Zamawiajgcego bedzie wykonany przy zatozeniu, ze kierowca znajduje sie poza kabing
samochodu (bez kierowcy).

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ i przekaza¢ Sprzedajgcemu, stosowne zezwolenia wtasciwego organu
administracyjnego na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami bedgcymi przedmiotem odbioru,
zgodnie z wymogami przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 699), z pdzniejszymi
Zmianami.

Wykonawca gwarantuje odbior zlomu zelaza i stali wtasnymi $rodkami transportu, sprawnymi technicznie,
spetniajgcymi wymogi bezpieczenstwa i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportu drogowego.

Wykonawca gwarantuje dostarczenie na teren Zamawiajacego konteneréw tego samego typu, oznaczonych
numerem i logo Wykonawcy.
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Wykonawca zapewnia organizacje odbioru ztomu zelaza i stali w taki spos6b, aby nie hamowaé postepu prac u
Wykonawcy zwigzanych z brakiem pustych kontenerow.

Wykonawca w miare mozliwosci i na swoj koszt deklaruje mozliwos¢ przestawienia kontenera, ale tylko w
wyjatkowym przypadku zaistnienia tej koniecznosci i po wczesniejszym zgloszeniu takiej potrzeby przez pracownika
Zamawiajgcego.

Wykonawca na swdj koszt organizuje zatadunek odbieranego ztomu zelaza i stali (niskostopowego).

Wykonawca uczestniczy w wazeniu ztomu zelaza i stali na wadze samochodowej Zamawiajgcego (pomiar 1 to brutto,
a pomiar 2 to netto), potwierdzajgc poprawnos$¢ tego wazenia podpisem na wydruku kwitu wagowego.

Wykonawwca potwierdza podpisem ilos¢ odebranego ztomu zelaza i stali na dokumencie wydania ,WZ",
wystawionym przez Zamawiajgcego, ktérego 1 egz. stanowigcy przepustke materialowg pozostawia pracownikowi
Stuzby ochrony na bramie wyjazdowej Zamawiajgcego

Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za ziom Zzelaza i stali od chwili jego odbioru na podstawie
wystawionego w systemie BDO Potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadéw.

Wykonawca dokona zaptaty za przedmiot odbioru wg cen i zasad okreslonych w zawartej umowie.

Wykonawca zapewnia, ze pracownicy wykonujgcy prace zwigzane z odbiorem ziomu Zzelaza i stali, posiadajg
wymagane prawem uprawnienia i przeszkolenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego,
0s0b i srodkéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatdw i narzedzi oraz oséb w zwigzku z badaniem
trzezwosci.

Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie oraz transport odpadu/ziomu zelaza i stali bedgcego
przedmiotem odbioru, wydane przez wtasciwy organ administraciji.

Zamawiajgcy odpowiada za prawidtowy zatadunek ztomu Zelaza i stali do kontenerow Wykonawcy (zawartos¢ nie
moze wystawaé ponad burty kontenera).

Pracownik Zamawiajgcego zobowigzany jest do uczestnictwa w zatadunku zlomu zelaza i stali przeznaczonego od
odbioru.

Pracownik Zamawiajgcego uczestniczy w wazeniu wydawanego ztomu zelaza i stali na wadze samochodowej w
siedzibie Zamawiajgcego.

Uczestnicy wazenia sktadajg podpisy na wydruku Kwitu wagowego.

Zamawiajgcy wystawia dla kazdej Strony dokument wydania ,WZ", ktéry zawiera dane: Odbiorce, nr dokumentu i
zlecenia, date wystawienia, indeks, opis materiatu/ztomu wraz z kodem odpadu, ilo$¢ zadysponowang i ilos¢ wydang
oraz podpisy upowaznionych oséb.

Zamawiajgcy na podstawie dokumentu ,WZ" potwierdzonego przez Wykonawce, wystawia fakture VAT wg cen i
zasad okreslonych w zawartej umowie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa podatkowego.

Zamawiajgcy wystawia w systemie BDO potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadow.

Spetnienie norm hatasu
5.4.1.10 Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna wedtug adekwatnych przepiséw ze wzgledu na ochrone
srodowiska zewnetrznego oraz ochrone srodowiska Pracy.
5.4.1.11 Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydaé¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.
Komunikacja na placu rozbiorki
5.4.1.12 Dziennik rozbiorki
a. Dziennik rozbiérki — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robot
Wykonawcy.
b. Dziennik rozbiorki prac zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dokumentacji powykonawczej.
tacznos¢ telefoniczna
a. W celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na placu rozbidrki, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt dozér techniczny (w szczegélnosci mistrzéw, koordynatoréw i kierownikéw rozbiorki) w
telefony komérkowe.
b. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerow.
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