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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Celem zadania jest wykonanie wymiany uszkodzonych przetworników pomiarowych systemu SCADA DCS dla  

PGE Energia Ciepła S.A Oddział Szczecin: Elektrociepłownia Szczecin, Gdańska 34a, aby utrzymać stan techniczny 

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na wysokim poziomie technicznym oraz zapewnić ich niezawodną, 

bezpieczną i optymalną pracę. 

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

Przedmiotem zamówienia dostawa dwóch przretworników odpowiadających parametrami i funkcjonalnościami 

(zamiennymi) z obecnie zaintalowanymi uszkodzonymi Ardetem EVA U94, demontaż i utylizacja uszkodzonych 

przetworników, montaż i zaprogramowanie dostarczonych, kontrola pracy układu. 

1.3 OPIS UWARUNKWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.3.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

W Elektrociepłowni Szczecin należącej do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Szczecin głównym źródłem 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej są kocioł biomasowy K71 typu BFB wraz z turbiną T1 typu 7UCK68 

oraz generatorem G1 typu 50WX18Z-059. Utrzymanie majątku Spółki na odpowiednim poziomie technicznym, 

przy poszanowaniu wszelkich wymogów BHP oraz ochrony środowiska wymaga prowadzenia przemyślanej i 

skoordynowanej, planowanej polityki remontowej i inwestycyjnej. Remonty kapitalne urządzeń bloku 

energetycznego realizowane są prewencyjnie i mają na celu utrzymanie wymaganej dyspozycyjności urządzeń 

produkcyjnych. W Oddziale w Szczecinie realizowany jest plan remontów bloków oparty na wieloletnim 

doświadczeniu. W ramach tego planu prowadzone są okresowe remonty zapobiegawcze uzupełnione o zakresy 

prac wynikające z bieżących usterek, wniosków komisji awaryjnych i usprawnień. Remonty średnie kotłów 

odbywają się w cyklu rocznym i związane są koniecznością usunięcia skutków bieżącego zużycia instalacji, 

celem zapewnienia maksymalnej sprawności i dyspozycyjności, szczególnie w sezonie ciepłowniczym. 

Opis dla branży maszynowej: nie dotyczy 

1.3.2 Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy 

1.3.3 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: 

W EC Szczecin działa system SCADA Valmet DNA Distributed Control System (DCS).  

System nadrzędny zbiera dane z urządzeń analogowych przez komplet przetworników sygnałów, które 

konwertują wartości analogowe na cyfrowe do systemu SCADA. Szafa przetworników znajduje się w 

pomieszczeniu zabezpieczeń blokowych przy nastawni elektrycznej. 

1.3.4 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy 

1.3.5 Opis dla branży pozablokowej: nie dotyczy 

1.3.6 Opis dla branży budowlanej: nie dotyczy 

1.3.7 Opis dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy 

1.3.8 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: nie dotyczy 

1.3.9 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: nie dotyczy 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie: Elektrociepłownia Szczecin ul. Gdańska 34a. 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

Nie dotyczy. 
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OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Nie dotyczy. 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.2.1 Szczegółowe wymagania realziacyjne dla branży maszynowej: nie dotyczy 

2.2.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: nie dotyczy 

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: 

 

Planowany zakres prac do realizacji przez Wykonawcę: 

1. Zakup nowych przetworników 2 szt. (zamiennych z obecnie zainstalowanymi: Ardetem TRM4), 

2. Demontaż i utilizacja uszkodzonych przetworników, 

3. Zaprogramowanie nowych przetworników, 

4. Montaż nowych przetworników, 

5. Kontrola pracy przetworników po zaprogramowaniu, 

6. Naniesienie zmian na istniejącej dokumentacji. 

 

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zakresu prac na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru 

usług, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: nie dotyczy 

2.2.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: nie dotyczy 

2.2.7 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy 

2.2.8 Inne uwarunkowania: Brak 
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2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

2.3.1 Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania określone przez strony 

w umowie i zakończyć prace w podanym terminie. Wszelkie prace muszą być realizowane zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego zakresem i harmonogramem.  Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

wysokiej jakości wykonania prac, które będą potwierdzone między innymi przez: 

a) Karty Odbioru Jakościowego 

b) Protokoły Odbiorów Technicznych 

Uwaga: Wzory przykładowych Kart Odbioru Jakościowego oraz wzory Protokołów zostaną dostarczone 

Wykonawcy. Podczas realizacji zadania należy korzystać z ww. wzorów. 

2.3.2 Na wykonywane prace oraz użyte materiały Wykonawca udzieli gwarancji, minimalnie na okres 24 miesięcy.. 

2.3.3 Wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w zakładzie Wykonawcy lub w 

zakładzie Zamawiającego (prace montażowe, przeglądy, pomiary, serwis). Wszystkie prace realizowane na 

terenie Zamawiającego będą wykonywane na polecenia pisemne lub zezwolenie pisemne. Zamawiający nie 

wyznacza ze swoich pracowników nadzorującego. 

2.3.4 Dane dotyczące pracowników przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zadania, potrzebne do 

wystawienia przez Specjalistę ze strony Zamawiającego zlecenia lub polecenia pisemnego, powinny być 

dostarczone z jednodniowym wyprzedzeniem. Jest to konieczne do dokonania ustaleń i czynności 

organizacyjnych, pozwalających na sprawne rozpoczęcie prac. 

2.3.5 W miejscach wykonywania prac Wykonawcy zostanie udostępniona energia elektryczna, woda, energia 

cieplna, a ścieki zostaną odebrane w ramach istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca dostarczy na 

własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza 

i innych mediów niezbędnych do wykonania prac. 

2.3.6 Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

organom kontrolnym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB)  

2.3.7 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników biorących udział przy realizacji prac (zatwierdzony 

przez przedstawiciela Zamawiającego) w celu wykonania identyfikatorów. Pracownicy są zobowiązani do 

noszenia identyfikatorów na terenie Zamawiającego. 

2.3.8 Wykonawca zapewni, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały osoby 

uprawnione i upoważnione. 

2.3.9 Dla realizowanych prac wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze dostarcza Wykonawca. 

2.3.10 Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzględnić wszelkie wymagania w zakresie przepisów 

BHP i bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w „Instrukcji 

organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych”. Dokument zostanie 

udostępniony Wykonawcom. 

2.3.11 Prace będą wykonywane na czynnych urządzeniach energetycznych w pobliżu urządzeń mogących być pod 

napięciem. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub 

przerwane w sposób nieplanowy na skutek prowadzonych prac. 

2.3.12 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dysponowania pracownikami uprawnionymi do wykonywania prac, 

posiadających sprawdzone i właściwe kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji 

energetycznych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem  

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 
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2.3.13 Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

a. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i stosowanie się do ich zaleceń przez 

pracowników biorących udział w realizacji zadań, w szczególności w czasie wykonywania prac na terenie 

Zamawiającego, 

b. usunięcie ze strefy pracy, na pisemne polecenie Zamawiającego, pracownika, który zachowuje się w sposób 

sprzeczny z obowiązującymi na terenie Zamawiającego przepisami BHP i p.poż, stwarzając zagrożenie dla 

życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na terenie wykonywanych prac lub też narażając 

mienie swoje i innych osób na szkodę lub uszczerbek, 

c. prowadzenie wszystkich prac na polecenie pisemne lub zezwolenie pisemne, wystawione przez 

uprawnionych i upoważnionych pracowników Zamawiającego, 

d. zabezpieczenie, na własny koszt wykonywania prac w warunkach pożarowo niebezpiecznych, 

e. niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie 

wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy / Podwykonawców, podczas prac wykonywanych na 

terenie Zamawiającego. Informację należy przekazać do służb BHP oraz przedstawiciela strony 

Zamawiającego (poleceniodawcy), 

f. przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swoich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g. opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczęciem prac, Projektu Organizacji Robót dla prac wykonywanych 

i stanowisk pracy występujących podczas realizacji zadania przez pracowników Wykonawcy. Wzór Projektu 

organizacji Robót zostanie dostarczony Wykonawcy. 

h. pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, 

i. koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiającego, 

j. transport usuniętych elementów metalowych do odpowiednich kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania, 

k. zapewnienie transportu elementów przeznaczonych do montażu, zleconego przez Zamawiającego, 

l. stosowanie zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego, ochrony środowiska, przestrzeganie przepisów 

ruchu osobowego i materiałowego oraz przepisów ochrony zakładu przez pracowników Wykonawcy, 

m. przedstawienie listy pracowników upoważnionych do odbioru powiadomienia o zaistniałej awarii wraz 

danymi kontaktowymi, dla potrzeb realizacji prac w trybie awaryjnym. 

2.3.14 Wyroby i materiały przeznaczone do zastosowania: 

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na teren realizacji przedmiotu zamówienia 

musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do stosowania na rynku polskim m.in. 

stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie wymagań BHP, przeciwpożarowych i 

Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy 

jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony 

projekt zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

2.3.15 Materiały i prace serwisowe potrzebne do realizacji umowy: 

W przypadku konieczności dokonania przez Wykonawcę zakupów materiałów podstawowych lub prac 

serwisowych wykonywanych przez pracowników dostawców urządzeń lub autoryzowanych przedstawicieli, 

koszty użytych i zabudowanych materiałów lub prac serwisowych będą rozliczane w oparciu o ceny zakupu 

udokumentowane fakturami VAT. Zakup uprzednio musi zostać zaakceptowany przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia materiałów z własnych 

zapasów magazynowych. Wykonawca powinien uwzględnić koszty zużytych materiałów pomocniczych takich 

jak: czyściwo, środki chemiczne, smary, farby itp. W przypadku prac rozliczanych na podstawie ilości 

roboczogodzin, zużycie materiałów pomocniczych należy uwzględnić w stawce roboczogodziny. 

2.3.16 Gospodarka odpadami: 

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

prace, między innymi koszty zagospodarowania powstających odpadów. Złom stalowy i kolorowy musi być 

pocięty przez Wykonawcę na fragmenty mieszczące się do kontenera i przekazany do Zamawiającego. 

Kontenery na złom dostarczy Zamawiający. 
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2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

2.4.1 Personel kluczowy powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne grupy D i E, niezbędne do 

nadzorowania i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z:  

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

2.5 RUCH PRÓBNY 

Nie dotyczy. 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE 

2.6.1 Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt 

i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – 

w obrębie realizowanego zadania) do przeprowadzenia prób i odbiorów końcowych. 

2.6.2 Próby końcowe, funkcjonalne i pomiary odbiorowe mają na celu wykazać, że Wykonawca zrealizował zakres 

prac zgodnie z Umową. Sprawozdanie i protokoły z prób i pomiarów będzie dostarczone Zamawiającemu 

w formie pisemnej, nie później niż 3 dni po wykonaniu prób/pomiarów. 

2.6.3 O zakończeniu prac montażowych i gotowości przystąpienia do prób funkcjonalnych Wykonawca powiadomi 

pisemnie (oświadczenie o zakończeniu prac montażowych i gotowości do załączenia instalacji pod napięcie) 

Zamawiającego. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca przedstawi protokoły z wykonanych badań ochrony 

przeciwporażeniowej (jeżeli istnieje taka konieczność) oraz podpisaną w zakresie wykonanej pracy Kartę 

Odbioru Jakościowego. 

2.7 ODBIORY PRAC 

2.7.1 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne 

do odbioru końcowego.  

2.7.2 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru. 

2.7.3 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z zamówieniem i dokumentacją projektową 

wykonawczą. 

2.7.4 O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na 5 dni naprzód. 

2.7.5 W ciągu 5 od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

2.7.6 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg zamówienia będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz zamówienia. 

2.7.7 Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru 

Prac (częściowego/końcowego). 

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

2.8.1 Dokumentacja odbiorowa składa się z protokołów z przeglądów, protokołów pomiarowych i dokumentacji 

zdjęciowej. 

2.8.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację odbiorową w wersji papierowej w wersji papierowej  

(2 kpl.) i elektronicznej (1 kpl. – wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej). 

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi 

przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i 

maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa  

(np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i 

sprawdzeń. 

2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Nie dotyczy. 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

Nie dotyczy.  



 
 
 
 
 

 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 

dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Zgodnie z pkt. 4.2 OPZ. 

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.2.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.2.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą 

(o ile taka jest przedmiotem zamówienia), 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Prac, (jeśli jest konieczność jego opracowania). 

4.2.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2.4 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.3.2 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

4.3.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

4.3.4 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.3.5 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.3.6 Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

4.3.7 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.8 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.3.9 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.3.10 Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 

4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

4.3.12 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 

4.3.13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 



 
 
 
 
 

 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 

dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
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4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od Służb Ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.3.15 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

4.3.16 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

4.3.17 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.  

4.3.18 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

4.4 ORGANIZACJA PRAC  

4.4.1 Organizacja miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

 części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

 części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac. 

4.4.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów. 

4.4.4 Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

Przewiduje się, że następujące demontowane urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone będą 

do regeneracji przez Wykonawcę: 

Nie dotyczy 

 

Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany poinformować 

o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego. celem ostatecznego ustalenia sposobu ich 

regeneracji. 

UWAGA. Powyższy wykaz może ulec zmianie w trakcie realizacji prac. Decyzję podejmuje osoba nadzorującą 

prace ze strony Zamawiającego. 

  



 
 
 
 
 

 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 

dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
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4.4.5 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 

b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac 

a. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników 

budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę z wykazem numerów. 

4.5 SZKOLENIA 

Nie dotyczy 

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW 

Nie dotyczy. 

4.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

Nie dotyczy. 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

Nie dotyczy. 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

Brak 


