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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11 CEL ZADANIA

Celem zadania jest rozbudowa infrastuktury pasywnej sieci OT w Elektorcieptowni Wroctaw (dalej EC Wroctaw),
polegajacej na dotgczeniu do CPD OT (Centralnego Punktu Styku obszaru OT, znajdujgcego sie w pomieszczeniu
cyberbezpieczenstwa w budynku A) systeméw OT zgrupowanych w:

a) PORT (systemy sterowania uktadem naweglania)
b) IMOS (system sterowania Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin)

Realizacja zadania umozliwi likwidacje potgczen ICT<->0OT poza dedykowang do tego celu strefg Industrial DMZ.
Systemy OT beda stanowié¢ odseparowany obszar powigzany infrastrukturalnie z obszarem ICT tylko poprzez strefe
DMZ. Caty ruch sieciowy bedzie realizowany wewnatrz obszaru OT bez udziatu infrastruktury ICT.

1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO
121 Opis ogdlny stanu istniejacego:

EC Wroctaw (263 MW mocy elektrycznej + 792 MW mocy cieplnej) jest cieplna elektrocieptownig blokowa z otwartym
uktadem wody chtodzacej (dla uktadow pseudokondensac;ji), wyposazong w trzy bloki cieptownicze BC-1, BC-2 i BC-3 z
turbinami przeciwpreznymi oraz dwa szczytowe kotty wodne KW-3 i KW-5. Dziatalno$¢ produkcyjna w EC Wroctaw
realizowana jest za pomoca nastepujacych urzadzen wytworczych:

a) Blok cieptowniczy BC-50 (BC-1): kociot K1/OP-230 i turbina TG1/13P55-0-3 - 55 MW mocy elektrycznej + 116
MW mocy cieplnej)

b) 2 bloki cieptownicze BC-100 (BC-2 i BC-3), kotty K2-3/0P-430 i turbiny TG2-3/13UC108 - 104 MW mocy
elektrycznej + 208 MW mocy cieplnej kazdy

c) 2 kotty wodne WP-120 (KW-3 i KW-5) (140 MW mocy cieplnej KW-3 oraz 120 MW mocy cieplnej KW-5)

1.2.2  Opisdla branzy maszynowej: Nie dotyczy
1.2.3  Opis dla branzy kottowej: Nie dotyczy
1.2.4  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

System sterowania IMOS:

Sterowanie uktadem Instalacji Odsiarczania Spalin odbywa sie w oparciu o system DCS Ovation produkcji Emerson
Process Management.

Obstuga procesu technologicznego IMOS odbywa sie na 2 stanowiskach operatorskich IMOS w pomieszczeniu
Nastawni. Szafy systemu DCS IMOS znajdujg sie w pomieszczeniu DCS IMOS obok pomieszczenia Nastawni.

System Ovation wykorzystuje nastepujace rozwigzania:
a) Srodowisko Developer Studio przy konfigurowaniu sprzetu, dostepne na stacjach inzynierskich DBS i OPH,
b) Biblioteke modutéw sterowania (wtgczajgc standardowe grafiki i elementy grafik procesowych),

c) Technike Historical Review, Point Review, System Point Information umozliwiajgc selektywng ocene stanu
urzgdzen Ovation oraz wszystkich punktéw systemowych w instalacji IMOS,

d) Spéjny interfejs graficzny, w Srodowisku Microsoft Windows Server 2019, Windows 10 loT

Systemy sterowania uktadem naweglania:
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Sterowanie uktadem naweglania odbywa sie w oparciu o system SCADA zbudowany w oparciu o oprogramowanie asix
evol0.

Obstuga procesu technologicznego naweglania odbywa sie na 2 stanowiskach operatorskich w pomieszczeniu Nastawni
w Porcie. Szafy systemu sterowania uktadem naweglania znajdujg sie w pomieszczeniu DCS obok pomieszczenia
Nastawni.

Sie¢ procesowa jest siecig typu Industrial Ethernet o predkosci do 100Mbit/s.
Sie€ ta taczy ze soba:

a) Stacje operatorskie systemu naweglania 1NOCKJO1, 1NOCKJO2 zlokalizowane na pulpicie operatorskim
nastawni naweglania

b) Stacje procesowg (sterownik) naweglania zlokalizowang w szafie procesowej 1INOCBAO1 na zapleczu nastawni
naweglania

c) Stacje inzynierskg INOCKEO1 zlokalizowang rowniez na zapleczu nastawni naweglania
d) Do sieci procesowej sg tez podtgczone systemy:
e) Sterownik uktadu biomasy (aktualnie uktad wycofany z eksploatacji)
f)  Sterowniki systemoéw poboru prébek wegla
g) System KSBWiB (komputerowy system bilansowania wegla i biomasy)
Komunikacja z innymi systemami:
a) Komputerowy System Bilansowania Wegla i Biomasy (KSBWiB),
b) System PROMAN
c) System poboru probek wegla

d) System naweglania zasobnikéw przy kottowych (w pomieszczeniu szaf sterowniczych systemu DCS bloku
BC1)

Infrastruktura pasywna sieci OT EC Wroctaw:
Istniejgca infrastruktura pasywna sieci OT EC Wroctaw obejmuje potgczenia pomiedzy:
a) pomieszczeniem cyberbezpieczenstwa w budynku A a pomieszczeniem DCS BC2-3
b) pomieszczeniem cyberbezpieczenstwa w budynku A a pomieszczeniem DCS BC1
c¢) pomieszczenie DCS BC2-3 a pomieszczeniem DCS BC1
d) pomieszczeniem cyberbezpieczenstwa w budynku A a serwerownig ICT (lokalizacja strefy wOT)

e) pomieszczeniem cyberbezpieczenstwa w budynku A a centralg telefoniczng (lokalizacja urzadzen do potgczen
zewnetrznych)

Poszczegdlne potfaczenia zakoriczone sg nastepujgcymi weztami:
a) bud. A —szafa nr P6A0-ZOCKE10GH101)
b) DCS BC2-3 —szafa nr P6A0-ZOCKE10GH201)
c) DCS BC1 - szafa nr P6A0-ZOCKE10GH301)

Kazda z szaf wyposazona zostata w przetgcznice swiattowodowag modutowg typu OMP-19-3U wyposazong w 2 moduty
12xSC-APC duplex. Pozostate wolne sloty przetgcznic zamaskowane zostaty odpowiednimi zaslepkami.
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Schemat opisanych potgczen zostat przedstawiony na ponizszym rysunku.

Budynek A DCS BC213
Szafa PBAD-ZOCKE10GH101 Szafa PBAD-ZOCKE10GH201
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Rysunek 1. Schemat Infrastruktury pasywnej sieci OT EC Wroctaw

W chwili obecnej komunikacja z pomieszczeniami technicznymi OT PORT oraz IMOS odbywa sie za posrednictwem
infrastruktury ICT, co jest niezgodne z koncepcjg rozdziatu stref ICT z OT poprzez strefe Industrial DMZ oraz z
zatozeniami projektu wOT.

Uwaga:

Zamawiajacy posiada szczegdtowa dokumentacje poszczegdlnych systemow, ktora moze zostaé¢ udostepniona do
wgladu w trakcie wizji lokalnej i zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

1.2.5  Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
1.2.6  Opis dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy
1.2.7  Opis dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
1.2.8  Opisdla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy
1.2.9 Opisdla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: Zgodnie z opisem dla branzy elektrycznej, AKPIA
1.2.10 Inne uwarunkowania wynikajace ze stanu istniejgcego: Nie dotyczy
1.3 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

System IMOS w KOGENERACIJI S.A. opisany w tym OPZ zlokalizowany jest we Wroctawiu przy ul. towieckiej 24 (EC
Wroctaw), natomiast instalacja naweglania zlokalizowana jest przy ul. Kleczkowskiej 52 (teren Portu EC Wroctaw).

Wtascicielem jest Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.

1.4 GRANICE ZAMOWIENIA

1.4.1  Granice zakresu projektowania
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Zakres projektowania obejmuje systemy oraz infrastrukture pasywna sieci OT EC Wroctaw opisane w tym OPZ.

1.4.2  Granice zakresu realizacji Prac

Zakres realizacji obejmuje systemy oraz infrastrukture pasywna sieci OT EC Wroctaw opisane w tym OPZ.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Nie dotyczy

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty bedace przedmiotem tego zamodwienia zgodnie z:
a) Obowigzujgcymi przepisami prawa
b) Regulacjami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego

c) Obowiazujgcymi przepisami i normami dotyczacymi urzadzen pomiarowych zawierajgcych Zrédta
promieniotwdrcze

d) Przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska

e) Dostarczong dokumentacjg techniczng

f)  Zatozeniami OPZ i zapisami DTR oraz instrukcji obstugi urzgdzen objetych umowg
g) Zprofesjonalng starannoscig i dobra praktyka inzynierska

h) Opracowanym Projektem Organizacji Robét

2.2.1  Szczegdétowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: Nie dotyczy
2.2.2  Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Przedmiotem zamodwienia obejmuje dostawe niezbednych materiatdw, montaz i uruchomienia oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej dla nastepujgcego zakresu prac w EC Wroctaw:

a) Rozbudowa infrastruktury pasywnej sieci OT EC Wroctaw polegajgcej na dotgczeniu systemu DCS IMOS do CPD OT
(Centralnego Punktu Styku obszaru OT), w zakresie zabudowy szafy komputerowej w pomieszczeniu DCS IMOS i
utozenia Swiattowodu z pomieszczenia DSC IMOS do pomieszczenia DSC BC2-3 (potaczenie z istniejgcg szafg P6AO-
Z0CKE10GH201). Do potaczenia z pomieszczeniem cyberbezpieczenstwa w budynku A zostanie wykorzystany
istniejgcy swiattowaod.

b) Rozbudowa infrastruktury pasywnej sieci OT EC Wroctaw polegajgcej na dotgczeniu systemoéw sterowania PORT
do CPD OT (Centralnego Punktu Styku obszaru OT), w zakresie zabudowy szafy komputerowej w pomieszczeniu
DCS uktadu naweglania i utozenia swiattowodu z pomieszczenia DSC ukfadu naweglania do pomieszczenia
cyberbezpieczenstwa w budynku A (potgczenie z istniejgcg szafg P6A0-ZOCKE10GH101).

Szczego6towy zakres prac:
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2.2.2.1 Rozbudowa infrastruktury pasywnej sieci OT EC Wroctaw polegajgcej na dotgczeniu systemu IMOS do CPD OT
(Centralnego Punktu Styku obszaru OT):

a) Dostawa urzadzen i elementéw montazowych :

Szafa 42U 800x1000 serwerowa kompletna — 1 szt.

e Kabel FO SM 24 tubowy A-DQ 24x9/125 uniwersalny — 400 m

e  Rura ostonowa czarna 25mm HDPE — 400 m

o Niezbedne rurki i korytka do czesciowej budowy trasy kablowej

e  Panel FO 1U wysuwalny RAL7035 — 1 szt.

e  Wkitad do panelu modutowego (w pomieszczeniu DCS BC2-3) — 1 szt.
e Kaseta na spawy — 2 szt.

e  Coupler S.C. duplex — 24 szt.

e  Pigtail FO S.C.(APC) SM 9/125 — 48 szt.

e Niezbedne materiaty dodatkowe stuzgce do montazu (izolacje, uchwyty itp...)
b) Prace montazowe i konfiguracyjne dla wyzej wymienionych urzadzen:

e Utozenie okablowania

e Wpykonanie tras kablowych

e Montaz szafy

e  Wykonanie dwustronnego uktadu zasilania szafy

e Podtaczenie do szaf DSC IMOS oraz do szafy P6A0- P6A0-Z0CKE10GH201 znajdujacej sie w pomieszczeniu
DSC BC-2-3.

e Wykorzystanie istniejgcej infrastruktury swiattowodowej miedzy budynkiem A a pomieszczeniem
DSC BC-2-3, w celu ustanowienia komunikacji.

e Montaz kaset $wiattowodowych

e Przygotowanie wtdkien i spawanie Swiattowodow

c) Uruchomienie i testy dla wyzej wymienionych urzadzen::
e Testy komunikacji.
e Wykonanie niezbednych pomiarow (elektryczne i reflektometryczne)

d) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.
2.2.2.2 Rozbudowa infrastruktury pasywnej sieci OT EC Wroctaw polegajacej na dofgczeniu systemdéw Port do CPD OT
(Centralnego Punktu Styku obszaru OT):
a) Dostawa urzadzen i elementéw montazowych :
e Szafa 42U 800x1000 serwerowa kompletna — 1 szt.
e Kabel FO SM 24 tubowy A-DQ 24x9/125 uniwersalny — 2000 m
e Rura ostonowa czarna 25mm HDPE — 2000 m
e Niezbedne rurki i korytka do czesciowej budowy trasy kablowej
e  Panel FO 1U wysuwalny RAL7035 — 1 szt.
e Kaseta na spawy — 2 szt.
e  Wkiad do panel modutowego (w pomieszczeniu cyberbezpieczenstwa w bud. A) — 1 szt.
e Coupler S.C. duplex — 24 szt.
e  Pigtail FO S.C.(APC) SM 9/125 — 48 szt.
o Niezbedne materiaty dodatkowe stuzgce do montazu (izolacje, uchwyty itp...)

b) Prace montazowe i konfiguracyjne dla wyzej wymienionych urzadzen:
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e Utozenie okablowania
e Wykonanie tras kablowych
e Montaz szafy
e Wykonanie dwustronnego ukfadu zasilania szafy
e  Podtaczenie do szaf DSC Port oraz do szafy P6A0-ZOCKE10GH101 znajdujacej sie w pomieszczeniu
cyberbezpieczenstwa w budynku A.
e Montaz kaset swiattowodowych
e  Przygotowanie wtdkien i spawanie Swiattowoddw
e Wykonanie zasilania gwarantowanego szaf
c) Uruchomienie i testy dla wyzej wymienionych urzadzen::
e  Testy komunikacji.
e Wykonanie niezbednych pomiardw (elektryczne i reflektometryczne)

d) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Ponizsze rysunki przedstawiajg schematy lokalizacyjne EC Wroctaw oraz terenu Portu EC Wroctaw z poglgdowym
rozmieszczeniem pomieszczen i trasami $wiattowoddw (kolorem zielonym zaznaczono trase istniejgcych Swiattowoddw,
kolorem niebieskim zaznaczono planowang trase nowych $wiattowodow):

Rysunek 2. Schemat lokalizacyjny EC Wroctaw
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PLAN IDENTYFIKACJI OBIEKTOW
PORT - EC WROCLAW

Rysunek 3. Schemat lokalizacyjny EC Wroctaw Port

2.2.2.3 Wymagania dotyczace dostaw

a)
b)

c)

d)

e)

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg by¢ nowe (rok produkcji 2024)

Jako$¢ dostarczonych urzadzen nalezy potwierdzi¢ certyfikatem ISO, CE, EX, IP lub innym dopuszczeniem

akceptowanym przez prawo Polskie

Wszystkie dostarczane urzadzenia elektryczne muszg spetnia¢ wymagania:

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan

e Dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz.U.2002 Nr 191 poz. 1596)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)

e Dostarczane urzagdzenia muszg byc¢ skonstruowane, wykonane i dostarczone zgodnie z normami i przepisami
obowigzujacymi aktualnie w Polsce. Dopuszcza sie dostawe urzadzen wykonanych wg norm innych pod
warunkiem, ze wymagania tych norm bedg réwnowazne lub wyzsze od wymagan norm polskich

e Oferowane rozwigzania konstrukcyjne powinny gwarantowac niezawodnos¢ dziatania dla

e Okreslonych warunkéw zabudowy i pracy

Wykonawca po zakoriczeniu prac przekaze petne oprogramowanie w wersji zrédtowej wszystkich sterownikéw

swobodnie programowalnych, paneli operatorskich, komputeréw, oraz innych urzadzen wymagajgcych

parametryzacji, wraz z interfejsami (kablami), wszystkimi licencjami, hastami i zabezpieczeniami. Przez wersje
zrédtowa programu nalezy rozumieé¢ program (aktualng na dzien odbioru aplikacje) wykonany za pomoca
dedykowanego narzedzia do programowania danego sterownika, panelu itd. w formie pozwalajacej na edycje

(modyfikacje) programu oraz wgranie i uruchomienie nim sterownika, panelu lub komputera.

Urzadzenia muszg posiadac opisy w jezyku polskim
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f)  Na wszystkich nowych urzadzeniach, nalezy umiescic¢ trwate tabliczki opisowe, zawierajace numer i opis - tabliczki
grawerowane, czarne napisy na biatym tle, powinny zawiera¢ oznaczenie KKS plus krétki opis zgodny z petnym
opisem w bazie punktéw

g) Zastosowane okablowanie powinno by¢ odporne na zaktécenia zwigzane z odlegtosciami miedzy poszczegdlnymi
elementami systemu i wptywem czynnikow zewnetrznych

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne w zakresie zastosowanych urzadzen i oprogramowania spetniajace
warunki techniczne i warunki zabudowy zgodnie z OPZ.

2.2.3  Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
2.2.4  Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy

2.2.5  Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: Nie dotyczy

2.2.6  Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy

2.2.7  Inne uwarunkowania: Nie dotyczy

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Specyfikacja dziatan na terenie zaktadéw grupy PGE Energia Ciepta S.A. opisana jest w dokumencie ,Podstawowe
wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i organizacji prac, realizowanych przez firmy zewnetrzne oraz gospodarki
odpadami” oraz w dokumencie ,Zasady postepowania podczas prac na wysokosci rusztowania, ruchome podesty
robocze, drabiny”. Oba dokumenty sg dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl (opis dostepu do
dokumentéw opisany jest w Umowie).

Wykonanie prac podlega szczegdlnej procedurze dopuszczeniowej i koordynacyjnej obowigzujgcej w spodtce zgodnej z
zasadami ,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w KOGENERACJA S.A.”, (wszelkie prace mogg by¢ wykonywane
wytacznie na podstawie pisemnego ,Polecenia Wykonania Pracy”), zatacznik dostepny na stronie internetowej:
https://swpp2.gkpge.pl (opis dostepu do dokumentéw opisany jest w Umowie).

Zamawiajacy informuje, ze w miejscu pracy przynaleznym do modernizowanych urzgdzen mogg by¢ wykonywane inne
prace remontowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczenstwa (cotygodniowa kontrola bezpieczeristwa u wszystkich
Wykonawcow, Wtasciciela i Inzynierii) oraz do organizowania spotkan w sprawie bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia wewnetrznego dokumentu, ktéry bedzie okresla¢ zasady: wykonania
poszczegdlnych etapdw prac; porzgdkowania miejsca pracy, organizacji pomocy w nagtych wypadkach, przepiséw
przeciwpozarowych, wydawania pozwolen na prace, wchodzenia na teren miejsca prac, ewakuacji pracownikow i
materiatéw oraz urzadzen z miejsca pracy w przypadku zagrozenia. Powyzszy dokument musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt (tzw. Protokét Organizacji Robdt) — ,Wytyczne do opracowania POR” —
zatacznik dostepny na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl (opis dostepu do dokumentéw opisany jest w
Umowie).

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

2.4.1  Zespdt pracownikdow Wykonawcy musi posiadaé wazne S$wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2022 poz. 1392) - co najmniej w zakresie stanowisk eksploatacji (E) dla grupy 1, punkty 2 i 13 lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie starszych przepiséw.

2.4.2  Kierujgcy zespotem pracownikéw zobowigzany jest:
a) dobrac odpowiednig ilo$¢ pracownikow, do zakresu i specyfiki zgtoszonych i zleconych prac

b) dobraé¢ pracownikéw o odpowiednich umiejetnosciach zawodowych, do wykonania prac ujetych w poleceniu
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2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

254

255

2.5.6

2.5.7

2.6
26.1

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3
2.7.4

2.7.5

sprawdzi¢ przygotowanie miejsca pracy w obecnosci dopuszczajgcego i przyjac je od dopuszczajgcego, jesli
zostato przygotowane witasciwie

zaznajomic zatrudnionych w zespole pracownikdéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy, poinformowac
o zastosowanych zabezpieczeniach, oraz zagrozeniach wystepujgcych w miejscu pracy ijego bezposrednim
sgsiedztwie

zaznajomi¢ cztonkow zespotu z warunkami i metodami bezpiecznego wykonania pracy

prowadzié prace w sposob bezpieczny oraz egzekwowaé od podlegtych pracownikdéw stosowanie wtasciwych
metod pracy, wtasciwych narzedzi i urzadzen, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego

w przypadkach, gdy zachodzi koniecznos¢ opuszczenie miejsca pracy przez prowadzacego prace,
zobowigzany jest on do przerwania prowadzonych prac i wyprowadzeniu pracownikdw z miejsca pracy

po zakonczeniu prac zgtosi¢ dopuszczajagcemu lub koordynujgcemu o ich zakonczeniu
usung¢ materiaty, narzedzia i sprzet oraz uprzatngé miejsce pracy

potwierdzi¢ podpisem zakorczenie prac

RUCH PROBNY

Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w zleceniu.

Ruch prébny urzadzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli urzadzenia, ktére podlegaty wymianie bedg
pracowad nieprzerwanie przez 72 godziny, lub facznie 72 godziny za zgody Zamawiajgcego, gdy warunki
ruchowe nie pozwolg na ciggtg prace.

Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Prébnego obie strony zapewnia odpowiednig obstuge i wyposazenie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w Ruchu Prébnym, w odbiorach
czesciowych i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze..

Z czynnosci odbioru sporzadza sie Protokdt Odbioru Ruchu Prébnego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia Ruchu Prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swdj
koszt wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty tgcznie z podatkiem VAT takich
prac, ktore spowodujg spetnienie warunkow odbiorowych w trakcie powtérzonego Ruchu Prébnego. W takim
przypadku Ruch Prébny zostanie powtdrzony w terminie jak najwczesniejszym, koszty z tym zwigzane zostang
pokryte przez Wykonawce.

PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE

W trakcie Pomiaréw Odbiorowych Wykonawca wykaze, iz spetnit wymagania okreslone przez Zamawiajacego
w OPZ i tym samym zrealizowat zakres Prac zgodnie z Umowa.

ODBIORY PRAC

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentdw, ktére beda potrzebne
do odbioru koncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajacego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu
Odbioru Prac (czesciowego/koricowego).
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2.8
2.8.1

2.8.2

2.9
29.1

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza bedzie sktada¢ sie z dokumentacji powykonawczych technicznych i
jakosciowych branzy AKPiA, elektrycznej i cyberbezpieczenstwa, sprawozdan i raportdw z wykonanych prac,
protokotdéw z pomiardw, testéw i proéb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.

Wymagania dla dokumentacji okresla zatgcznik nr 1 do OPZ — Standard techniczny w zakresie wytycznych do
dokumentacji technicznej, w zakresie dotyczagcym przedmiotu tego zamowienia.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Tabela przedstawiajgca pracownikéw upowaznionych do nadzoru ze strony Zamawiajgcego w trakcie
realizacji umowy zostanie uzupetniona na etapie zawierania umowy.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1

3.11
3.1.2
3.13

3.14
3.15
3.16
3.1.7
3.1.8

3.2

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: Nie dotyczy

Szczegbétowe wymagania dla branzy kottowej: Nie dotyczy

Szczegbétowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ - Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji
technicznej, w zakresie dotyczgcym przedmiotu tego zamdwienia.

Szczegdtowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy

Szczegbétowe wymagania dla branzy budowlanej: Nie dotyczy

Szczegbétowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: Nie dotyczy.

DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej, w
zakresie dotyczacym przedmiotu tego zamdwienia.

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac musza posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa, jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakorczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

a. zatozeniami OPZ,

b. z profesjonalng starannoscia,

c. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

d. zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robo6t (POR)

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajace do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos$¢ techniczng, spetnienie warunkow wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku
rusztowan, muszg one spetnia¢ wymagania przepisdw prawa i posiadac¢ zatwierdzony projekt zgodnie
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesc
realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych
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4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
424

4.2.5
4.2.6

4.2.8
4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.3
43.1

4.3.2

powstatych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢
pociety, w ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposdb umozliwiajacy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do

ztomowania.

Zapewnienie transportu elementdw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystapieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,

b. liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komdérkowe i ich numery,

c. Projekt Organizacji Robét (POR)

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po

ukoniczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste

i uporzadkowane.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajacego, osob i Srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatdw i narzedzi oraz

0s6b, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskaé od stuzb ochrony Zamawiajacego odpowiednie

identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia

identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas

Prac wykonywanych na terenie Zamawiajacego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajacego

(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportow i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac

w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac:

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegétowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panistwowa Straz Pozarna, PIP (Paristwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac
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a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejacych zabezpieczen i funkcjonujacej Stuzby Ochrony Zamawiajacego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:

e czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa na terenie Zamawiajacego.
4.3.3  Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku migdzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzacych do realizacji Prac,

b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy.

c. zachowanie porzadku po zakoriczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

4.3.4  Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze byc przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,B” jest zobowigzany wydac deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

435 Komunikacja na miejscu Prac

a. tacznosc telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozor techniczny (w szczegdlnosci mistrzow, koordynatoréw) w telefony
komorkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem
numerow.

4.4 SZKOLENIA
Nie dotyczy

4.5 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI
Nie dotyczy

4.6 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
4.6.1 Zgodnie z pkt. 2.9 OPZ.
WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

5.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji
technicznej, w zakresie dotyczgcym przedmiotu tego zamodwienia.

5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji
technicznej, w zakresie dotyczgcym przedmiotu tego zamdwienia.

53 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Dokumentacja bedaca przedmiotem tego zamowienia podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja dostarczona przez Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej
przekazania. W efekcie sprawdzenia przewiduje sie trzy sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami

b. przyjecie dokumentacji bez uwag

c. przyjecie dokumentacji z uwagami
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Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie
jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania badz niezgodnego z
obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ — Standard techniczny w zakresie wytycznych do
dokumentacji technicznej, w zakresie dotyczgcym przedmiotu tego zamdwienia.

54 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekazaé przedstawicielowi Zamawiajgcego za pisemnym

potwierdzeniem przekazania dokumentacji, ktéry bedzie stanowit niezbedny zatgcznik do protokotu
odbioru.

Pozostate wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ — Standard techniczny w zakresie wytycznych do
dokumentacji technicznej, w zakresie dotyczacym przedmiotu tego zamowienia.

VI. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej
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