Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania: ,,Wykonanie robét budowlanych w zakresie rozbudowy SRP Kraczkowa”

. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie rozbudowy SRP Kraczkowa
zgodnie z dokumentacjg projektowq. Inwestycja obejmuje budowe nowej stacji redukcyjno —
pomiarowej oraz rozbidrke istniejgcej stacji gazowej w m. Kraczkowa (woj. Podkarpackie).

1. Zakres zamodwienia obejmuje m.in.:
W ramach modernizacji stacji gazowej nalezy wykonaé¢ kompletng przebudowe stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej wysokiego cisnienia.

Elementy istniejacej stacji podlegajace likwidacji:
. Zespoty zaporowo - upustowe,

. Zespot odwadniacza,

) Uktad filtracji,

. Uktad podgrzewu gazu,

. Uktad redukcyjny,

. Uktad pomiarowy,

. Gazociggi miedzyobiektowe,

. Uktad spietrzajacy,

. Obudowa uktadéw technologicznych stacji o konstrukcji murowanej,
° Ogrodzenie terenu,

° Place wewnetrzne, chodniki.

. Instalacje elektryczne

Ze wzgleddw eksploatacyjnych przebudowywang stacje gazowa wydziela sie na obiekt stacji
redukcyjno- pomiarowe;j i stacji nawaniania.

Na obiekcie stacji redukcyjno-pomiarowej zostang zabudowane nastepujace urzadzenia:

e  Zespot zaporowo-upustowy DN100 - wlotowy do stacji gazowej wraz z monoblokiem,

e  Kontenerowa stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa o przepustowosci nominalnej Q=1000m3/h i
maksymalnym cisnieniu roboczym MOP=5,5 MPa. Stacja sktadac sie bedzie z dwdch oddzielnych
konteneréw: kontener technologiczny stacji gazowej (segment ) oraz kontener AKPiA i kottowni
stacji gazowej (segment Il).

Kontener technologiczny oraz kontener kottowni i AKPiA bedg oddzielone wzajemnie od siebie
przegrodg gazoszczelng (odrebne segmenty kontenera),

e  Zespot zaporowo-upustowy DN100 - wylotowy ze stacji gazowej wraz z monoblokiem,

e Niezbedne instalacje towarzyszace - elektryczna, AKPiA, odgromowa, uziomowa, itp.

Na obiekcie stacji nawaniania zostang zabudowane nastepujgce urzadzenia:
e  ZespoOt spietrzajgcy DN 100,
e  Kontener stacji nawaniania (segment lll) - kontener do zabudowy urzadzenia nawaniajgcego gazu



z pojedynczym pomieszczeniem nawanialni,
e  Zespot zaporowo-upustowy DN 100 - wylotowy ze stacji nawaniania (kierunek Krzemienica),
e  Zespot zaporowo-upustowy DN 100 - wylotowy ze stacji nawaniania (kierunek Kraczkowa Ttoki),
e  Zespot zaporowo-upustowy DN 100 - wylotowy ze stacji nawaniania (kierunek Kraczkowa),
e Niezbedne instalacje towarzyszace - odgromowa, uziomowa, itp.

Teren obu obiektdw zostanie ogrodzony (z podziatem na czes¢ stacji redukcyjno-pomiarowej oraz czesé
stacji nawaniania) wraz z niezaleznymi bramami wjazdowymi i furtkami. Tereny wewnatrz ogrodzenia
zostang zagospodarowane poprzez chodniki i place wykoniczone kostkg brukowg. Pozostaty teren
wewnatrz ogrodzen zostanie pokryty klincem.

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:
1) Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatacznik nr 1.2 do OPZ.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjg zadania.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1.6 do OPZ.

2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html,

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawcdéw oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,
znajdujgcymi sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html. Broszura
informacyjna stanowi Zatgcznik nr 1.9 do OPZ.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien
(w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Umowa wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

4. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp.., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamédwienia.

5. Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodeksow postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rowniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.
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Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatacznikiem nr 1.4 do OPZ
i poniesienie jej koszt / Wykonawca zobowigzany jest do Wspdtpracy z geodetg wskazanym
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 1.4 do OPZ -
w takim przypadku koszt obstugi geodezyjnej jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca powiadomi pisemnie witasciwe organy o rozpoczeciu robét, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zm.

Wykonaweca opracuje i uzgodni zZamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robét
w terminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzadzeniach
energetycznych (zatagczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej
i/lub Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzeh i instalacji,
wchodzacych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze konieczno$¢ obecnosci
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Po wczesdniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego  upuszczenia gazu, wezwania pracownikdbw  Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonaweca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwate oznakowanie armatury
i urzadzen zlokalizowanych na stacji, a takze wykonana i umiesci w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamawiajgcego stanowigcego Zatgcznik nr 1.5 do Opisu
Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania stanowig Zatgcznik
nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) w ilosci nie mniejszej niz 10 w okresie jednego miesigca. Zdjecia w formie
elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentacji
odbiorowe;.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatacznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu
budowy zawierajgcy m.in. informacje dotyczacg planowanego zaplecza budowy (ilo$¢ i rodzaj
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kontenerdéw biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbednej do
zorganizowania parkingu dla pojazdéw budowy, powierzchni niezbednej do zorganizowania
placow magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa montazowego lub placu
montazowego.

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidow na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakorfczenia realizacji Przedmiotu Zamodwienia,
w szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktédre moga by¢ niezbedne dla ochrony
wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 7 dniowym (bgdz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub
uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli, uzytkownikéw oraz zarzagdcow
nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymodg dotyczy réwniez uzytkownikéw
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robdt
(plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac sie bedzie
przedstawienie dowodu nadania. Tres¢ powiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do
nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go
wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegétowej
inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy
(wideo + zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony
zarzadcow droég, wiascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany
bedzie do utrzymywania w czystosci drég i ciggéw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca odtworzy (naprawi) na swéj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy
w przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci
z ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie
lub wymagajacych odgazowania elementow sieci gazowej, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem,
iz w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko
w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszelkich robét budowlanych niezaleznie od tego
czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym procedurom. IBWR podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego (termin na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - 7 dni).
Roboty bedzie mozna rozpoczaé po zatwierdzeniu IBWR.

W przypadku materiatéw lub wyrobéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw
i wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdéwieniem — atesty
i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zaméwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony facznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatdw i wyrobéw przewidzianych do zastosowania (dostawy
i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktéore zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatéw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci i wytrzymatosci Wykonawca zrealizuje przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem (min.
3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz odbioréw
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze skfadnikami majgtku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy skfadnikéw majatku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 2);

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty
i urzgdzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania. Miejscem, do ktére Wykonawca ma
obowigzek przetransportowacé te materiaty i urzadzenia jest siedziba Zamawiajgcego
w Pogérskiej Woli;

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

3. Dostawy inwestorskie nie wystepuja.



Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy
ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzacg z wykopdw.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie

robdt ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia

potwierdzong $wiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium

o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie

przyrzaddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych

od daty wykonania pomiaru wstecz.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia:

e Kierownik budowy — co najmniej jedna osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz posiadajgca uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5)

e conajmniej 2 osoby posiadajgcymi uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5),

e conajmniej 2 osoby posiadajgcymi uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5),

e co najmniej 1 osoba posiadajgcg uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 2,9 10 (do
pkt 2 i 9) wg zatacznika nr 2 lub w zakresie pkt 2 (urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV), pkt 11 (elektryczne
urzadzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym) i pkt 13 (aparatura kontrolno-pomiarowa
oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen urzadzen
i instalacji wymienionych w pkt. 2i 11) wg zatacznika nr 1 do w/w Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. oraz na stanowisku eksploatacji w grupie 3
w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5)

e co najmniej 1 osoba posiadajgcg uprawnienia spawalnicze zgodne z normg PN-EN-ISO-
9606-1 wystawione lub potwierdzone przez Urzad Dozoru Technicznego wraz
z uprawnieniami do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5)

e co najmniej 1 osobg posiadajgcy aktualne kwalifikacje z zakresu nadzoru spawalniczego,
tj. posiadajgcg aktualny certyfikat kompetencji europejskiego (EWE) Ilub
miedzynarodowego  (IWE) inzyniera  spawalnika, w  przypadku certyfikatow
obcojezycznych wymagane ttumaczenie na jezyk polski

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentow,

protokotéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badZ zgtoszenia

zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu

Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz dokona zgtoszenia

zakonczenia robot nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu

Umowy.



V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umozliwiajgca zapisanie informacji, wymogow,

ustalen, ktdre ze wzgledu na charakter zadania nie zostaly wymienione w powyiszych zapisach
opz).

1.

o

Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane, ktéry to nadzér winien obejmowac w szczegdlnosci:

e stwierdzanie, w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci wykonywania robot
budowlanych z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi, okreslonymi
dokumentacjg projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami,

e udzielanie wyjasnien Wykonawcy robét odnosnie do wszelkich watpliwosci dotyczgcych
projektu budowlanego powstatych w toku wykonywania robét budowlanych,

e uzgadnianie i ocena zasadnos$ci wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych,
materiatéw lub urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgtaszanych przez
Inwestora lub Wykonawce roboét w toku prowadzonych prac,

e  biezgce sporzadzanie rysunkéw oraz opisdw dotyczgcych zmian stanowigcych nieistotne
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego,

e uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robdt,

e informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub robodt
zamiennych nieprzewidzianych umowa zawartg przez Inwestora z Wykonawcg robodt
budowlanych,

e udziat, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnosciach odbioréw
czesciowych oraz odbioru koricowego.

Wykonawca przewidzi uktad sterowania Thermosmart z opcjg zastosowania sterownika

$7-1200 (producent potwierdza taki wariant wykonania).

Wykonawca podtgczy sterownik Thermosmart za pomocg interfejsu Ethernet bez stosowania

interfejséw szeregowych do systemu telemetrii.

W celu zapewnienia mozliwosci podtgczenia laptopa, nalezy zastosowac switch niezarzgdzany

z co najmniej z 4 portami Ethernet.

Wykonawca przewidzi zabudowe przelicznika MacMAT IVE.

Rejestrator MACREJ nalezy zrealizowaé w wykonaniu z kré¢cem kalibracyjnym typu Quick-test.

W ramach realizacji zadania nalezy poprawi¢ projekt AKPiA, przedstawi¢ go w formie

edytowalnej plikow dwg i przesta¢ do uzgodnienia do stuzb eksploatacyjnych Inwestora



VL. Zataczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sa:

wykaz dokumentacji projektowej Zatgcznik nr
1.1
a.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zataczniknr | X
1.2
b.
warunki techniczne Zatgcznik nr
1.3 X
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej/ | Zatgczniknr | X
Zasady wspotpracy z geodetg wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
d.
wzor tablic Zataczniknr | X
1.5
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zataczniknr | X
1.6
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do | Zatacznik nr
dalszego wykorzystania, 1.7
g.
wymagania spawalnicze Zatacznik nr | X
1.8
h.
Broszura Informacyjna BHP Zatacznik nr | X
1.9
i.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zataczniknr | X
. 1.10
j
wstawi¢ X w odpowiednim polu
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