Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania:

Wykonanie robét budowlano - montazowych dla zadania "Modernizacja SRP Oborniki"

1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie modernizacji stacji.
redukcyjno-pomiarowej w/c o przepustowosci Q=5.000m3/h w Obornikach powiat: obornicki, gmina:
Oborniki, obreb: Oborniki, dz. nr 900.
1. Zakres zamowienia obejmuje m.in.: przebudowe stacji gazowej wraz z niezbedng
infrastruktura jako obiekt stanowigcy element przesytowej sieci gazowej i stuzgcy do jej obstugi.
Planowane prace majg na celu przebudowe istniejgcej sieci gazowej w zakresie przebudowy stacji
gazowej redukcyjno - pomiarowej w/c Q=5.000 m3/h w celu pokrycia zapotrzebowania na gaz oraz
przywrécenie wtasciwego stanu bezpieczenstwa i przystosowanie sieci gazowej do wymogow:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).
W miejsce zdemontowanych uktadéw zostang zamontowane nowe ukfady technologiczne
przygotowania gazu dla zakresu objetego przebudowg, pomiedzy uktadem wejsciowym oraz
wyjsciowym.
Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

1) Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja

projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

i, Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjg zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdw Przesytlowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcéw oraz gosci znajdujacej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie
z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajgcego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatacznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenistwa stanowigcego Zatgcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Umowga wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.
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Wykonawca uzyska na wtfasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznos¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zaméwienia.
Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodeksow postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i
poniesienie jej koszt na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 1.4 do OPZ;

Wykonawcy zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy
w przypadku braku obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robét, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zm.

Wykonaweca opracuje i uzgodni zZamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robét
w terminie zgodnym z ,Procedurg organizacji prac przy eksploatacji sieci przesytowej”
(zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr
1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako
warunek rozpoczecia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z wykonawcg nadzoru autorskiego wskazanego
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze konieczno$¢ obecnosci
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Po wczesdniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwanhia pracownikéw Zamawiajacego, w
szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajacego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwate oznakowanie armatury i
urzadzen zlokalizowanych na stacji, a takze wykonana i umiesci w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamawiajgcego stanowigcego Zatacznik nr 1.5 do Opisu
Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji
projektowej w wyniku uzyskanych przez Wykonawce aktualizacji decyzji o zezwoleniu na
usuniecie drzew i krzewdéw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcjg spawalniczg dla
infrastruktury systemu przesytowego (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).
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Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu
budowy zawierajgcy m.in. informacje dotyczacg planowanego zaplecza budowy (ilo$¢ i rodzaj
konteneréw biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbednej do
zorganizowania parkingu dla pojazdéw budowy, powierzchni niezbednej do zorganizowania
placéw magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa montazowego lub placu
montazowego.

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidow na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
W przypadku gdy Zamawiajacy ma mozliwosé udostepnienia medidéw nastgpi to na ponizszych
zasadach:

1) miejscem poboru mediéw bedzie zamontowany przez Wykonawce uktad pomiarowy
poboru mediéw,

2) strony podpiszg protokét montazu uktadu pomiarowego poboru mediéw,

3) od miejsca poboru mediéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do budowy
instalacji stuzgcej do przesytu medidw,

4) Wykonawca powierzy budowe lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadajgcym
stosowne uprawnienia i kwalifikacje,

5) Wykonawca wymieni uktad pomiarowy, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, w terminie 5 dni
roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidtowosci i niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego o uszkodzeniu licznika ukfadu pomiarowego; za pozostate uktady
pomiarowe odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

6) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania nalezgcej do niego instalacji w nalezytym
stanie, zgodnie z granicg eksploatacji,

7) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt wymagajgcych dostepu do medidw
jednakze przed zakoriczeniem realizacji Zadania do demontazu wbudowanej instalacji oraz
urzadzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz spisania
protokotu rozliczenia bedgcego podstawg rozliczenia koicowego,

8) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ograniczenia lub przerwy w dostawie
mediéw wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie dostawcow medidw,

9) Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do uktadu poboru medidw w celu
skontrolowania prawidtowosci odczytéw,

10) odczyt pobranych mediéw dokonywany bedzie ostatniego dnia kazdego miesigca przez
pracownika Zamawiajgcego,

11) Zamawiajgcy ureguluje naleznos¢ z tytutu dostawy medidw na podstawie faktur
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawcéw,

12) Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu koszty pobranych mediéw dla potrzeb realizacji
Przedmiotu Umowy wedtug wskazan licznikdw oraz na podstawie wystawionych przez
dostawce tych mediéw faktur,

13) W przypadku poboru wody, ilo$¢ odprowadzanych Sciekow przyjmuje sie za réwng ilosci
pobranej wody,

14) z tytutu rozliczen okreslonych w pkt 11 Zamawiajgcy bedzie wystawiat Wykonawcy po
uptywie kazdego miesigca fakture obejmujgcy te koszty, ktérg Wykonawca zobowigzuje
sie zaptaci¢ w terminie 30 dni od daty doreczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiajgcego.

15) za date dokonania zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Wykonawcy. W
przypadku nieterminowego regulowania ptatnosci Zamawiajgcy naliczy odsetki ustawowe,
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16) W przypadku niesprawnosci uktadu pomiarowego zuzycie mediéw Wykonawcy, okreslone
bedzie na podstawie $redniego zuzycia w ostatnich dwdch miesigcach,
17) Niniejsze warunki obowigzujg w okresie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajacych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakoriczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wiasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.
Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegétowej
inwentaryzacji dréog dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzagdcow
drég, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca jesli bedzie wymagane odtworzy (naprawi) na swoéj koszt drogi dojazdowe do
terenu budowy w przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez
Wykonawce, majacych zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okolicznos¢ Zamawiajacy
bedzie wymagat od Wykonawcy przedifozenia oswiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli
nieruchomosci z ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa
drogowego/drogi stuzebnej do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.
W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementéw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.
llosci drzew i krzewdw do wyciecia powinny zostac szczegétowo udokumentowane opisowo i
fotograficznie. Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi terenu
na ktérym prowadzona zostata wycinka.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszelkich rob6t budowlanych niezaleznie od tego
czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym procedurom.
W przypadku materiatéw lub wyrobéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatow i
wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamoéwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zaméwieniem przedmiotowych materiatéw. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tacznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatow i wyrobdéw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie beda zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na zadanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw Ilub materiatdw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.



28.

20.

Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci Wykonawca zrealizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni
robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz odbioréw
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach z
interesariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wiascicielami lub uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
zatgcznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majgtku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowia wifasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikow majgtku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 2)/ Zatacznik nr 1.7 do OPZ;

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania. Miejsce, do ktdrego Wykonawca ma
obowigzek przetransportowacd te materiaty zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajacymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy

ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob postepowania z ziemig pochodzacg z wykopdw.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie

robot ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia

potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o

potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie

przyrzadéw pomiarowych winno byé przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentow,

protokotéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badZ zgtoszenia

zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu

Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz dokona zgtoszenia

zakonczenia robét nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzagdcg wéd ptynacych, drég publicznych i

innych gestordéw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. treSci porozumien,

okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robét prowadzonych w pasie drogowym

(mozliwos¢ zawarcia osobnych uméw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien

jest Zamawiajacy, z ktdrym nalezy uzgodnic tre$¢ porozumien.



V. Dodatkowe uwagi i wymagania:
1. W ramach redlizacji zadania obowiqgzuje
Zamawiajgcym, a Wykonawcaq:

nastepujgcy podziat

zadan pomiedzy

przedstawionych w ,,Opisie Technicznym

Ip. Czynnos¢ GAZ-SYSTEM WYKONAWCA
1 operoge or@o"rurg slect gazowe Przy udziale G.S. TAK
wysokiego cisnienia
2.1 | wytgczenie stacji z ruchu TAK
00 odprezenie (sczerpanie/upust do TAK
’ atmosfery)
3 wykonanie instalacji tymczasowych (np. TAK
by-pass)
4] tymczasowe zasilanie stacji (montazi TAK

) eksploatacja stacji tymczasowej)

4.2 | tymczasowe zasilanie-CNG Nie dotyczy Nie dotyczy

4.3 | dostawa paliwa gazowego CNG Nie dotyczy Nie dotyczy
zapewnienie nawonienia paliwa TAK

4.4 | gazowego na czas zasilania
tymczasowego

5.1 |prace ziemne pod hermetyke TAK

5.2 |dostawa ksztattek hermetycznych wys. cis. TAK

5.3 | spawanie ksztattek hermetycznych wys. cis. TAK

5.4 | hermetyczne odciecie na wys. cis. TAK

5.5 |Izolowanie elementdéw hermetycznych TAK

6 | azotowanie TAK
71 montaz/demontaz z zaslep (na armaturze) TAK

T | wys. ciS.

7.2 |rozciecie gazociggdw (trwate odtgczenie) TAK
73 montaz/demontaz dennic (potgczenie)- TAK
| spawanie

8 przetgczenia / zabezpieczenie gaz. na TAK

wyjsciu ér. cis.
9 | odpowietrzenie i napetnianie gazem TAK
10.1 | uruchomienie staciji / obiektu + rozruch Przy udziale G.S. TAK
10.2 | odtgczenie tymczasowego zasilania TAK
Rozliczenie ilosci gazu:

1ol do rozgozowon}o .ms’roIoc.J.l; o Tak Tak
- do nagazowania instalacji (spisanie
licznikdw przed i po nagazowaniu);
Sprawdzenie sterowania i

12 | tgcznosci/transmisji danych obiektu z Gaz- Tak Tak
Kolektor i Tel Win

13, Dostawa i montaz materiatéw TAK




Podtgczenia Urzgdzenia nawaniajgcego
dla modernizaciji stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej w/c Oborniki”,
stanowigcego zatgcznik nr 1.2 do OPZ oraz
przeniesienie istniejgcej szafki nawanialni
(wtasnos¢ PSG) w okolice istniejgcego
kontenera nawanialni. redukcyjno-
pomiarowej (red.-pom.) wysokiego
ci$nienia (w/c) o przepustowosci
Q=5.000m3/h w m. Oborniki,

Na terenie SRP Oborniki rownolegle trwa proces projektowy zabudowania stacji SOK wraz z
uziomem gtebinowym. Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z drugim podmiotem celem
wspolnej, skoordynowanej realizacji prac.
W przypadku gdy instalacja SOK zostanie wykonana przed SRP przefaczenie docelowego
zasilania SOK jest po stronie Wykonawcy SRP. Jednoczesnie na czas prowadzenia prac
budowlanych Wykonawca SRP zapewni state zasilanie stacji SOK.
Jezeli prace prowadzone bedg réwnolegle Wykonawca SRP umoiliwi montaz stosownych
zabezpieczen oraz podtaczenie kabla zasilajacego SOK w zaprojektowanym ZK, RG zgodnie z
projektem stacji ochrony katodowej.

. Wykonawca SRP po podpisaniu umowy winien wystapi¢ do Inspektora celem przekazania PZT
instalacji SOK w celu wykluczenia mozliwosci wystgpienia kolizji podczas prowadzonych prac.

Prace zwigzane z przebudowg przytagcza elektroenergetycznego Wykonawca jest
zobowigzany zrealizowaé¢ zgodnie z wymaganiami narzuconymi na Zamawiajgcego
(Inwestora) w umowie nr 90000068339 z dnia 29 sierpnia 2022 zawartej pomiedzy OGP GAZ-
SYSTEM a ENEA Operator Sp. z 0.0.,( stanowiacej zatgcznik nr 1.2. do niniejszego OPZ) w tym,
m.in.: zapewni¢ realizacje prac przez personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zgodnie
z wymaganiami ENEA Operator zgodnie z § 3 w/w Umowy);

udzieli¢ gwarancji (nie krétszej niz 48 miesiecy) - na caty zakres prac objetych w/w Umowg i
usuwac stwierdzone wady i usterki w ciggu 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia.

na czas wstrzymania dostawy energii elektrycznej do obiektu zapewnic¢ zasilanie rezerwowe
z agregatu pradotwadrczego, az do czasu zakoniczenia przebudowy przytacza i pozytywnego
odbioru technicznego,

przekaza¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. dokumenty dot. przekazania zdemontowanych
elementéw lub utylizacji odpadéw zgodnie z opisanymi w w/w Umowie wymaganiami, w
tym przedstawic kosztorys ze sprzedazy i utylizacji odpadoéw,

zapewni¢ dokonanie odbioru wykonanych prac przez przedstawicieli ENEA Operator,
przekaza¢ do Enea Operator SP. z o0.0. petng dokumentacja powykonawcza nowo
wykonanego przylacza i przygotowac dokumenty umozliwiajace przekazanie go na majatek
ENEA Operator (we wspoétpracy z Zamawiajacym),

w przypadku zawinionego przez Wykonawce natozenia kar umownych przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. na Zamawiajgcego (za zwtoke w usunieciu wad, razacego naruszenia postanowien
umowy, niedostarczenie wymaganych dokumentéw we wskazanych terminach itp. ) pokry¢
ich koszty.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi m.in. dostawa i montaz materiatéw przedstawionych w
,,Opisie Technicznym Podtaczenia Urzadzenia nawaniajgcego dla modernizacji stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej w/c Oborniki”, stanowigcego zatacznik nr 1.2 do OPZ oraz
przeniesienie istniejacej szafki nawanialni (wtasno$¢ PSG) w okolice istniejacego kontenera
nawanialni. Modem GSM o ktérym mowa we wspomnianym powyzej Opisie (strona 6, pkt.
1, Ip. 12) dostarczy firma Dystrybucyjna PSG.



e Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ dziatania zgodnie z wytycznymi PC-OT-W01
stanowigcymi zatacznik nr 1.10 do OPZ, (w tym m.in. wykona¢ utwardzanie urzadzen
zgodnie z bazowg konfiguracjg bezpieczenstwa dla urzadzen OT do kazdego typu urzadzen
oraz dostarczy protokét z inwentaryzacji OT/SCADA). Przed wykonaniem utwardzania
wymagane bedzie podpisanie umowy o poufnosci.

e Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Dziatu Pomiaréw i Automatyki Oddziat Gaz-
System S.A. w Poznaniu modemy GSM (przed zamontowaniem) w celu ich
przekonfigurowania.

e Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ testy FAT i SAT zgodnie w wytycznymi PC-OT-
W01 stanowigcymi zatgcznik nr 1.10 do OPZ.

e Wykonawca zobowigzany jest przeskanowac niezamkniete porty TCP i UDP oraz podstucha
ruch w trakcie logowania za pomocg narzedzia np. Wireshark lub programu
réwnowaznego.

e Wykonawca zobowigzany jest w dokumentacji projektowej umiesci¢ tabele z wykazem
utworéw lub programoéw narzedziowych do urzadzen AKPiA oraz telemetrii zgodnie z
wymaganiami: Wymagania do projektowania i wdrazania systemow teleinformatycznych
Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. stanowigcymi zatacznik nr 1.10 do
OoPz.

e Wykonawcza zobowijzany jest dostarczy¢ aktualne oprogramowanie narzedziowo-
konfiguracyjne zgodne z systemem operacyjnym Zamawiajacego, 64 bit na poszczegdine
urzadzenia AKPiA wraz z licencjami. Przed zakupem oprogramowania wymagany kontakt z
Zamawiajgcym.

e Zamawiajacy ma prawo do zmiany haset dostepowych do urzadzen obiektowych zgodnie z

Politykg Cyberbezpieczenistwa. Zmiana nie wptywa na uzyskang gwarancje oraz inne
obowiazki Wykonawcy okreslone w umowie.

e W przypadku koniecznosci zmiany urzadzenia/materiatu (innego niz w zatwierdzonym
projekcie) Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym ,Wniosek o zmiane i zatwierdzenie
materiatu/urzadzenia”.

o System telemetrii modernizowanej stacji Oborniki: zastosowaé dostepne na rynku routery
GSM pracujace w sieci 4G/5G (modemy typu Lr77v2 zostaty wycofane z produkgji).

VL. Zataczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia s3:
wykaz dokumentacji projektowej Zatacznik nr | x
1.1
a.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej wraz z Opisem @ Zatgcznik nr | x
Technicznym  Podtgczenia  Urzadzenia  nawaniajgcego dla | 1.2
) modernizacji stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c Oborniki
warunki techniczne Zatgcznik nr
1.3
C.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjne @ Zatgcznik nr | x
1.4



wzor tablic

e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania,
g.
Standard bezpieczenstwa
h.
Broszura Informacyjna BHP
i.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
j-
Wytyczne komunikacyjne
k.

wstawi¢ X w odpowiednim polu
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