OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1.

Przedmiotem Zaméwienia jest:

Wykonanie robét budowlano- montazowych w zakresie remontu odcinka gazociggu
DN500 MOP 5,0 MPa relacji Wola Karczewska- Wrondw na 66,318 km w miejscu zwarcia
Z rurg ostonowq na terenie dziatek ew. nr: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025,
1026 obreb 0009 Mietne, jedn. ew. 140304_2 Garwolin, woj. mazowieckie . Przeznaczony
do remontu fragment gazociggu przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej
dwutorowej linii kolejowej nr 12, kilometraz frasy 102,64 km relacji Skierniewice- tukow.
Zadanie nalezy zrealizowaé na podstawie dokumentacii projektowej oraz dokumentacii
formalno- prawnej ktérej wykaz stanowi Zatgeznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
(dalej: OPZ).

Zadanie realizowane jest w oparciv o ustawe z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w §winouj§ciu tzw.
specustawa gazowa.

Dla przedsiewziecia zostaty wydane nastepujgce decyzje i zaswiadczenia:

- Zaswiadczenie nr WI-1.7843.8.3.2023.MSK z dnia 17.03.2023 r. o braku sprzeciwu
w przedmiocie zgtoszenia robdt budowlanych wydane przez Mazowiecki Urzgd
Wojewddzki w Warszawie

- Decyzja nr WOOS$-11.420.26.2021.JK.13 z dnia 08.12.2021 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z klauzulg ostatecznosci

- Decyzja nr 16/SPEC/2023 z dnia 02.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
towarzyszacej inwestycji w zakresie terminalu wydana przez Mazowiecki Urzgd
Wojewddzki w Warszawie z klauzulg ostatecznosci

Zamawiajgcy w dniu 16.10.2023 r. zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Porozumienie
w sprawie zajecia obszaru kolejowego. Celem zawarcia Porozumienia jest realizacja
postanowien przewidzianych w art. 25a ust. 1 specustawy i okreslenie warunkdw
wykonywania przestugujgcego Inwestorowi prawa do wejscia na grunty stanowigce
obszar kolejowy.

UWAGA: Zamawiajgcy infromuje, ze maksymalny okres wsfrzymania paliwa gazowego

w celu readlizacji robdét to 5 dni kalendarzowych w okresie lata gazowego 1j. 30 kwietnia-

30 wrzednia (prace przetgczeniowe ndalezy wykonaé w ciggu kolejinych 5 dni

kalendarzowych) majgc na wzgledzie terminy redlizacji zadania wskazane w umowie.

W ramach prac remontowych czasowo zostanie wytgczony z ruchu sieciowego
odcinek gazociggu niezbedny do bezpiecznego usuniecia zwarcia. Przeptyw gazu
w gazociggu DN500 zostanie wstrzymany w dwdch punktach:

- w ZZU Lipdwki- na 66,249 km gazociggu DN500

- w ZZUP Garwolin- na 72,721 km gazociggu DN500
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2. Obowiqzki Stron w zakresie wykonania robét

2.1. Ustala sie nastepujgce obowiqzki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych i innych

13)
14)

15)

prac, zwigzanych z wykonywaniem zadania:
Wystgpienie pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa.
Pisemne powiadomienie wtasciwych organdw o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawq
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).
Poniesienie wszelkich kosztéw, w tym optat skarbowych i pozostatych kosztéw, ktére
nalezy ponie$¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentéw, m.in.: decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen itp. oraz poniesienie, kosztéw projektu
organizacji ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, o ile zajdzie taka
koniecznosc.
Obowigzek spetnienia wymagan poszczegdlnych Instytucji, organdw, zarzgdcdw
zawartych  w  decyzjach, Porozumieniach, uzgodnieniach zatgczonych do
dokumentacji przetargowe;.
Ochrone terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,
a takze zapewnienie bezpieczehstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamowienia,
w szczegdlnosci wykonanie niezbednych zabezpieczen i ogrodzenh, zapewnienie
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla
ochrony wtasnosci.
Wspdtpracowanie z wykonawcg nadzoru autorskiego.
Zakup, dostawe oraz montaz materiatdw w  oparciu o przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacje przetargowq (wszystkie materiaty niezbedne do
zredlizowania Przedmiotu Zamdwienia muszg posiadaé odpowiednio wymagane:
atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty).
Zatrudnienie do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazine uprawnienia oraz
umiejetnosci do wykonywania izolacji.
Realizacje zadania, stanowigcego Przedmiot Zamdwienia przy spetnieniu warunkdw
uzgodnien z poszczegdlnymi instytucjami (decyzje i uzgodnienia, Porozumienia) i
wtascicielami terendw, na ktdérych prowadzone bedg roboty.
W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej
dokonanie wtasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osdb.
Wykonanie wszelkich prac i czynnosci pomocniczych, niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania Przedmiotu Zamédwienia.
Przestrzeganie aktualnych na dzieh wykonywania czynno$ci w ramach procedur SESP
jakie obowiqzujq przy realizacji zadania u Zamawiajgcego.
Organizacje, zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy.
Wykonanie odwodnienia wykopdw w zakresie umozliwigjgcym prowadzenie robdt
ziemnych

Sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep robdt.
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16)

17)

20)

21)

22)

23)

24)

Sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze] (odbiorowej) zgodnej z wymogami
procedury P.02.0.03.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Jesli w zwiqgzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych dziatah nastgpi uszkodzenie Iub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca swoim kosztem
i staraniem odtworzy/naprawi uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszodzenia.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje
technologiczng spawania (WPS) oraz posiadaé uznang technologie spawania
(WPQR),

Instrukcja technologiczna spawania podlega zatwierdzeniu przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie.

Przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych Wykonawca  opracuje
i uzgodni z odpowiednimi jednostkami GAZ-SYSTEM S.A.: instrukcje izolowania oraz
program techniczno- organizacyjny préb cisnieniowych,

Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca, da ktérego bedzie wykonywat roboty
budowlano- montazowe,

Zamawiajgcy kwalifikuje roboty budowlane prowadzone w jego obiektach sieci
gazowej, w tym w strefach kontrolowanych gazociggdw, jako prace niebezpieczne lub
gazoniebezpieczne w zaleznosci od charakteru tych prac i sposobu ich oddziatywania
na infrastrukture techniczng obiektu.

Zamawigjgcy wymaga przygotowania i uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami
GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia prac niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych
zgodnie z procedurg SESP P.02.0.02- Ogranizacja prac przy eksploatacji sieci
przesytowej, na co najmniej 45 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w terenie.
Proces uzgodnienia polecenia po sfronie Zamawiajgcego bedzie koordynowat
Inspektor Nadzoru. Posiadanie uzgodnionego i zatwierdzonego polecenia wykonania
pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, przekazanie Zamawiajgcemu kserokopii
protokotdw na wejscie w teren umozliwia protokolarne przekazanie terenu budowy
przez Inspektora Nadzoru i w dalszej kolejnosci rozpoczecie robdt przez Wykonawce.
Nalezy bezwzglednie stosowad sie do zapisdw ww. procedury i uzgodnionego
polecenia pracy.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowad
z wyprzedzeniem wynikajgcym z wydanych decyzji, uzgodnien, Porozumien
o planowanym terminie ich rozpoczecia uzytkownikéw uzbrojenia, w tym uzbrojenia
podziemnego w obrebie wykonywanych robdt. W zakresie Wykonawcy jest réwniez
spetnienie  warunkéw  zawartych  w  wydanych decyzjach, uzgodnieniach,

Porozumieniach.
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25)

Jezeli bedzie konieczne opracowanie dodatkowej dokumentacji wymaganej przez
organy administracji, zarzgdce drogi, zarzgdce obszaru kolejowego (m.in. projekt

organizacji ruchu zastepczego/tymczasowego).

2.2. Do obowiqzkéw Wykonawcy w zakresie robét towarzyszqgcych pracom hermetycznym

1)

bedzie:

Wykonanie wykopdw (z oznakowaiem i zabezpieczeniem) w miejscu montazu
elementéw hermetycznych tj. kréccdw balonowych oraz kréccdw upustowych TOR
2"- miejsca wykopdw zostang uzgodnione z GPT O/Rembelszczyzna, zabezpieczenie
wykopdw.

Usuniecie izolacji w miejscach montazu elementéw hermetycznych, wykonania
badanh na rozwarstwienia

Wykonanie odwodnienia wykopdw w miejscu montazu kréccow  (w razie
koniecznosci).

Zapewnienie dojazdu dla samochodu ciezarowego do wykopdw zwigzanych
z wykonaniem prac hermetycznych.

Dozér mienia (maszyny i urzgdzen, zamontowanych materiatdw do prac
hermetycznych) i zapewnienie bezpieczehstwa nad pracami wykonywanymi poza
godzinami pracy Gazowego Pogoftowia Technicznego realizujgcego technologie
hermetyczng.

Wykonanie badan nieniszczgcych przed i po pracach montazowych kréécdw.
Wykonanie po pracach hermetycznych izolowania kré¢codw. Zakup i dostawa izolacii
po stronie Wykonawcy.

Wykonanie rekultywacji terenu po pracach hermetycznych.

Inwentaryzacja zamontowanych kré¢cédw w dokumentacji odbiorowe;,
Zapewnienie azotu do inertyzacji pozostaje po stronie Wykonawcy,

Zakup, dostawa i kompletacja niezbednych materiatdw  wymienionych
w dokumentacii projektowej, z wytgczeniem dostaw materiatdw specjalistycznych do
wykonania robdt zwigzanych z technologig wstrzymania przeptywu gazu
W gazociggu — prace hermetyczne (po stronie Zamawiajgcego).

Wykonanie wszelkich badah tj. radiograficznych, ultradzwiekowych i innych
opisanych w dokumentacji projektowej oraz prob cisnieniowych.

Inspektor Nadzoru poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem 3- dniowym
o koniecznosci przystgpienia do prac towarzyszgcym pracom hermetycznym
(w pierwszej kolejnosci wykopy, rozizolowanie, badania na rozwarstwienie).
Wykonawca bedzie gotowy do mobilizacji niezbednego sprzetu, zabezpieczen,

pracownikdw w terminie wskazanym przez Inpektora Nadzoru.
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2.3. Do obowiqazku Zamawiajacego w zakresie prac hermetycznych bedzie:

1)

1)

4)

Dostawa materiatdw do technologii hermetycznej tj. kréccédw do balonowania,
kro¢ccodw upustowych, uszczelek stalowych wielokrawedziowych i balondw
zaporowych,

Wykonanie prac spawalniczych (montazowych) kré¢céw do balonowania.
Wykonanie prac zwigzanych z wyseparowaniem odcinka gazociggu: wykonanie
stopowania, zczerpanie gazu z remontowanego odcinka gazociggu, upust gazu,
montaz balondw zaporowych, montaz kréccéw TOR 2", przeazotowanie
odseparowanego odcinka gazociggu (azot zapewnia Wykonawca).

Nadzdr nad pracami spawalniczymi oraz pracami przetgczeniowymi.

Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpieczne] i instrukcii
zabezpieczeh w zakresie prac spawalniczych i hermetycznych.

Przywrdcenie przeptywu w gazociggu po odbiorze prac budowlano — montazowych

wykonywanych przez Wykonawce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowej:

Na dokumentacje Odbioru technicznego i Odbioru kohcowego sktadajg sie
elementy wynikajgce z procedury P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych
iinwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru technicznego zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,

b) 1 egz dokumentacji odbiorowej w wersji elekironiczne] zgodnie
z wymaganiami dla dokumentacji w formie elekironicznej, stanowigcymi
Zatgcznik nr 2 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie
odpowiadata zawartosci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowe;.

Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru koncowego zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie
z wymaganiami dla dokumentacji w formie elekironicznej, stanowigcymi
Zatacznik nr 2 do OPZ. Dokumentacja w wersji elekironicznej bedzie
odpowiadata zawartosci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowe;.

Kazda strona dokumentaciji powinna posiadac stempel poswiadczajacy, ze jest to

dokumentacija powykonawcza (dotyczy dokumentacii dla odbioru kohcowego).

Wszelkie zmiany w trakcie redlizacji zadania powinny by¢  zamieszczone

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich

realizacji oraz zatgczyé cze$¢ rysunkowq, obrazujgcqg dokonane zmiany z

odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentaciji powinna by¢ odnotowana

zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacii odbiorowe).
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a)

b)

d)

Zaplecze budowy, zaplecze socjalno-techniczne i media.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizowac
i utrzymaé w nalezytym stanie zaplecze budowy, zaplecza socjalno-technicznego
w zakresie niezbednym do realizacji Zamdwienia. Koszty zorganizowania, utrzymania
i likwidaciji zaplecza ponosi Wykonawca.

Uwaga: Zamawigjgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidw na potrzeby

zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.

Godziny wykonywania robét ucigzliwych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych akustycznie lub wymagajgcych
odgazowania elementdw sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy
i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego
lokalnych stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.
Personel Wykonawcy:

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia okresla
Zatgcznik Nr 3 do OPZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce nieruchomosci

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obstugi geodezyjnej oraz zapewnienie
rzeczoznawcy majgtkowego na potrzeby przejecia nieruchomosci oraz zdania
nieruchomosci po zakonczeniu robdt budowlanych zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Przed rozpoczeciem oraz po zakohczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia wizji lokalnych i opracowania z nich protokotdw.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia
wtasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego nieruchomosci bqdz ich
petnomocnikdw o planowanym terminie rozpoczecia lub zakohczenia robdt i przejecia
lub zwrotu nieruchomosci. Nalezy dokonac¢ powiadomienia na minimum 14 dni przed
planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczeciem prac oraz na minimum 14 dni
przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakohczeniu prac. Ostateczng tre$c
zawiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym (Inspektor Nadzoru i opiekun umowy)
na bazie wzoru zawiadomienia, ktéry stanowi zatgcznik nr 8 do OPZ, ponadto nalezy w
nim zawrzec¢:

informacje o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie ktérej sporzadzony
zostanie protokdt stanu zagospodarowania dziatki, opisujgcy stan nieruchomosci sprzed
rozpoczecia prac lub po zakohczeniu prac;

informacije o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakohczenia prac;

informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy (zgodnie z zatgcznikami do Umowy);

informacje o koniecznosci osobistej obecnosci wtascicieli/zarzgdcdw/ uzytkownikéw

wieczystych bgdz? ich petnomocnikdéw na dziatce, dla ktérej sporzqgdzany bedzie przez

6|Strona



Wykonawce protokdt dokumentujgcy stan zagospodarowania dziatki w  terminie
wskazanym przez Wykonawce w zawiadomieniu, celem potwierdzenia stanu
zagospodarowania dziatki lub odbioru nieruchomosci w chwili zakohczenia robdt;
informacje, ze brak obecnosci wtasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego bgdz ich
petnomocnikdw na wizji lokalnej nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia prac
i sporzqdzenia protokotu;

informacije, ze w przypadku braku obecnosci ktéregokolwiek ze
wspotwtascicieli/uzytkownikodw  wieczystych/zarzgdcdw osoby obecne winny miec
petnomocnictwo do reprezentowania pozostatych.

Zawiadomienia dokonywane bedg na adres wskazany w katastrze nieruchomosci lub
w przypadku stwierdzonych bteddéw w katastrze na inny znany Wykonawcy adres.
Zawiadomienie nalezy wystac¢ listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.
Zamawiajgcy dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym wtasciciel/ zarzqgdca/
uzytkownik wieczysty lub ich petnomocnik musi potwierdzi¢ odebranie zawiadomienia.
W  przypadku nieskutecznego powiadomienia witasciciela/ zarzgdcy/uzytkownika
wieczystego Wykonawca zobowigzany jest do powtdrzenia procedury zawiadamiania.
Na potrzeby zawiadomieh obowigzkiem Wykonawcy bedzie pozyskanie wypisdw
zrejestru gruntéw dla dziatek, na ktérych prowadzone bedq prace. Wypisy powinny byé
pobrane nie pdzniej niz 45 dni przed wysytkg danego zawiadomienia.

Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem
o0 rozpoczeciu i zakonczeniu robdt stron, instytucji i organdw, ktére narzucity ten
obowigzek przepisami prawa oraz w wydanych decyzjach i zgodach, podpisanych
Porozumieniach.

Wykonawca przekaze do Zamawiagjgcego kopie zawiadomien, o ktérych mowa
powyzej, niezwtocznie po ich wystaniu.

Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego kopie potwierdzenia dostarczenia
zawiadomien  do  witasciciela/zarzgdcy/uzytkownika  wieczystego  bqgdZz ich
petnomocnikdw niezwtocznie po ich ofrzymaniu (zwrotnego potwierdzenie odbioru).
Powyzsze wymagania dotyczg rdwniez osobistego doreczenia ww. zawiadomien

potwierdzonych odpowiednig adnotacjg na zawiadomieniu.

10) Przed rozpoczeciem wszelkich prac w pasie budowlano-montazowym (w tym drég

dojazdowych) oraz po zakohczeniu wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji lokalnych i opracowania protokotdw.

11) Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia odrebnych protokotdw zawierajgcych:

a)

b)

szczegdtowq inwentaryzacje (po wytyczeniu geodezyjnym pasa  budowlano-
montazowego, a przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowalnych) sktadnikow
majatkowych tych czesci nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone prace w
zakresie remontu/budowy gazociggu oraz sporzqdzenia z tych czynnosci stosownej
dokumentacji opisowej i fotograficzne;j;

szczegdtowq inwentaryzacje — po zakonczeniu wszelkich prac, sktadnikdw majgtkowych

tych czesci nieruchomosci, na ktérych byty prowadzone prace w zakresie rozbidrki i
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d)

e)

remontu/budowy gazociggu oraz sporzqgdzenia z tych czynnosSci stosownej
dokumentacji opisowej i fotograficzne;j;

jednoznaczne okredlenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji oraz
powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do ktérego bedg
wystepowaty ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci po zakonczeniu prac
budowlanych), a takze jednoznacznego okreslenia i udokumentowania konfiguraciji oraz
powierzchni pasa budowlano-montazowego niezbednego do wykonania prac
budowlanych oraz drég dojazdowych;

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w ktérych nastgpito faktyczne zajecie
nieruchomosci oraz zakonczenie dziatan uzasadniajgcych zajecie nieruchomosci;
szczegdtowy opis stanu nieruchomosci po zakonczeniu robdt, potwierdzajgcy

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

12) Powyzsze protokoty powinny zostaé sporzgdzone odrebnie dla kazdej dziatki wg wzoru

stanowigcego zatgcznik nr 9 do OPZ. Protokdt powinien zawiera¢ m.in: wskazanie
wtasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy ustalen w
tym zakresie (np. Ksiega Wieczysta); oznaczenie i potozenie dziatki (nr. ewidencyjnych
dziatki, obreb ewidencyjny, gmina, powiat, wojewddztwo); szczegdtowy opis stanu
dziatki, w tym informacje terenowe o dziatce oraz wszelkie informacje niezbedne do
oszacowania przez rzeczoznawce majgtkowego odszkodowania z tytutu potencjalnych
szkdd spowodowanych budowq przedmiotowego gazociggu; zatgczong opisang
dokumentacje fotograficzng przedstawicjgcq zagospodarowanie nieruchomosci w
pasie montazowym (oraz drég dojazdowych) w formie wydruku, w kolorze wraz z datg
sporzgdzenia zdje¢, Wymagania w zakresie dokumentacji fotograficznej Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym; mape stanowigcg wycigg z dokumentacji projektowej
obejmujgcg swoim zakresem przedmiotowq dziatke wraz z dziatkami przylegajgcymi, ze

wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczegdlnych zdjeé.

13) Protokoty, o ktérych mowa powyze] powinny zostaé podpisane przez wiascicieli,

zarzgdcodw i/lub  uzytkownikdw wieczystych dziatki, bgdZz inne osoby pisemnie
upowaznione wraz z podaniem numeru telefonu. W przypadku, gdy
wtasciciel/zarzgdca/uzytkownik wieczysty dziatki pisemnie upowazni inng osobe do
podpisania niniejszego protokotu nalezy do protokotu zatgczy< kserokopie lub wydruk
stosownego petnomocnictwa; kierownika budowy/robdt lub osoby przez niego
wskazanej; rzeczoznawcy majgtkowego powotanego i optaconego przez Wykonawce.
W  przypadku odmowy lub braku mozliiwosci podpisania protokotu przez
wtasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego, Wykonawca umiesci na protokole
stosowng adnotacje o tej okolicznosci, z podaniem powodu odmowy ztozenia podpisu

przez wtasciciela/zarzgdce/ uzytkownika nieruchomosci.

14) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty wszystkich sporzgdzonych protokotdw

w formie papierowejijednoczesnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwtocznie
po ich skompletowaniu wraz z wykazem sporzgdzonych protokotéw. Wykonawca na

swoje potrzeby zwigzane ze sporzgdzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona
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kopie protokotow. Nazewnictwo plikbw w formacie PDF Wykonawca uzgodni z
Zamawiagjgcym. W przypadku brakdéw/uwag zgtoszonych przez Zamawiagjgcego,
Wykonawca bedzie zobligowany do ich poprawy w terminie 14 dni od zgtoszenia.

15) Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia powyzszych protokotdéw w dwdch
egzemplarzach na prawach oryginatu, z ktérych jeden Wykonawca przekaze
Zamawigjgcemu, tqgcznie z dokumentacjg odbiorowg lub  na wezwanie
Zamawiajgcego, a drugi wtascicielowi, zarzgdcy lub uzytkownikowi wieczystemu.

16) W przypadku odmowy udostepnienia bgdz wydania nieruchomosci przez wtasciciela,
zarzqdcy lub uzytkownika wieczystego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przekazania tej informacji Zamawiajgcemu. Wykonawca w takim przypadku ztozy do
wtasciwego wojewody wniosek o wszczecie procedury administracyjnej w celu
uzyskania dostepu do nieruchomosci.

17) Po stronie Zamawiadjgcego jest wyptata odszkodowan za szkody powstate na
nieruchomosciach objetych Terenem Budowy (plac montazowy, drogi dojazdowe).

18) Po stronie Wykonawcy jest wyptata odszkodowan za szkody powstate na
nieruchomosciach poza Terenem budowy (dodatkowy teren na danej dziatce, dziatki
sgsiadujgce, drogi dojazdowe), w wyniku realizacji robdt budowlanych w ramach
Przedmiotu Umowy; w takim przypadku Zamawigjgcy bedzie wymagat od Wykonawcy
uzyskania oswiadczen od wtascicieli nieruchomosci o doprawadzeniu nieruchomosci do
stanu poprzedniego oraz uregulowaniu ewentualnych wynagrodzen/odszkodowan.
Powyzsze dotyczy rowniez szkdd spowodowanych nieumysinym przekroczeniem przez
Wykonawce wyznaczonego Terenu Budowy.

Informacje dodatkowe:

1) Obstuga geodezyjna na caty zakres prac pozostaje po stronie Wykonawcy.
Szczegdtowe wymagania dotyczqgce obstugi geodezyjnej zostaty okreslone
w standardzie technicznym nr SBT-PE-I35. Powykonawczqg inwentaryzacje geodezyjng
Wykonawca wykona zgodnie z ww. standardem ftechnicznym, zgodnie z zakresem
zadania oraz po uzgodnieniu szczegdtdw przekazania co do formy izakresu
inwentaryzacji powykonawczej z Dziatem Technicznym Oddziatu Zamawiajgcego
w Rembelszczyznie. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu razem z dokumentacjg powykonawczg/odbiorowq.

2) Odbidr robdt budowlano- montazowych odbedzie sie zgodnie z procedurg P.02.0.03.
Odbidér zadah remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej

3)  Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robdt ulegajgeych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania i przestrzegania:

b) Kodeksu Postepowania dla Dostawcdw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcdw Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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5)

8)

c) Procedury wymagan BHP dla wykonawcdw oraz gosci znajdujgcej sie na stronie
intfernetowej Zamawiajgcego:

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-

umow.html
oraz zatgczonej do Wykazu regulaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 4 do OPZ.
Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6
do Procedury o$wiadczajgc, ze zapoznat sie z i€ trescig
i zobowiqzuje sie do je] stosowania podczas readlizacji umowy na rzecz
Zamawiajgcego.

d) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 5 do OPZ;

e) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 6 do OPZ oraz znajdujgcego
sie na stronie internetowej Zamawiajgcego:

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie
i stosowania standarddw, instrukcji, wytycznych, jak rdéwniez innych regulacii
obowigzujgcych u Zamawigjgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na
wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcym Zatgcznik 4 do OPZ. Na etapie publikacji postepowania
przetargowego ww. regulacje zostang udostepnione na platformie zakupowej, natomiast
po podpisaniu Umowy zostang przekazane Wykonawcy drogq elekironiczng.
Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu
utatwienia okreslenia parametrdw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzah
i wyrobow réwnowaznych odpowiadajgcych $cisle parametrom technicznym zawartym
w projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez Zamawiajgcego
funkcjonalnosci  przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry
oferowanych materiatéw powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi by¢
odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody
i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy, to jest na czasowe
zajecie terenu, pasa drogowego, obszaru kolejowego (poniesienie kosztdw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznodc¢), poszerzenia zjazdu z drogi,
prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla
danej drogi itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Zamodwienia.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku uszkodzenh pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na tq okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia zarzgdcy drogi/wtascicieli nieruchomosci o

doprowadzeniu pasa drogowego/nieruchomosci do stanu pierwotnego.
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Wykonawca zredlizuje prace towarzyszgce pracom przepieciowym ze szczegdlng
starannoscig. W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw
Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej
organizacji pracy, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdéw

Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.

10) W przypadku materiatdow lub wyrobdw nie opisanych w dokumentaciji projektowej lub OPZ

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wniosek z opisem materiatdw
i wyrobdw przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamodwieniem przedmiotowych materiatdw. Wniosek, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tqcznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatdéw i wyrobdéw przewidzionych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentdw, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych
negatywnych konsekwencji dla Zamawiagjgcego. Wszelkie materiaty i wyroby
przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub
wbudowane a nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedqg zgtoszone przez
Wykonawce do akceptaciji Zamawiajgcego, bedqg na zgdanie Zamawiajgcego usuniete
bez wzgledu na stopien i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy i zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub

materiatdw, na wytgczny koszt Wykonawcy.

11) Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcjg spawalniczg dla

infrastruktury systemu przesytowego (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych

Zamawiagjgcego, stanowigcego zatgceznik nr 6 do OPZ).

12) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach z

interesariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wiascicielami lub uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami

zatgcznika nr 7 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

13) Zatgczony do postepowania przetargowego przedmiar robdt ma charakter pomocniczy

i zawieragja dane szacunkowe. Wykonawcy majg obowigzek wyliczy¢é cene
zuwzglednieniem kosztow realizacji Przedmiotu Zamdwienia wynikajgcych z Dokumentacii
Przetargowej 1j. m.in. Dokumentacji Projektowych, OPZ, Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Umowy.

14) Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie rzeczoznawcy majgtkowego na okres realizacji

Umowy

15) Wykonawca robdt zawrze z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zaktadem Linii Kolejowych

w Siedlcach umowe cywilno-prawng na wykonanie robdt w terenie kolejowym
zamknietym. Wniosek o przygotowanie umowy i wydanie warunkéw realizacji robot
nalezy umotywowac zwartym przez GAZ-SYSTEM S.A. Porozumieniem, o ktérym mowa na
wstepie niniejszego dokumentu. Po zawarciu umowy nalezy uzyska¢ od PKP Polskie Linie

Kolejowe karty wstepu na teren kolejowy oraz okresl¢ termin komisyjnego przekazania
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terenu. Po stronie Wykonawcy jest dokonanie optat na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(nadzér, wydanie kart wstepu, kaucje, optaty za wydanie zgdd, decyzji, dokonanie
uzgodnien itd. i innych niezbednych optat w zwigzku z realizacjg niniejszego zadania). Po
zakohczeniu robdét nalezy dostarczyé do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacije z
inwentaryzacji powykonawcze;.

16) Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych
materiatdw (rysunkdw, opisdw, zatgcznikdw mapowych) niezbednych do przedtozenia i
uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe (np. w przypadku decyzji Zamawiajgcego o
montazu do szyn kolejowych kabla do pomiaru prgddw btgdzgcych). Po stronie
Wykonawcy jest réwniez wsparcie Zamawiajgcego w ewentualnych uzgodnieniach i
spotkaniach w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

17) Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie drog dojazdowych do terenu budowy, w tym
zapewnienie dojazdu dla stuzb Gazowego Pogotowia Technicznego do miejsc
wstrzymania paliwa gazowego oraz montazu elementéw hermetycznych (dotyczy drég
dojazdowych innych niz wskazane w dokumentaciji przetargowej jezeli okazg sie
konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy);

18) Po stronie Wykonawcy jest rekultywacija terenu robdét (doprowadzeniu do stanu przed
rozpoczeciem wykonywania robdt).

19) W przypadku gdy okaze sie konieczne- po stronie Wykonawcy bedzie doprawadzenie do
podpisania przez Inwestora wszelkich dodatkowych Porozumien, umdw z zarzgdcami
infrastruktury (w tym takze PGL Lasy Panstwowe), przedtuzenie dotychczasowych
uzgodnien (lub uzyskanie nowych).

20) Jezeli okaze sie konieczne- wycinka drzew, krzewdw oraz uzyskanie stosowanych decyzji,
zgdd zezwalajgcych na dokonanie wycinki, zapewnienie nadzoru przyrodniczego.

21) Po stronie Wykonawcy jest poinformowanie pisemne odpowiednich organéw

o zakohczeniu realizacji robdt budowlanych.

Zatgczniki:
1 Wykaz dokumentacji projektowej Zatgcznik nr 1
2. Wymagania dla wykonania dokumentacji w formie elekironicznej Zatgcznik nr 2
3. Personel Wykonawcy Zatagcznik nr 3
4. Wykaz regulaciji Zatgcznik nr 4
5. Broszura informacyjna BHP Zatagcznik nr 5
6. | Standard bezpieczenstwa Zatgcznik nr 6
7. Wytyczne komunikacyjne Zatgcznik nr 7
8. Wzor zawiadomienia Zatgcznik nr 8
9. | Wzdr protokotu Zatgcznik nr 9
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