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UMOWA   

nr …………… 

 

O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI POD NAZWĄ 

„BUDOWA SYSTEMOWEJ STACJI REGULACYJNO-POMIAROWEJ DŁUGA GOŚLINA 

W RAMACH WSPÓŁPRACY KSP Z SGT”  

 

 

 

Zawarta w dniu złożenia ostatniego z podpisów pomiędzy: 

Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitał zakładowy  

8 877 190 842  PLN, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:  

1. ………………………… 

2…………………………… 

zwana w dalszej części „Zamawiającym”  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

zwana w dalszej części „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”. 
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ARTYKUŁ 1. DEFINICJE  
  

Data Zakończenia, Termin 

realizacji Inwestycji 

data podpisania przez obie Strony protokołu Odbioru Końcowego;  

Dokumentacja Budowy dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 PrBud, oraz 

Dokumentacja Projektowa, Dokumenty Odbiorowe, Dokumentacja 

Powykonawcza; 

Dokumentacja 

Powykonawcza 

Dokumentacja Budowy z zaznaczonymi odstępstwami lub 

zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiające 

rzeczywisty sposób wykonania Robót; 

Dokumentacja Projektowa Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja 

techniczna Materiałów i Urządzeń, dokumentacja i uzgodnienia 

(sprawozdania) z UDT, jak również wszelkie obliczenia, rysunki, 

projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i 

inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze 

technicznym wykonane przez Jednostkę Projektową; 

Dokumentacja Przetargowa SWZ wraz z załącznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na 

podstawie “Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych”;  

Dokumenty Odbiorowe dokumenty potwierdzające wykonanie Inwestycji zgodnie  

z Umową, w szczególności: 

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgłoszeniu 

Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego,  

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia 

na Budowę oraz przepisami,  

c) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 

d) certyfikaty materiałowe na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, atesty i dopuszczenia, 

dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR), 
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e) protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,  

w szczególności protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń itp., 

f) protokół z nagazowania lub rozruchu technologicznego, 

g) protokoły Odbiorów Dostaw Wykonawcy, Odbiorów Dostaw 

Kluczowych, Odbiorów Przejściowych, Odbiorów 

Częściowych, Odbioru Technicznego, Odbioru 

Eksploatacyjnego, Odbioru Końcowego Umowy, Odbioru 

Ostatecznego (Pogwarancyjnego),  

h) podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty 

obejmujące gwarancje udzielone przez producentów  

w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych  

w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawców, sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym na język polski,  

i) dokumenty potwierdzające zgodność wykonania Robót  

z PZJ, SESP i obowiązującym prawem, 

j) jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy 

lub o dostarczenie których zwróciły się właściwe organy; 

Dostawy Kluczowe                          Materiały i Urządzenia wskazane w Kamieniu Milowym nr 3 

wynikającym z Załącznika nr 14 do Umowy, co do których 

Zamawiający przejął w drodze cesji wierzytelności prawa i 

obowiązki wynikające z umów na ich dostawę, w tym także  

obowiązek zapłaty za nie, przekazane Wykonawcy w celu realizacji 

Inwestycji; 

Harmonogram bazowy zatwierdzony przez Zamawiającego wiążący harmonogram 

realizacji Inwestycji, przygotowany przez Wykonawcę zgodnie 

wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 4 do Umowy w oparciu o 

wzór, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; 

Harmonogram szczegółowy harmonogram informacyjny bieżącej realizacji 

Inwestycji na potrzeby kontroli przebiegu Inwestycji i 

sprawozdawczości, przygotowany na podstawie Harmonogramu 

bazowego i aktualizowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową; 

Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego  

przedstawiciel lub przedstawiciele Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (w tym Inspektor Nadzoru-

koordynator), posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, 

pełniący nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach 

Inwestycji.; 
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Inwestycja  budowa systemowej stacji regulacyjno-pomiarowej Długa Goślina 

w ramach współpracy KSP z SGT, na nieruchomościach określonych 

w Dokumentacji Przetargowej. Inwestycja obejmuje wykonanie 

wszystkich obiektów, instalacji i urządzeń technicznych, oraz 

wszelkich innych Robót, na podstawie Umowy oraz Pozwolenia na 

Budowę lub innych wymaganych decyzji, które są konieczne do 

uzyskania Pozwoleń na Użytkowanie, a także dostawę wszystkich 

Materiałów, Urządzeń i wykonanie wszystkich usług określonych w 

Dokumentacji Przetargowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji 

Pozwoleń na Użytkowanie; 

Kamień Milowy oznacza każde zdarzenie lub czynność wskazaną w Planie Zasad 

Płatności jako „Kamień Milowy”; 

KC ustawa Kodeks cywilny; 

Kierownik Projektu 

Wykonawcy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu reprezentowania 

Wykonawcy w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy;  

Kierownik Projektu 

Zamawiającego 

osoba wyznaczona przez Zamawiającego w celu reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy; 

Zamawiający dopuszcza powierzenie jednej osobie roli i 

obowiązków zarówno Kierownika Projektu Zamawiającego, jak i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (koordynatora). 

Komisja Odbiorowa komisja odbiorowa w rozumieniu Procedury SESP P.02.O.03 Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej,  

powołana do przeprowadzenia odbiorów. W skład Komisji 

Odbiorowej wchodzić będą osoby wskazane w w/w Procedurze 

SESP P.02.O.03;   

Konsorcjum 

 

 

Krajowy System Przesyłowy 

(KSP) 

Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o 

podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy; 

krajowy system przesyłowy gazu ziemnego, za który odpowiedzialny 

jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. który na 

mocy decyzji Prezesa URE zarządza krajową siecią przesyłową; 

Materiały fabrycznie nowe  i nieużywane materiały, elementy budowlane, 

wykończeniowe, surowce (z wyłączeniem Urządzeń i Sprzętu), które 

mają być wykorzystane przy realizacji Robót, w zakresie i 

standardzie określonym w Dokumentacji Przetargowej, a w 

przypadku braku wytycznych co do standardu, w standardzie 

zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których 

wykonania mają być zastosowane. Materiały powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oraz Polskimi lub 
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Europejskimi Normami. Materiały obejmują również wszystkie 

wyspecyfikowane w Dokumentacji Przetargowej materiały, 

surowce i inne wyroby budowlane, które nie są lub planuje się, że 

nie będą wykorzystane przy wykonywaniu Robót, ale ich dostawa 

stanowi przedmiot Umowy. Materiały dostarcza Wykonawca; 

Odbiór Częściowy odbiór części lub całości Kamienia Milowego dokonywany 

wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń z tytułu 

realizacji Inwestycji; 

Odbiór Dostaw Kluczowych Odbiór Dostaw Kluczowych (lub ich części) przez Wykonawcę z 

magazynów lub placów składowych zorganizowanych na potrzeby 

przechowania Dostaw Kluczowych obejmujący dokonanie kontroli 

ilościowej i jakościowej oraz przejęcie odpowiedzialności za stan, 

załadunek, rozładunek i transport Dostaw Kluczowych przez 

Wykonawcę (jeżeli jest wymagany). Powyższe postanowienia 

znajdują także zastosowanie do materiałów niezbędnych do 

prawidłowego składowania Dostaw Kluczowych; 

Odbiór Dostaw Wykonawcy odbiór Urządzeń lub Materiałów polegający na kontroli 

certyfikatów, atestów i innych dokumentów dostarczonych przez 

Wykonawcę jak również na ocenie stanu Urządzeń lub Materiałów 

przed ich użyciem, zakryciem lub wbudowaniem; 

Odbiór Końcowy  odbiór dokonywany po Odbiorze Eksploatacyjnym i wykonaniu 

przez Wykonawcę wszystkich obowiązków umownych,  

za wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,  

w którym następuje wydanie Inwestycji Zamawiającemu oraz jej 

odbiór w rozumieniu KC; 

Odbiór Eksploatacyjny  odbiór końcowy zgodnie z Procedurą SESP P.02.O.03 - Odbiór zadań 

remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej; 

Odbiór Ostateczny 

(Pogwarancyjny) 

odbiór polegający na ocenie jakości wykonania Inwestycji po 

usunięciu Wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad, dokonany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego przed upływem terminu gwarancji 

lub rękojmi na Inwestycję (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy); 

Odbiór Przejściowy odbiór polegający na ocenie jakości wykonanych Robót (lub ich 

części), które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią 

(robót zanikających) lub ulegają zakryciu (robót ulegających 

zakryciu). 

Odbiór Techniczny odbiór techniczny zgodnie z Procedurą SESP P.02.O.03 – Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej; 



         

Strona 8 z 127     

Oferta pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 

realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacją Przetargową, złożone 

Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzącego do zawarcia Umowy; 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy; 

Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ 

 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a PrBud, 

sporządzany przez Wykonawcę i podlegający zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego; 

Plan Kontroli i Badań, PKiB sporządzany przez Wykonawcę, w oparciu o  Załącznik nr 5 do 

Umowy i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

harmonogram przeprowadzania badań, testów, kontroli i odbiorów 

podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego Inwestycji, 

z uwzględnieniem odniesienia do obowiązujących norm, procedur 

i innych dokumentów oraz podania kryteriów akceptacji 

poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także sposobu 

dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badań. Plan Kontroli 

i Badań powinien określać rodzaj zaangażowania 

zainteresowanych stron w poszczególne operacje kontrolne lub 

odbiory. PKiB stanowi element PZJ; 

Plan Realizacji Robót (PRR) sporządzany przez Wykonawcę i podlegający zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, będący składnikiem PZJ, obejmujący między 

innymi: organizację wykonywanych robót (terminy i sposób 

(technologię) prowadzenia robót, wykaz zakładanych zespołów 

roboczych, Plan (Projekt) Terenu Budowy (projekt 

zagospodarowania wraz z mediami), organizację ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem dróg, roboty tymczasowe i 

towarzyszące, harmonogram dostaw Materiałów i Urządzeń, 

sposób raportowania. 

Plan Zapewnienia Jakości, PZJ sporządzany przez Wykonawcę w oparciu o Załącznik nr 6 do 

Umowy i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego zbiór 

procedur i instrukcji określający zasady działania systemu 

zapewnienia jakości każdej części realizowanej Inwestycji,  

w szczególności procesu organizacji kontroli jakości. 

Plan Zapewnienia Jakości winien określać niezbędne możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne Wykonawcy konieczne do 

zrealizowania Inwestycji oraz usunięcia Wad, zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową; 

Plan Zasad Płatności zestawienie obejmujące nazwę i zakres Kamienia Milowego, 

wskazanie dokumentów potwierdzających wykonanie części lub 
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całości Kamienia Milowego, warunki uznania zapłaty za wykonanie 

części lub całości Kamienia Milowego, procentową wartość 

Kamienia Milowego, a także ilość jednostek rozliczeniowych w 

ramach danego Kamienia Milowego;  

Podwykonawca  podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo 

na realizację robót budowlanych, w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym; dotyczy także umów zawartych między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część 

Inwestycji; 

Pozwolenie na Budowę, PnB decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiającego na 

podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisów Specustawy; 

Pozwolenie na Użytkowanie, 

PnU 

ostateczna decyzja zezwalająca na użytkowanie Inwestycji, 

wydana przez właściwy organ, nie uzależniająca użytkowania 

Inwestycji od wykonania dodatkowych robót budowlanych lub 

spełnienia innych warunków, za które odpowiada Wykonawca; 

Prawo Budowlane, PrBud ustawa Prawo Budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane 

wydane na podstawie tej ustawy; 

  

Program Naprawczy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego plan działań mający na celu nadrobienie 

opóźnień w realizacji Inwestycji, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych 

etapów Inwestycji, których termin wykonania już upłynął,  

a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja 

sposobu wykonywania Inwestycji poprzez zwiększenie 

zaangażowania Sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie 

terminów realizacji poszczególnych etapów Inwestycji, 

przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 

Harmonogramie; 

Projekt Budowlany projekt budowlany Inwestycji sporządzony przez Jednostkę 

Projektową i zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę; 



         

Strona 10 z 127     

Projekt Wykonawczy projekt wykonawczy Inwestycji sporządzony przez Jednostkę 

Projektową i zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe, 

techniczne i technologiczne odnośnie Robót; 

Projektant, Jednostka 

Projektowa, WNA 

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność 

prawną, będąca  autorem Dokumentacji Projektowej i STWiORB dla 

Inwestycji. W toku realizacji Inwestycji Projektant sprawuje nadzór 

autorski (o ile dotyczy); 

Protokół Konieczności dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Inwestycji, sporządzany w przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych lub w innych 

przypadkach przewidzianych w Umowie. Wskazanie robót w 

Protokole Konieczności nie oznacza uznania ich przez 

Zamawiającego jako robót dodatkowych lub zamiennych ani 

zlecenia ich wykonania; 

Protokół odbioru  dokument potwierdzający odbiór wskazanych w nim Robót, 

dostaw, usług lub poszczególnych części Inwestycji; 

Protokół Odbioru Dostaw 

Kluczowych 

dokument potwierdzający dokonanie przez Wykonawcę kontroli 

ilościowej i jakościowej, odbiór oraz przejęcie przez Wykonawcę 

Dostaw Kluczowych lub ich części. Począwszy od dnia Odbioru 

Dostaw Kluczowych Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Kluczowych. 

Wykonawca poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Dostaw 

Kluczowych potwierdza, że powierzone przez Zamawiającego 

Dostawy Kluczowe są w dobrym stanie technicznym i są 

odpowiednie do użycia w procesie realizacji Inwestycji. 

Domniemanie to nie dotyczy Wad ukrytych dostarczonych Dostaw 

Kluczowych. 

Rada Budowy spotkanie zwoływane przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego 

lub Zamawiającego, gdy zadania nadzoru inwestorskiego lub 

przyrodniczego wykonuje Zamawiający, z udziałem Wykonawcy i 

przedstawicieli Zamawiającego, mające na celu omówienie 

postępu i problemów w toku realizacji Robót; 

Roboty wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-

montażowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, usługi, prace 

projektowe, czynności koordynacyjne, czynności rozruchowe  

a także wszelkie inne czynności faktyczne lub prawne konieczne do 

należytego wykonania Inwestycji (i uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie) lub usunięcia Wad, (choćby nie były wyraźnie  
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w Umowie wymienione, a które Wykonawca jako profesjonalista 

powinien był przewidzieć, przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru tej działalności), w standardzie określonym w 

Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem  

i rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Roboty 

realizuje Wykonawca; 

Roboty dodatkowe, 

Zamówienie dodatkowe 

Roboty nie objęte Umową, których wykonanie stało się niezbędne,  

każde o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego pierwotnie w Umowie, gdy zmiana Wykonawcy nie 

może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Zlecenie i wykonanie 

Robót dodatkowych wymaga zmiany Umowy; 

Roboty zamienne Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące odmienne 

od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej, 

rozwiązanie lub sposób wykonania Inwestycji, których konieczność 

wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Inwestycji i których 

wykonania profesjonalny wykonawca robót budowlanych nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Za Roboty 

zamienne uznaje się również wszystkie takie Roboty mieszczące się 

w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie przyjętego 

w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania 

Inwestycji, których potrzeba wykonania jest  uzasadniona 

względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, 

funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi. Wykonanie Robót 

zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na 

Budowę, o ile będzie niezbędna, obciążają Stronę, która ponosi 

odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę zmiany; 

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

Rozruch 

 

 

 

faza nagazowania, testów i prób na sieci i obiektach 

technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do 

przygotowania Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego Rozruchu 

dokonuje Wykonawca; 
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System Gazociągów 

Tranzytowych (SGT) 

system gazociągów tranzytowych gazu ziemnego na terenie RP, za 

który na mocy decyzji Prezesa URE, odpowiedzialny jest Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a którego 

właścicielem jest spółka System Gazociągów Tranzytowych 

EuRoPol GAZ S.A.; 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

uwzględniająca udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany; 

Specustawa ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 

Sprzęt wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia, nie będące 

przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a służące 

Wykonawcy do realizacji Inwestycji, wymagane dla wykonania  

i zakończenia Robót oraz usunięcia Wad; 

STWiORB, WTWiO specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiąca opracowanie, zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania Robót, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych Robót; 

System Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej, SESP 

zbiór procedur i instrukcji regulujący czynności odbiorowe  

i eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci 

przesyłowej gazu ziemnego, stanowiące element Dokumentacji 

Przetargowej; 

Teren Budowy obszar, na którym są lub będą wykonywane Roboty wraz  

z obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place 

składowe i sprzętowe Wykonawcy; 

UDT Urząd Dozoru Technicznego; 

Umowa niniejsza Umowa wraz z Załącznikami; 

Umowa o podwykonawstwo umowa której przedmiotem są realizowane przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę roboty budowlane, stanowiące część 

zakresu Inwestycji; 

Urządzenia wszelkiego rodzaju nowe i nieużywane aparaty, maszyny, 

urządzenia, armatura, napędy, czujniki, przetworniki, instalacje, 

obiekty, systemy itp. przewidziane do wbudowania, lub 

zainstalowania w ramach realizacji Inwestycji. Urządzenia obejmują 

również wszystkie wyspecyfikowane w Dokumentacji Przetargowej 

aparaty, maszyny, urządzenia, armaturę, napędy, czujniki, 

przetworniki, instalacje, obiekty itp, które nie są lub planuje się, że 
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nie podlegają wbudowaniu lub zainstalowaniu w ramach realizacji 

Inwestycji, ale ich dostawa stanowi przedmiot Umowy (o ile 

dotyczy). Urządzenia dostarcza Wykonawca; 

Urządzenia Tymczasowe wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczególności 

polegające na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania, 

lokalnych przegłębianiach wykopów, pracach odwodnieniowych, 

pracach zabezpieczających wykop (w tym zabudowa ścianek 

szczelnych i szalunków systemowych), pracach drogowych 

związanych z realizacją dróg dojazdowych i montażowych) lub 

urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane 

do usunięcia po zakończeniu Robót; Określenie lokalizacji, ilości i 

doboru technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych pozostaje 

w gestii Wykonawcy. Określenie lokalizacji, ilości i technologii 

wykonania Urządzeń Tymczasowych winno być dostosowane do 

przyjętych założeń organizacji prac, wykorzystywanego Sprzętu, 

być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie nie 

może powodować jakiegokolwiek ryzyka w postaci zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie 

może wpływać na prawidłowość Robót. Zmiany w zakresie 

lokalizacji, ilości i doboru Urządzeń Tymczasowych nie wymagają 

zmiany Umowy i nie są podstawą do zmiany Wynagrodzenia 

Wada jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Materiałach, 

Urządzeniach, utworach powstałych w związku z wykonaniem 

Inwestycji (lub jakimkolwiek jej elemencie), powodujące 

niemożność używania lub korzystania z Inwestycji zgodnie  

z przeznaczeniem albo zmniejszenie wartości Inwestycji albo 

obniżenie stopnia użyteczności Inwestycji albo obniżenie jakości 

Inwestycji, usterka, brak, niedoróbka, niezgodność Robót lub 

jakiejkolwiek ich części z Umową, w szczególności wykonanie 

niezgodnie z Dokumentacją Przetargową, przepisami prawa, 

zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w 

tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna Inwestycji lub 

któregokolwiek z jego elementów; 

WPQR (ang. Welding Procedure Qualification Record) protokół uznania 

technologii spawania; 

WPS (ang. Welding Procedure Specification) instrukcja technologiczna 

spawania; 
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Wynagrodzenie kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy  

z tytułu należytego wykonania Inwestycji; 

Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione przez 

Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy,  

w jednej lub w kilku formach wskazanych w Dokumentacji 

Przetargowej; 

Załącznik dokument załączony do Umowy; 

 

ARTYKUŁ 2. OŚWIADCZENIA STRON  
1. Zamawiający oświadcza, iż w dniu …… r. wszczął postępowanie  prowadzone w reżimie 

niepublicznym na wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie. Zawarcie i wykonanie 

Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest 

Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, 

zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego lub w jakikolwiek sposób dotyczącego 

Wykonawcy. Wykonawca uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie 

Umowy, o ile takie zgody były wymagane, 

2) pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie  

z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie 

postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, nie została otwarta likwidacja 

Wykonawcy, nie został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd; nie zawarł układu z 

wierzycielami, a jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; w przypadku Konsorcjum oświadczenie dotyczy każdego 

z członków Konsorcjum, 

3) posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania Umowy, oraz 

uzyskał uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektów podlegających odbiorowi UDT, 

4) posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, 

doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Inwestycji, zgodnie ze złożoną Ofertą (stanowiącą Załącznik nr 2 

do Umowy)  i postanowieniami Umowy, 

5) posiada środki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 

pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy, 
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6) z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, z należytą starannością zapoznał 

się Dokumentacją Przetargową, w szczególności posiada pełną znajomość Przedmiotu 

Umowy, dokonał analizy Dokumentacji Przetargowej, wszelkich planów i dokumentów 

niezbędnych do wykonania prac budowlanych oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonał 

jego wizji lokalnej lub obchodu) oraz nieruchomości sąsiadujące,  jak również ma pełną 

znajomość i wiedzę wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów,  

7) dokładnie, z zachowaniem staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy, 

ocenił wszystkie warunki wykonania Robót, w oparciu o udostępnioną mu Dokumentację 

Przetargową oraz dokonaną wizję lokalną, w szczególności robót budowlanych, jest 

świadom ich złożoności oraz uwzględnił je w zaoferowanym Wynagrodzeniu, 

8) z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, z należytą starannością zapoznał 

się Dokumentacją Przetargową, oraz dokonał szczegółowej oceny Terenu Budowy i jest w 

pełni świadomy wszystkich wskazanych warunków fizycznych oraz ograniczeń 

odnoszących się do Terenu Budowy, nieruchomości sąsiadujących, dostępu, mediów, 

otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (środki transportu i 

komunikacja, składowanie Materiałów i Urządzeń, energia elektryczna, woda, instalacje 

Terenu Budowy, odległość od publicznych lub prywatnych miejsc składowania odpadów, 

itp.), jak również jest świadomy ograniczeń wynikających z funkcjonowania istniejących i 

prowadzonych działalności w sąsiedztwie Terenu Budowy oraz końcowego przeznaczenia, 

celu i użytkowania Inwestycji i całego Terenu Budowy, 

9) zapoznał się ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami Inwestycji, 

przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczącymi Inwestycji i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, oraz potwierdza,  

że przedstawione mu dokumenty są wystarczające do należytego wykonania Umowy, 

10) posiada zdolności produkcyjne niezbędne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu 

Umowy przy zachowaniu najwyższych standardów, jakie obowiązują przy realizacji 

Inwestycji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowę w ramach Konsorcjum, wszyscy członkowie 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz za zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umów o 

podwykonawstwo (powyższe dotyczy również sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo 

zawarta zostanie z Podwykonawcą chociażby przez jednego z członków Konsorcjum). 

Członkowie Konsorcjum wyznaczają spośród siebie lidera upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich członków Konsorcjum. Lider upoważniony jest także do 

wystawiania faktur, przyjmowania poleceń i płatności na rzecz i w imieniu wszystkich członków 

Konsorcjum. Płatność dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania 

względem Konsorcjum i wszystkich jego członków.  

4. W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
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Konsorcjum, której postanowienia nie pozostają w sprzeczności z Umową i SWZ. Lider 

Konsorcjum zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu wszelkich 

zmian w umowie Konsorcjum. 

5. Oświadczenia, gwarancje i zapewnienia określone w niniejszej Umowie jako złożone przez 

Wykonawcę złożone są w imieniu każdego podmiotu po stronie Wykonawcy. 

6. Jeżeli w trakcie wykonywania Inwestycji konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”, Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz wskaże osobę 

zastępującą przedstawi jej kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej równe kwalifikacjom  

i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu propozycje zmian, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 

możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Zamawiający akceptuje lub wskazuje przyczynę 

odmowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy propozycji zmian. 

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminów realizacji Umowy. Dokonana zmiana osób nie wymaga zmiany Umowy. 

7. W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał 

kadrowy”, nie posługują się biegle językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

udział tłumacza w spotkaniach z przedstawicielami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego 

lub w jakikolwiek sposób dotyczącego Zamawiającego, 

3) Zamawiający uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym 

zgody właściwych organów spółki, o ile takowe były wymagane, 

4) w odniesieniu do Zamawiającego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości i nie 

zostało złożone oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 

5) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT UMOWY  
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji  zgodnie z przepisami prawa, Umową  

i Dokumentacją Przetargową, w tym uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla Inwestycji.  
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2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji jako 

generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji 

przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu 

prowadzącego profesjonalną działalność gospodarczą, zgodnie z najwyższymi standardami 

sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z załącznikami. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót dodatkowych zleconych przez 

Zamawiającego. Zlecenie wykonania Robót dodatkowych poprzedza sporządzenie  

i zatwierdzenie Protokołu konieczności oraz dokonanie zmiany Umowy. Protokół Konieczności 

Robót dodatkowych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zamiennych zleconych przez 

Zamawiającego. Wykonanie Robót zamiennych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie 

Protokołu Konieczności oraz zmiana Umowy. Protokół Konieczności Robót zamiennych winien 

dokładnie określać zakres i wycenę robót, których realizacji się zaniecha oraz zakres i wycenę 

Robót zamiennych, które będą wykonane w miejsce robót zaniechanych. Przy sporządzeniu i 

zatwierdzaniu Protokołów Konieczności dla Rozwiązań zamiennych zastosowanie mają 

odpowiednio ust. 6 - 12 poniżej oraz Art. 24 ust. 7 Umowy. 

6. Protokół Konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę (podpisywany przez kierownika 

budowy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających jego sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może 

wyrazić zgodę na sporządzenie Protokołu Konieczności w innym terminie, pod warunkiem 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających sporządzenie Protokołu Konieczności oraz 

uzasadnieniu braku możliwości sporządzenia Protokołu Konieczności w podstawowym 

terminie. Podstawą wyceny Protokołu Konieczności winien być kosztorys szczegółowy 

opracowany staraniem Wykonawcy. 

Podstawę do sporządzania szczegółowego kosztorysu stanowią: 

1) dokumentacja projektowa wprowadzanych Robót dodatkowych lub Robót zamiennych 

(rysunki, szkice, opis zakresu robót dodatkowych lub zamiennych); 

2) STWiORB – szczególnie wymagania dotyczące przedmiaru lub obmiaru rozliczanych robót; 

3) założenia wyjściowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ - 

dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

umowie, a mające wpływ na sposób wyliczenia wartości kosztorysowej; 

4) przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 

miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 
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podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych. 

Przedmiary winny dotyczyć również robót zaniechanych; 

5) ceny jednostkowe robót; 

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

a) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych (w szczególności 

poprzez przedstawienie przez Wykonawcę, co najmniej 3 aktualnych ofert obejmujących 

branżowo ten zakres prac, gdzie do celów ustalenia cen jednostkowych robót należy 

przyjąć cenę najniższą spośród pozyskanych ofert, dla robót nietypowych dopuszcza się 

mniejszą liczbę ofert), danych z zawartych wcześniej umów (w szczególności umów 

podwykonawczych) zawartych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat lub 

powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. Przyjmowane będą najniższe ceny z 

danych rynkowych, średnie ceny z zawartych wcześniej umów (nie mniej niż 2), najniższe 

ceny z powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 

b) kalkulacje szczegółowe w tym kalkulacje indywidualne; 

6) założenia wyjściowe do kosztorysowania:  

a) wysokość stawek cenotwórczych dla kalkulacji szczegółowych - powinny być określone 

wg stawek średnich z publikacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego wykonywanie 

Robót dodatkowych lub zamiennych. Dla materiałów stanowiących więcej niż 10% 

wartości kosztorysowej robót, cenę materiału należy dodatkowo potwierdzić ofertą na 

dostawę lub fakturą; 

b) jednostkowe nakłady rzeczowe – wg publikacji  KNR;  

c) wskazania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym; 

d) roboty nietypowe nieujęte w publikacji KNR należy rozliczyć jako kalkulacje indywidualne; 

e) dla robót budowlanych wykonywanych siłami podwykonawców do wyliczonych kosztów 

doliczony zostanie dodatek z tytułu generalnego wykonawstwa na poziomie 3,5%; 

W przypadku gdy w momencie sporządzenia Protokołu Konieczności nie będzie możliwe 

określenie szczegółowego zakresu prac, wówczas Wykonawca sporządzi kosztorys 

szacunkowy obrazujący najbardziej prawdopodobny zakres prac do wykonania  

(a w przypadku Robót zamiennych również określający zakres robót, których realizacji się 

zaniecha). W przypadku sporządzenia kosztorysu szacunkowego, Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, uwzględniający okoliczności 

stanu faktycznego i prawnego, termin na sporządzenie szczegółowego kosztorysu. Kosztorys 

stanowi załącznik do Protokołu konieczności. 

7. Sporządzony przez Wykonawcę kompletny Protokół Konieczności przekazywany jest 

Zamawiającemu celem zaopiniowania. 
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8. Zamawiający, po otrzymaniu Protokołu Konieczności, w terminie kolejnych 10 dni roboczych 

skieruje Protokół Konieczności do zmiany (poprzez zgłoszenie uwag) lub odrzuci Protokół 

Konieczności jako niezasadny lub go zaakceptuje informując o tym Wykonawcę. Po 

akceptacji Protokołu Konieczności przez Zamawiającego, Strony dołożą starań aby dokonać 

odpowiedniej zmiany Umowy, niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych.  

9. W przypadku skierowania Protokołu Konieczności do zmiany, Wykonawca w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje się do uwag Zamawiającego  

i przekaże Protokół Konieczności ponownie do Zamawiającego.  

10. Do dalszych czynności Wykonawcy  Zamawiającego  

w zakresie Protokołu Konieczności postanowienia ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku sporu pomiędzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robót zawartych  

w Protokole Konieczności, Strony ustalą bezsporną kwotę odpowiednio Robót dodatkowych 

lub Robót zamiennych i na kwotę bezsporną dokonają zmiany Umowy. Roszczenia Stron  

w zakresie spornym, zgłoszone w toku ustalania poziomu wyceny robót, podlegać będą 

rozstrzygnięciu na zasadach Art. 26 Umowy. 

12. Realizacja Umowy obejmuje w szczególności następujące zobowiązania Wykonawcy:  

1) wykonanie wszystkich czynności objętych Umową i Dokumentacją Przetargową; 

2) oddanie Zamawiającemu Inwestycji, wykonanej zgodnie z Umową i Dokumentacją 

Przetargową; 

3) dostawę Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Inwestycji. Wykonawca jest w 

całości odpowiedzialny za dostawę Urządzeń  

i Materiałów na Teren Budowy oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to w 

szczególności koszty podatków, opłat celnych, transportu, zabezpieczenia, rozładunku, 

składowania, opakowania, utrzymania czystości dróg;  

4) w przypadku dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją inwestycji,  

zapewnienie posiadania świadectwa odbioru 3.2  

wg PN-EN 10204 lub równoważnej na wszystkie rury DN 500 (i o większej średnicy), armaturę 

i elementy kształtowe DN 200 (i o większej średnicy), w tym łuki fabryczne. Dla blachy 

(taśmy stalowej) i powłok ochronnych rur DN 500 (i o większej średnicy) wymagane jest 

świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub równoważnej. Dla rur poniżej DN500, armatury 

i elementów kształtowych poniżej DN200 wymagane jest świadectwo odbioru 3.1 wg PN-

EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub równoważnej albo świadectwa odbioru 3.1 

wg PN-EN 10204 (o ile obejmują elementy produktu np. oddzielnie dla blachy (taśmy 

stalowej) lub równoważnej i zewnętrznych powłok ochronnych rur;  

5) dokonanie odbioru Dostaw Kluczowych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz obsługa armatury dostarczonej w ramach Dostaw Kluczowych w trakcie składowania 

i montażu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 

6) zapewnienie bezpiecznego miejsca składowania Materiałów, Urządzeń; 
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7) opracowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji UDT 

zezwalającej na eksploatację obiektów wybudowanych w ramach Inwestycji i po 

uprzednim pozyskaniu akceptacji Zamawiającego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiający 

zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi do przekazanych projektów w terminie 10 dni 

roboczych od ich doręczenia; 

8) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji (w tym uzyskanie decyzji 

UDT zezwalającej na eksploatację obiektu sieci przesyłowej oraz Pozwolenia na 

Użytkowanie – przy czym warunkiem złożenia wniosku o wydanie Pozwolenie na 

Użytkowanie jest uprzednia akceptacja Zamawiającego dla przygotowanego wniosku o 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie) wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji i 

operatów niezbędnych do ich uzyskania. Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi 

uwagi do przekazanych projektów w terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia; 

9) doprowadzenie Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajęcia oraz 

doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie  

z postanowieniami PrBud (w tym również zahumusowanie nieruchomości objętych 

pracami związanymi z  badaniami archeologicznymi) oraz wypłacenie właścicielom lub 

innym podmiotom posiadających tytuł prawny do nieruchomości odszkodowania za 

szkody, które powstaną na tych nieruchomościach w związku z prowadzeniem na nich 

Robót, które nie będą następstwem wykonywania Robót z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i powszechnie uznanymi normami 

współżycia społecznego, w tym także za szkody powstałe poza pasem montażowym,  

a także na nieruchomościach nie objętych zakresem Inwestycji; 

10) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyżowań  

z infrastrukturą podziemną i nadziemną, zmian klas materiałowych, pomiarami 

powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obsługi geotechnicznej w ciągu 

całego okresu realizacji Inwestycji; 

11) zapewnienia przed  i w trakcie wykonywania robót ziemnych i realizacji robót technikami 

bezwykopowymi obecności osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VII kategorii zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Osoba ta powinna protokolarnie 

dopuścić do wykonywania robót, monitorować wykonywane roboty i potwierdzić ich 

wykonanie w zakresie związanym z kwestiami dotyczącymi posadowienia obiektów 

budowlanych oraz oddziaływania prowadzonych robót budowlanych na infrastrukturę 

sąsiednią; 

12) wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z przygotowaniem oraz 

zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych, a w szczególności: wykonania 

dróg dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego i biurowego, wykonania zasilania 

energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem 

ścieków; 
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13) dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek, których konieczność dokonania wynika  

z Dokumentacji Przetargowej; 

14) wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji, bezużytecznych 

części drewna, krzewów, karpiny i korzeni, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

Załącznikiem nr 23 do Umowy; 

15) wykonania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, wszelkich 

niezbędnych Robót polegających na usunięciu drzew i krzewów, a także usunięciu pni i 

korzeni pozostających po usunięciu drzew i krzewów, a także protokolarnego przekazania 

drewna uzyskanego z usunięcia drzew i krzewów ich właścicielom w zakresie 

niezrealizowanym przez Zamawiającego; jeżeli zaistnieje taka konieczność, uzyskując 

decyzje zezwalające na wycinkę zieleni, jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w powyższym zakresie (art. 16 ust.4 Specustawy gazowej). 

16) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane  

w Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje oraz spełniały wymagania warunkujące 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie, 

17) przeszkolenia personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym  

do prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze  Eksploatacyjnym, 

18) realizacji wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, 

odbiorów i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji Inwestycji, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji 

Przetargowej,  

19) w uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizowania Robót w taki sposób, aby zapewnić 

niezakłóconą ciągłość funkcjonowania sieci gazowych, szczególnie w trakcie 

wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowej, 

13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie Materiałów i Urządzeń, jako równoważnych w 

stosunku do wskazanych w Dokumentacji Przetargowej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca jest 

obowiązany udokumentować, że oferowane przez niego Materiały, Urządzenia, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedkłada do 

Zamawiającego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiałów i Urządzeń, jako 

równoważnych. Załącznikiem do wniosku winna być pozytywna opinia Jednostki Projektowej. 

Decyzję w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na zastosowanie Materiałów i 

Urządzeń, jako równoważnych udziela Zamawiający, po zapoznaniu się z opinią Jednostki 

Projektowej. W przypadku wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego przez 

Zamawiającego, Zamawiający udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie 

Materiałów i Urządzeń w terminie 5 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę 

kompletnego wniosku o dopuszczenie do stosowania Materiałów i Urządzeń, jako 

równoważnych, o którym mowa powyżej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i 

nie jest podstawą do zmiany Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się 
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odpowiednio do zmiany technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych (łącznie z 

wszelkimi robotami niezbędnymi do jej realizacji). 

14. Określenie lokalizacji, ilości i doboru technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych  

(z wyjątkiem Urządzeń Tymczasowych służącym zabezpieczeniu wykopu – ścianek 

szczelnych) pozostaje w gestii Wykonawcy. Określenie lokalizacji, ilości i technologii 

wykonania Urządzeń Tymczasowych winno być dostosowane do przyjętych założeń 

organizacji prac, wykorzystywanego Sprzętu i jednocześnie nie może powodować 

jakiegokolwiek ryzyka w postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, prowadzonych prac 

lub otoczenia oraz nie może wpływać na prawidłowość Robót. Dokonane zmiany nie 

wymagają zmiany Umowy i nie są podstawą do zmiany Wynagrodzenia. 

15. Zgodnie z Art. 25a i w związku z Art. 39 ust. 1 Specustawy w przypadku, gdy inwestycja 

wymaga przejścia przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, 

stanowiące pas drogowy bądź objęte obszarem kolejowym, Zamawiający jest 

uprawniony do wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty 

bez opłat. W związku z tym przed planowanym zajęciem terenu stanowiącego własność 

Skarbu Państwa, Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzgodni niezwłocznie, w drodze 

pisemnego porozumienia z zarządcami dróg, linii kolejowych oraz odpowiednimi 

organami, w których władaniu są tereny pokryte wodami, zakres, termin i warunki zajęcia 

tego terenu na okres budowy. Wszelkie ewentualne koszty związane z zawieraniem i 

wykonywaniem ww. porozumień ponosi Wykonawca, z wyjątkiem tych kosztów, których 

Zamawiający zgodnie z art. 25a. ust. 2 Specustawy nie ponosi. 

 

ARTYKUŁ 4. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 
1. Termin zakończenia realizacji Inwestycji (Odbiór Końcowy) ustala się na dzień 27.11.2025r.  

2. Odbiór Techniczny nastąpi w terminie do dnia 30.08.2025r. 

3. Odbiór Eksploatacyjny  nastąpi w terminie do dnia 30.10.2025r. 

4. Rozpoczęcie Robót nastąpi niezwłocznie, po zawarciu Umowy. Wykonawca  w ramach 

Wynagrodzenia tak zorganizuje Roboty w tym wszelkie dostawy, odbiory, i wszelkie inne 

czynności wynikające z Umowy, jak również zapewni odpowiednią siłę roboczą i Sprzęt, aby 

terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego zostały dotrzymane.  

5. Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy, a następnie uzyska zatwierdzenie 

Zamawiającego.  

6. Realizacja Umowy odbywać się będzie zgodnie z terminami określonymi w Umowie  

i  Harmonogramem bazowym.  

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji 

Harmonogramu na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczości w cyklu miesięcznym tj. 

zaktualizowany ostatni dzień kalendarzowy miesiąca Harmonogram Operacyjny Wykonawca 

będzie przekazywał Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym i załącznikami do 2-ego 

dnia roboczego kolejnego miesiąca  lub na każde żądanie.  
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8. Przekazanie przez Wykonawcę aktualizacji lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany 

Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiana Harmonogramu bazowego wymaga 

uprzedniej zmiany Umowy). 

9. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez miesięczne raporty z 

postępu Robót za każdy pełny miesiąc realizacji Przedmiotu Umowy (przy czym gdy pierwszy 

miesiąc realizacji Umowy będzie niepełny, pierwszy raport zostanie przekazany za okres od 

dnia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy do końca pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego), sporządzane przez Wykonawcę i doręczane Zamawiającemu do 2-ego 

dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca (a w sytuacji stwierdzenia zagrożenia terminu 

realizacji Inwestycji, co tydzień) oraz poprzez inspekcje Terenu Budowy. Zakres i forma raportu 

powinny być zgodne z wzorem ustalonym w Załączniku nr 6 do Umowy. Raport należy 

przekazywać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przesyłając na adres e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiającego. Za datę przekazania 

raportu uważać się będzie datę przesłania raportu na adres e-mailowy Kierownika Projektu 

Zamawiającego.  Ponadto raporty w dniu wysyłki winny być zamieszczane na platformie 

wymiany informacji cyfrowych.  

10. Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robót: 

1) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania terminu 

Odbioru Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego, lub 

2) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 

terminów ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny, 

odbiór Eksploatacyjny i Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, lub 

3) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminu Odbioru 

Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego, lub 

4) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminów 

ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny, Odbiór 

Eksploatacyjny i Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności: 

powiadomi Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w punktach (1), (2), (3) lub 

(4) i przyczynach, z których one wynikają, a także oceni ich wpływ na termin Odbioru 

Technicznego, Odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego oraz zakres lub sposób 

wykonania Umowy. 

W przypadku możliwości negatywnego wpływu okoliczności, o których mowa w punktach (1) 

lub (3) na termin Odbioru Technicznego, odbioru Eksploatacyjnego lub Odbioru Końcowego, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia 

tych okoliczności, Program Naprawczy opisujący szczegółowo proponowane działania oraz 

zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu Robót z 

wymaganiami Umowy. W takim przypadku Wykonawca wraz z Programem Naprawczym 

przedstawi również aktualizację Harmonogramu. W przypadku sporu pomiędzy Stronami, co 
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do zaistnienia okoliczności określonych w punkcie (1) lub (3), Zamawiający ma prawo do 

wydania wiążącego Wykonawcę polecenia przedstawienia Programu Naprawczego wraz z 

aktualizacją Harmonogramu. W sytuacji wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia 

Programu Naprawczego wraz z aktualizacją Harmonogramu terminy określone w ust. 10-11 

są liczone od dnia wydania polecenia przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania Robót dodatkowych lub Robót zamiennych Wykonawca przedstawi 

ponadto odpowiedni Protokół Konieczności zgodnie z zapisami art. 3 ust. 6. 

11. Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi do Programu Naprawczego w terminie 10 dni 

roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku wniesienia uwag do Programu 

Naprawczego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania wprowadzi 

zmiany do Programu Naprawczego i ponownie przekaże Program Naprawczy do 

zatwierdzenia. Zamawiający  Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w 

terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. W każdym przypadku, w szczególności w 

przypadku sporu pomiędzy Stronami co do tego czy opóźnienie powstało z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający zachowuje prawo do wydania wiążącego Wykonawcę 

polecenia wdrożenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiającego.  

12. W przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych lub Robót zamiennych w ramach 

Programu Naprawczego Wykonawca najpóźniej w terminie przewidzianym na przedstawienie 

Programu Naprawczego  przekaże Zamawiającemu Protokół Konieczności. W przeciwnym 

razie Wykonawca przyjmuje na siebie koszt i ryzyko opracowania i wdrożenia Programu 

Naprawczego, bez względu na okoliczności z których wynika konieczność jego opracowania 

i wdrożenia. Oznacza to zrzeczenie się przez Wykonawcę wszelkich roszczeń z tego tytułu w 

stosunku do Zamawiającego oraz skutkuje to po stronie Wykonawcy utratą możliwości 

zgłoszenia skutecznych roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie, 

na dalszym etapie realizacji Inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 13-14 poniżej. 

13. Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki okoliczności, nie leżące po jego 

stronie, które spowodowały konieczność przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z 

ust. 10 pkt 1-4,  (w zakresie, w jakim Wykonawca opisał wpływ tych okoliczności na wykonanie 

Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 10-

11 powyżej. Jeśli Wykonawca nie dopełni warunków, o których mowa w ust. 10-11 powyżej, 

uznaje się, że Wykonawca ocenił i zdecydował, że skutki danej okoliczności nie mają wpływu 

na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a ewentualne koszty z tym związane mieszczą się 

w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca traci prawo powoływania się na 

okoliczność, mającą wpływ na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, chyba że przy 

zachowaniu należytej staranności Wykonawca o okolicznościach tych nie wiedział i nie mógł 

się dowiedzieć. 

14. W przypadku potwierdzenia, że okoliczności, które spowodowały konieczność przedstawienia 

Programu Naprawczego, zgodnie z ust. 10 pkt 1-4,  stanowią okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od 



         

Strona 25 z 127     

Zamawiającego udokumentowanych i poniesionych niezbędnych kosztów przygotowania, 

wdrożenia i realizacji Programu Naprawczego. 

15. Wszelkie koszty przygotowania, wdrożenia i realizacji Programów Naprawczych (w tym koszty 

spełnienia warunków określonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi 

kosztami dodatkowymi Robót obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 12 - 13. 

16. Jeśli podjęcie działań wynikających z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po 

stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

zwrotu, chyba że wdrożenie Programu Naprawczego nastąpiło z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 13powyżej zdanie ostatnie.  

17. Jeżeli pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postęp 

Robót cały czas nie będzie zgodny z Umową i Harmonogramem bazowym lub jeśli 

Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu Programu Naprawczego lub też nie podejmie 

działań proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiający, bez uszczerbku dla 

innych przysługujących mu praw oraz bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 

14 dni, będzie uprawniony do zatrudnienia innych osób lub podmiotów w celu wsparcia 

Wykonawcy lub zastępczego wykonania danych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca udzieli przy tym Zamawiającemu oraz osobom lub podmiotom zaangażowanym 

przez Zamawiającego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umożliwienia im wykonania Robót, 

które były obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie 

udokumentowane koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

ARTYKUŁ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 13 (chyba że Umowa wyraźnie 

wskazuje inaczej), zobowiązany jest w szczególności do: 

1) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ,  

2) sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu, w terminie 60 dni od dnia zawarcia 

Umowy, szczegółowego raportu z Dokumentacji Przetargowej, wraz ze wskazaniem 

ewentualnych błędów (braków, sprzeczności, nieprawidłowości, nieodpowiedniości lub 

innych przeszkód, w tym w zaprojektowanych rozwiązaniach materiałowych, 

technicznych, technologicznych lub organizacyjnych), które wpłyną lub mogą 

niekorzystnie wpłynąć na proces realizacji Inwestycji zgodnie z Umową lub 

Harmonogramem bazowym, z uwzględnieniem analizy Terenu Budowy, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonywania badań odkrywkowych. Brak 

uwzględnienia w raporcie z Dokumentacji Przetargowej błędów Dokumentacji 

Przetargowej skutkuje po stronie Wykonawcy utratą możliwości zgłaszania skutecznych 

roszczeń z tytułu wydłużenia okresu realizacji Inwestycji, chyba że Wykonawca, przy 

dołożeniu należytej staranności, w tym w zakresie zapoznania się z Terenem Budowy, nie 

mógł stwierdzić danego błędu Dokumentacji Przetargowej. W stosunku do wykonania 
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odwodnień, Strony uzgadniają, że w całości mieszczą się one w Wynagrodzeniu 

ryczałtowym, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1, chociażby w czasie zawarcia Umowy 

nie można było przewidzieć dokładnego rozmiaru lub kosztów tych prac, 

3) pozyskania dziennika budowy i w imieniu Zamawiającego zgłoszenie rozpoczęcia robót 

do właściwych organów, jeżeli wcześniej nie dokona tego Zamawiający, 

4) opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, 

sprawdzeń oraz innych wymaganych czynności przedrozruchowych, przeprowadzenia 

nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentację techniczno-ruchową Urządzeń 

dostarczonych przez producentów zagranicznych należy wykonać w języku polskim i 

angielskim), 

5) opracowania pozostałej dokumentacji leżącej po stronie Wykonawcy zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową, w szczególności procedurami SESP, w tym projektu 

organizacji przeprowadzenia prób ciśnieniowych, a także dostarczenia odpowiedniego 

oprogramowania, jak również zapewnienie uzyskania przez Zamawiającego 

nieograniczonych w czasie i zakresie licencji uprawniających Zamawiającego do 

korzystania z tego oprogramowania dla potrzeb Inwestycji, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić, aby producent oprogramowania udzielił Zamawiającemu 

pełnych, niewyłącznych licencji na czas nieokreślony, na dowolnej ilości stanowisk u 

Zamawiającego na warunkach, zakresie i polach eksploatacji standardowo udzielanych 

przez producenta oprogramowania, 

6) prowadzenia Dokumentacji Budowy oraz do opracowania Dokumentacji Powykonawczej 

wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń potrzebnymi 

do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania i funkcjonowania Inwestycji. 

Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i kompletowana będzie przez 

Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem Robót oraz Odbiorami Przejściowymi i 

poddawana Odbiorom Częściowym. Dokumentacja Powykonawcza będzie 

udostępniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu na każde 

żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, 

7) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją 

Inwestycji, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej, w tym 

wykonania niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji lub obiektów kolidujących z 

Inwestycją oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbędnych obiektów tymczasowych 

koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania budowy,  

8) uzgodnienia z Zamawiającym, przed przystąpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS 

uprawnień spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubości ścianek) oraz 

wykonania oceny jakości spoin zlecając wykonanie tej oceny do niezależnego 

laboratorium posiadającego akredytację lub świadectwo uznania (lub świadectwo 

podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium), zgodne z 

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub równoważnej) oraz dysponującego 



         

Strona 27 z 127     

personelem posiadającym co najmniej II stopień uznania zgodne z wymaganiami normy 

PN-EN ISO/ 9712 (lub równoważnej), 

9) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane  

w Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje, 

10) wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, mających na celu 

potwierdzenie zgodności wykonanych systemów z Dokumentacją Przetargową i 

wymaganiami odpowiednich przepisów i norm, a także zapewnienie wszelkich 

niezbędnych protokołów pomiarowych do Odbioru Eksploatacyjnego oraz przygotowanie 

dokumentacji PPOŻ, 

11) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów, deklaracji 

zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla 

Materiałów i Urządzeń użytych w trakcie realizacji Inwestycji, 

12) wykonania i zatwierdzenia u Zamawiającego przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego  

instrukcji eksploatacji i użytkowania dla wszystkich Urządzeń i systemów znajdujących się w 

Inwestycji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, 

13) sporządzenie i zatwierdzenie u Zamawiającego przed terminem Odbioru 

Eksploatacyjnego Instrukcji Eksploatacji Obiektu w języku polskim zgodnie z procedurami 

SESP, Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi do przekazanych instrukcji w 

terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia, 

14) oznakowania i wizualizacji obiektów i instalacji zgodnie z Dokumentacją Przetargową, 

15) z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 2, wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich prac 

niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, w tym tych, których konieczność wykonania 

ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 

Przetargowej, szczegółowej oceny, w tym w ramach wizji lokalnej, Terenu Budowy i 

nieruchomości sąsiednich, obowiązujących przepisów, jak również wiedzy technicznej i 

doświadczenia, przy uwzględnieniu, iż przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu w pełni funkcjonalnej i kompletnej Inwestycji, 

16) opracowania i zatwierdzenia u Zamawiającego instrukcji oraz poleceń wykonania prac 

niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, na co najmniej 5 dni roboczych przed 

przystąpieniem do ich wykonania, 

17) sporządzania w terminie wskazanym w Umowie Protokołów Konieczności, 

18) wypłaty odszkodowania właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny 

do nieruchomości za drzewa, krzewy, czasowe zajęcie terenu oraz, plony znajdujące się 

poza pasem montażowym, które ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 

prowadzenia Inwestycji. W razie sporu, co wysokości takiego odszkodowania wówczas 

wysokość tego odszkodowania zostanie wyliczona i wypłacona właścicielowi bądź 

zarządcy nieruchomości przez Wykonawcę na podstawie operatu szacunkowego, 

którego wykonanie Wykonawca zleci posiadającemu odpowiednie wymagane 
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przepisami prawa uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Koszt wynagrodzenia 

rzeczoznawcy majątkowego oraz koszty związane z wypłatą odszkodowania leżą po 

stronie Wykonawcy, za które nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie od 

Zamawiającego.  

19) protokolarnego przekazania Terenu Budowy właścicielom lub innym podmiotom 

posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zajętych pod Inwestycję, zgodnie z 

uzgodnionym z Zamawiającym protokołem. Z treści protokołu powinno wynikać, że 

nieruchomości zostały przywrócone do stanu sprzed zajęcia Terenu Budowy oraz 

doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie z 

postanowieniami PrBud, 

20) zaspokojenia roszczeń właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do 

nieruchomości w zakresie nieprawidłowego przywrócenia przez Wykonawcę terenu poza 

pasem montażowym do stanu poprzedniego, Wykonawca zobowiązuje się do 

zaspokojenia tych roszczeń na podstawie pisemnego porozumienia. W przypadku braku 

możliwości osiągnięcia porozumienia lub w przypadku odmowy podpisania protokołu 

odbioru nieruchomości, Wykonawca zleci rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii, 

której przedmiotem będzie ustalenie wartości  szkód potrzebnej dla określenia wysokości 

odszkodowania, która będzie podstawą do dalszych rozmów. W przypadku roszczeń 

właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości 

dotyczących nieprawidłowego odtworzenia warstwy humusu, Wykonawca zatrudni 

gleboznawcę, a w przypadku potwierdzenia zasadności roszczeń właścicieli lub ww. 

podmiotów przez gleboznawcę, zobowiązuje się do ich zaspokojenia na zasadach 

opisanych w niniejszym punkcie. Koszt sporządzenia operatów oraz zatrudnienia 

rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się również do podjęcia ww. 

działań w przypadku zgłoszenia roszczeń przez właścicieli lub ww. podmioty w okresie 

rękojmi i gwarancji, spowodowanych ujawnieniem się Wad, także w przypadku 

wcześniejszego protokolarnego odbioru nieruchomości bez zastrzeżeń przez właścicieli lub 

ww. podmioty, 

21) wypłaty właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości odszkodowania za szkody powstałe w związku z prowadzeniem na nich 

Robót w sposób nienależyty lub niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa i powszechnie uznanymi normami, 

22) wypłaty właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości odszkodowania za szkody spowodowane poza wyznaczonym pasem 

montażowym, w tym: 

a) sporządzenia niezbędnej dokumentacji wykazującej zaistniałe szkody poza pasem 

montażowym, tj. szkicu zawierającego następujące elementy: granice ewidencyjne i 

numery działek, oś gazociągu, przebieg pasa montażowego zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, przebieg Inwestycji, zgodnie z  decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
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oraz obszar dodatkowo zajęty poza pasem budowlano-montażowym i pasem 

Inwestycji zgodnym z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz ze wskazaniem jego 

powierzchni, wskazaniem treści porozumienia z właścicielem lub innym podmiotem 

posiadającym tytuł prawny do nieruchomości wraz z podaniem rodzaju szkody, 

przedziału czasowego w jakim wystąpiła i wysokości wypłaconego odszkodowania; 

b) prowadzenia rejestru wszelkich odszkodowań wypłaconych właścicielom lub innym 

podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości bezpośrednio przez 

Wykonawcę i przekazania go Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru działek, 

23) współpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnionej  pomocy np. poprzez 

świadczenie usług geodezyjnych) z rzeczoznawcą majątkowym wybranym przez 

właściwego wojewodę lub wskazanym przez Zamawiającego w celu sporządzenia 

operatów szacunkowych, określających wysokość odszkodowania w trybie Specustawy, 

24) zapewnienie (oraz wymiana zużytych) części zapasowych, materiałów eksploatacyjnych 

oraz innych materiałów niezbędnych w okresie realizacji i prowadzenia rozruchu Inwestycji 

(np.: śluzę odbiorczą do tłokowania gazociągu, wkładów filtracyjnych, dodatkowe 

uszczelki zamknięć śluz, azot), 

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia rzeczywistej powierzchni pasa montażowego w 

odniesieniu do granic dysponowania nieruchomościami zgodnych z ewidencją gruntów i 

budynków oraz do podania długości przecięcia gazociągu w tym pasie. Obliczona i podana 

długość oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do gazociągu po 

wybudowaniu zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawcę prac geodezyjnych, 

na koszt Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zostać zawarte w protokole zdawczo-

odbiorczym nieruchomości i posłużą do naliczenia i wypłaty 

właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu odszkodowań za zajęcie pasa 

montażowego. Odpowiednie dokumenty wynikające z treści tego punktu zostaną 

dostarczone na co najmniej 30 dni przed Odbiorem Końcowym. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) wznowienia w terenie istniejących w chwili przejęcia terenu budowy, zastabilizowanych w 

sposób trwały, znaków punktów granicznych działek jeżeli w toku realizacji Inwestycji 

zostały one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do 

robót ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrębie pasa budowlano - 

montażowego oraz geodezyjnej inwentaryzacji położenia odnalezionych w terenie, 

zastabilizowanych w sposób trwały, znaków punktów granicznych, wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny znaku. Celem inwentaryzacji 

geodezyjnej znaku jest porównanie jego położenia z danymi ujawnionymi w operacie 

ewidencji gruntów; 

2) zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejących w terenie znaków osnowy geodezyjnej 

podlegających prawnej ochronie w tym urządzeń ich zabezpieczających i/lub 

sygnalizujących. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych dokona 
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wywiadu terenowego w obrębie pasa budowlano - montażowego oraz geodezyjnej 

inwentaryzacji położenia ww. znaków wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej 

obrazującej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. znaków jest 

porównanie ich położenia z danymi ujawnionymi w państwowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym.  

3) W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki takie zostaną uszkodzone lub zniszczone 

Wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. Jeżeli wznowienie znaku w 

dotychczasowej lokalizacji jest niemożliwe lub nieuzasadnione, Wykonawca jest 

zobowiązany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi. 

Jeżeli przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca stwierdzi zniszczenie, uszkodzenie 

lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie lub że zagraża on 

bezpieczeństwu życia lub mienia ma on obowiązek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, niezwłocznie zawiadomić o tym 

fakcie właściwego miejscowo starostę. Niedopełnienie tego obowiązku będzie 

równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za taki znak i koniecznością jego 

wznowienia; 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wznowienia w terenie w miejscu ich dotychczasowej 

lokalizacji, słupków znacznikowych na istniejących gazociągach, położonych w obrębie pasa 

budowlano - montażowego, jeżeli w toku realizacji Inwestycji zostały one uszkodzone lub 

zniszczone. W tym celu Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji położenia 

zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem słupków znacznikowych. Wykonawca jest 

również zobowiązany do wznowienia w terenie, położonych w obrębie pasa budowlano - 

montażowego, słupków znacznikowych na istniejących gazociągach, które zostały zniszczone 

lub uszkodzone przez osoby trzecie przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. Celem ich 

wznowienia lokalizację wskaże Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia 

punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenie dla 

wszystkich nieruchomości, które zgodnie z wydanymi decyzjami uległy podziałowi. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właścicielom lub innym podmiotom 

posiadającym tytuł prawny do nieruchomości ciągłego dojazdu oraz dojścia do każdej części 

nieruchomości nie objętej pasem montażowym (w tym pól uprawnych z uwzględnieniem 

gabarytów sprzętu rolniczego, w szczególności poprzez zastosowanie tymczasowych 

podestów lub platform dla samochodów lub sprzętu rolniczego) oraz – w razie konieczności – 

podestów lub platform niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego i swobodnego 

przechodu zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Tam, gdzie dojazd możliwy jest tylko z jednej strony 

należy zapewnić możliwość dojazdu dla samochodu straży pożarnej i pogotowia 

ratunkowego. 
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6. Wykonawca przed planowanym zajęciem terenu uzgodni niezwłocznie w drodze pisemnego 

porozumienia z zarządcami dróg publicznych oraz odpowiednimi organami, w których 

władaniu są tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych, zakres, termin i warunki 

zajęcia tego terenu, a także poniesie koszty związane z zawarciem i wykonaniem porozumień 

oraz z (o ile uwzględniono w Dokumentacji Przetargowej, m.in. w opiniach wydanych przez 

zarządców dróg publicznych lub odpowiednie organy, w których władaniu są tereny pokryte 

wodami oraz tereny linii kolejowych) przejęciem gwarancji jakości na przebudowane obiekty. 

7. Wykonawca w przypadku konieczności wykorzystania dróg leśnych innych, niż udostępnione 

przez Zamawiającego, uzgodni z właściwym zarządcą lub właścicielem termin i warunki 

korzystania z tych dróg, a także poniesie ewentualne koszty z tym związane (w tym koszty 

spełnienia warunków wymaganych dla uzyskania prawa korzystania). W przypadku dróg 

udostępnionych przez Zamawiającego na podstawie umów dzierżawy zawartych 

bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a zarządcą lub właścicielem, Wykonawca przejmie 

na siebie wszelkie obowiązki wynikające z tych umów w zakresie w jakim odnoszą się do 

wykorzystywania tych dróg przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, poza zapłatą czynszu dzierżawnego, w tym w szczególności pokryje 

wszelkie koszty wynikające z przygotowania, użytkowania tych dróg i naprawy szkód 

wyrządzonych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia Umowy i nie później, niż na 20 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z dróg, przedłoży Zamawiającemu informacje o planowanych 

terminach zajęcia tych dróg. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych zabezpieczeń, w tym 

tymczasowych ogrodzeń, które będą niezbędne dla ochrony Terenu Budowy oraz 

zabezpieczeń wykopu przed osobami trzecimi oraz – w razie konieczności – przed zwierzętami 

gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich w formie ogrodzenia. Tymczasowe ogrodzenia należy wykonać w 

sposób widoczny dla osób postronnych (np. wygrodzenia, taśma ostrzegawcza) wraz z 

umieszczeniem oznakowania o prowadzeniu prac niebezpiecznych. 

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w 

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez 

względu na to czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót i realizacji 

Inwestycji, włącznie z wytyczeniem osi gazociągu i Terenu Budowy, pomiarami 

powykonawczymi Inwestycji i powierzchni budowy oraz zapewni obsługę geotechniczną w 

ciągu całego okresu realizacji Inwestycji. 

11. Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty formalno-prawne 

(decyzje, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia itp.), których nie dostarczył Zamawiający, a 

które zgodnie z wymaganiami przepisów prawa są konieczne do realizacji Inwestycji i 

prowadzenia eksploatacji, w tym uzyska Pozwolenia na Użytkowanie. Wykonawca pokryje 



         

Strona 32 z 127     

wszelkie koszty, w tym opłaty administracyjne, związane z uzyskaniem tych dokumentów oraz 

zajęciem pasa drogowego, z wyłączeniem opłat z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie 

drogowym oraz ciekach wodnych, które pokryje Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany 

do sporządzenia listy ww. dokumentów do celów monitorowania terminów wnoszenia opłat i 

jej bieżącej aktualizacji oraz przekazywania Zamawiającemu.  

12. Planowane Roboty Wykonawca musi na bieżąco koordynować z Kierownikiem Projektu 

Zamawiającego. Szczegółowe zasady koordynacji określone są w PZJ. 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) współpracy z Zamawiającym dotyczącej możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych i równoważnych w stosunku do Materiałów, Urządzeń oraz konstrukcji 

przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, 

2) udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, udziału w komisjach i 

naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach 

Przejściowych, Odbiorach Częściowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze 

Eksploatacyjnym, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i użytkowych, 

3) zapewnienia obsługi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie 

ustalenia wysokości należnych odszkodowań w uprawach rolnych oraz w razie takiej 

potrzeby również za zajęcie terenu oraz wynagrodzenia za szkody powstałe podczas 

realizacji Inwestycji poza pasem montażowym i pasem Inwestycji zgodnym z decyzją o 

ustaleniu lokalizacji, 

4) dostarczenia Zamawiającemu 2 egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, 

sporządzonej zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik do OPZ, w formie papierowej 

oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej z możliwością wyszukiwania, która będzie 

stanowić „skan” (w tym rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie i kolorze) 

dokumentacji papierowej na przenośnym dysku twardym (w tym opisy, specyfikacje, 

instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itd. w formatach programów Word lub 

Excel oraz rysunki i schematy programu AutoCad w edytowalnym formacie plików o 

rozszerzeniu dwg, oraz całość dokumentacji w formacie plików pdf), usystematyzowanej 

w zgodnej z dokumentacją Przetargową strukturze katalogów i zawierającej kompletny 

spis dokumentów odbiorowych z odnośnikami (hiperłączami) do dokumentów źródłowych 

zapisanych w formie elektronicznej, a także dostarczenia Zamawiającemu 

skatalogowanego zapisu digitalizacji radiogramów zgodnie z normą PN-EN 14096 oraz 

zapisów badań ultradźwiękowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO 

10863 oraz załącznikiem C normy PN-EN 12732+A1 - dla gazociągu lub równoważnymi,  

5) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni po Odbiorze Eksploatacyjnym pisemnej 

informacji o wystąpieniu lub braku wystąpienia wypadków przy pracy, chorobach 

zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, 

6) przestrzegania wymagań procedur SESP. 
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14. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawy energii elektrycznej, wody i innych 

mediów potrzebnych do wykonywania Robót i realizacji Inwestycji. Wykonawca będzie 

koordynował poszczególne przyłączenia z uwzględnieniem wykonywania własnych Robót, a 

także zapewni wszelki niezbędny nadzór, będzie płacił wszelkie opłaty oraz wydatki niezbędne 

do prowadzenia Robót. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrządy pomiarowe (liczniki) w 

sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów przez odpowiedniego dostawcę. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z Planem BIOZ, 

szczególnie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym oraz 

sanitarnym, jak również zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy 

oraz utrzymywać Teren Budowy oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa dla tych osób. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i 

obiektów związanych z tym terenem w sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzęt 

przeciwpożarowy.  

16. Wszystkie działania w trakcie Robót będą prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać 

utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub wewnętrznych oraz do gruntów zajętych pod 

wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości. 

Wszelkie koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca 

podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów 

oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związany z realizacją 

Inwestycji nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w wyniku 

transportu Materiałów, Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy lub w wyniku realizowanych Robót, 

jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

Wszelkie koszty związane z naprawą takich uszkodzonych dróg lub mostów obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.  

17. Wykonawca będzie odpowiedzialny i zapłaci za wzmocnienie mostów lub ulepszenie dróg na 

trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do transportu Sprzętu, Materiałów, 

Urządzeń lub wykonania Robót. W przypadku uszkodzenia mostu lub drogi na trasie 

prowadzącej do Terenu Budowy spowodowanego transportem Wykonawcy, Wykonawca 

powinien natychmiast po powzięciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomić o tym 

Zamawiającego oraz o każdym roszczeniu osoby trzeciej z tym związanym. Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń jakie mogą być zgłaszane wobec 

Zamawiającego z powyższego tytułu.  

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją 

Inwestycji przez Wykonawcę jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zarówno 

na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku 

wykonywania Inwestycji przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 
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20. Wykonawca dokona naprawy urządzeń drenarskich wraz z pełną obsługą geodezyjną, gdy 

urządzenia takie były ujęte w Dokumentacji Przetargowej.  Wykonawca dokona również 

naprawy urządzeń drenarskich wraz z pełną obsługą geodezyjną w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym tj.: występujących w pasie montażowym, gdy urządzenia takie nie były ujęte 

w Dokumentacji Przetargowej lub występujących poza pasem montażowym jeżeli odbudowa 

uszkodzonych i zniszczonych urządzeń drenarskich podczas prowadzenia Robót uniemożliwia 

podłączenie do istniejącego systemu, po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściciela lub 

innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.  

21. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wydatki, 

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postępowania wynikające z przepisów prawa w 

przypadku uszkodzeń lub niedogodności w stosunku do osób oraz własności osób trzecich, 

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe 

podczas prowadzenia Robót.  

22. Wykonawca powinien przedsięwziąć zabezpieczenia wynikające z Dokumentacji 

Przetargowej, wydanych decyzji, zgód, zezwoleń oraz przepisów prawa, aby zapewnić 

efektywną ochronę cieków wodnych przeciwko skażeniom wynikającym z lub 

spowodowanym przez prowadzone Roboty. Wykonawca powinien zredukować wpływ Robót 

na środowisko poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz 

przestrzeganie PZJ. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca w trakcie wykonywania Robót 

naruszył obowiązujące ustalenia, Wykonawca będzie zobowiązany do przerwania Robót oraz 

ich wznowienia dopiero po zastosowaniu obowiązujących przepisów i ustalonych wymagań. 

23. W zakresie ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie postępować zgodnie z 

następującymi wytycznymi:  

1) przed rozpoczęciem wykonywania Robót Wykonawca powinien zidentyfikować wszelkie 

potencjalne zagrożenia pożarowe oraz uzgodnić z inspektorem przeciwpożarowym 

(przedstawicielem Zamawiającego) zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

2) Wykonawca ma obowiązek wykonywania zaleceń inspektora przeciwpożarowego, w 

zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpożarowej, 

3) wszelkie odpady, materiały palne oraz gruz powinny być usuwane natychmiast, zabrania 

się gromadzenia ich na Terenie Budowy,  

4) instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w widocznym 

miejscu. 

24. Materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy wykonać zgodnie z: 

a) wymaganiami właściwych przepisów, 

b) warunkami technicznymi określonymi przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej i potwierdzić właściwą klauzulą, 

c) szczegółowe wymagania zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

25.  Wykonawca dostarczy materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 

kompletach, które powinny zawierać: 
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1) sprawozdanie techniczne, 

2) szkic założonej osnowy geodezyjnej, 

3) wykazy miar, wykazy punktów osnowy realizacyjnej oraz wykazy współrzędnych załamania 

granic, 

4) szkic przeglądowy szkiców inwentaryzacyjnych, 

5) szkice polowe z pomiarów powykonawczych, 

6) mapy zasadnicze w formie papierowej z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej, 

7) szkic przeglądowy z naniesionym podziałem na arkusze map, 

8) wykazy współrzędnych charakterystycznych punktów obiektów, 

9) protokoły wyniesienia w terenie znaków granicznych zatwierdzonych w Decyzji 

Lokalizacyjnej podziałów geodezyjnych, 

10) protokoły przyjęcia granic, 

11) protokoły przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentów do ODGiK. 

26. Wykonawca zapewni pomieszczenie i odpowiednie warunki na prowadzenie spotkań 

poświęconych prowadzeniu Robót (wraz z jednym dodatkowym pomieszczeniem dla 

personelu Zamawiającego dla 3-ech osób). Pomieszczenie takie znajdowało się będzie w 

miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego i będzie wyposażone w sprzęt (min. stoły, 

krzesła, projektor multimedialny, terminal do prowadzenia wideokonferencji, dostęp do sieci 

Internet poprzez Wi-Fi, kserokopiarkę, skaner, drukarkę), utwardzony parking, umożliwiający 

prowadzenie spotkań dla min. 25 osób i swobodne przeglądanie Dokumentacji Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego o skonfigurowanie 

połączenia terminala do prowadzenia wideokonferencji z siecią informatyczną 

Zamawiającego. 

27. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz budowli, Materiałów i Urządzeń oraz określi 

jednostkową wartość tych budowli, Materiałów i Urządzeń. Wykaz zostanie dostarczony jako 

element Dokumentacji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego. 

28. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w 

czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji. W szczególności niniejsze dotyczy urządzeń drenarskich i 

melioracyjnych, znaków granicznych i geodezyjnych, choćby nie były oznaczone na mapach 

do celów projektowych lub nie były oznakowane w terenie. Koszty paliwa gazowego 

związane z wymianą Materiałów w okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 

29. Z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca: 

1) odpowiada za określenie właściwego zakresu Robót oraz wycenę Robót,  Materiałów i 

Urządzeń; 

2) ponosi koszty i ryzyko wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji. 

30. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego pisemny wniosek, w ciągu 7 dni, wszelkie 

informacje szczegółowe, w tym informacje w wersji elektronicznej, wymagane przez Komisję 
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Europejską lub inny organ zewnętrzny upoważniony do żądania takich informacji przez Komisję 

Europejską, a dotyczące realizacji przedmiotowej Umowy. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla: 

1) Planu Zakupów -  w terminie do  30 dni od dnia zawarcia Umowy 

2) Harmonogramu bazowego – w terminie do 45 dni od dnia zawarcia Umowy 

3)  PZJ (wraz z PKiB), Planu BiOZ oraz PRR w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy  

W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla ww. dokumentów, zostaną one 

dostarczone Zamawiającemu w celu ich weryfikacji. Do terminu o którym mowa w pierwszym 

zdaniu niniejszego ustępu, nie wlicza się okresu weryfikacji przez Zamawiającego.  

32. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania  Zamawiającemu aktualizacji Harmonogramu, 

Planu Zakupów, a także uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji PZJ (wraz z 

PKiB), Planu BiOZ, PRR w terminie 10 dni roboczych począwszy od dnia zaistnienia przyczyny 

aktualizacji lub zgłoszenia potrzeby aktualizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego dla ww. dokumentów. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla 

aktualizacji ww. dokumentów, zostaną one dostarczone Zamawiającemu w celu ich 

weryfikacji. Do terminu o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, nie wlicza się 

okresu weryfikacji przez Zamawiającego. 

33. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją i poniższymi wymaganiami, a 

także uwzględnienia obowiązków z nich wynikających w dokumentach jakościowych i 

przestrzegania ich w trakcie realizacji Inwestycji: 

1) Kodeks Postępowania dla Dostawców, obowiązujący u Zamawiającego, stanowiący 

Załącznik nr 7 do Umowy, 

2) SESP, 

3) Procedura  wymagań bhp dla wykonawców oraz gości, a także Standard bezpieczeństwa 

prac, które stanowią Załącznik odpowiednio nr 8a i 8b do Umowy. 

34. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie jednostki Sprzętu posiadały na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wzory identyfikatorów 

jednostek Sprzętu i osób zaangażowanych do wykonania Robót zostaną zawarte w PZJ. 

35. Zamawiający, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, 

zastrzeżeń, udzielania upomnień oraz do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 

określonej osoby spośród personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, która: wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niekompetentny lub 

niedbały, nie stosuje się do postanowień Umowy, lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp lub przepisy ppoż. 

Wykonawca zobowiązany jest wówczas do odsunięcia takiej osoby od wykonywania Umowy 

oraz wyznaczenia odpowiedniej osoby na zastępstwo, a w przypadku, gdy jedną z tych osób 

jest osoba deklarowana przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”, 
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wówczas Wykonawca zastąpi taką osobę zgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie 

zmian osób wskazanych w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”. 

36. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym pracownikom oraz 

pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych środków ochrony 

indywidualnej oraz odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej, identyfikatorów imiennych dla 

każdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak również 

egzekwowania ich stosowania przez cały okres realizacji Inwestycji. Powyższe środki powinny 

spełniać wymagania BHP określone w Załączniku nr 8b do Umowy. 

37. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez osobę 

wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego 

zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i powykonawczych 

schematów technologicznych, jak również wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej 

do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.  

38. W przypadku otrzymania dofinansowania Zamawiający przekaże pisemnie tą informację 

Wykonawcy. Dodatkowo z momentem podpisania umowy o dofinansowanie wzory 

dokumentów zostaną uzupełnione o odpowiednie oznaczenia i loga wymagane umową o 

dofinansowanie. Ponadto Wykonawca w sytuacjach, kiedy będzie występował w imieniu 

Zamawiającego do podmiotów zewnętrznych także będzie stosował wymagane oznaczenia 

i loga.  

39. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w 

„Informacji o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących w 

Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”,  stanowiącej  Załącznik nr 9 do 

Umowy. 

40. Obowiązki Wykonawcy w zakresie komunikacji i relacji z mediami: 

1) Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie upoważnia Wykonawcy do przekazywania i 

udzielania informacji mediom na temat inwestycji. W przypadku kontaktu ze strony mediów 

w sprawie Inwestycji, Wykonawca kieruje dziennikarza do Rzecznika Prasowego 

Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. Prowadzenie kampanii 

informacyjno-promocyjnej w mediach dotyczącej inwestycji należy do wyłącznego 

zakresu działania Zamawiającego 

2) Wszelkie wypowiedzi Wykonawcy do mediów, w szczególności publikowanie informacji 

prasowych, zdjęć, postów w mediach społecznościowych przez pracowników Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców, dotyczących Przedmiotu Umowy, a w szczególności z 

przebiegu realizowanych Robót oraz spotkań z mieszkańcami i innymi interesariuszami, 

wymagają każdorazowo zgody i opinii Zamawiającego. 

3) Wykonawca ma obowiązek rozpoznać i poinformować Zamawiającego o wszelkich 

potrzebach komunikacyjnych w ramach kontaktów z właścicielami nieruchomości, 

społecznością lokalną i władzą lokalną, a także zorganizować odpowiednie spotkania. 
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Podejmowane czynności, spotkania i rozmowy Wykonawcy zostaną udokumentowane i 

przedłożone Zamawiającemu. Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych w 

danej gminie: 

a) informuje pisemnie władze danej gminy o terminie rozpoczęcia prac oraz podaje 

dane kontaktowe do kierownika budowy oraz koordynatora ds. komunikacji, 

b) umieszcza informacje o terminie rozpoczęcia budowy wraz z podaniem danych 

kontaktowych do kierownika budowy na tablicy informacyjnej poszczególnych 

urzędów gmin.   

4) Wykonawca bezzwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przewidywanych i 

pojawiających się zagrożeniach (potencjalnych sytuacjach kryzysowych) wynikających z 

relacji i kontaktów z właścicielami nieruchomości, społecznością lokalną i władzami 

lokalnymi, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych.   

5) W przypadku organizowania spotkań informacyjnych z inicjatywy Zamawiającego i 

dotyczących planowanej Inwestycji, przedstawiciel Wykonawcy weźmie udział w każdym 

z nich. 

6) Zamawiający wyznacza poniższe osoby do kontaktów ws. komunikacyjnych i dot. mediów: 

W sprawach komunikacyjnych:  

a) …..…………………………………………. 

b) ……………………………………………… 

W sprawach związanych z mediami:  

      a) …..………………………………………….. 

7) Wykonawca wskazuje po swojej stronie koordynatora do spraw komunikacji: 

a)  ……………………………………………… kom……… e-mail:………… 

 W przypadku braku kontaktu z koordynatorem oraz w przypadku niewywiązywania się 

 przez koordynatora z obowiązków zawartych w Umowie, Zamawiający może żądać 

 zmiany koordynatora. 

41. Obszar komunikacji kryzysowej dotyczącej projektów GAZ-SYSTEM realizowanych przez 

Wykonawców jest bezwzględnie i w całości przynależny dla służb komunikacyjnych GAZ-

SYSTEM. W sytuacji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowej Wykonawca ma całkowity zakaz 

kontaktu z mediami.  

42. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego zezwolenia w zakresie 

fotografowania, filmowania, szkicowania i nagrywania dźwięku na terenie realizowanej 

Inwestycji, w innym zakresie niż dozwolony niniejszą Umową. W celu uzyskania zezwolenia 

Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek, o 

którym mowa powyżej powinien zawierać następujące informacje: 

1) termin i miejsce fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

2) zakres fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

3) cel wykorzystania pozyskanego materiału z fotografowania, filmowania, szkicowania, 

nagrywania dźwięku, 
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4) dane podmiotu zewnętrznego lub osób fizycznych realizujących czynności 

fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

5) uzasadnienie.  

Uzyskanie zgody Zamawiającego na  fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i nagrywanie 

dźwięku na terenie realizowanej inwestycji, w innym zakresie niż dozwolony Umową, nie 

oznacza automatycznej zgody na publikację otrzymanego materiału.  Upublicznianie 

jakichkolwiek zdjęć, czy wideo z terenu budowy i jego bezpośredniego otoczenia musi być 

poprzedzone weryfikacją materiału oraz uzyskaniem akceptacji ze strony Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć, czy wideo w jego całości lub 

części oraz wydania wiążących dla Wykonawcy zastrzeżeń do publikacji. 

43. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad fotografowania, filmowania, 

szkicowania i nagrywania dźwięku określonych w niniejszej Umowie.  

44. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia 

publikacji, która powstała i została opublikowana z naruszeniem zapisów niniejszego artykułu, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

45. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 

dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji  

sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego, w tym w szczególności mając na 

uwadze § 31 ust. 1 Rozporządzenia.   

 

ARTYKUŁ 6. TEREN BUDOWY  
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i 

terenów przyległych, w tym: 

1)  zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego, w 

szczególności zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ,  

2) wykonania dróg dojazdowych i zjazdów (w tym tymczasowych), 

3) ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego, 

4) wykonania lub dostarczenia Urządzeń Tymczasowych, 

5) zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy, 

6) doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem ścieków, 

7) wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń (w tym tymczasowych), 

8) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, taśm ostrzegawczych i temu podobnych, 

które mogą być niezbędne dla ochrony własności Zamawiającego oraz sąsiednich 

nieruchomości w okresie wykonywania Umowy, 

9) przygotowania istniejących instalacji i obiektów znajdujących się na Terenie Budowy do 

prowadzenia Robót, w szczególności związanych z przygotowaniem Inwestycji, jej budową 

oraz przyłączeniem do istniejących sieci,  
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10) zorganizowania i utrzymania placów składowych i magazynów, w tym na potrzeby Dostaw 

Kluczowych wraz z zapewnieniem w szczególności ciągłości ogrodzenia i zamknięcia oraz 

ochrony fizycznej miejsca składowania Dostaw Kluczowych 

11) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dwóch rodzajów tablic: informacyjnej i 

pamiątkowej zgodnie ze wzorem i zasadami projektowania tablic informacyjnych i 

pamiątkowych dla programów CEF wskazanymi przez Zamawiającego. Wzory tablic 

zostaną przedłożone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie 1 

miesiąca od dnia zawarcia Umowy. Tablice informacyjne zostaną zamontowane przez 

Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego 

o konieczności ich zamontowania w ilości 2 szt. Dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym. Tablice pamiątkowe w ilości 2 szt. zostaną zamontowane przez 

Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od przekazania informacji przez Zamawiającego o 

konieczności ich zamontowania. Dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym.  

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przejęciu Terenu Budowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w całości 

lub w częściach niezbędnych dla realizacji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości przejęcia Terenu Budowy lub jego części (warunkiem zgłoszenia 

gotowości jest dokonanie przez Wykonawcę geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu 

Budowy lub jego części). Powyższe nie narusza obowiązku terminowej realizacji Umowy przez 

Wykonawcę, który ma obowiązek zgłoszenia gotowości przejęcia Terenu Budowy oraz 

przejęcia Terenu Budowy, aby nie zagrażało to terminowej realizacji Umowy przez 

Wykonawcę). 

4. Od momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru  

Eksploatacyjnego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robót, Sprzętu, Materiałów i Urządzeń, w tym 

pochodzących z Dostaw Kluczowych znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko 

wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane 

z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z 

wykonywaniem Robót oraz zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 

2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Wystąpienie takich szkód nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Inwestycji.  

5. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne Materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne Urządzenia Tymczasowe. Wykonawca 

zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości i odpadów budowlanych 

z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie o wywiązaniu się z tego obowiązku w ciągu 2 tygodni od 
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protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 

kroki wynikające z Dokumentacji Przetargowej, wydanych decyzji, zgód, zezwoleń oraz 

przepisów prawa w celu ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz poza nim tak, aby 

uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub własności osób trzecich, wynikających z 

zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i 

opadowej lub innych powodów podczas prowadzenia Robót, a będących konsekwencją 

stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji Robót.  

6. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy i 

przekazać go właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego  lub w uzasadnionych przypadkach 

i za zgodą Kierownika Projektu Zamawiającego przed terminem Odbioru Końcowego. Po 

zakończeniu Robót Wykonawca powinien przywrócić Teren Budowy do stanu sprzed 

rozpoczęcia Robót, w szczególności usunąć z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz, 

należące do niego materiały, maszyny i urządzenia oraz uporządkować Teren Budowy (wraz 

z przyległym otoczeniem). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków 

będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego 

dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, do wykonania lub zlecenia wykonania 

wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody 

sądu (wykonanie zastępcze).    

7. Zaplecze budowy powinno zostać usunięte przez Wykonawcę przed terminem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy może wyrazić zgodę na zrealizowanie tego obowiązku w terminie późniejszym – 

decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiającego. 

8. Wykonawca, w każdym czasie, umożliwi wstęp na Teren Budowy pracownikom właściwych 

organów, a w szczególności nadzoru budowlanego oraz służbom Zamawiającego, do których 

należy wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów lub Umowy, w tym 

kontroli sposobu wykonywania Umowy, a w szczególności wykonywanie zadań określonych 

prawem budowlanym, oraz udostępni im dane i informacje wymagane przepisami prawa. 

9. Zamawiający, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego są uprawnieni do żądania od 

Wykonawcy natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub 

zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub składowania 

jakichkolwiek elementów lub materiałów na Terenie Budowy w sposób niezgodny z przepisami 

lub Umową albo w sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia. 

 

ARTYKUŁ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
1. Wykonawca zapewni wszelkie Materiały, Urządzenia konieczne do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

2. Materiały i Urządzenia dostarczane przez Wykonawcę powinny: 
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1) spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w PrBud oraz odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji 

Przetargowej, 

2) być nowe i nieużywane, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 

określonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej, a także wymogom nałożonym przez 

przepisy obowiązującego prawa, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

świadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z 

Unią Europejską, 

4) być wolne od obciążeń i praw osób trzecich, 

5) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

6) być przeznaczone i nadawać się do wykorzystania w celu, do jakiego zostały 

przeznaczone, 

7) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu wykorzystania, 

wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub 

naprawy. 

3. Materiały i Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również 

nieodpowiadające przywołanym normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce lub świadectw odbioru zgodnych z 

Dokumentacją Przetargową muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę, na 

ryzyko i koszt Wykonawcy. Zamawiający, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

zobowiązać Wykonawcę do usunięcia Materiałów i Urządzeń nie odpowiadających normom 

jakościowym z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego wykonania 

Robót, jeżeli Materiały, Urządzenia, lub jakość wykonanych Robót nie spełniają wymagań 

Dokumentacji Przetargowej lub nie zapewniają możliwości oddania Inwestycji do 

użytkowania. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń 

Zamawiającego w terminie wskazanym przez niego, po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania tych poleceń, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności 

do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 

zgody sądu (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z 

Wynagrodzenia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na własne ryzyko transportu (w tym 

zapewnienie załadunku i rozładunku) Dostaw Kluczowych z magazynów lub placów 

składowych  zorganizowanych przez Wykonawcę. Koszt transportu z i do placów składowych 

lub magazynów buforowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wynagrodzeniu z 

tytułu realizacji Umowy. Po zakończeniu realizacji Robót, jako warunek Odbioru Końcowego 

Wykonawca dokona protokolarnego rozliczenia Dostaw Kluczowych, a następnie dostarczy 

pozostałe, niewykorzystane elementy z Dostaw Kluczowych do magazynu wskazanego przez 



         

Strona 43 z 127     

Zamawiającego na zasadach i przy spełnieniu warunków ustalonych w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego PZJ. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich 

Urządzeń, Materiałów i instalacji, podlegających zgodnie z prawem nadzorowi UDT. Wszelkie 

niezbędne próby i testy Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełną dokumentację zatwierdzoną przez UDT.  

6.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla kluczowych 

Materiałów i Urządzeń wg wykazu stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy, w tym dla Dostaw 

Kluczowych. Warunkiem zatwierdzenia Zamawiającego jest m.in. pozytywna opinia 

Wykonawcy Nadzoru Autorskiego (jeśli jest wymagana) oraz przedłożenie wraz z wnioskiem 

kopii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami  orzeczeń, atestów i deklaracji 

zgodności na Materiały i Urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający 

nie będzie odmawiał udzielenia takiego zatwierdzenia bez podania przyczyn. Procedura 

zatwierdzania (w tym terminy przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na zatwierdzenie) 

zostanie uregulowana szczegółowo w PZJ. 

7. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów i Urządzeń, w tym 

dla Dostaw Kluczowych określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości 

Materiałów i Urządzeń, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich 

odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 

zapewniających dochowanie terminów określonych Umową. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający ustali, że jakość Materiałów lub 

Urządzeń nie odpowiada wymaganiom określonym w Dokumentacji Przetargowej, 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Zamawiającego Materiały lub Urządzenia do Robót dopiero wówczas, gdy Wykonawca 

udowodni, że spełniają one wymagania określone w Dokumentacji Przetargowej, po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

10. W przypadku wykorzystania do realizacji Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego Materiałów lub 

Urządzeń, które nie są zgodne z Dokumentacją Przetargową, Zamawiający w tym Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami lub Urządzeniami – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Materiały, Urządzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać badania określone w Dokumentacji 

Przetargowej lub Dokumentacji Budowy. 

13. Bieżące pomiary i badania Materiałów, Urządzeń, oraz Robót powinny być prowadzone w 

miejscu produkcji Materiałów, Urządzeń lub na Terenie Budowy. Zamawiający zastrzega sobie 
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prawo do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w miejscu ich wyprodukowania, 

prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego o miejscu i terminie tych badań z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów, Urządzeń, 

i Robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów, 

Urządzeń przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ. 

15. Badania Materiałów, Urządzeń mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy 

poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji i Terenem budowy w zaakceptowanej 

przez Zamawiającego placówce badawczej. 

16. Zamawiający, może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub Dokumentacji Budowy, lub wykonania 

dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji lub Terenem Budowy 

dotyczących Materiałów, Urządzeń lub Robót, które budzą uzasadnione wątpliwości co do 

ich jakości. Koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, przy czym w przypadku gdyby 

wątpliwości co do jakości Materiałów Urządzeń lub Robót okazały się nieuzasadnione, na 

podstawie zleconych przez Wykonawcę badań dodatkowych, Wykonawca ma prawo 

obciążyć kosztem tych badań Zamawiającego na zasadzie refaktury.  

 

ARTYKUŁ 8. PODWYKONAWCY  
1. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących Robót lub 

części Inwestycji: ……………………………. 

Zmiana zakresu części Inwestycji jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom nie 

stanowi zmiany Umowy, jednak dla swej ważności wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wyrazi zgodę na 

zmianę lub poinformuje Wykonawcę o jej braku. W przypadku braku podjęcia czynności,  po 

upływie wskazanego terminu poczytuje się, że Zamawiający wyraził zgodę na wnioskowaną 

zmianę zakresu.   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. Powierzenie części Robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 
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2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, 

które ściśle odpowiadają części Inwestycji określonej Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będące 

przedmiotem części Inwestycji, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,   

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowy, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających podzlecanej części Inwestycji; dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 

Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,  

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

7) Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy o realizację przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę płatności wynikających z Umowy o podwykonawstwo, 

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraża zgodę na dokonanie cesji praw z 

Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to 

konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

obowiązków w zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie 

wskazanym w Umowie, 

10)  prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory o prawa majątkowe z 

umowy poddane zostaną jurysdykcji sądów polskich orzekających na podstawie 

przepisów polskich. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) dopuszczających możliwość dokonania cesji wierzytelności przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 
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nieważności w formie pisemnej, określającej warunki tego przeniesienia. Zamawiający ma 

prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności bez podawania przyczyn, 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zwrotu przez 

Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu 

Podwykonawcy, 

4) zwiększających odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za 

wykonanie Robót,  

5) pozwalających na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę w formie kwot zatrzymanych lub potrąceń z wynagrodzenia, 

kaucji gwarancyjnych stanowiących część wynagrodzenia lub innych postanowień 

wywołujących skutek w postaci przeniesienia obowiązku zapłaty jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poza termin Daty 

Zakończenia. Zamawiający może dopuścić wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrąceń z wynagrodzenia 

pod warunkiem, że w Umowie podwykonawczej strony umieszczą postanowienie, że 

wskutek ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy przez potrącenie z 

wynagrodzenia kwoty należnej Podwykonawcy roszczenie Podwykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia w części objętej potrąceniem celem zabezpieczenia wygasa, zaś w jego 

miejsce Podwykonawcy przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zwrot 

zabezpieczenia, co oznacza, że na roszczenie o zwrot zabezpieczenia przysługujące 

Podwykonawcy względem Wykonawcy nie rozciąga się solidarna odpowiedzialność 

Zamawiającego za wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

6) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawcy, 

jeżeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo został wykonany co najmniej 60 dni przed 

Odbiorem  Eksploatacyjnym, 

7) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w tym 

waloryzacji wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, wraz z zestawieniem szczegółowego przedmiotu robót i ich wyceną (w tym 

wskazaniem wartości tych robót w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą) oraz 

wskazaniem części Dokumentacji Projektowej dotyczącej wykonania robót budowalnych, nie 

później niż 21 dni przed planowaną datą jej zawarcia a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo.  

7. Zamawiający zgłasza w terminie, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w Umowie oraz SWZ, 

Dodatkowo Zamawiający może zgłosić w terminie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w 

następujących przypadkach: 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 

5, 

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w kluczowej części Inwestycji, której wykonanie 

zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 

podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót. W sytuacji, w której w przypadkach uzasadnionych 

okolicznościami Zamawiający nie zgłosi zastrzeżenia do terminu, wskazanego w zdaniu 

poprzednim, Strony w żadnym wypadku nie będą tego interpretować jako zmianę 

terminów realizacji Umowy na późniejszy niż ten wskazany w Umowie bądź akceptacji 

Zamawiającego dla zmiany terminów realizacji Umowy na inne niż wskazane w Umowie,  



         

Strona 48 z 127     

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego,  

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy, 

8) gdy projekt został sporządzony z naruszeniem postanowień dot. obowiązków w zakresie 

kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie wskazanym w Umowie, 

9) gdy projekt zawiera postanowienia, które nie pozwalają na ustalenie wysokości 

całkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

10) gdy projekt zawiera postanowienia, które pozwalają na rezygnację z zachowania formy 

pisemnej lub dopełnienia jakichkolwiek wymagań wynikających z niniejszej Umowy przy 

dokonywaniu zmian istotnych warunków Umowy o podwykonawstwo w tym w 

szczególności: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robót. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Zamawiający 

dokonując ponownego sprawdzenia projektu umowy nie jest uprawniony do zgłaszania uwag 

do tych części projektu umowy, do których nie zgłaszał uwag przy pierwszej weryfikacji. 

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , jednakże nie później niż na 14  dni przed skierowaniem 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

10. Zamawiający zgłasza, w przypadku wskazanym w ust. 7 powyżej Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 

przedłożenia w przypadkach określonych jako możliwe do zgłoszenia zastrzeżeń dla projektu 

Umowy o podwykonawstwo.  

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy nie zgłosi do niej 

sprzeciwu w formie pisemnej.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane lub zgłoszenie odpowiednio Wykonawcy,  

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowi jednocześnie 

sprzeciw Zamawiającego w rozumieniu art. 647(1) KC wobec wykonywania robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Sprzeciw doręcza się odpowiednio 

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru nad zakresem robót realizowanych przez 

Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w taki sposób, jak nadzoruje własne działania w 

związku z realizacją Umowy. Wszelkie opóźnienia, niezgodności lub wady wynikłe z wykonania 

części robót przez Podwykonawcę obciążają Wykonawcę. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEIDG Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, stosowne pełnomocnictwa bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do 

jego reprezentacji. 

15. Powierzenie realizacji robót budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego 

Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Inwestycji, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu Budowy, jeżeli działania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

18. Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w języku obcym. W takim przypadku 

Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierać 
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polską wersję językową, tożsamą z wersją obcojęzyczną oraz klauzulę o nadrzędności polskiej 

wersji językowej dla celów wykładni jej postanowień. 

19. W stosunkach między Stronami Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej wynikać z tego tytułu. 

20. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia 

warunków przez innego podwykonawcę lub Wykonawcę samodzielnie  odbywa się na dzień, 

w którym wpłynął do Zamawiającego wniosek o dokonanie zmian w zakresie 

podwykonawstwa. 

21. Postanowienia ustępów 5 – 14 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do zmian Umowy 

o podwykonawstwo. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencją kwot 

umownych, zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców , wg wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego, jeżeli są już znani. Zamawiający jest uprawniony do 

żądania uzupełnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane związane z realizacją Umowy lub 

Umów o podwykonawstwo. Pierwszą listę umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć przez 

przystąpieniem do wykonywania Robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

planowanych Umów o podwykonawstwo, wskazując w szczególności zakres robót, które 

zostaną podzlecone i planowany termin ich rozpoczęcia. Terminy dłuższe niż 60 dni mogą być 

przybliżone do miesiąca. 

 

ARTYKUŁ 9. WSPÓŁPRACA, KOMUNIKACJA, KONTROLA POSTĘPU ROBÓT 
1. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania 

Umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą posiadali uprawnienia 

wskazane w niniejszej Umowie. 

2. Kierownik Projektu Zamawiającego w dowolnym momencie może być przez Zamawiającego 

odwołany lub zastąpiony inną osobą ze skutkiem od dnia otrzymania o tym powiadomienia 

przez Wykonawcę. Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Zamawiającego nie stanowi 

zmiany Umowy. Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiającego 

stanowi Załącznik nr 11 do Umowy. 
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3. Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiającego 

uprawnień wynikających z Umowy, a dotyczących realizacji Robót, w szczególności 

wydawania zaleceń, akceptowania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

przekazywania Dokumentacji Przetargowej i innej dokumentacji dotyczącej Robót, 

sprawowania bieżącej kontroli Robót, w tym akceptowania Materiałów i Urządzeń, udziału w 

odbiorach, w tym podpisywania protokołów odbioru, wykonywania praw związanych z 

usunięciem Wad lub usterek, informowanie o roszczeniach, wstrzymanie Robót, itp. 

Zamawiający dopuszcza powierzenie jednej osobie roli i obowiązków zarówno Kierownika 

Projektu Zamawiającego, jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (koordynatora). 

4. Kierownik Projektu Zamawiającego nie ma jednak prawa, chyba że działa na mocy 

osobnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie przez Zamawiającego, do 

reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 

1) zmiany niniejszej Umowy,  

2) dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego 

wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o 

odstąpieniu od Umowy,  

3) udzielenia zamówień lub zaciągania zobowiązań finansowych, 

4) zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub roszczeń, zwolnienia z długu, cesji praw lub 

przeniesienia obowiązków, 

5) akceptacji wniosków o płatność częściową i końcową, 

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najpóźniej w terminie 

przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez 

Wykonawcę Protokół Konieczności. 

5. W przypadku wątpliwości co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wątpliwości zwrócić się 

na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie tej wątpliwości, a Zamawiający ma obowiązek 

w terminie 3 dni roboczych udzielić wiążącej odpowiedzi w tym względzie. Wykonawca, po 

uzyskaniu odpowiedzi Zamawiającego, nie może wstrzymać lub opóźnić jakiegokolwiek 

działania powołując się na wątpliwości co do umocowania Kierownika Projektu 

Zamawiającego. Działanie takie będzie traktowane jako naruszenie Umowy z winy 

Wykonawcy. 

6. Przez cały okres, w którym powołany będzie Kierownik Projektu Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie zwracać się do niego bezpośrednio we wszystkich sprawach 

dotyczących realizacji Robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia Kierownika Projektu Wykonawcy jako osoby 

uprawnionej do reprezentowania go w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń 

objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową oraz reprezentowania 

Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem oraz Podwykonawcami i 

dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów 
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oświadczeń woli i wiedzy. Oświadczenie o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy 

stanowi Załącznik nr 12 do Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy może być przez 

Wykonawcę odwołany lub zastąpiony inną osobą pod warunkiem otrzymania uprzedniej 

pisemnej zgody od Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji losowych (śmierć, długotrwała 

choroba) lub zakończenia współpracy z Wykonawcą (w tym z podmiotami powiązanymi z 

Wykonawcą). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawcy nie stanowi zmiany 

Umowy. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy, trwającej co najmniej 5 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę upoważnioną do działania w 

jego imieniu przez czas nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy. Za działania i 

zaniechania osoby upoważnionej, o której mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada 

Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania (zawiadomienie) Kierownika 

Projektu Zamawiającego o terminie nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy oraz do 

wskazania osoby upoważnionej, podając jej imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie. 

Zawiadomienie powinno zostać doręczone Kierownikowi Projektu Zamawiającego nie później 

niż 14 dni przed terminem nieobecności, a w przypadkach nagłych lub sytuacjach losowych 

– niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia ich zajścia. 

9. W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robót nie 

posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział 

tłumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiającego z wyżej wymienionymi osobami. 

10. Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie pism, informacji, wydawanie poleceń lub zgód, będzie prowadzona w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną na podane adresy Stron: 

1) Zamawiający: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, 

61-859 Poznań, ul. Grobla 15  

tel. 061 854 43 10,  

email: kancelaria.poznan@gaz-system.pl 

email: ………………………………………………………………. 

email: ……………………………………………………………….. 

2) Wykonawca: 

…………………… 

tel. ……………………, email: …………………… 

11. Korespondencja w formie pisemnej doręczana będzie bezpośrednio za potwierdzeniem 

odbioru, pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja 

może również być doręczana drogą elektroniczną (odpowiednio w formie załącznika do 

wiadomości elektronicznej, stanowiących odwzorowanie oryginału dokumentu w formie 

pisemnej), za potwierdzeniem odbioru, chyba że dla danej czynności prawnej Umowa lub 

przepisy prawa zastrzegają formę pisemną lub szczególną. W przypadku braku potwierdzenia 
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przez odbiorcę otrzymania korespondencji w formie elektronicznej , nie wywołuje ona skutków 

prawnych do dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztą listem 

poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Strony ustalą rodzaje zatwierdzenia, 

powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody, dla których wymagana będzie 

wyłącznie droga pisemna. 

12. Strony zobowiązane są zwracać się bezpośrednio odpowiednio do Kierownika Projektu 

Zamawiającego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących 

realizacji Inwestycji. 

13. Zamawiający zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych zlokalizowaną w 

infrastrukturze Zamawiającego. Dostęp możliwy będzie za pomocą podwójnego 

uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hasłem zgodnym z polityką Zamawiającego 

oraz odczyt tokenu RSA). Zamawiający przewiduje udzielenie dostępu dla 20 osób 

wskazanych przez Wykonawcę. Struktura katalogów zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

Jednocześnie Wykonawca wyznaczy spośród personelu osobę odpowiedzialną za 

zarządzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona będzie 

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Inwestycji. 

14. Postęp prac będzie kontrolowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego 

poprzez:  

1) Raporty, których zakres i forma winna odpowiadać wzorom raportów określonych w 

Załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wzorów raportów, 

które przekaże Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zmiany częstotliwości 

raportowania. Zmiany w ww. zakresie nie stanowią zmiany Umowy, 

2) bezpośredni nadzór, w tym inspekcje Terenu Budowy, ze strony Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Kierownika Projektu Zamawiającego, 

3) Rady Budowy, rozumiane jako comiesięczne spotkania zwoływane przez Wykonawcę, 

prowadzone z udziałem Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób, mające na celu omówienie postępu w realizacji Inwestycji oraz 

problemów wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub mogących wystąpić), 

4) narady koordynacyjne, rozumiane jako spotkania cykliczne (w okresach uzgodnionych 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie realizacji Umowy) lub zwoływane w 

razie potrzeby przez Wykonawcę lub Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób, a także o ile tak zdecyduje Zamawiający 

również z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, 

mające na celu omówienie bieżącego postępu w realizacji Inwestycji oraz bieżących 

problemów wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub mogących wystąpić).  

15. Wykonawca informuje uczestników Rady Budowy i narady koordynacyjnej o terminie i miejscu 

narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń 

dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. Rady i narady budowy organizowane 
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będą w biurze budowy, siedzibie Zamawiającego w Oddziale w Poznaniu, dopuszcza się 

również wideokonferencje. Obowiązek organizacji spotkania, prowadzenia spotkań oraz 

sporządzenia notatek/protokołów spoczywa na Wykonawcy 

16. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za 

skuteczne. 

17. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów roboczych w zakresie Informacji 

Chronionych oraz sposoby wymiany Informacji Chronionych: 

1) po stronie Zamawiającego: 

…………………, adres e-mail: …………………, tel. ………………, 

2) po stronie Wykonawcy: 

…………………, adres e-mail: …………………, tel. ………………, 

 

ARTYKUŁ 10. PERSONEL 
1. Wykonawca zapewni, aby osoby realizujące Inwestycję posiadały uprawnienia, kwalifikacje 

oraz doświadczenie wymagane do należytego wykonania Umowy, w tym wszelkie 

kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w następujących 

terminach: 

1) uprawnienia kadry nadzorującej i realizującej prace budowlano-montażowe w terminie 14 

dni od zawarcia Umowy, 

2) oświadczenia o objęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót przez osoby 

zaakceptowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 

3)  wykaz osób wraz z odpowiednimi uprawnieniami lub świadectwami kwalifikacyjnymi itp. 

w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 

3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za 

sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (z uprawnieniami inspektora BHP) i 

ochroną środowiska i przekaże Zamawiającemu: imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz 

telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komórkowego) tych osób. Wyznaczenie tych 

osób nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

4. W przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności skutkujących uzasadnioną koniecznością 

zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających niezbędne do wykonania 

zamówienia kwalifikacje zawodowe, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i 

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego osób posiadających uprawnienia lub 

doświadczenie zawodowe spełniające wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. 

5. Zamawiający może żądać, aby Wykonawca odsunął niezwłocznie od prowadzenia Robót 

jakąkolwiek osobę, w tym kierownika budowy, która zdaniem Zamawiającego, narusza zasady 

pracy, jest niekompetentna lub nienależycie pełni swoje obowiązki. W takim przypadku 
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Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastąpić taką osobę inną, posiadającą 

niezbędne kwalifikacje zawodowe wskazane w Dokumentacji Przetargowej. 

 

ARTYKUŁ 11. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  
Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Terenu Budowy, 

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym Projektu Budowlanego 

(Wykonawca dokonuje odbioru z miejsca określonego w OPZ) oraz zapewnienie nadzoru 

autorskiego przez Jednostkę Projektową, 

3) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowę, 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Kluczowych w dniu dostawy Dostaw 

Kluczowych do Zamawiającego, 

5) wypłata wynagrodzeń i odszkodowań wynikających z umów lub porozumień zawartych 

przez Zamawiającego lub decyzji administracyjnych za wyjątkiem odszkodowania za 

szkody powstałe na nieruchomościach poza pasem montażowym w związku z realizacją 

Inwestycji lub powstałych wskutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

6) dostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego do napełnienia sieci oraz paliwa 

gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,  

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

8) dokonanie niezbędnych wyłączeń, zmian, przełączeń itp. w istniejącej sieci 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji rozruchu Inwestycji, w terminie 

podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych, 

opracowanym przez Wykonawcę na 5 dni roboczych przed planowanymi pracami 

zgodnie z właściwą procedurą SESP, 

9) udzielenie w terminie 14 dni od dnia wpływu stosownego wniosku, osobie lub osobom 

fizycznym wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu, 

10) przystępowanie w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie do 

odbiorów, 

11) wypłata w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, 

12) pokrycie opłat wynikających z umieszczenia urządzeń (o ile dotyczy) w pasach 

drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych, 

13) udostępnienia aktualnych procedur SESP, które mają zastosowanie przy realizacji 

Inwestycji, 
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14) udostępnienia Wykonawcy obowiązujących u Zamawiającego regulacji dotyczących 

Przedmiotu Umowy. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie tych regulacji lub 

wprowadzenia nowych regulacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę oraz udostępni przedmiotowe 

regulacje, a Wykonawca zobowiązany jest je stosować po ich udostępnieniu przez 

Zamawiającego bez obowiązku zmiany umowy. Wykaz obowiązujących u 

Zamawiającego regulacji wewnętrznych, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 

znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

ARTYKUŁ 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI 
1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do przystąpienia do 

następujących odbiorów: 

1) Odbioru Dostaw Wykonawcy, 

2) Odbioru Dostaw Kluczowych, 

3) Odbioru Przejściowego (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

4) Odbioru Częściowego,  

5) Odbioru Technicznego, 

6) Odbioru  Eksploatacyjnego, 

7) Odbioru Końcowego, 

8) Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego). 

2. Odbiór Dostaw Wykonawcy (Materiałów i Urządzeń): 

1) Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego na piśmie lub formie 

elektronicznej, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminach realizowanych przez 

siebie dostaw Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru dostaw Materiałów i Urządzeń 

dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności dostaw z Dokumentacją 

Przetargową. Zamawiający jest uprawniony do uczestnictwa w Odbiorze Dostaw 

Wykonawcy. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca i Zamawiający potwierdzą 

podpisaniem protokołu Odbioru Dostaw Wykonawcy. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Komisji Odbioru dostaw Materiałów 

i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności dostaw 

z Dokumentacją Przetargową. 

3. Odbiór Dostaw Kluczowych: 

1) Realizacja Dostaw Kluczowych będzie przebiegać zgodnie z ustalonym między stronami 

harmonogramem, każdorazowo w dniu dostawy Dostaw Kluczowych do Zamawiającego, 

2) Odbiór Dostaw Kluczowych, będzie możliwy po przygotowaniu przez Wykonawcę placów 

składowych i magazynów wraz z drogą dojazdową. Wykonawca najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem Dostaw Kluczowych jest zobowiązany do uzyskania 
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akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  dla sposobu przygotowania magazynu lub 

placu składowego wraz z drogą dojazdową, na przyjęcie Dostaw Kluczowych, 

3) Przystąpienie do Odbioru Dostaw Kluczowych warunkowane jest uprzednim uzyskaniem 

zatwierdzenia Zamawiającego dla Materiałów i Urządzeń, zgodnie z art.7 ust.6 Umowy. 

4) Odbiór Dostaw Kluczowych odbywa się pomiędzy Stronami, przy czym Protokół Odbioru 

Dostaw Kluczowych jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzją Zamawiającego, 

przez dostawcę Dostaw Kluczowych, 

5) Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Kluczowych, Wykonawca potwierdza dokonanie 

kontroli, odbioru i przejęcie odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy Dostaw 

Kluczowych, 

6) Dokonanie Odbioru Dostaw Kluczowych Strony potwierdzą podpisaniem protokołu 

Odbioru Dostaw Kluczowych. 

4. Odbiór Przejściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu): 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Przejściowego wpisem do dziennika budowy i 

jednocześnie zawiadamia w formie elektronicznej o tej gotowości Zamawiającego, z 

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych, 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru Przejściowego dla Robót zgłoszonych 

przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i przekazania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do 

dokonania odbioru oraz potwierdza odbiór Protokołem Odbioru Przejściowego oraz 

wpisem do dziennika budowy, 

3) Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbiór Przejściowy za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż na dzień przed 

planowanym odbiorem, 

4) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do Odbioru 

Przejściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

Robót przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgłoszeniu terminu Odbioru Przejściowego 

dla Robót krótszego niż 2 dni robocze, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

Robót oraz przywrócić stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robót oraz 

skutki ewentualnego opóźnienia wynikającego z odkrycia, a także ponownego wykonania 

Robót poniesie Wykonawca, niezależnie od tego, czy dane Roboty wykonane zostały 

prawidłowo, 

5. Odbiór Częściowy: 

1) Wykonawca zawiadomi w formie elektronicznej Zamawiającego o gotowości do Odbioru 

Częściowego w terminie nie krótszym  niż 3 dni robocze, przekazując jednocześnie komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót składających się 

na dany etap zgodnie z Umową oraz, że Kamień Milowy (lub jego część), spełnia warunki 

dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany 
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jednostronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiście 

wykonanych i  odebranych prac, 

2) Dokonanie Odbioru Częściowego Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdzą podpisaniem Protokołu Odbioru Częściowego, w terminie nie późniejszym niż 

3 dni robocze od daty zawiadomienia o gotowości do Odbioru Częściowego z 

zastrzeżeniem że w przypadku wskazania przez Zamawiającego dla danego Odbioru 

Częściowego innego terminu (nie dłuższego niż 7 dni roboczych) obowiązuje termin 

dłuższy. 

6. Odbiór Techniczny: 

1) Odbiór Techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego Kierownika Budowy i potwierdzenia tego 

faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym oświadczeniem o gotowości do 

odbioru, 

2) W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót 

zgodnie z SESP, w szczególności certyfikaty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub aprobatę techniczną, instrukcje obsługi i konserwacji dla Materiałów i 

Urządzeń (dostarczanych przez Wykonawcę) oraz protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń, sprawdzeń wg aktualnych procedur SESP, itp., 

dokumentację techniczno–ruchową, a także oświadczenie o dokonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dodatkowo Wykonawca 

musi dostarczyć zaakceptowaną przez Zamawiającego elektroniczną bazę danych 

zastosowanych Materiałów i Urządzeń (rur, aparatów, maszyn, urządzeń i armatury itp.), 

która będzie umożliwiać między innymi identyfikację i lokalizację zabudowy w instalacjach 

i obiektach składających się na Inwestycję, terminy wymaganych przeglądów, 

identyfikację i wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, rejestracje 

napraw, okresów gwarancji oraz w zakresie systemów SEOO (dalej: „SEOO”).Wszystkie 

dokumenty dostarczone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, 

3) Odbiór Techniczny jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący Komisji 

Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, 

4) O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

Inwestycję, 

5) Przystąpienie do Odbioru Technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni  od 

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt 2) powyżej, 

6) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Technicznego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Technicznego niezwłocznie tj. nie później 
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niż w ciągu 10  dni roboczych Za datę dokonania Odbioru Technicznego uznaje się datę 

wskazaną w protokole Odbioru Technicznego  

7) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, że Inwestycja lub jej część nie 

spełnia warunków dokonania Odbioru Technicznego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad uniemożliwiających lub w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający  odmawia 

Odbioru Technicznego podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru Technicznego, 

sporządzając wykaz Wad oraz wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia, 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uzupełnienie dokumentów uwzględniając ich 

złożoność techniczną, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 

zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z pkt 5 i 6 powyżej, 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistotnych Wad przedmiotu 

Umowy (niewarunkujących Odbioru Technicznego),  Zamawiający sporządza wykaz 

nieistotnych Wad  wyznacza sposób ich usunięcia oraz termin na ich usunięcie, dokonuje 

odbioru i podpisuje odpowiednią część i Protokołu Odbioru Technicznego.. Po usunięciu 

nieistotnych Wad w sposób wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający w 

wyznaczonym terminie stwierdza  usunięcie nieistotnych Wad i podpisuje odpowiednią 

część Protokołu Odbioru Technicznego. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole Odbioru Technicznego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia nieistotnych Wad, bez 

uzyskania zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia. 

7. Odbiór  Eksploatacyjny 

1) Odbiór Eksploatacyjny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

składających się na Inwestycję, uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie i po 

przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji, na podstawie pisemnego zgłoszenia Kierownika 

Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym 

oświadczeniem o gotowości do odbioru, 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru  Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiając o 

nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 

Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach, 

3) W celu dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet Dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczególności: egzemplarz geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej tożsamej do złożonej we właściwym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoły sprawdzeń zgodnie z 

aktualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Użytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia 
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pracowników Zamawiającego w ilości niezbędnej i pozwalającej na przejęcie przez 

Zamawiającego Inwestycji do eksploatacji, rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki 

trwałe zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego modelami środków trwałych, tj.: 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do Umowy, 

4) Odbiór Eksploatacyjny jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący 

Komisji Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych, 

5) O terminie Odbioru  Eksploatacyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

Inwestycję, 

6) Przystąpienie do Odbioru Eksploatacyjnego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni  

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru oraz dostarczenia dokumentów, o których 

mowa w pkt 3 powyżej,  

7) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Eksploatacyjnego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Eksploatacyjnego niezwłocznie tj. nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Eksploatacyjnego Za 

datę dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego uznaje się datę wskazaną w protokole 

Odbioru Eksploatacyjnego; 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru  Eksploatacyjnego, że Inwestycja lub jej część 

nie spełnia warunków dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad  uniemożliwiających lub  w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odmawia 

Odbioru Eksploatacyjnego, podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru 

Eksploatacyjnego, sporządzając wykaz Wad oraz wyznaczając Wykonawcy termin do ich 

usunięcia, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia do 

odbioru zgodnie z pkt 6 i 7 powyżej;   

9) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru  Eksploatacyjnego nieistotnych Wad przedmiotu 

Umowy (niewarunkujących Odbioru  Eksploatacyjnego), Zamawiający sporządza wykaz 

nieistotnych Wad wyznaczając termin na ich usunięcie, dokonuje Odbioru  

Eksploatacyjnego i podpisuje protokół Odbioru Eksploatacyjnego. Potwierdzenie 

usunięcia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia 

przez Wykonawcę o ich  usunięciu.  Usunięcie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone 

notatką, stanowiącą załącznik do protokołu Odbioru Eksploatacyjnego. . Jeżeli 

Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposób 

ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad, bez uzyskania 

zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia. 
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8. Odbiór Końcowy  

1) Odbiór Końcowy jest dokonywany po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę, w tym usunięciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru 

Eksploatacyjnego, na podstawie oświadczenia Kierownika Projektu Wykonawcy i 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) Warunkiem Odbioru Końcowego  jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę za wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i 

gwarancji, w szczególności dokonanie Odbioru Eksploatacyjnego, dokonanie rozliczenia 

Dostaw Kluczowych i pełne rozliczenie końcowe Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, 

3) Przystąpienie do Odbioru Końcowego  następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, 

4) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Końcowego  

Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 7 

dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Końcowego. Za datę dokonania Odbioru 

Końcowego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru Końcowego. 

5) W przypadku stwierdzenia w toku czynności Odbioru Końcowego , że nie wszystkie 

obowiązki umowne zostały przez Wykonawcę zrealizowane, Zamawiający może odmówić 

dokonania Odbioru Końcowego , lub przerwać Odbiór Końcowy , wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania wszystkich obowiązków umownych, które nie zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru Końcowego . Strony ustalają, że nieistotne Wady przedmiotu Umowy 

(niewarunkujące Odbioru Końcowego  i nie wpływające na prawidłową eksploatację 

Inwestycji) nie będą stanowiły podstawy do odmowy ze strony Zamawiającego 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego . W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru 

Końcowego  takich nieistotnych Wad, Strony uzgadniają w treści Protokołu Odbioru 

Końcowego  wykaz Wad nieistotnych, termin i sposób usunięcia Wad (nie dłuższy niż 21 dni 

po dacie Odbioru Końcowego). Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania 

płatności (bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek) do wysokości 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy, do czasu usunięcia 

przedmiotowych wad. W przypadku nieusunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w toku 

Odbioru Końcowego w uzgodnionym w protokole Odbioru Końcowego terminie, 

Zamawiający, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z Umowy, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia takich wad, bez 

uzyskania zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym koszty z kwoty wstrzymanej, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowiązków z gwarancji 

i rękojmi. Postanowienia art. 18-19 i 23 Umowy stosuje się odpowiednio.  

9. Odbiór Ostateczny (Pogwarancyjny): 
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1) Odbiór Ostateczny służy ocenie jakości wykonania Inwestycji po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości 

(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy),  

2) Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie z 14-dniowym 

wyprzedzeniem, 

3) Przeprowadzenie czynności odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego następuje w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do odbioru. Za datę 

dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru 

Ostatecznego,   

4) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady, Zamawiający przerywa Odbiór Ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres rękojmi/gwarancji jakości (i ewentualnie Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia rękojmi/gwarancji jakości). 

Zamawiający wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do upływu którego Wykonawca 

jest zobowiązany usunąć Wady. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczególnych odbiorów zgodnie z Umową i 

Procedurą SESP P.02.O.03. 

11. Zamawiający nie ma obowiązku przyspieszania jakichkolwiek czynności odbiorowych. 

Wykonawca powinien wszelkie czynności warunkujące odbiór wykonać w terminie 

umożliwiającym Stronom dopełnienie procedur odbiorowych w terminach wynikających z 

Umowy. 

12. W przypadku odmowy dokonania któregokolwiek z odbiorów wskazanych w niniejszym 

artykule, odmowa ta zostanie zaprotokołowana i zostanie uzgodniony termin na 

doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umową. W takim przypadku procedura 

odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych w 

Umowie  lub nieprzystąpienie przez Wykonawcę do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Inwestycji i realizację pozostałych 

obowiązków umowy. 

13. Za datę poszczególnych odbiorów uznaje się datę podpisania przez Strony odpowiedniego 

Protokołu odbioru. 

14. Odbiory, za wyjątkiem Odbioru Końcowego , nie mają charakteru ostatecznego i nie stanowią 

wydania i odbioru Inwestycji ani jej części w rozumieniu KC, w tym zwłaszcza nie skutkują 

wygaśnięciem zobowiązań Wykonawcy w tej części. 

 

ARTYKUŁ 13. WYNAGRODZENIE 
1.  Strony ustalają, że z tytułu należytego wykonania Inwestycji Wykonawca otrzyma 

Wynagrodzenie, którego maksymalna wysokość nie przekroczy kwoty …………………… PLN 
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netto (słownie: ……………………), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Maksymalne 

Wynagrodzenie brutto na dzień podpisania Umowy nie przekracza kwoty ……………………PLN 

(słownie: ……………………). 

2.  Na Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się następujące elementy: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji, z wyłączeniem zakresu określonego 

w ust. 2 pkt 2 poniżej, w wysokości ……………………PLN netto (słownie: 

……………………), co odpowiada  kwocie ……… PLN brutto słownie: ………………); 

2) Waloryzacja wynagrodzenia wyliczona zgodnie z zapisami w Art. 14 ust. 28 poniżej, której 

maksymalna wartość nie przekroczy kwoty netto ……………….. PLN (maksymalnie 10% 

wynagrodzenia określonego w art. 13 ust 2 pkt. 1 powyżej z dnia zawarcia Umowy). 

3.  Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezpośrednie i pośrednie) niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty związane z: 

1) uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz i decyzji 

administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Użytkowanie), 

2) podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, 

3) kosztami magazynowania i składowania, 

4) wykonaniem wszelkich Robót związanych z ochroną przed rozprzestrzenianiem hałasu, 

drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp., 

5) wszelkimi kosztami związanymi z  organizacją Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu 

Budowy oraz prowadzeniem Robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

6) doprowadzeniem  i dostarczeniem mediów do wykonania Robót i realizacji Inwestycji na 

czas budowy i do napełnienia instalacji, urządzeń i aparatów (za wyjątkiem paliwa 

gazowego), 

7) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testów, badań oraz 

rozruchów i regulacji, a także sporządzeniem wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 

8) obsługą gwarancyjną, 

9) pracą w cyklu całodobowym, o ile taka okaże się konieczna dla zachowania terminu 

realizacji Inwestycji lub innych uzgodnień, 

10) wypłatą wynagrodzeń lub odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem montażowym 

właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na 

terenie których prowadzone będą prace z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji 

robót oraz organizacji zaplecza budowy, 

11) obsługą geodezyjną, 

12) odtworzeniem humusu,  

13) wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych w Art. 11 

Umowy jako obciążających Zamawiającego), a w szczególności poniesieniem kosztów 

związanych z usunięciem szkód (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku 

niedotrzymania warunków określonych w decyzjach wodnoprawnych, 
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14)  zakupem Materiałów, Urządzeń, robocizną, pracą Sprzętu i ludzi, transportem, wywozem 

odpadów, wykonaniem połączeń z istniejącymi instalacjami, opłatami administracyjnymi 

itp.,  

15) nadzorem saperskim wraz z kosztami związanymi z ewentualnym dojazdem i pracą 

jednostki saperskiej w celu unieszkodliwienia niewybuchów/niewypałów lub innych 

materiałów niebezpiecznych.  

4.  O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowiązki umowne Wykonawca 

zrealizuje w ramach Wynagrodzenia. Wysokość Wynagrodzenia została określona z 

uwzględnieniem wszystkich warunków wykonania Robót i realizacji Inwestycji. W szczególności, 

Wykonawca wziął pod uwagę następujące okoliczności: cechy geotechniczne, 

hydrogeologiczne i topograficzne Terenu Budowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

warunki sanitarne Terenu Budowy; warunki pogodowe; dostępność i koszt materiałów; stan 

dróg dojazdowych; dostępność środków transportu; dostępność i koszt siły roboczej; lokalizację 

miejsc odpowiednich dla składowania materiałów potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy, 

obowiązki do koordynacji itp. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz udzielenia licencji i praw 

zależnych, o których mowa w Umowie. 

5.  Koszty związane z zapłatą za nadgodziny, pracę w godzinach nocnych lub w dni wolne od 

pracy, ponosi wyłącznie Wykonawca i nie stanowią one podstawy do zmiany kwoty 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 4 ust. 14 Umowy. 

6.  Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia planów i dokumentów Dokumentacji 

Przetargowej stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę Oferty. 

7.  Wszystkie płatności za realizację Inwestycji, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 8 dokonywane są 

powykonawczo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zatwierdzeniu 

wniosku o płatność zawierającego właściwy protokół odbioru (tj. Protokół Odbioru 

Częściowego, Protokół Odbioru Technicznego, Protokół Odbioru  Eksploatacyjnego lub 

Protokół Odbioru Końcowego),  z uwzględnieniem potrąceń i zatrzymań. Rozliczenie za 

wykonanie Inwestycji będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT 

końcowej (po Odbiorze Końcowym).  

8.  Plan Zasad Płatności stanowi Załącznik nr 14 do Umowy. Strony mogą, w terminie 60 dni od 

dnia zawarcia Umowy, dokonać zmiany Planu Zasad Płatności, z  zastrzeżeniem, że  zmiana 

Planu Zasad Płatności, o której mowa w niniejszym ustępie, nie może dotyczyć:  

1) Kamienia Milowego: Rozpoczęcie budowy, Odbiór Techniczny,  Odbiór Eksploatacyjny, 

Odbiór końcowy,  

2) zmiany nazwy lub zakresu Kamieni Milowych, 

3) z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, zmiana procentowej wartości każdego Kamienia 

Milowego jest ograniczona do maksymalnej wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy. 

9.  Zmiana Planu Zasad Płatności wymaga zmiany Umowy. 
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10. Zmiana Planu Zasad Płatności, o której mowa w ust. 8 powyżej, nie może prowadzić do zmiany 

łącznej procentowej wartości Kamieni Milowych ani do zwiększenia Wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany Umowy, innej niż wskazana w ust. 8 powyżej, skutkującej koniecznością 

zmiany Planu Zasad Płatności, wraz z dokonaniem zmiany Umowy Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany Planu Zasad Płatności. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji.  

 

 

ARTYKUŁ 14. PŁATNOŚCI  
1.  Wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach płatności częściowych oraz płatności końcowej, 

na podstawie składanych przez Wykonawcę wniosków o płatność zgodnie z Planem Zasad 

Płatności, z uwzględnieniem postanowień ust. 2  pkt 8 poniżej. Wstępny wzór wniosku o płatność 

stanowi Załącznik nr 15 do Umowy przy czym ostateczną jego wersję Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym.  

2.  Wniosek o płatność częściową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano Odbioru Częściowego, Odbioru 

Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o płatność częściową Wykonawca 

przygotuje i przedłoży wraz z niezbędnymi dokumentami. Każdy wniosek o płatność częściową 

zawierał będzie szczegółowe rozliczenie kwoty, do otrzymania której Wykonawca uważa się 

uprawniony oraz: 

1) odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego, Protokół Odbioru Technicznego lub Protokół 

Odbioru Eksploatacyjnego, 

2) kwotę należnego Wynagrodzenia za prawidłową realizację Kamienia Milowego, 

wynikającą z Planu Zasad Płatności,  

3) łączną wysokość kwot prawidłowo zafakturowanych przez Wykonawcę oraz zapłaconych 

przez Zamawiającego wg stanu na dzień złożenia wniosku o płatność, 

4) kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego zgodnie z Umową, 

5) wskazanie wysokości kar umownych, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę 

zgodnie z Art. 23 ust. 4 zdanie pierwsze Umowy do dnia złożenia wniosku o płatność wraz 

ze wskazaniem kwot zatrzymanych przez Zamawiającego z tego tytułu, 

6) zestawienie umów z Podwykonawcami zawierające wskazanie Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy i określenie zakresu robót, a także wysokość wynagrodzenia umownego, 

7) rozliczenie umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujętymi w zestawieniu, 

o którym mowa w pkt 6) powyżej, zawierające: 

a. zestawienie zbiorcze (wykaz) umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

uczestniczącymi w realizacji Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych, 

zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych i potrąconych według stanu na dzień 

nie wcześniejszy niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność; 
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b. dla każdej umowy ujętej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegółowe umowy z 

Podwykonawcą zawierające listę wystawionych faktur, dokonanych płatności, 

potrąceń i zatrzymań wraz ze wskazaniem numeru wniosku o płatność, w którym 

wykazano fakturę, załączono potwierdzenie zapłaty oraz (w przypadku dokonania 

potrącenia) załączono oświadczenie o potrąceniu wierzytelności; 

c. wykaz osób upoważnionych do reprezentacji Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 

d. oświadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o braku zaległości płatniczych na dzień złożenia oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 17a do Umowy. Data złożenia oświadczenia powinna być 

nie wcześniejsza niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność. Zamawiający 

akceptuje sytuację w której oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, zostaną dostarczone przez Wykonawcę w formie kopii (skan 

dokumentu), z zastrzeżeniem, że do czasu dostarczenia oryginału oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, płatność nie zostanie przez 

Zamawiającego zrealizowana w części równej sumie nierozliczonych wartości umów, 

w odniesieniu do których nie przedstawiono oryginałów oświadczeń oraz dowodów 

zapłaty. W przypadku zakończenia realizacji umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Wykonawca złoży oświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniu umowy według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 17b. W takim przypadku oświadczenia tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestycji 

nie będą wymagane przez Zamawiającego, o ile ten nie zawrze kolejnej umowy z 

Wykonawcą 

e. dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące należności których termin wymagalności przypadł 

przed dniem złożenia wniosku o płatność;  

f. w sytuacji o której mowa w art. 8 ust. 4 pkt 5 Umowy – oświadczenia Wykonawcy o 

potrąceniu z wynagrodzenia Podwykonawców w związku z wniesieniem 

zabezpieczenia wykonania umowy w pieniądzu (wraz z dowodem doręczenia i 

wskazaniem wymagalnych kwot podlegających potrąceniu) podpisanych przez 

osoby umocowane do reprezentacji; 

g. na każde żądanie Zamawiającego - kopie rachunków lub faktur VAT wystawionych 

przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

dostawy, usługi i roboty. 

8) W zakresie rozliczenia Dostaw Kluczowych zastosowanie mają postanowienia 

punktów poniżej: 

a. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia i wierzytelności 

wynikające z umowy (umów), której przedmiotem jest dostawa do 



         

Strona 67 z 127     

Wykonawcy Dostaw Kluczowych w drodze cesji wierzytelności, pod 

warunkiem udzielenia zgody na cesję przez Zamawiającego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Projekt umowy dostawy zostanie 

uprzednio przekazany do zatwierdzenia przez Zamawiającego na 14 dni 

przed planowaną datą zawarcia przez Wykonawcę umowy dostawy. Projekt 

umowy dostawy powinien przewidywać, że zapłata należności z tytułu 

Dostaw Kluczowych nastąpi po Odbiorze Dostaw Kluczowych w terminie 30 

dni od daty doręczenia przez dostawcę faktury VAT z załączonym 

Protokołem Odbioru .  

ii. Z chwilą pozytywnego Odbioru Dostaw Kluczowych przez Wykonawcę: 

a) Zamawiający nabywa własność Materiałów i Urządzeń objętych odbiorem od 

dostawcy Dostaw Kluczowych i powierza te Materiały i Urządzenia Wykonawcy, 

który potwierdza ich odbiór,  

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich stan oraz przechowanie, 

załadunek, rozładunek, transport i wszystkie czynności niezbędne do ich 

zastosowania w ramach Inwestycji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

wynikającego z Umowy, 

c) W przypadku cesji wierzytelności wynikających z umowy dostawy, płatności 

częściowe za Kamień Milowy nr 3, wskazane w odpowiednich pozycjach 

Załącznika nr 14 do Umowy odnoszących się do Materiałów i Urządzeń objętych 

Odbiorem Dostaw Kluczowych nastąpią na rachunek bankowy dostawcy Dostaw 

Kluczowych wskazany w umowie dostawy, zgodnie z zasadami określonymi w 

oświadczeniu Zamawiającego o wyrażeniu zgody na cesję wierzytelności 

wynikających z umowy dostawy. Należność zapłacona dostawcy przez 

Zamawiającego zostanie następnie potrącona z wynagrodzeniem Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę, 

d) Wykonawca zostanie upoważniony i zobowiązany do wykonywania w imieniu 

Zamawiającego uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi wobec dostawcy 

Dostaw Inwestorskich  

f) na Wykonawcę przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia Materiałów i Urządzeń, 

g) Wykonawca obowiązany jest do wykorzystania w całości Materiałów i 

Urządzeń stanowiących zakres Dostaw Kluczowych na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, 

9) Wskaźnik waloryzacji, o której mowa w art. 14 ust. 28 oraz kwotę waloryzacji. 

3.  Jednocześnie z wnioskiem o płatność Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o tym, że 

kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o 

zapłatę z tytułu odebranej części Inwestycji, za wyjątkiem roszczeń, które wymieni we wniosku 

lub które przy zachowaniu należytej staranności nie mogły zostać podniesione we wniosku. 
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Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie ona 

w sposób terminowy i wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 16 do Umowy. 

4.  Płatność za częściowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z 

Umowy i Planu Zasad Płatności. Płatności wynikające z danego wniosku o płatność zostaną 

pomniejszone o kwoty wskazane w tym wniosku zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 pkt 5) 

Umowy, przy czym pomniejszenie będzie następować po osiągnięciu wartości kar umownych, 

o których mowa w art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych 

jej wielokrotności (z uwzględnieniem kwot, o które dokonano już pomniejszenia Wynagrodzenia 

z tego tytułu). 

5.  Każdy wniosek o płatność będzie podlegał kontroli Zamawiającego. Po przeprowadzeniu 

kontroli wniosku o płatność, która powinna być przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 5 

dni roboczych, Zamawiający w zależności od wyników tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni 

roboczych wniosek o płatność: zaakceptuje, odrzuci lub zwróci do uzupełnienia wraz z 

podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrócenia do uzupełnienia. W przypadku odrzucenia lub 

zwrócenia wniosku o płatność do uzupełnienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia odrzucenia lub zwrócenia wniosku o płatność 

do uzupełnienia, sporządzić nowy wniosek o płatność, uwzględniający uwagi Zamawiającego. 

Uzupełniony wniosek o płatność nie może obejmować dodatkowego zakresu Robót, które nie 

były objęte pierwotnym wnioskiem o płatność. Zamawiający dokonuje kontroli wniosku o 

płatność z zachowaniem terminów, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu. 

6.  Dokonując kontroli wniosku o płatność, Zamawiający będzie uprawniony do korekty lub zmiany 

każdego wcześniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporządzonego wniosku o płatność. W 

przypadku zaakceptowania wniosku o płatność przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

uprawniony do uwzględnienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym wniosku o płatność na 

fakturze. 

7.  Faktury należy wystawić na: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W opisie faktury należy wskazać numer niniejszej umowy 

i numer zamówienia podany przez Zamawiającego.  

8.  Adres doręczenia faktur (w formie tradycyjnej, papierowej): Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Alternatywnie, fakturę 

można przekazać w formie elektronicznej wskazanej w ust. 9 lub 12 poniżej. 

9.  Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wynikających z niniejszej umowy w formie 

elektronicznej wystawionych i przesłanych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę z 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przy spełnieniu następujących warunków: 

1) faktura przesyłana jest w formie załącznika drogą mailową, 

2) załącznik (będący fakturą) jest plikiem w formacie PDF (wiadomości z plikami w innym 

formacie zostają odrzucone), 
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3) adresem Zamawiającego dedykowanym do otrzymywania faktur elektronicznych jest 

wyłącznie: 

faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl, 

4) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysyłania faktur elektronicznych jest 

wyłącznie:…………………………. Wiadomości zawierające faktury elektroniczne przesłane 

na adres Zamawiającego z innych adresów zostają odrzucone, 

5) domena nadawcy musi charakteryzować się pozytywną reputacją. Reputacja negatywna 

domeny powoduje zablokowanie przesyłek. 

10. Jedynie przesyłki spełniające powyższe kryteria uznawane są za skutecznie doręczone. Zmiana 

adresu wskazanego w ust. 9 pkt 4 powyżej wymaga formy pisemnej z podpisami osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.  

11. Powyższa zgoda może zostać wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego z mocą obowiązywania po 7 dniach od 

daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wycofaniu zgody. 

12. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

oraz usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym dysponuje założonym kontem na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania, pozwalającym na odbieranie faktur elektronicznych w postaci 

ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiającego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest: 

NIP 5272432041. 

 

13. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową musi być skorygowana w terminie 

do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zapłaty rozpoczyna bieg od dnia 

otrzymania prawidłowej faktury korygującej.  

14.  Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury lub faktury korygującej.  

15.  Rachunki bankowe Stron: 

1) w celu wzajemnych rozliczeń Strony podają poniższe rachunki bankowe: 

a. Wykonawca 

                          

b. Zamawiający 

3 1 1 1 4 0 1 9 7 7 0 0 0 0 5 8 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 

 

 

2) W przypadku zmiany powyższych rachunków bankowych, Strona zobowiązana jest do 

niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy, ale dla swej skuteczności wymaga zachowania formy 

pisemnej z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Strony. 
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3) Warunkiem realizacji płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyżej,  jest 

występowanie tego rachunku w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 Ustawy  z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (dalej: „Wykaz”), 

chyba że Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. 

 

4) W przypadku, gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1) 

powyżej nie występuje w Wykazie, Strona realizująca płatność jest uprawniona do 

skierowania tej płatności na dowolny, inny rachunek bankowy beneficjenta płatności, 

występujący w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim trybie 

realizacji płatności. 

 

5) W przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1) 

powyżej nie występuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje żaden inny 

rachunek bankowy, na który płatność mogłaby zostać zrealizowana, Strona 

realizująca płatność dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) i 

jednocześnie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba §3 Ustawy  z dnia 

29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. 

 

16.  Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

17.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wszelkich przysługujących 

Zamawiającemu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, bez względu na datę 

powstania i wymagalności każdej z wierzytelności.  

18. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty w niej 

określone, z zastrzeżeniem, że: 

1) na 7 dni przed datą realizacji płatności Wykonawca złoży uzupełnienie wniosku o płatność 

zawierające: oryginalne oświadczenia Podwykonawców (jeżeli do wniosku o płatność 

zostały załączone kopie lub brakowało oświadczenia) oraz potwierdzenia zapłaty 

należności, które stały się wymagalne do dnia złożenia uzupełnienia, a które nie były 

załączone do wniosku o płatność; 

2) w przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega 

z płatnościami wobec takich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w związku 

z realizacją Umowy, w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie 

sporu, a także w przypadku braku uzupełnienia potwierdzeń zapłaty, o których mowa w 

pkt 1) powyżej, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności faktury VAT: 

a) na kwotę równą sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, co do których nie przedstawiono dokumentów potwierdzających 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia - w przypadku braku oświadczeń,  

b) na kwotę zaległą lub sporną - w przypadku oświadczenia, które wskazuje na zaległość 

lub spór,  

przy czym wstrzymana płatność traktowana będzie jako nieoprocentowana kaucja 

gotówkowa, dla zabezpieczenia możliwego roszczenia Podwykonawców w stosunku do 
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Zamawiającego, do czasu aż roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zostanie zaspokojone lub wygaśnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zmieni sposób 

zabezpieczenia z kaucji gotówkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania 

zmiany sposobu zabezpieczenia jest jego uprzednie  zaakceptowanie przez 

Zamawiającego. 

3) wstrzymana płatność może zostać zwolniona przez Zamawiającego pomimo 

nieprzedstawienia oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeśli ten w 

ocenie Zamawiającego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 

bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletnej dokumentacji, w tym 

stosownych dokumentów (np. faktury, wezwania do zapłaty, potwierdzone przez bank 

polecenia wykonania przelewów, etc.), że należne płatności zostały wykonane, 

4) w przypadku, zajęcia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

potrącenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zapłaty bezpośrednio na rzecz  

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W celu 

umożliwienia pełnego rozliczenia takiej zapłaty, zgodnie ze zdaniem poprzednim, 

Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejęcie przez Zamawiającego praw lub 

obowiązków wynikających z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 

w zakresie, w jakim będzie to konieczne do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego. 

 

19.  Zamawiający może, niezależnie od zatwierdzenia wniosku o płatność i otrzymania faktury VAT 

zgodnej z Umową, wstrzymać płatność całości lub części Wynagrodzenia (w kwocie 

odpowiadającej wysokości roszczeń Zamawiającego wynikających ze wskazanych poniżej 

okoliczności), o ile w ocenie Zamawiającego: 

1) konieczne okaże się zapłacenie za usunięcie Wad lub poprawienie nienależycie 

wykonanych Robót, które nie zostały usunięte lub prawidłowo wykonane, w terminie 

wynikającym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony, 

2) Zamawiający uzyskał uprawnienie do naliczenia kary umownej lub skorzystania z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub 

3) Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony). 

20.  Od kwot, których płatność Zamawiający mógł w sposób uzasadniony wstrzymać nie 

przysługują odsetki.  

21.  Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania innych płatności lub ich 

potrącenia, jeśli takie prawo przysługuje mu na podstawie Umowy lub obowiązującego 

prawa.  

22.  Zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia 

się przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeń wynikających z Umowy. W szczególności 
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zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie stanowi odbioru 

danych Robót ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umową. 

23.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

24.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wraz ze szczegółowym przedmiotem robót budowlanych Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy i niezłożeniu sprzeciwu wobec wykonywania Robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

25.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

26.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag w 

terminie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

27.  Skutkiem bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, będzie umorzenie wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego do wysokości kwoty otrzymanej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

28.  Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia na poniższych warunkach: 

 

1)   waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji (dalej: 

"Wskaźnik waloryzacji"), obliczonego według następującego wzoru: 
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Wskaźnik waloryzacji: 

  W= 0,5 + 0,5*(0,2 x CPI +0,2 x Wr + 0,45x Wm +0,15xWs) 

gdzie: 

CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany na podstawie wskaźników 

z tabeli „Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” publikowanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-

pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/, z 4 

minionych kwartałów, przy czym pierwszym jest kwartał podpisania Umowy; 

Wr – Wskaźnik waloryzacji dla robocizny – obliczany na podstawie wskaźników dla „robót 

inżynieryjnych” z tabeli 1. „Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu ZWW 

publikowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 

„Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, z 4 minionych kwartałów, przy czym pierwszym jest 

kwartał podpisania Umowy  

Wm - Wskaźnik waloryzacyjny dla materiałów – obliczany na podstawie wskaźników 

„Materiały budowlane ogółem” z tabeli 2. „Zmiany cen materiałów cen budowalnych wg 

grup” Zeszytu ZWW publikowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-

Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o., SEKOCENBUD, z 4 minionych 

kwartałów, przy czym pierwszym jest kwartał podpisania Umowy  

Ws - Wskaźnik waloryzacyjny dla sprzętu – obliczany na podstawie wskaźników dla „Sprzęt 

budowlany ogółem” z tabeli 6. „Zmiany cen najmu i pracy sprzętu budowlanego wg grup” 

Zeszytu ZWW publikowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Budownictwa „Promocja” sp. z o.o., SEKOCENBUD, z 4 minionych kwartałów, przy czym 

pierwszym jest kwartał podpisania Umowy 

2) Wskaźnik waloryzacji W zostanie obliczony z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku, przy czym składowe wzoru nie podlegają zaokrągleniu; 

3) waloryzacji będzie podlegać  wynagrodzenie Wykonawcy, objęte wnioskami o płatność: 

a) pierwsza waloryzacja – po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy (decyduje 

data akceptacji  Protokołu odbioru); Przed złożeniem wniosku o płatność Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym wysokość Wskaźnika waloryzacji; 

b) aktualizacja Wskaźnika waloryzacji – co 12 miesięcy; 

c) datą odniesienia waloryzacji będzie każdorazowo dzień podpisania Umowy;  

d) waloryzacja następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik 

waloryzacji „W” poziomu równego lub większego 1,0200 lub równego lub mniejszego niż 

0,9800; 

e) suma waloryzacji dla oddania wzrostu cen (liczona łącznie jako suma waloryzacji na 

plus z wszystkich wniosków o płatność) albo dla oddania spadku cen (liczona łącznie 

jako suma waloryzacji na minus z wszystkich wniosków o płatność) nie może przekroczyć 
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10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt.1) Umowy z dnia jej 

zawarcia; 

f) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji dla składanego wniosku o płatność zgodnie 

ze wskaźnikiem obowiązującym w danym okresie waloryzacji przekazanym mu przez 

Zamawiającego. Wartość waloryzacji wynagrodzenia będzie wykazana jako osobna 

pozycja wniosku o płatność oraz jako osobna pozycja na fakturze; 

4) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne; 

5) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za pierwszych 12 miesięcy trwania Umowy; 

6) waloryzacji nie podlegają zwracane kwoty zatrzymane zgodnie z Umową; 

7) udział poszczególnych wskaźników waloryzacyjnych zastosowanych do ustalenia 

Wskaźnika waloryzacji W nie musi być zgodny z rzeczywistym udziałem poszczególnych 

wskaźników w cenie wskazanej przez Wykonawcę w ofercie; 

8) w przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników wskazanych w pkt.1) powyżej przestał być 

publikowany, warunkiem waloryzacji wynagrodzenia będzie zgodne ustalenie przez strony 

nowego sposobu ustalenia Wskaźnika waloryzacji „W”. 

 

 

ARTYKUŁ 15. PŁATNOŚĆ KOŃCOWA 
1.  Po podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca w ciągu 30 dni 

przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wniosek o płatność końcową 

wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek o płatność końcową zawierał będzie: 

1) Protokół Odbioru Końcowego, 

2) łączną wysokość kwot zafakturowanych oraz zapłaconych przez Zamawiającego na 

dzień złożenia wniosku o płatność,  

3) wszelkie kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego, 

4) wykaz umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, łącznie z oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczącymi 

zapłaty pełnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 17b, 

5) protokół rozliczenia Dostaw Kluczowych. 

2.  Po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, Wykonawca wystawi fakturę VAT, 

opiewającą na kwotę Płatności Końcowej powiększoną o należny podatek VAT.  

3.  Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wysokości Płatności Końcowej, to 

Zamawiający zapłaci bezsporną część Płatności Końcowej, a spór dotyczący pozostałej 

części Płatności Końcowej pomiędzy Stronami zostanie rozwiązany zgodnie z Art. 26 Umowy. 

4.  Jednocześnie z wnioskiem o płatność końcową, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o 

tym, że kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność końcową wyczerpuje jego 
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wszystkie roszczenia w związku z Umową i realizacją Inwestycji, oraz że w związku z tym zrzeka 

się podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które nie są 

wymienione we wniosku o płatność końcową. 

5.  Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie 

ona w sposób wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność końcową lub jeśli roszczenie 

Wykonawcy zostanie złożone z naruszeniem postanowień Art. 14 ust. 3 Umowy. 

6.  Postanowienia Art. 14 Umowy stosują się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że: (i) czas na 

przeprowadzenie kontroli wniosku o płatność końcową nie powinien przekroczyć 10 dni 

roboczych oraz (ii) płatność za ostatni Kamień Milowy wskazany w Planie Zasad Płatności 

zostaje powiększona o kwotę, odpowiadającą sumie kwot, o jakie Zamawiający na 

podstawie Art. 14 ust. 4 Umowy pomniejszył płatności za zrealizowane Kamienie Milowe, z 

zastrzeżeniem Art. 23 ust. 3 Umowy. 

 

ARTYKUŁ 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

formie pieniężnej, poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 5% 

Wynagrodzenia brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji, określonego w Art. 

13 ust. 2 pkt. 1, tj. …………………… złotych polskich (słownie: ……………………………… złotych 

polskich). . Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w mocy przez cały okres realizacji Umowy, w każdym jednak wypadku nie 

krócej niż do daty przypadającej po upływie okresu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (inne niż depozyt pieniężny) i jego zmiana, 

muszą być, co do zasady zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 18 do Umowy, a 

projekt Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zmiany musi być uprzednio 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło zostać wykorzystane przez 

Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy, w 

szczególności kar umownych, zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztów 

wykonania zastępczego.  

4. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany sposobu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub 

zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej uprzednio na piśmie przez 
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Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości 

Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

5. Część stanowiąca 70% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie 

zwrócona Wykonawcy pod warunkiem należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od 

Daty Zakończenia. 

6. Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (pomniejszone o 

ewentualne wypłaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiającego) zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji.  

7. Jeżeli w terminie 30 dni przed wygaśnięciem obowiązującego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji wniesionego w innej formie niż pieniężna, Wykonawca w przypadku konieczności 

jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, to Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w 

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy 

zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości oraz wysokości zabezpieczenia.   

8. W odniesieniu do Zabezpieczenia należytego wykonania umowy o charakterze 

niepieniężnym, w tym w szczególności, gdy będzie nim gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

będzie ono miało charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obejmowało swoją treścią 

zobowiązanie solidarne wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 

Zamówienia (zobowiązanych z tytułu gwarancji). Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów 

na gruncie gwarancji winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim, natomiast w przypadku gdy językiem 

gwarancji jest język obcy wówczas taka gwarancja winna być przedłożona wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli gwarancja poza językiem polskim sporządzona będzie 

również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie 

wersja językowa polska. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa będzie sporządzona i 

interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
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w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazując Wykonawcy 

wysokość powyższych odsetek i kosztów. Pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

dokonane może zostać również w drodze odrębnych czynności, również po dokonaniu zwrotu 

Zabezpieczenia, w tym w drodze potrącenia. 

10. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta 

lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, Zamawiający utraci w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z niniejszej Umowy. W razie braku 

ustanowienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. 

Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej Umowie. 

 

ARTYKUŁ 17. KONTROLE, PRÓBY, TESTY  
1.  Zamawiający (bezpośrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczególności pod kątem 

sprawdzenia poprawności realizacji obowiązków Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego w toku 

realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w testach kontrolnych, kontrolach i próbach 

kluczowych dostaw i sprawdzeń Materiałów i Urządzeń u ich producentów i na Terenie 

Budowy. 

3. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach kontrolnych, kontrolach i próbach 

u producentów kluczowych dostaw Materiałów i Urządzeń jak też na Terenie Budowy 

pokrywane są przez Zamawiającego. Wykonawca uzyska zgodę na uczestnictwo 

Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach producentów.  

4. O rodzaju, miejscu i dacie testów kontrolnych, kontrolach i próbach, Wykonawca będzie 

informował Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w czasie prób i testów kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jakakolwiek 

niezgodność z Umową, w szczególności Wady, Wykonawca usunie je w możliwie najkrótszym 

czasie i zawiadomi Zamawiającego o usunięciu Wad i ustaleniu terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio Robót. 

6. Jeżeli Zamawiający (pomimo wcześniejszego pisemnego powiadomienia) nie weźmie udziału 

w próbie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystąpi do próby lub testów 

kontrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawiającego i wówczas Wykonawca 
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niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu raport z wyników przeprowadzonych prób, testów 

kontrolnych i kontroli. 

7. Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca przedłoży stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia 

lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostaną sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów urządzeń za pomocą urządzeń 

wzorcowych posiadających dopuszczenie do stosowania (ważne świadectwo kalibracji). 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i udostepnienia świadectw wzorcowych 

urządzeń kontrolnych.  

 

ARTYKUŁ 18. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje należytą realizację Inwestycji, należytą jakość Materiałów 

i Urządzeń użytych do wykonania Inwestycji, jak również należytą jakość wykonania Robót 

zgodnie z wymaganiami Umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonane Roboty, w tym na użyte 

Materiały, Urządzenia, na okres 36 miesięcy od Daty Zakończenia. Wykonawca zapewnia, że 

w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zarówno jako skończona całość użytkowa i 

technologiczna, jak i każda część Inwestycji z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek Wad.  

3. Zamawiającemu, wedle jego wyboru, przysługują prawa wynikające z udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości jak i prawa z tytułu rękojmi. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca ma obowiązek dokonania wspólnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 

obowiązywania gwarancji. 

4. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji  ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, 

wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie 

terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestycji w sposób, który wyeliminuje 

występowanie uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych 

napraw nie może być dłuższy niż 30 dni. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin 

ten może zostać przez Strony ustalony jako przekraczający 30 dni, o ile nie będzie to zagrażać 

prawidłowemu funkcjonowaniu Inwestycji. 

5. Jeżeli Inwestycja lub jakakolwiek jej część nie mogła być użytkowana z powodu Wady lub 

usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestycji lub jej części, zależnie od okoliczności, 

będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Inwestycja, lub jej część nie mogła 

być użytkowana przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

6. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostaną objęte gwarancją na zasadach 

przewidzianych jak w Art. 18 ust. 4 Umowy na okres 36 miesięcy poczynając od daty 

dokonania odbioru wymienionego elementu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w 

czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie 
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obowiązywania rękojmi i gwarancji. Koszty paliwa gazowego związane z usuwaniem Wad w 

okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca, w zakresie wskazanym w DTR,  jest zobowiązany do zapewnienia, w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, pełnej obsługi serwisowej wbudowanych w ramach 

Inwestycji Materiałów i Urządzeń. Serwis będzie prowadzony przez autoryzowanych 

serwisantów producenta urządzeń lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów 

Wykonawcy posiadających udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis 

producenta urządzeń. 

9. Jeśli realizacja inwestycji obejmuje montaż Systemów Elektronicznej Ochrony Obiektu (SEOO), 

w skład których wchodzą: System Telewizji Przemysłowej, System Kontroli Dostępu, System 

Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Ochrony Obwodowej, Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy oraz udzielonej gwarancji na te 

systemy zobowiązuje się, niezależnie od obsługi serwisowej określonej w ust. 8, do 

przeprowadzenia czterech przeglądów i konserwacji SEOO w każdym roku obowiązywania 

rękojmi i gwarancji. Zasady przeprowadzenia przeglądów i konserwacji oraz wykaz czynności 

serwisowych SEOO, których realizację zapewnia Wykonawca w ramach umowy stanowi 

załączniki nr 24 do Umowy. 

10.  

Niezależnie od możliwych wydłużeń terminu obowiązywania gwarancji jakości określonych w 

Art. 18, gwarancja jakości wygasa po upływie 72 miesięcy od Daty Zakończenia. 

 

ARTYKUŁ 19. ZASADY  WYKONANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH ORAZ 

WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI 
1. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie 

powodującej jego odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Obowiązek poinformowania 

producenta o ujawnionej wadzie powodującej odpowiedzialność producenta z tytułu 

udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.  

2. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji oraz rękojmi zostanie 

każdorazowo wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu. Za moment powiadomienia 

uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego, transmisji 

zgłoszenia faksem lub wprowadzenia powiadomienia przez Zamawiającego do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji i rękojmi nie może być 

dłuższy niż: 

1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelności, 

2) w pozostałych przypadkach termin wyznacza Zamawiający, kierując się uzasadnionymi 

uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi do usunięcia Wady.  
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Zamawiający może zmienić w/w terminy na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

uwzględniający uwarunkowania technologiczne, możliwości dostaw materiałów, rodzaj 

Wady oraz jej rozmiar.  

4. Jeżeli usunięta Wada może wpłynąć na wydajność Urządzeń lub określonej części Inwestycji, 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego po zakończeniu jej usuwania 

przeprowadzić stosowne testy. W takim przypadku usunięcie zostanie uznane za dokonane 

skutecznie po pozytywnym wyniku testu. 

5. W przypadku nieprzystąpienia lub niezakończenia naprawy w terminie wskazanym w 

powiadomieniu, Zamawiający, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw, ma 

prawo, bez konieczności uzyskania zgody sądu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu 

zastępczego wykonania tychże napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatrudnienie takiego podmiotu 

trzeciego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, jak również 

żądania zapłaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyższe stosuje się 

także w przypadku braku możliwości dokonania prawidłowego zgłoszenia Wady z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 

w ust. 6 poniżej. 

6. Wykonawca zapewni stałe funkcjonowanie i obsługę środków komunikacji na odległość 

przeznaczonych do zgłaszania Wad. Strony ustalają następujące formy dokonywania 

zgłoszenia występujących Wad: 

1) pocztą elektroniczną na adres: …………… lub 

2) telefonicznie na nr …………… 

Zgłoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej, 

lub pocztą elektroniczną. 

7. W przypadku realizacji zobowiązań wynikających z Art. 18 ust. 9, Wykonawca przeprowadzi 

Przeglądy oraz testy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z „Regulaminem 

przeglądów i konserwacji systemów elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącym Załącznik nr 24 do Umowy. 

 

ARTYKUŁ 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWESTYCJĘ I UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za Inwestycję od daty zawarcia Umowy do daty 

podpisania protokołu Odbioru Końcowego, kiedy to odpowiedzialność w tym zakresie 

przejmie Zamawiający, z zastrzeżeniem Art. 18-19 Umowy. 

2. Jeśli nastąpią szkody w Inwestycji, w tym w Materiałach, Urządzeniach lub ich części, w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy, Wykonawca na swój koszt naprawi powstałe szkody tak, by 

Inwestycja odpowiadała w pełni postanowieniom Umowy. Wykonawca będzie również 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia i szkody w Materiałach, lub Urządzeniach, 

spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność przy prowadzeniu 

Robót. 
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3. Zamawiający na własny koszt zawrze Umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk 

budowy/montażu dla robót budowlanych (zwaną dalej Umową ubezpieczenia robót 

budowlanych) będących Przedmiotem niniejszej Umowy:  

a) na podstawie własnej Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawartej przez 

Zamawiającego,  

lub 

b) na podstawie indywidualnie ustalonych warunków ubezpieczenia według najlepszej 

wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktów nie spełniających warunków 

Umowy Ubezpieczenia Generalnego.  

1) W odniesieniu do Umów ubezpieczenia robót budowlanych zawieranych zgodnie z ust. 3 lit. 

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy (na jego życzenie) certyfikat ubezpieczeniowy 

wystawiony przez Ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia robót 

budowlanych. 

2) W odniesieniu do Umów ubezpieczenia robót budowlanych zawieranych zgodnie z pkt. 3 lit. 

b) Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument 

potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia mającymi 

zastosowanie do Umowy ubezpieczenia robót budowlanych. 

3) W Załączniku Nr 19 do Umowy w Tabeli nr 1 zamieszczono podstawowe informacje dotyczące 

Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz podstawowe obowiązki, Ubezpieczonego w toku 

realizacji umowy zawartej zgodnie z pkt 3 lit. a) wraz z Procedurą zgłoszenia szkody i jej 

likwidacji. 

4) Zawarcie umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 w 

szczególności lecz nie wyłącznie w zakresie zawartych w niej wyłączeń odpowiedzialności i 

franszyz nie może stanowić podstawy do kierowania jakiegokolwiek roszczenia względem 

Zamawiającego. Kwoty udziałów własnych/ franszyz oraz szkody nie objęte ubezpieczeniem 

(w szczególności te przekraczające sumę ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, sumę 

gwarancyjną i jej podlimity) obciążają Wykonawcę. 

5) Zawarcie Umowy ubezpieczenia robót budowlanych nie może być w żadnym wypadku 

interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na 

własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane 

poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste 

straty finansowe (ang. pure financial losses ) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w związku z realizacją robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy; 
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2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące obowiązek zapłaty 

przez Ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej na skutek doznania przez pracownika lub 

inną osobę wykonującą czynności pozostające w związku z realizacją Przedmiotu umowy 

uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało miejsce na terenie budowy 

lub w jego sąsiedztwie; 

3) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma zastosowanie), 

4) w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony. 

5) Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC)) powinno spełniać minimalne 

wymagania Zamawiającego, określone w Załączniku nr 19 do Umowy w Tabeli nr 2. 

Wykonawca ma do wyboru dwie możliwości dopełnienia ww. obowiązku: 

a) przedstawić polisę własną (dedykowaną lub obrotową) spełniającą minimalne 

wymagania, których spełnienie zostanie potwierdzone na piśmie przez licencjonowanego 

brokera ubezpieczeniowego lub Ubezpieczyciela, 

b) zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia na podstawie oferty udostępnionej 

Wykonawcom przez Ubezpieczyciela Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

pod adresem e-mail:  zgłoszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl. 

6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), o którym mowa w pkt 4 ust. 2 

będzie spełniało minimalne  wymagania określone w Załączniku nr 19 do Umowy w Tabeli nr 

3.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów 

ubezpieczenia, dotyczących umów ubezpieczenia, do których Wykonawca jest zobowiązany 

na podstawie ust. 4. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach 

zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno być dokonane przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów ubezpieczenia, które powinny być 

dostarczone Zamawiającemu: 

1) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie później niż na 7 dni przed datą przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy/Miejsca realizacji prac, 

2) w przypadku ubezpieczenia OC – nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, 

3) dla pozostałych ryzyk – nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

8) Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 4 pkt 7) nie zostaną dotrzymane lub wymagane 

ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni 

zawarte umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także 

wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub 

warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie 

zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od Wynagrodzenia. 

9) Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie bądź przedłużenie umów ubezpieczenia 

wskazane w ust. 4 łącznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile są wymagane) 

oraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów ubezpieczenia oraz 

mailto:zgłoszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl
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dowody opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki), Wykonawca dostarczy do 

Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia (w przypadku kolejnych rat 

składki niezwłocznie po ich opłaceniu), jednak nie później niż w terminie 7 dni, począwszy od 

upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

10) Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie 

może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy  wynikającej z niniejszej Umowy. 

11) Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy ubezpieczą w 

odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia informacji  Zamawiającemu 

o wszelkich zdarzeniach, szkodach i roszczeniach zgłoszonych Ubezpieczycielowi w związku z 

realizowanym kontraktem. W szczególności Wykonawca ma obowiązek przekazywania 

informacji o toczących się postępowaniach związanych z likwidacją szkód, wypłaconych 

odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowań (w postępowaniach prowadzonych 

bez udziału Zamawiającego). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

przekazać kopię pełnej dokumentacji postępowania związanego z likwidacją szkód, w tym 

dokumentację otrzymaną od Ubezpieczyciela.  

5. Strony Umowy stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których 

zawarcia obowiązana jest druga Strona, w szczególności w zakresie obowiązków 

informacyjnych wobec Ubezpieczyciela oraz wymagań zachowania bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany jest również stosować się do 

zaleceń Ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania środków zwiększających poziom 

bezpieczeństwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

6. Skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w umowie ubezpieczenia przez 

Wykonawcę i/lub jego Podwykonawców oraz pozostałych Ubezpieczonych na których rzecz 

została zawarta umowa ubezpieczenia obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy lub innego 

Ubezpieczonego Ubezpieczyciel odmówi lub ograniczy należne odszkodowanie Wykonawca 

pokryje powstałą z tego tytułu różnicę. Niniejszy obowiązek nie podlega ograniczeniom 

odpowiedzialności przewidzianym w niniejszej Umowie. 

7. Roszczenia z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 3 będą dochodzone 

od Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurą zgłoszenia szkody i jej likwidacji wskazaną w 

Załączniku nr 19 do Umowy. Strony w drodze indywidualnych uzgodnień mogą podjąć 

decyzję o odmiennym sposobie likwidacji wybranych szkód. 

8. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do 

otrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 3 

(Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu) jest Zamawiający. O ile w konkretnym 

wypadku nie ustalono inaczej odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia będzie 
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przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed jej 

powstania. 

 

ARTYKUŁ 21. PRAWA AUTORSKIE 
1. Z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej, Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów 

zawartych z osobami trzecimi przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do wszelkiej 

dokumentacji, projektów, w szczególności Dokumentacji Powykonawczej oraz innych 

utworów posiadających cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy (dalej „Utwory”), jak też, że 

Utwory te nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą 

naruszać żadnych praw osób trzecich (w tym Wykonawców, Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców). 

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu lub jego elementu, na skutek 

naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany jest do nabycia na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na 

Zamawiającego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach 

Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego, każdorazowo z chwilą 

wydania Zamawiającemu Utworów, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do 

Utworów lub ich elementów, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych 

w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach 

w celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
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8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

4. Wykonawca, z chwilą wydania Utworów w ramach Wynagrodzenia, przenosi na 

Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono Utwory. 

5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw 

autorskich. Zależne prawa autorskie, obejmują w szczególności prawo do następujących 

czynności bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, 

modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, dostosowania i stworzenia każdej pracy lub każdego 

dzieła pochodnego w celu zastosowania Utworów w formie papierowej lub elektronicznej, jak 

również rozporządzenie i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie 

analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utworów. Wykonawca jednocześnie zapewnia, 

że niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustępie nie narusza osobistych praw autora do 

jego dzieł lub majątkowych praw autorskich Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie 

powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do 

korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Utworów 

wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą 

Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z  Utworów 

na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe 

do Utworów w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Utworów nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworów przekazanych przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, wówczas Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich 

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie 

sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem 

Zamawiającego i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 

lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Zamawiającego rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 
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odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Utworów lub jakiejkolwiek ich części przez Zamawiającego, w zakresie 

określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca naprawi w całości szkodę, 

poniesioną w związku z tym przez Zamawiającego.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

9. W przypadku poinformowania którejkolwiek ze Stron o wystąpieniu osób trzecich 

z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, 

każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi odpowiednio drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. 

10. Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich 

Utworów stworzonych przez jego pracowników i podwykonawców oraz wszelkich innych osób 

którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy – jeżeli takie autorskie prawa 

majątkowe zostaną w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone. 

11. Zamawiający ma prawo nieeksploatowania Utworów w części lub całości. Wykonawca nie 

może dochodzić wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utworów.  

12. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa zastępczego usunięcia wad, o którym mowa w 

niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani też osób, 

którymi będzie posługiwał się przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do 

wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych czy 

osobistych. 

13. Postanowienia Umowy dotyczące jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej, nie 

umniejszają ani nie mają wpływu na skuteczność praw nabytych przez Zamawiającego 

przewidzianych w niniejszej Umowie. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający zachowuje prawo do wszystkich praw własności intelektualnej i  innych 

uprawnień zawartych w niniejszym Artykule lub we właściwych przepisach prawa bez 

konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń. 

14. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że osoby, którymi będzie się posługiwać przy stworzeniu 

Utworów, nie będą wykonywać swoich osobistych praw autorskich do Utworów (w całości 

lub części), w szczególności prawa do nienaruszalności formy i treści poszczególnych Utworów 

i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostępnieniu 

publiczności, w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych bądź 

podmiotów przez niego upoważnionych do eksploatacji Utworów. Wykonywanie nadzoru 

autorskiego dotyczącego Inwestycji nastąpi zgodnie z przepisami prawa oraz 

postanowieniami Umowy (w tym OPZ). 
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15. Zamawiający ma prawo do wykorzystania Utworów lub ich fragmentów także poza realizacją 

Inwestycji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestycji. Strony wyłączają postanowienia art. 61 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

16. Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory są objęte postanowieniami Umowy w zakresie rękojmi i 

gwarancji. 

17. W przypadku braku możliwości uzyskania i przekazania przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, Zamawiający dopuszcza 

możliwość udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę niewyłącznej licencji do Utworów, 

na zasadach określonych w ust. 18 - 29 poniżej. Postanowienia ust. Art. 21 ust. 4, 6-9 i 11-16 

Umowy stosuje się odpowiednio. 

18. Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów zawartych z osobami trzecimi, 

najpóźniej z chwilą ich wydania Zamawiającemu przysługiwać będą Wykonawcy prawa 

własności intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawiającemu licencji do wszelkiej 

dokumentacji, projektów oraz innych Utworów, jak też, że Utwory te nie będą ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, 

w tym praw własności intelektualnej osób trzecich,  a w szczególności majątkowych praw 

autorskich, patentów, ani praw do baz danych (w tym Wykonawców, Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców). Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu 

lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujących naruszeniem praw własności 

intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia 

na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiającego lub dostarczenie Utworu 

wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień 

nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. Dla uniknięcia wątpliwości, wady, w tym wady prawne Utworu 

stanowią Wady w rozumieniu Umowy. 

19. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiającemu, każdorazowo z chwilą 

wydania Zamawiającemu Utworów, licencji niewyłącznej do Utworów. Licencja udzielona 

jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na czas nieoznaczony, z terminem 

wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że okres wypowiedzenia 10 lat 

wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, że okres ten jest równy 

maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w granicach swobody umów. 

Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy sprzedaży, tj. zapewniała 

Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w zamian za Wynagrodzenie. 

Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia Umowy.  

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 19 powyżej, na wszelkich 

znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
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3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w 

celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

21. Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania lub 

zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich. Zależne prawa autorskie, 

obejmują w szczególności prawo do następujących czynności bez konieczności uzyskiwania 

odrębnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, 

dostosowania i stworzenia każdej pracy lub każdego dzieła pochodnego w celu 

zastosowania Utworów w formie papierowej lub elektronicznej, jak również rozporządzenie i 

korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w 

Umowie dla Utworów. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie opisane 

w niniejszym ustępie nie narusza osobistych praw autora do jego dzieł lub majątkowych 

Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek 

dodatkowych opłat.  

22. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający naruszy autorskie prawa majątkowe do Utworów i nie 

zaprzestania naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania go do 

zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu stosownego 

terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok, 

ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z 

uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o których mowa w Umowie, z wyjątkiem 

przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie 

prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania 

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 60 dni. 

Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi 

zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia 
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licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i 

precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest 

podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał 

powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie 

udzielonych licencji. 

23. W stosunku do Utworów, co do których Zamawiający uzyskuje licencję, Wykonawca 

zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 

licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do 

sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu 

licencji (sublicencji), ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od licencji (sublicencji),  

2) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 

Zamawiającemu licencji. 

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą 

licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Zamawiający może 

domagać się naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

24. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w 

poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów opłat licencyjnych, jak również rzeczywiście poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji) rozwiązania zastępczego, 

umożliwiającego dalszą eksploatację Utworów. 

25. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zapłatę za 

przeniesienie własności egzemplarzy Utworów dostarczonych w wykonaniu Umowy przez 

Wykonawcę na dowolnych nośnikach. Własność ta zostaje przeniesiona na Zamawiającego 

w momencie zapłaty za tę część Serwisu, której dotyczy Utwór.  

26. Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na Utwory: 

1) w ramach grupy kapitałowej, której Zamawiający jest lub będzie członkiem, 

2) na rzecz spółek zależnych lub w stosunku do spółek, wobec których Zamawiający będzie 

spółką zależną, 

3) w przypadku przeniesienia własności Inwestycji lub powierzenia ich eksploatacji lub serwisu 

(lub powierzenia eksploatacji lub serwisu Inwestycji) osobom trzecim – na rzecz tych osób 

trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej eksploatacji, serwisu lub 

utrzymania lub Inwestycji. Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, 

będzie również uprawniony przekazać tym podmiotom egzemplarze Utworów oraz 

Oprogramowania dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich 

opracowania), a także wszelkie dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z 

podmiotami, którym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufności, chyba że 
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poufność jest wyłączona z uwagi na przepisy prawa. 

27. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa własności 

intelektualnej w przypadku, w którym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy 

dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcje, opisy i inne materiały dla 

użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały 

graficzne, oraz inne metodologie i know-how, które stanowią własność Wykonawcy lub do 

których Wykonawca posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak również w zakresie 

dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (z 

wyłączeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od Zamawiającego) (zwane dalej na 

potrzeby niniejszego Artykułu „Dokumentacją standardową”). Jeżeli jakiekolwiek produkty 

prac (stanowiące Utwory) dostarczane przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, 

przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia metodologiczne, które stanowią 

produkty standardowe Wykonawcy i do których Wykonawcy przysługują prawa autorskie lub 

licencje na korzystanie, przeniesienie praw autorskich do produktów prac nie będzie 

oznaczało przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotowych narzędzi. 

Wykonawca zachowa nieograniczone prawa autorskie do powyższych narzędzi oraz ich 

zmian, rozszerzeń i opracowań. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania 

powyższych narzędzi podczas świadczenia usług na rzecz innych podmiotów i tworzenia na 

ich podstawie materiałów podobnych do produktów prac dostarczanych Zamawiającemu 

w wykonaniu Umowy. 

28.  Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji 

standardowej, o ile wchodzą one w skład Utworów, na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 20 powyżej. Postanowienia ust. 17- 26 -niniejszego Artykułu 21 Umowy stosuje się 

odpowiednio. Licencja udzielona jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na 

czas nieoznaczony, z terminem wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że 

okres wypowiedzenia 10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, 

że okres ten jest równy maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w 

granicach swobody umów. Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy 

sprzedaży, tj. zapewniała Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w 

zamian za Wynagrodzenie. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia 

Umowy. 

29. Zamawiający gwarantuje, że Dokumentacja Przetargowa ani inna dokumentacja 

przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Wykonawcy z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, wówczas Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 

takich roszczeniach, a Zamawiający podejmie niezbędne działania mające na celu 

zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane 
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pod adresem Wykonawcy i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 

lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Wykonawcy, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub jakiejkolwiek ich części przez Wykonawcę, w 

zakresie określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający naprawi w całości szkodę 

poniesioną w związku z tym przez Wykonawcę.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

 

ARTYKUŁ 22. SIŁA WYŻSZA 
1.  Siła wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są 

niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy gdy jego skala i zasięg są 

znaczne a jego wpływ na realizację Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym 

zasięgu i niewielkim wpływie na realizację Inwestycji nie stanowią przypadku siły wyższej co nie 

wyklucza zastosowania innych postanowień niniejszej Umowy. 

2.  Zdarzeniami siły wyższej mogą być w szczególności: 

1) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub 

embarga, 

2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego 

lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych 

materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich 

wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, 

4) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne klęski 

żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze). 
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3.  Strajki uważane będą za siłę wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub całych 

gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z obowiązującymi tam 

przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych z wyłączeniem strajków umiejscowionych jedynie 

u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub też 

umiejscowionych tylko u Zamawiającego. 

4.  Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane 

Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia lub ustąpienia 

działania siły wyższej. 

5.  Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana wykazać fakt wystąpienia siły 

wyższej oraz  określić jej przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji Umowy. 

6.  Strona, która przekazała pisemne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust.5 powyżej 

będzie zwolniona z zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak 

długo będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań 

będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego skutków. 

7.  Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej 

skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

8.  Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może 

żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

9.  Czas trwania siły wyższej lub jej skutków może być  czasem zawieszenia Umowy w przypadku 

braku możliwości realizacji Umowy. Zawieszenie może dotyczyć całości lub części obowiązków 

umownych Stron, w zależności od skali, zasięgu oraz wpływu siły wyższej na realizację Umowy 

lub jej części. Zawieszenie realizacji całości lub części Umowy wymaga złożenia zgodnego 

oświadczenia Stron, złożonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli 

zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni, tj. jeżeli, okoliczności siły wyższej lub jej skutki trwają przez 

okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto stosownego w tej kwestii porozumienia, to każda 

ze Stron ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 150 dni od daty wystąpienia 

siły wyższej. Prawo do odstąpienia wygasa po ustaniu skutków siły wyższej.  

 

ARTYKUŁ 23. KARY UMOWNE 
1.  Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 

1) za zwłokę w dokonaniu Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 

ust. 1 Umowy: 

a) w okresie pierwszych 30 dni zwłoki – 0,02% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 

ust. 2 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni – 0,04% Wynagrodzenia netto wskazanego 

w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przypadający po upływie 

30 dni zwłoki,  

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu zwłoki w dokonaniu 

Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust. 1 Umowy nie może 
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przekroczyć wysokości 15% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 

Umowy. 

2) za zwłokę w dokonaniu  Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 

4 ust. 2 Umowy w wysokości 6 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalny limit 

kary umownej z tego tytułu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 

pkt. 1 Umowy. 

3) Za zwłokę w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w 

Art. 4 ust. 3 Umowy w wysokości 6 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalny 

limit kary umownej z tego tytułu wynosi 5% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 

ust.2 pkt1 Umowy. 

4) 800,00 zł – za nieprzekazanie w terminie raportu miesięcznego ze stanu realizacji Inwestycji 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy. Kara będzie naliczana każdorazowo dla każdego 

dokumentu osobno, 

5) 1.600,00 zł – w przypadku zwłoki w uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego dla 

dokumentów wymienionych w Art. 5 ust. 31 Umowy  w stosunku do terminów wskazanych 

w Art. 5 ust. 31 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie naliczana każdorazowo dla 

każdego dokumentu osobno, 

6) 800,00 zł – w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu aktualizacji 

Harmonogramu, Planu Zakupów lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego dla 

aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), Planu BiOZ, PRR w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5 

ust. 32 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie naliczana każdorazowo dla każdego 

dokumentu osobno, 

7) 800,00 zł – za niedostosowanie się do zaleceń Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego po uprzednim wezwaniu do skorygowania sposobu wykonywania Umowy i 

stwierdzeniu ponownego niewłaściwego wykonywania obowiązków Wykonawcy w 

zakresie BHP, za każdy stwierdzony przypadek,  

8)  2 000,00 zł – za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Programu Naprawczego  w stosunku do 

terminu określonego w Art. 4 ust. 11, za każdy stwierdzony przypadek, 

9) 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Programu Naprawczego 

uwzględniającego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w 

stosunku do terminu określonego w Art. 4 ust. 12, za każdy stwierdzony przypadek. 

10) 8.000,00 zł – za przystąpienie do wykonania prac niebezpiecznych lub 

gazoniebezpiecznych bez zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

11) 800,00 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu w okresie gwarancji i rękojmi 

Wad w stosunku do terminu wskazanego w Art. 19 ust. 3 pkt 1 Umowy, 

12) 800,00 zł – za każdy dzień zwłoki w usunięciu w okresie gwarancji i rękojmi Wad, w stosunku 

do terminu określonego przez Zamawiającego zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2 Umowy, 
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13) 4.000,00 zł – za powierzenie Podwykonawcy lub zgodę na powierzenie dalszemu 

Podwykonawcy innych prac niż określone w Art. 8 ust. 1 Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

14) 8.000,00 zł – za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub zakresu robót objętych prawem sprzeciwu Zamawiającego na 

podstawie Art. 8 ust 13 Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

15) 4.000,00 zł – za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia, 

16) 400,00 zł – za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku dokonania wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

17) 8.000,00 zł – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub za dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek, 

18) 80,00 zł – za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

19) 16.000,00 zł – za naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 27 Umowy 

(Zachowanie poufności, ), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

20) 20 000 zł  za naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 29 Umowy 

(Powierzenie przetwarzania danych osobowych), za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

21) 8.000,00 zł – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia,  na warunkach ujętych odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo z zachowaniem w szczególności zapisów art. 8 ust.4 pkt 7 niniejszej 

Umowy , za każdy stwierdzony przypadek, 

22) 80 zł – za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, na warunkach ujętych odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo z zachowaniem w szczególności zapisów art. 8 ust.4 pkt 7 niniejszej 

Umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

23) w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy 

w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

24) w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w „Informacji  

o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących  

w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącej Załącznik nr 9 do 
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Umowy, przez Wykonawcę, jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie lub 

w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą: 

a) za wniesienie na teren obiektów Spółki broni lub amunicji w wysokości 1.500 zł za 

każdy przypadek naruszenia, 

b) za przebywanie na terenie obiektu Spółki w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających lub 

substancji psychotropowych w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

c) za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swoją 

przepustkę osobową lub wykorzystywanie przepustki innej osoby w wysokości 

1.500  zł za każdy przypadek naruszenia, 

d) za niezwrócenie przepustki na zasadach określonych w informacji w wysokości 500 

zł za każdy przypadek naruszenia, 

e) za naruszenie zasad ruchu pojazdów obowiązujących na terenie obiektów Spółki w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

f) za przekazanie kluczy do pomieszczeń, budynków i obiektów nieuprawnionej osobie, 

lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawnioną osobę w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

g) za naruszenie zasad dotyczących fotografowania, filmowania, nagrywania dźwięku  

i szkicowania na terenie obiektów Spółki w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek 

naruszenia. 

W przypadku powtórnego naruszenia zasad wskazanych w pkt 25) przez tą samą 

osobę Zamawiającemu, poza prawem do naliczenia kary umownej, przysługuje 

prawo do cofnięcia lub ograniczenia prawa wstępu lub wjazdu na teren obiektów 

Spółki w stosunku do tej osoby. 

W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza wykonanie części prac przez 

Podwykonawców Wykonawcy powyższe postanowienia pkt 245) mają zastosowanie 

również do Podwykonawców, pracowników Podwykonawcy oraz osób 

działających na zlecenie lub w interesie Podwykonawców bez względu na 

podstawę prawną związku tych osób z Podwykonawcą, a w przypadku naruszenia 

wskazanych wyżej zasad przez te osoby Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę wskazanymi wyżej karami. 

25) w wysokości  10.000,00 zł – za każdy przypadek naruszenia obowiązków w zakresie 

komunikacji wskazanych w art. 5 ust 40-44 Umowy; za przypadek naruszenia ww. 

wytycznych Strony uznają w szczególności: 

a. upublicznienie materiałów informacyjnych niezgodnych z prawdą lub godzących 

w dobre imię Zamawiającego, 

b. przekazanie i udzielenie mediom informacji w sprawie Inwestycji bez zgody 

Zamawiającego, 
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c. wszelkie celowe działania naruszające dobry wizerunek Zamawiającego.  

2.  W przypadku dochowania terminów umownych tj. terminu Odbioru Eksploatacyjnego i terminu 

Odbioru Końcowego, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych z ust.1 pkt 4, 5, 6, 8, 

9,13,14,15, 16, 17 i 18 powyżej. Wykonawca jest uprawniony do obciążenia 

Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia netto wskazanego 

w Art. 13 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, 

3.  Uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w 

Art. 23 ust. 1 pkt 4-6, 8-9i 13-18 Umowy powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 

Terminu realizacji Odbioru Eksploatacyjnego, bądź terminu Odbioru Końcowego lub 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach uprawnienie Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi powstaje w momencie zaistnienia okoliczności stanowiących 

podstawę do ich naliczenia.  

4.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wysokości kar umownych, do naliczenia których 

Zamawiający będzie miał prawo w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę Terminu 

realizacji Inwestycji (Daty Zakończenia), o których mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze 

Umowy.  

5.  Wykonawca jest w zwłoce, jeśli powstałe opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy, jest 

następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Obowiązek 

właściwego udokumentowania i wykazania, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

wystąpienie opóźnień leży po stronie Wykonawcy. 

6.  Termin płatności naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doręczenia noty 

obciążeniowej.  

7.  Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu.  

8.  Kary umowne wynikające z niniejszej umowy nalicza się niezależnie od siebie. Łączna wysokość 

kar umownych przysługujących Zamawiającemu, nie może przekroczyć 20% wartości 

Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar 

umownych należnych z wszelkich tytułów wskazanych w Umowie, w tym z tytułu odstąpienia. 

9.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

Inwestycji lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

10. Odpowiedzialność Stron względem siebie  w związku z realizacją niniejszej Umowy, jest 

ograniczona do wysokości 100% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1 



         

Strona 97 z 127     

Umowy. Strony jednoznacznie wskazują, że żadna ze Stron nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za utracone korzyści, których Strona może doznać w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. Powyższe ograniczenia 

odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, na skutek 

rażącego niedbalstwa lub w wyniku popełnienia przestępstwa. 

 

ARTYKUŁ 24. PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY 
1. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 

Przetargowej, zatwierdzonych Materiałów lub Urządzeń, które nie zostały uprzednio 

zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może według własnego 

uznania: 

1) zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia Robót wykonanych z 

wprowadzoną zmianą i odbudowania całości lub części tych Robót bez wprowadzonej 

zmiany na koszt Wykonawcy, lub 

2) dokonać odbioru Robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, 

w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z 

wykonania Robót niezgodnie z Umową. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy lub 

Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia klęski żywiołowej; wystąpienia warunków atmosferycznych w sposób istotny 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie Robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną, przyjętą technologią Robót, normami lub obowiązującymi przepisami, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów. Wykonawca powołując 

się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście 

przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności akty prawne 

potwierdzające wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze obejmującym Teren 

Budowy, opinię właściwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, 

a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca; gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane właściwe organy 

administracji publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostać 

wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca; jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji Robót z powodu 

niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; jeżeli 
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wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu działania podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; gdy nastąpi odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości lub 

innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości terenu do celów 

realizacji Inwestycji; odmowy dokonania przez właściwe osoby, instytucje lub organy 

stosownych uzgodnień w związku z zamiarem wykonania wycinki drzew lub krzewów lub 

rekultywacji gruntów rolnych i leśnych lub wykonania zalesienia pasów montażowych w 

lasach lub nasadzeń. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności 

zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną 

dokumentację, w tym w szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i 

uzgodnień wraz z prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

opinii właściwych organów, zaświadczenia właściwych organów, pisemne oświadczenia 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, dowody zawiadomienia 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie 

prowadzenia na nieruchomości prac budowlanych a także przedstawić pisemną analizę 

wpływu tych czynników na Harmonogram, 

3) jeżeli nastąpią udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem 

prowadzenia prac archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów; gdy 

zaistnieją warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej; gdy wystąpią odmienne od przyjętych 

w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne lub inne obiekty. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy 

geologiczne a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 

4) gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie Robót przez Zamawiającego, nie 

wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; w przypadku 

konieczności realizacji Robót dodatkowych lub realizacji Robót zamiennych; w sytuacji gdy 

ujawnią się w trakcie wykonywania Inwestycji wady w Dokumentacji Przetargowej; gdy 

nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich 

parametrach do napełnienia gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu, w 

terminach uzgodnionych z Wykonawcą, bądź niemożność napełnienia gazociągu i 

instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu w terminach uzgodnionych z Wykonawcą; w 

sytuacji, opóźnień w wykonaniu wycinki realizowanej przez Zamawiającego. Strony 

powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udowodnić ich zajście 

przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności polecenie 

wstrzymania Robót, korespondencję, opinię jednostki projektowej, protokoły pomiaru 
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ciśnienia i składu gazu a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 

5) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Dokumentacją 

Przetargową, sztuką budowlaną, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi 

przepisami lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, w tym 

spowodowanych koniecznością pozyskania zgody na pobór i zrzut wody do prób 

ciśnieniowych z innego miejsca i od innego podmiotu niż wskazany w Dokumentacji 

Przetargowej. Strony powołując się na wystąpienie w/w okoliczności zobowiązane są 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację a także 

przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

6) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji, 

7) w przypadku zmiany SESP lub innego wewnętrznego aktu normatywnego Zamawiającego, 

znajdującego zastosowanie do Inwestycji. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, terminy 

Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności lub ich skutków. W każdym przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy 

Strony postanowią również o kosztach przedłużenia: Zabezpieczenia Zaliczki, Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ubezpieczeń. 

4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestycji 

lub Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) niedostępności na rynku Materiałów/Urządzeń wskazanych w Dokumentacji Przetargowej 

spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

Materiałów/Urządzeń, 

2) pojawienia się na rynku Materiałów/Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub eksploatacji obiektów 

wykonanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie 

lepszych walorów technicznych lub użytkowych tych obiektów w tym zmniejszenia ich 

niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, 

3) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, zmniejszenia 

ich negatywnych skutków dla środowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczeństwa, 

jak również zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów wykonanych w ramach realizacji 

Inwestycji, 

4) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Dokumentacji 
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Przetargowej, w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy lub byłoby mniej korzystne dla Zamawiającego z punktu 

widzenia jakości, w szczególności w przypadku zidentyfikowania błędu w Dokumentacji 

Przetargowej, 

5) konieczności zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa bądź 

zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu przesyłowego, 

6) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków geologicznych 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

7) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, 

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, korespondencję z dostawcami, producentami Materiałów/Urządzeń, opinie, 

ekspertyzy, zaświadczenia, analizy sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze 

lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, 

geodeci, opinie Projektanta a także przedstawić pisemną analizę wpływu danych czynników 

na realizację Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzić odpowiednio konieczności 

zastosowania sposobu realizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacji 

Przetargowej lub korzystnych skutków proponowanej zmiany dla walorów technicznych lub 

eksploatacyjnych obiektów wybudowanych w ramach Inwestycji, obniżenia kosztów 

wykonania, zwiększenia bezpieczeństwa lub skrócenia czasu realizacji Robót. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w 

szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiałów/Urządzeń lub 

technologii Robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, a także w 

niezbędnym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana terminów Umowy lub 

Wynagrodzenia. 

6. Ponadto dopuszczalne są zmiany Umowy, jeśli spowodowane są one następującymi 

okolicznościami: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Przetargową, 

2) zmiana stawki VAT, 

3) gdy wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub 

Zamawiającego inwestycjami, powodująca uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w 
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prowadzeniu prac objętych przedmiotem Umowy (w takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 

kolizji), 

4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna bądź inna przyczyna zewnętrzna 

niezależna od Wykonawcy, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności opisanych powyżej zobowiązany 

jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w 

szczególności dokumentację techniczną i projektową potwierdzającą występowanie kolizji z 

inną inwestycją, opinie, ekspertyzy, zaświadczenia, analizy sporządzone w szczególności przez 

podmioty badawcze lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy 

budowlani, geolodzy, geodeci, opinie Projektanta, korespondencję z innymi podmiotami, 

zaświadczenia organów administracji a także przedstawić pisemną analizę wpływu ww. 

czynników na realizację Inwestycji. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji Robót zamiennych lub Robót dodatkowych, 

jak również w przypadkach określonych w Umowie zmianie ulegnie Wynagrodzenie. W zakresie 

Robót zamiennych lub Robót dodatkowych podstawą zmiany Wynagrodzenia jest 

zaakceptowany przez Strony Protokół Konieczności wraz z kosztorysem. Strony w zawieranym 

aneksie ustalą sposób rozliczenia. W przypadku, gdy łączna wartość Robót dodatkowych 

przekroczy 20% kwoty określonej w art. 13 ust. 1 na dzień zawarcia Umowy, Zamawiający może 

skorzystać z prawa do żądania podzielenia płatności wynagrodzenia za wykonanie 

przewidzianych aneksem Robót dodatkowych w taki sposób, że część nie przekraczająca 15% 

przewidzianego aneksem wynagrodzenia płatna będzie jednocześnie z płatnością za Kamień 

Milowy Odbiór Eksploatacyjny. 

8. Nie stanowią zmiany istotnej Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy następujące 

przypadki: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych lub rachunków bankowych, 

3) zmiana danych rejestrowych, będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze 

stron Umowy. 

Powyższe zmiany dla swej skuteczności wymagają zawiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na powierzenie przez Wykonawcę 

Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jako planowany do 

powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

10. Gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów 

trzecich, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji Inwestycji, zaproponowany nowy 

podmiot zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

11. Powyższe postanowienia nie uchybiają innym postanowieniom Umowy przewidującym 

możliwość jej zmiany i wskazujących warunki takiej zmiany. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania części przedmiotu Umowy. W 

przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu Umowy 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. Przedmiotowa 

rezygnacja z wykonania części Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 20 % wartości 

Umowy brutto, o której mowa w Art. 13 ust. 1. Wykonawca będzie wówczas uprawniony do 

wystąpienia do Zamawiającego z żądaniem zwrotu uzasadnionych, rzeczywistych i 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z planowaną 

realizacją części Przedmiotu Umowy, której dotyczyć będzie rezygnacja Zamawiającego. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji Umowy w 

przypadku dokonania Odbioru Końcowego z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego 

Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data Zakończenia będzie 

przypadać odpowiednio wcześniej. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania 

odbiorów w terminach wcześniejszych niż przewidziane w Harmonogramie bazowym lub 

Umowie, z wyjątkiem dokonania Odbioru Technicznego w sytuacji, o której mowa w Art. 13 

ust. 33 Umowy, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w Art. 12 ust. 6 Umowy. 

14. Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraźnie przewidzianymi w treści Umowy przypadkami, nie 

będą skutkowały zwiększeniem wartości Wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany terminów 

realizacji Umowy dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie mogą być 

podstawą roszczeń Wykonawcy o zmianę wysokości Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych 

roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych. 

 

ARTYKUŁ 25.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z 

zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach 

przewidzianych w przepisach prawa, jak również w przypadkach i na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

części Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
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3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Robót tak bardzo, że nie jest 

prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w umówionym terminie, 

2) jeżeli Wykonawca prowadzi Roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na 

zmianę sposobu wykonywania Robót, 

3) jeżeli Wykonawca wykona Roboty z istotnymi Wadami, które nie nadają się do usunięcia 

lub jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim 

terminie lub upłynął już czas wyznaczony do ich usunięcia, 

4) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Inwestycji na okres 

dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 

ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy 

łączny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni, 

5) gdy naliczone kary umowne osiągną maksymalny limit wskazany w Umowie, 

6) gdy łączna wartość Umów o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego udzielonej zgodnie z Umową przekroczy wartości 10% Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, 

7) w razie konieczności 7 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 

konieczność dokonania bezpośrednich płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, 

8) gdy nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca złoży wniosek 

restrukturyzacyjny dotyczący postępowania układowego lub sanacyjnego,  zostanie 

otwarta likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

a rodzaj lub wartość zajętego majątku Wykonawcy mogą zagrozić terminowi realizacji 

Umowy lub mieć negatywny wpływ na jej realizację, 

9) gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia 

Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) tygodni, 

10) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie będzie utrzymywał Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zabezpieczenia Zaliczki lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie 

z Umową, 

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia 

niniejszej Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu, nie krótszego niż 14 dni 

wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, 

12) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy, co do której 

Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek osobistej realizacji, 

13) w innych przypadkach wskazanych w Umowie. 
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4.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych 

w ust. 5 poniżej w następujących sytuacjach: 

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiającego, 

2) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą bezspornego i należnego Wynagrodzenia na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez okres dłuższy niż 45 dni, pod warunkiem, 

że zaległość ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Art. 13 

ust. 1 Umowy, 

3) w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie. 

5.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę będzie skuteczne z dniem 

doręczenia danej Stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi 

wskazywać na podstawy odstąpienia. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać 

wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 180 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jednak nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy , chyba że przepisy prawa lub postanowienia 

Umowy wskazują inny termin. 

6.  W przypadku odstąpienia od Umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć Roboty zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz przekazać kompletną Dokumentację Budowy 

2) w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji Robót 

wstrzymanych lub wykonanych (w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów 

Wykonawca nie przystąpił do inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana 

wyłącznie przez Zamawiającego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i 

przekaże go Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) Strony dokonają odbioru należycie wykonanej części Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia odstąpienia, 

4) koszt zabezpieczenia Robót oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obciąża Stronę, z której 

przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeśli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą koszty poniesie 

Strona odstępująca od Umowy, 

5) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 

w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem Robót, przy czym okres gwarancji i 

rękojmi rozpocznie swój bieg od daty odstąpienia od Umowy, 

6) Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych mu egzemplarzy Utworów oraz 

odpowiednio autorskie prawa majątkowe i prawa zależne lub licencje i prawa zależne do 

sporządzanych do dnia odstąpienia Utworów w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach 

Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 poniżej, 

7) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową, 

8) niezwłocznie po dokonaniu inwentaryzacji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzęt, 

zaplecze budowy, Materiały/Urządzenia które nie przechodzą na własność 
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Zamawiającego. Rzeczy nie usunięte przez Wykonawcę Zamawiający usunie lub 

zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 powyżej, przy czym Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie prawo do: 

1) Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umową, 

2) żądania aby Zamawiający odkupił od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i 

dostarczone na Teren Budowy Materiały lub Urządzenia, jeśli ich zakup był konieczny dla 

realizacji Robót, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny 

Materiałów i Urządzeń zalicza się kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach 

całości lub części Kamienia Milowego obejmującego dostawę tych Materiałów lub 

Urządzeń. 

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 powyżej, przy czym: 

1) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia, choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów, Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały, Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę. Na poczet ceny Materiałów i Urządzeń zalicza się 

kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach całości lub części Kamienia Milowego 

obejmującego dostawę tych Materiałów lub Urządzeń. 

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy usunięcia dotychczas wykonanej 

wadliwej części prac w zakresie nieodebranym i żądania doprowadzenia Terenu Budowy, 

na którym były one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy, 

3) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego. 

9.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron: 

1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową, 

2) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego, 

3) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów lub Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały lub Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę, 

4) żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tego 

tytułu, przy czym nie uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów  

wynikających z niniejszej Umowy. 



         

Strona 106 z 127     

 

ARTYKUŁ 26. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
1. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów, 

mogących powstać na tle Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją. 

2. Spory między Stronami Umowy, których nie rozwiązano polubownie zostaną poddane pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od 

obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.  

 

ARTYKUŁ 27. ZACHOWANIE POUFNOŚCI 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych do 

realizacji Inwestycji. Zamawiający oświadcza, że informacje przez niego przekazywane 

przeznaczone są wyłącznie do użytku Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem 

Umowy (zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiązuje się do zapewnienia im 

ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie 

obowiązywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, chyba że inne postanowienia Umowy stanowią 

inaczej.   

3. Informacje Chronione mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

Umowy. 

4. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą Informacji Chronionych: 

1) publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia Wykonawcy lub też upublicznionych w 

sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy, 

2) które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie  

obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o zgłoszonym żądaniu udostępnienia informacji, o ile 

przekazanie tej informacji nie stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia Wykonawcy niektórych Informacji 

Chronionych jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez możliwości sporządzenia 

kopii. 

6. Informacje Chronione mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, 

którym jest to niezbędne do realizacji Umowy. 

7. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego 

zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z 
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Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za 

działania lub zaniechania własne. 

8. Realizując zobowiązanie określone w ust. 8 Wykonawca w szczególności przeszkoli wszystkie 

osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji Umowy i 

będą miały dostęp do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony Informacji 

Chronionych i celu ich udostępnienia.  

9. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca może udostępnić 

Informacje Chronione podmiotom, z których usług korzysta dla prawidłowego wykonania 

niniejszej Umowy (Podwykonawcom) pod warunkiem, że każdy z Podwykonawców  zostanie 

pisemnie zobowiązany do zachowania poufności na zasadach określonych w załączniku nr 

20 do Umowy. Zasady określone w załączniku nr 20 stosuje się do dalszych podwykonawców. 

Postanowienia zawarte w ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób 

działających na zlecenie lub w interesie Podwykonawców  bez względu na podstawę prawną 

związku tych osób z Podwykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania Podwykonawców  jak za działania lub zaniechania własne. 

10. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego 

udostępnienia Informacji Chronionych, co do których istniał obowiązek nieujawniania i 

ochrony Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego oraz podejmie niezbędne 

działania w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji zakresu 

naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia Informacji 

Chronionych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy zwrotu 

Informacji Chronionych udostępnionych przez Zamawiającego lub wytworzonych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Inwestycji, lub takich, których Wykonawca udostępnił 

Podwykonawcy.  W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia na 

własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających jakiekolwiek Informacje 

Chronione przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu, będące w posiadaniu 

Wykonawcy lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy były 

uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunięcia Informacji 

Chronionych z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z zastrzeżeniem 

jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach 

informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. Niezależnie od 

powyższych postanowień Wykonawca ma prawo do zachowania kopii Informacji 

Chronionych na potrzeby własne związane z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby obrony 

przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych 

kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji 

poprawności realizacji obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie poprzez 

przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym zakresie. Zamawiający poinformuje 
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Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania audytu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem 

oraz uzgodni termin audytu z Wykonawcą. 

13. W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy Informacji Chronionych stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastosowanie będą miały zasady 

określone w Załączniku nr 21 do Umowy. 

14. Przetwarzanie informacji niejawnych będzie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w 

Ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz bieżącymi wytycznymi przekazywanymi przez 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych po stronie Zamawiającego. Wykonawca 

przed uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych przedłoży Zamawiającemu 

upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkoleń 

osób, które będą miały dostęp do informacji niejawnych. 

 

ARTYKUŁ 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ  
1. Jeżeli informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy stanowią informację 

wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (dalej odpowiednio: informacja wewnętrzna, Rozporządzenie 

REMIT), zastosowanie mają następujące zasady:  

1) Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia REMIT do podania informacji wewnętrznej do publicznej 

wiadomości upoważniony jest wyłącznie właściciel tej informacji, którym w ramach 

realizacji Umowy jest Zamawiający, 

2) Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia REMIT, osoby, które weszły w posiadanie informacji 

wewnętrznej przed jej podaniem do publicznej wiadomości, zobowiązane są do 

bezwzględnej ochrony informacji wewnętrznej (w tym nieujawniania jej osobom 

trzecim); ponadto, osoby, które weszły w posiadanie informacji wewnętrznej są objęte 

zakazem wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub próbę 

nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio 

lub pośrednio, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, 

których informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. działań; 

powyższe zobowiązanie (wraz z zakazem) obowiązuje bezterminowo, do czasu 

podania przez Zamawiającego  do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej 

Zamawiającego. 

Wobec powyższego Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nieujawniania informacji wewnętrznych Zamawiającego, w posiadanie których 

wszedł w ramach realizacji Umowy, 

b) zapewnienia informacjom wewnętrznym Zamawiającego ochrony przed 

nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem,  
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c) wykorzystywania informacji wewnętrznych Zamawiającego wyłącznie na potrzeby 

realizacji Umowy oraz  niezwłocznego zgłoszenia każdego przypadku 

nieuprawnionego ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania przeze mnie 

informacji wewnętrznej Zamawiającego do Pełnomocnika ds. Zgodności REMIT 

Zamawiającego na adres remit@gaz-system.pl. 

Zobowiązania (w tym zakazy), o których mowa w niniejszym ustępie obowiązują 

Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygaśnięciu, 

rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego lub Wykonawcę - do czasu 

podania przez Zamawiającego do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie 

informacji wewnętrznych Zamawiającego, podlega odpowiedzialności karnej na podstawie 

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

 

ARTYKUŁ 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH POWIERZENIE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zamawiający oświadcza, że w ramach Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego 

imieniu danych osobowych dotyczących właścicieli, użytkowników wieczystych, 

użytkowników, dzierżawców nieruchomości, przez nieruchomości których lub obok których, 

przebiegają lub będą przebiegać gazociągi lub posadowione są inne obiekty infrastruktury 

gazowej należące do Zamawiającego (dalej „Właściciele nieruchomości”), a także 

przedstawicieli wskazanych przez Właścicieli nieruchomości, których to danych Zamawiający 

jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, Dz.U. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej 

„RODO”, a Wykonawca jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO akceptuje warunki 

tego powierzenia określone poniżej i gwarantuje, że wdrożył i będzie stosował odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa 

osób, których powierzenie i dane dotyczą. 

2. Okres, w którym Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe jest tożsamy z okresem 

obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wykonania, wygaśnięcia, rozwiązania 

lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego przez okres niezbędny 

do ich zwrotu Zamawiającemu oraz usunięcia kopii tych danych z nośników i zasobów 

należących do Wykonawcy. 

3. Celem przetwarzania  przez Wykonawcę danych osobowych jest wyłącznie realizacja 

zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności: 
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1) zbieranie danych osobowych dotyczących Właścicieli nieruchomości lub ich 

przedstawicieli, w związku z:  

a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb utrzymywania kontaktów z Właścicielami 

nieruchomości oraz ich przedstawicielami; 

b) pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w 

celu rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badań 

terenowych; 

c) pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości; 

d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia wysokości 

odszkodowania i wynagrodzeń, 

e) innymi celami wskazanymi niżej, 

2) utrzymywanie kontaktów z Właścicielami nieruchomości oraz ich przedstawicielami, 

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu 

rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badań terenowych, 

4) pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości,  

5) ustalanie wysokości odszkodowania i wynagrodzeń, 

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majątkowemu w związku z ustalaniem wysokości 

odszkodowań i wynagrodzeń, 

7) sporządzanie wymaganej Umową dokumentacji projektowej, dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej, 

8) udostępnianie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych celem 

uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, uzgodnień, zezwoleń i decyzji w 

których reprezentuje Zamawiającego jako inwestora,  

9) przeglądanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznych, w których znajdują się dane 

Właścicieli nieruchomości, 

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych w 

oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. 

4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe zarówno w sposób zautomatyzowany jak 

również niezautomatyzowany, wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1 oraz pkt 2 w formie 

pisemnej lub elektroniczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do projektowania i 

oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych w swojej siedzibie lub 

zdalnie poza siedzibą. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować:  

1) zbieranie, 

2) utrwalenie, 

3) organizowanie, 

4) porządkowanie, 

5) adaptowanie,  

6) modyfikowanie,  
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7) pobieranie,  

8) przeglądanie,  

9) wykorzystywanie,  

10) ujawnianie poprzez przesłanie,  

11) udostępnianie,  

12) dopasowywanie lub łączenie,  

13) ograniczanie,  

14) usuwanie, 

15) niszczenie, 

16) przechowywanie przez okres, o którym mowa w ust. 2, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania 

danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiającego jako odpowiedzialne za 

realizację postanowień Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na piśmie lub pocztą 

elektroniczną dodatkowych zaleceń, wytycznych lub instrukcji. 

6. Zamawiający poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie następujących 

kategorii danych dotyczących:  

1) Właścicieli Nieruchomości: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) dane dotyczące nieruchomości, w szczególności adres nieruchomości, numery 

działek  ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidencji 

gruntów i budynków), nr ksiąg wieczystych (w tym dane zawarte w księgach 

wieczystych), 

d) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu 

osobistego, PESEL, NIP, REGON, 

e) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu, 

f) dane dotyczące sytuacji majątkowej i ekonomicznej, w szczególności dane o 

posiadanych nieruchomościach, wysokość odszkodowania lub wynagrodzenia za 

korzystanie (w tym wycinkę drzew lub krzewów) z nieruchomości oraz informacje o 

osiągniętym przychodzie z tego tytułu, nr rachunku bankowego,  

g) dane o wieku, w szczególności data urodzenia, 

h) dane o przynależności państwowej, w szczególności obywatelstwo, 

i) dane dotyczące stanu cywilnego oraz małżeńskich ustrojów majątkowych, w 

szczególności czy nieruchomość wchodzi w skład wspólności majątkowej 

(wspólności ustawowej), 

j) dane dotyczące wykonywanej działalności, w szczególności dane o prowadzeniu 

działalności rolniczej lub gospodarczej; 

2) przedstawicieli Właścicieli Nieruchomości, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 
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b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) Inne dane identyfikacyjne wskazane w pełnomocnictwach lub innych 

dokumentach np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego. 

7. Wykonawca jako Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się: 

1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy na 

terytorium EOG, chyba że Zamawiający zgodzi się na zmianę miejsca przetwarzania poza 

terytorium EOG,  

2) poinformować Zamawiającego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli obowiązek 

takiego przekazania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile 

prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 

3) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane 

zostały powierzone na podstawie Umowy, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszt 

wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) – d) RODO; niezależnie od wyników oceny, Wykonawca 

zobowiązany jest: 

a) szkolić, zobowiązać do nieujawnienia w sposób niezgodny z Umową i upoważniać 

do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby 

wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowień niniejszej Umowy, 

b) zapoznawać osoby, które zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych, z celami przetwarzania określonymi w 

niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia, 

c) zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do 

bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych 

oraz sposobów ich zabezpieczenia,  

d) przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające realizację zobowiązań 

wskazanych w literach b) i c) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 22A, 

4) zgłaszać bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do 

przetwarzania, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, oraz 

służyć Zamawiającemu niezbędną pomocą w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia są 

tego rodzaju, że wymagają zgłoszenia naruszenia w trybie art. 33 RODO organowi 

nadzorczemu, 

5) udzielać bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji i pomocy przy przygotowywaniu przez 

Zamawiającego zawiadomienia kierowanego do osoby, której dane dotyczą, jeśli 

naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie 
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Umowy mogło spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności pracowników, 

których dane zostały przekazane na podstawie Umowy, 

6) zależnie od decyzji Zamawiającego po zakończeniu świadczenia usług związanych z 

realizacją Umowy usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych 

osobowych, 

7) na żądanie Zamawiającego udzielać mu bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji: 

a) potrzebnych do oceny przez niego skutków przetwarzania powierzonych danych 

osobowych na prawa lub wolności osób, których dane dotyczą, w tym 

ewentualnych konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO, 

b) odbiorcach danych dotyczących poszczególnych osób, a także o terminach, 

zakresie i sposobie tego przekazania, 

c) zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniego poziomu powierzonych mu do 

przetwarzania danych osobowych, 

d) tożsamości inspektora ochrony danych, jeśli taki zostanie przez Wykonawcę 

wyznaczony, 

e) podmiotach, którym podpowierzył przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji Umowy, 

f) potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. W przypadku zbierania danych osobowych Właścicieli nieruchomości lub ich przedstawicieli, 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych osób, których 

dane osobowe zbiera na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz zbierać dowody 

potwierdzające przekazanie tej informacji wskazane w ust. 10 i 11 poniżej, w szczególności 

oświadczenia Właściciela nieruchomości lub przedstawiciela Właściciela nieruchomości o 

zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i treść informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Właścicielom nieruchomości oraz ich 

przedstawicielom uzależniona jest od celów przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz 

tego, czy dane osobowe są pozyskane bezpośrednio od tych osób, czy z innych źródeł.  

9. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8, realizowany jest w szczególności poprzez 

przekazanie osobom, których dane są zbierane, informacji według wzorów określonych: 

1) w Załączniku nr 22B w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, 

2) w Załączniku nr 22C w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od 

osoby, której dane dotyczą.  

Informacje te znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html 

10.  W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą 

Wykonawca zobowiązany jest w chwili pozyskiwania danych zebrać podpis takiej osoby 



         

Strona 114 z 127     

poświadczający odebranie i zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej określonej w ust. 9 

pkt 1 (Załącznik nr 22B). 

11. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą Wykonawca zobowiązany jest przekazać klauzulę informacyjną określoną w ust. 9 pkt 

2 (Załącznik nr 22C  najpóźniej przy pierwszym kontakcie z taką osobą lub przy pierwszym 

ujawnieniu danych innemu odbiorcy, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia 

pozyskania danych: 

1) osobiście odbierając podpis takiej osoby poświadczający odebranie i zapoznanie się z 

treścią klauzuli informacyjnej, 

2) przesyłką pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim 

przypadku Wykonawca złoży oświadczenie o przesłaniu klauzul informacyjnych wraz z listą 

osób, do których zostały wysłane klauzule informacyjne.   

12. W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji części Umowy oraz konieczności 

przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę dopuszcza się dalsze powierzenie 

przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze 

Zamawiającego, aby miał on możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec podpowierzenia 

przetwarzania danych w terminie miesiąca od dnia poinformowania o takim zamiarze; 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotu, któremu podpowierzył 

przetwarzanie jak za swoje własne działania lub zaniechania. Wykonawca w informacji o 

zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaże podwykonawcę, cel oraz zakres 

dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

terenie EOG. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Administratora Podmiot przetwarzający 

nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

13. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca 

zobowiązuje się zawrzeć z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (podpowierzenia) zapewniającą ochronę danych osobowych na poziomie nie 

niższym niż przewidziana w niniejszej umowie, zapewniając w umowie z podwykonawcą 

postanowienia co najmniej tak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszym 

artykule, a w szczególności zapewnić, iż podwykonawcy wdrożą odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

naruszenia praw lub wolności osób, których dane zostały powierzone, uwzględniające stan 

wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Podwykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 lit. a) – d) RODO. W umowie z podwykonawcą Wykonawca zapewni możliwość 

przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Zamawiającego na zasadach określonych w 

ust. 14-15. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u 

Wykonawcy w zakresie zbadania zgodności zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i 
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zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego artykułu  i 

Umowy, informując Wykonawcę na piśmie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o 

terminie przeprowadzenia audytu. 

15. Obowiązek poddania się audytowi może zostać zrealizowany poprzez przedstawienie wyników 

audytu na zgodność z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 

wyników audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezależny podmiot 

certyfikujący w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wyników audytu obszaru 

bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca obowiązany jest współpracować z Zamawiającym i upoważnionymi przez niego 

audytorami, w szczególności zapewnić im dostęp do pomieszczeń i dokumentów 

obejmujących dane osób oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, 

infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT oraz osób mających wiedzę na temat 

procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawcę.  

17. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół 

pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole. 

18. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec osób, 

których powierzone dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie 

wpływają, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

19. Jeżeli Wykonawca naruszy niniejszą Umowę w zakresie dopuszczalnych celów przetwarzania 

danych i sposobów ich przetwarzania, uznaje się go za administratora w rozumieniu RODO w 

odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za zapłatę kary 

umownej określonej w niniejszej Umowie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku do osób:  

1) wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej 

wykonania lub do utrzymywania kontaktów służbowych związanych z wykonaniem Umowy 

poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 22D Informacje te 

znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-

prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html    

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiającego (pełnomocnicy) poprzez zapoznanie 

tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 22E. Informacje te znajdują się również 

na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-

podstawy-prawne-przetwarzania.html  

21. W przypadku umów podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są do 

zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 

1-3 RODO w stosunku do osób wskazanych w umowach o podwykonawstwo uprawnionych 

do bieżących kontaktów w związku z realizacją Umowy jak również wskazanych do 

https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
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wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku 

nr 22F. Informacje te znajdują się również na stronie internetowej  https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html  

 

ARTYKUŁ 30.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu Umowy 

i w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na nim spoczywa obowiązek 

zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia 

uprawniające go do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów 

powstających w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz wpis do rejestru „Baza danych o 

produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” (dalej: „BDO”) uprawniające go 

do gospodarowania odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji Umowy i zobowiązuje się do 

posiadania tych decyzji/zezwoleń przez cały okres obowiązywania Umowy (jeżeli są 

wymagane). 

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w zakresie czynności opisanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, że 

posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których mowa w ust. 2  w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar 

i grzywien) poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub 

przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów  

wykonawczych do tych ustaw oraz obowiązujących w zakresie ochrony środowiska decyzji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody  oraz obowiązujących w zakresie ochrony 

środowiska decyzji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu 

kopii kart przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji Inwestycji, jako załącznik do 

raportu. Przedłożone kopie kart przekazania odpadów będą stanowiły również załącznik do 

Dokumentacji Powykonawczej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą 

ustawą o odpadach. 

8. W przypadku wytworzenia niewielkiej ilości odpadu, dopuszcza się możliwość przedłożenia 

przez Wykonawcę oświadczenia o zagospodarowaniu odpadu we własnym zakresie, zgodnie 

https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html
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z ustawą o odpadach, potwierdzającego gromadzenie odpadu do czasu przekazania do 

unieszkodliwienia wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 23 do Umowy.  

9. Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) selektywnej zbiórki odpadów,  

2) zachowania w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów, w 

szczególności zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania 

miejsc gromadzenia/magazynowania odpadów,  

3) gromadzenia i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z zapisami ustawy o 

odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpadów w 

miejscach do tego nie przeznaczonych), 

4) zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie 

obowiązującej Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach,  

5) posiadania odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty, 

wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i 

zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się), 

6) informowania Zamawiającego na bieżąco o zdarzeniach mających wpływ na środowisko 

(incydenty, szkody w środowisku).  

10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc 

związanych z realizacją Inwestycji, w sposób zapewniający ochronę Robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

11. Wykonawca, który w trakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy ścieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarować je we własnym zakresie i na własny koszt 

przedstawiając właściwe oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię 

dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego odbiorcę i kopię umowy na odbiór 

ścieków.  

12. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, położone nie dalej niż siedziba Oddziału Zamawiającego w Poznaniu. 

13. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 

Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, położone nie dalej niż siedziba Oddziału Zamawiającego w Poznaniu. 

14. Rozbiórkę materiałów i surowców przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 

rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający 
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możliwość ich uszkodzenia a składowanie będzie prowadził w sposób uporządkowany i 

właściwy dla danego asortymentu. 

15. Bezużyteczne materiały, urządzenia, instalacje i części drewna, krzewów, karpiny i korzeni, 

wykonawca winien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i realizacji zapisów zawartych w 

pozwoleniach wodnoprawnych. 

17. Przy realizacji prób hydraulicznych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 

fizykochemicznych wody przed i po wykonaniu prób hydraulicznych oraz wytworzonych 

ścieków, jeśli będą one odprowadzane do środowiska oraz dokumentowania informacji o 

całkowitej ilości pobranej wody i ilości zrzuconych ścieków. Informacje powinny zostać  

przekazane Zamawiającemu na bieżąco, nie później jednak niż do końca miesiąca 

zamykającego dany kwartał roku. Ww. dane należy również umieścić w Dokumentacji 

Powykonawczej. 

18. W przypadku przekazania ścieków do oczyszczalni Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie ścieków 

uprawnionemu odbiorcy. Ww. dane należy również umieścić w Dokumentacji 

Powykonawczej. 

19. Wykonawca przedstawi ewidencje danych zawierające informacje z zakresu korzystania ze 

środowiska (emisja do powietrza) będące podstawą do naliczenia opłaty za korzystanie ze 

środowiska. W przypadku domniemania wystąpienia przekroczeń emisji hałasu, Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać pomiaru jego natężenia w celu potwierdzenia dotrzymania 

wymaganych zgodnie z prawem jego dopuszczalnych wartości. 

20. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taka konieczność, zobowiązany jest uzyskać niezbędne do 

realizacji zgodnie z obowiązującym prawem zgody, decyzje w zakresie ochrony środowiska i 

przyrody, jeżeli nie zostały powyższe przekazane przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania realizacji wymagań wynikających z 

przepisów prawa, decyzji, zgód i uzgodnień administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, 

przyrody i umieszczania informacji w Raporcie. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) za nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

uzyskanych na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

2)  za szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy,  

3)  za przestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego 

ze swoich Podwykonawców. 

23. Wykonawca w przypadku wystąpienia kontroli organu właściwego dla ochrony środowiska u 

Wykonawcy, zobowiązany jest natychmiast powiadomić osoby nadzorujące umowę z 

ramienia Zamawiającego o: 
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1) terminie i zakresie planowanej kontroli, 

2) wynikach kontroli, 

3) obowiązkach nałożonych na Wykonawcę w drodze wydanego postanowienia. 

24. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz decyzjami, uzgodnieniami pozyskanymi w zakresie ochrony środowiska 

w tym w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu gospodarki odpadowej, 

wodno-ściekowej, ochrony. 

 

ARTYKUŁ 31. WYKONANIE ZASTĘPCZE 
1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowiązków umownych 

w tym Robót lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym 

prac wynikających z obowiązku usunięcia Wad, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze), w 

sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do 

należytego spełnienia świadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 14 dni, Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem części obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, aby 

ukończył je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej 

realizacji Inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie 

w stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie lub jeśli termin 

wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 

uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji Inwestycji, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób rażąco wadliwy lub sprzeczny 

z Umową. 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa do zlecenia wykonania zastępczego na podstawie 

określonej w ust. 1 niezależnie od innych przyczyn wykonania zastępczego określonych w 

Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia 

mu na żądanie: Terenu Budowy, Materiałów, Urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 

wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych, gazowych i 

innych w zakresie koniecznym do wykonania zadań wykonawcy zastępczego. Obowiązek, o 

którym mowa w niniejszym ustępie, spoczywa również w odpowiednim zakresie na 

Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

4. Wykonawca zastępczy będzie upoważniony do zabezpieczenia lub usunięcia z Terenu 

Budowy, Sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie 
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przez Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na Teren Budowy w takim zakresie, 

jaki będzie konieczny dla należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia Sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca. 

5. Wykonawca zastępczy nie będzie zobowiązany do samodzielnego badania statusu 

prawnego rzeczy znajdujących się na Terenie Budowy. W razie wątpliwości wykona 

uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzętu, 

które będą znajdować się na Terenie Budowy w dniu jego wejścia na ten teren, również takich, 

co do których nie będzie możliwe określenie czy są własnością Wykonawcy. W przypadku 

naruszenia tymi działaniami praw osób trzecich wykonawca zastępczy niezwłocznie przywróci 

stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkód poniesionych przez osoby trzecie 

zostanie obciążony Wykonawca, chyba że szkoda powstała wskutek winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa wykonawcy zastępczego albo w wyniku przestępstwa. 

6. Czasowe udostępnienie Terenu Budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy.  Wykonawca 

zastępczy odpowiada za udostępniony mu Teren Budowy lub jego część. 

7. Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 

koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur 

niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, uzyskania zgód lub innych decyzji jeśli 

będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części Inwestycji, 

wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na Terenie Budowy i w 

jego bezpośrednim otoczeniu związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków oraz 

koszt naprawienia szkód poniesionych przez osoby trzecie w okolicznościach, o których mowa 

w ust.  3 - 6. O kosztach wykonana zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

8. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym 

mogą zostać zaspokojone z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłą stąd 

różnicę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 7 – 8 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy. 

 

 

 

ARTYKUŁ 32. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
1. Wykonawca posiadający dostęp do systemów teleinformatycznych GAZ-SYSTEM lub 

wymieniający korespondencję w trybie elektronicznym z GAZ-SYSTEM zobowiązany jest do 

zgłaszania wszystkich zaobserwowanych lub podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska 
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teleinformatycznego GAZ-SYSTEM, które w momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą znamiona 

incydentu cyberbezpieczeństwa. Przez pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa rozumie się 

zdarzenie lub serię zdarzeń, które ma albo może mieć niekorzystny wpływ na 

cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako odporność systemów informacyjnych na działania 

naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub 

związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.  

2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 lub prawdopodobieństwa 

wystąpienia takiego zdarzenia, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania GAZ-SYSTEM poprzez jeden z poniżej dostępnych kanałów komunikacji: 

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;  

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl; 

3) bezpośrednio do pracowników Spółki wskazanych do kontaktów w Umowie. 

3. Strony zobowiązane są przekazać sobie wszelkie istotne i niezbędne informacje dotyczące 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

ARTYKUŁ 33. INTERPRETACJA 
1. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej 

obejmują odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z późniejszymi 

zmianami, zarówno przed, jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednakże, jeżeli po 

dacie podpisania niniejszej Umowy przepisy prawa zostaną zmienione w sposób przewidujący 

mniej surowe wymagania co do jakości Robót, Wykonawca pozostanie związany poprzednio 

obowiązującymi przepisami, chyba że Strony uzgodnią inaczej lub chyba że nie będzie to 

dozwolone przez prawo. 

2. O ile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do: 

1) jednego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej 

obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, 

2) Artykułu (lub „Art.”) są odniesieniami do artykułu w Umowie, 

3) Ustępu (lub "ust.") są odniesieniami do ustępu w danym artykule Umowy o ile wyraźnie nie 

wskazano inaczej, 

4) Załącznika są odniesieniami do Załącznika do Umowy, 

5) "dnia roboczego" oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy,  

6) “formy pisemnej”, „pisemnie” lub “na piśmie” obejmują dokumenty w formie, o której 

mowa w art. 78 lub 781 KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie trwałej i materialnej, nie 

obejmują natomiast wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną (z wyjątkiem 

dokumentów w formie o której mowa  w art. 781 KC, a w przypadku kopii podpisanych 

dokumentów zeskanowanych w formacie *.jpg, *.pdf lub w innym powszechnie 

rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z 

kopią podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorcę 
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otrzymania korespondencji w formie elektronicznej lub za pomocą faksu, nie wywołuje ona 

skutków prawnych do dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, 

pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w 

OPZ wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, w/w. znaczenie „formy pisemnej” nie dotyczy 

postanowień Art. 8 ust. 4 pkt 1  ust.  7, 10, 11 i 13, Art. 9 ust. 4, Art. 14 ust. 16 pkt 2, Art. 21 ust. 

22, Art. 22 ust. 10, Art. 24 ust. 1 i 23, Art. 27 ust. 6 i 11 Umowy – w takich przypadkach 

obowiązująca jest wyłącznie forma pisemna, o której mowa w art. 78 KC lub równoważna 

z nią forma z art. 781 KC.  

3. Przez realizowanie Inwestycji "zgodnie z Umową” rozumie się realizowanie Inwestycji zgodnie z 

postanowieniami Umowy, Załącznikami, Dokumentacją Przetargową, obowiązującymi 

przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowę i innymi decyzjami administracyjnymi), 

obowiązującymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami 

Zamawiającego (w zakresie określonym w Umowie). 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Dokumenty tworzące Umowę będą traktowane 

jako wzajemnie objaśniające się. 

5. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią: 

1) niniejszej Umowy, a treścią jej Załączników, pierwszeństwo będą miały postanowienia 

niniejszej Umowy, 

2) OPZ a treścią załączników do OPZ, pierwszeństwo będą miały postanowienia OPZ, 

3) pomiędzy składowymi Dokumentacji Projektowej i STWiORB, ustala się następujący 

porządek pierwszeństwa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiORB,  

4) w przypadku innych rozbieżności niż wymienione powyżej, Strony będą starały się o 

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentacji Przetargowej. 

 

ARTYKUŁ 34. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI NA UKRAINĘ 
 

 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że nie jest: 

1) podmiotem, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w Artykule 5k 

ust. 1 lit. a) – c) Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego 

Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1);  

2) podmiotem, który został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 

Rady (WE) 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1) albo Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 

(Dz.U.UE.L.2014.78.6) ani wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 
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dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. Nr 2022, poz. 835 z 15.04.2022 r.); 

3) podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

Rozporządzeniu Rady (WE)  765/2006 i  Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

4) podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przy realizacji zamówienia nie będzie posługiwał się 

Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami lub dostawcami) i nie będzie polegać 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, wobec których zachodzą 

okoliczności, o których mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 

31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1), jeżeli tym podmiotom przypadnie lub przypaść ma 

łącznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy lub 

wobec których zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 

powyżej. 

3. Wykonawca nie może posługiwać się Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami) 

i polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, w razie zaistnienia 

okoliczności i spełnienia warunków, o których mowa w  Artykule 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady 

(UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zmienionego Rozporządzeniem Rady 

(UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
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dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie, jeżeli tym podmiotom przypadnie lub przypaść ma łącznie ponad 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. W przypadku powierzenia 

realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części takiemu podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest wyłączyć go z realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i zastąpić go innym podwykonawcą lub zrealizować zakres powierzony 

podwykonawcy siłami własnymi.  

4. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 

1) 2% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust.2 pkt 1 Umowy, za każdy 

przypadek zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 

1 powyżej, 

2) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, za każdy 

przypadek zajścia wobec podmiotu udostępniającego  jednej z okoliczności, o 

których mowa ust. 2 powyżej, 

3)  1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust.2 pkt 1 Umowy, za każdy 

przypadek powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 

części Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą 

okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej; 

4) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, za każdy 

przypadek niewyłączenia przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 

części Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą 

okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej; 

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki w wyłączeniu przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 

części Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą 

okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej; 

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszego 

ustępu nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa  

w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ustępie postanowień  

Art. 23 ust. 8 w zakresie limitu kar umownych nie stosuje się i nie uwzględnia się ich przy ustalaniu 

łącznego limitu kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 

1 powyżej; 

2)  w przypadku niewyłączenia przez Wykonawcę z realizacji zamówienia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o którym mowa w 

ust. 3 powyżej). 

6. Do odstąpienia Umowy Postanowienia Art. 25 Umowy stosuje się odpowiednio. 

7. Postanowienia niniejszego Artykułu nie naruszają pozostałych postanowień Umowy. 
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ARTYKUŁ 35. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego (wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności) określającej warunki tego przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania 

następnego. Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności 

bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu całości lub 

części wierzytelności Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji. 

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), będą 

solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego. Solidarna odpowiedzialność nie ustaje po 

ustaniu członkostwa w Konsorcjum. 

5. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli Stron. Dokument 

obejmujący zmiany do Umowy nazwany będzie aneksem i będzie posiadał kolejny numer 

począwszy od numeru jeden. 

6. Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy 

powinny być sporządzane w języku polskim. 

7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone 

do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w 

sposób zbliżony do celów i założeń Umowy i niezwłocznie zawrą stosowny aneks do Umowy. 

8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  

jednym  egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

Wykaz Załączników do Umowy: 

• Załącznik nr 1 – Dokumentacja Przetargowa 

• Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z relewantną dokumentacją 

• Załącznik nr 3 – wzór Harmonogramu 

• Załącznik nr 4 – Wytyczne do harmonogramowania  

• Załącznik nr 5 – Plan Kontroli i Badań  

• Załącznik nr 6 – Plan Zapewnienia Jakości 

• Załącznik nr 7 – Kodeks Postępowania dla Dostawców 

• Załącznik nr 8a  - Procedura wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  

• Załącznik 8b – Standard bezpieczeństwa prac 
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• Załącznik nr 9 - Informacja o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów 

obowiązujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

• Załącznik nr 10 – Wykaz kluczowych Materiałów i Urządzeń  

• Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiającego 

• Załącznik nr 12 – Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy 

• Załącznik nr 13 – Modele środków trwałych 

• Załącznik nr 14 – Plan Zasad Płatności  

• Załącznik nr 15 – Wniosek o płatność 

• Załącznik nr 16 – Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego wraz z wnioskiem o płatność 

• Załącznik nr 17a i 17b – Oświadczenie Podwykonawcy 

• Załącznik nr 18 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

• Załącznik nr 19 – Warunki ubezpieczeń 

• Załącznik nr 20  - Zasady przetwarzania informacji chronionych 

• Załącznik nr 21 - Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

• Załącznik nr 22A – Wzór zobowiązania dla osób upoważnionych przez Podmiot Przetwarzający do 

przetwarzania danych osobowych, których Administratorem danych jest GAZ-SYSTEM S.A. 

• Załącznik nr 22B - Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli 

• Załącznik nr 22C - Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych 

osobowych niebezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli 

• Załącznik nr 22D - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do 

reprezentacji przy zawieraniu umów z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(GAZ-SYSTEM) oraz dla osób wskazanych do kontaktów służbowych w umowach lub do wykonania 

umów zawieranych z GAZ-SYSTEM 

• Załącznik nr 22E - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób, którym udzielono 

pełnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w celu realizacji przedmiotu umowy 

• Załącznik nr 22F - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do 

kontaktów służbowych i wykonywania umowy w umowach o podwykonawstwo zawieranych 

między wybranym przez zamawiającego - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(dalej „GAZ-SYSTEM”) wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą/dalszymi 

podwykonawcami)  

• Załącznik nr 23 – Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów  

• Załącznik nr 24  -  Regulamin przeglądów i konserwacji systemów elektronicznej ochrony obiektu 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  (PB-BM-R01) 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:     W imieniu Wykonawcy: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



         

Strona 127 z 127     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


		2024-06-05T14:39:29+0200
	Jaźwicka Kinga


		2024-06-05T14:44:56+0200
	elektroniczny




