Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: ,, Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu i przebudowy odcinkow
gazociggu DN300 w m. Krakéw”

Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie

1.
2.

Przebudowy gazociggu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A.
Przebudowy gazociggu DN500/300 Sledziejowice-Nowa Huta - w m. Krakéw, ul. Giedroycia

Zakres zamodwienia obejmuje m.in.:

Dla gazociggu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A.:

roboty budowlano-montazowe w zakresie budowy 4 odcinkéw gazociggu DN300 MOP = 5,5
MPa o tgcznej dtugosci ok 712 m.b.

wykonanie zagospodarowania terenu/przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

usuniecie drzew i krzewdw, wykonanie nasadzen zastepczych

projektowany gazociqg znajduje sie w kolizji z istniejgcymi gazociggami DN30O0 (przebieg w
trasie projektowanych odcinkdéw), ZZU 555 Popielnik, stupem oswietleniowym, kanalizacjg
sanitarng. Przedmiotowe kolizje wraz z ich rozwigzaniem/rozbiérkq zostaty przedstawione w
dokumentacji projektowej.

Dla gazociggu DN500/300 Sledziejowice-Nowa Huta — w m. Krakow, ul. Giedroycia:

roboty budowlano-montazowe w zakresie budowy gazociggu DN300 MOP = 5,5 MPa o dfugosci
ok 305 m.b. wraz z wykonaniem przekroczen bezwykopowych

rozbidérka gazociggu DN200 - krétkiego odgatezienia do ZZU Nowa Huta, ul. Na Niwach nr
564:713 o dtugosci o ok 65m,

rozbidrka istniejgcego gazociggu DN300 na dtugosci ok 55m oraz unieczynnienie pozostatego
odcinka pomiedzy punktami wtqgczen

likwidacja napowietrznego przekroczenia kolektora kanalizacji sanitarnej

wykonanie zagospodarowania terenu/przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

usuniecie drzew i krzewdw, wykonanie nasadzen zastepczych

Uwaga: Likwidacje napowietrznego przekroczenia kolektora kanalizacji sanitarnej wraz
w wykonaniem robdt budowlano-montazowych w dtugosci odpowiadajgcej dtugosci likwidacji
nalezy wycenic jako zadanie nr Il (inwestycyjne) wskazane w Umowie. Pozostaty zakres nalezy
wyceni¢ w zadaniu nr Il (remontowe)

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja

projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.



1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjg zadania.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zatgczniku
nr 1.6 do OPZ.

2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcodw Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcow oraz gosci znajdujacej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatacznik nr 6 do Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie
z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajacego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujacego sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien
(w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robodt
budowlanych objetych Umowg wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

4. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zaméwienia.

5. Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standarddéw, kodeksdéw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

6. Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ
i poniesienie jej koszt.

7. Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdz. zm.

8. Woykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac
przy eksploatacji sieci przesytowej” (zatagczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z wtasciwg komodrkg organizacyjng Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do wykonywania robdt zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac przy eksploatacji
sieci przesytowej” (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczegdlnie
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczecia robot.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji rurociggéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu elementdéw sieci, urzadzen
i instalacji, wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z
udziatem przedstawicieli Dostawcéw urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznosé
obecnosci przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci
Przesytowych (SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.
Wykonawca zrealizuje prace przetgczeniowe ze szczegdlng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego  upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw  Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji
projektowej lub w Umowie wraz z zatgcznikami lub jezeli tak wskazano w dokumentacji
przetargowej w wyniku uzyskanych przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na usuniecie
drzew i krzewdéw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca dokona nasadzen zastepczych — o ile sg wskazane w dokumentacji projektowej
lub Umowie - na koszt wtasny.

a. Wykonanie terminowe nasadzen zastepczych w oparciu o wydane decyzje

b. Wykonanie nasadzen zostanie potwierdzone protokotem odbioru po dokonaniu
nasadzen oraz po zakonczeniu 3 letniego okresu pielegnacji.

c. Po zrealizowaniu nasadzen nalezy powiadomié Urzad wydajacy ww. decyzje.

d. Wykonawca bedzie zobowigzany do pielegnacji przedmiotowych nasadzen.
W przypadku kiedy nasadzone drzewa nie zachowajg zywotnosci w okresie 3 lat od
dnia nasadzenia lub przed uptywem tego okresu Wykonawca zobligowany bedzie
w ramach gwarancji do wykonania ponownych nasadzen zastepczych i ich pielegnacji
na wiasny koszt lub wniesienia optat za wycinke w zwigzku z wydang decyzja.

e. Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje nasadzen, w sktad ktérej powinno wchodzi¢: szkic
sytuacyjny ze wskazaniem nasadzonych drzew, protokoty odbioru prac,
dokumentacje fotograficzng nasadzonych drzew.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcja spawalniczg dla
infrastruktury systemu przesytowego (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) w ilosci nie mniejszej niz 30 w okresie jednego miesigca. Zdjecia w formie
elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentac;i
odbiorowe;j.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg i odbiorowg zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéow sieci
przesytowej" (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ). Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana niezaleznie dla
zakresu dotyczgcego gazociggu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A. i dla zakresu
gazociagu DN500/300 Sledziejowice-Nowa Huta —w m. Krakéw, ul. Giedroycia.

Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu
budowy zawierajgcy m.in. informacje dotyczaca planowanego zaplecza budowy (ilos¢ i rodzaj
kontenerdw biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbednej do
zorganizowania parkingu dla pojazdéw budowy, powierzchni niezbednej do zorganizowania
placow magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa montazowego lub placu
montazowego.
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Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajacych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamodwienia,
w szczegblnosci  wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére moga by¢ niezbedne dla ochrony
wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.
Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 28 dniowym (badz innym wynikajagcym z wydanych decyzji
lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wiascicieli, uzytkownikéw oraz
zarzagdcow nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymoég dotyczy rdéwniez
uzytkownikéw uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robot
(plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac sie bedzie
przedstawienie dowodu nadania. Tre$¢ powiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzagdkowania terenu budowy i przywrdcenia do
nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robét wraz z protokolarnym przekazaniem go
wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegétowej
inwentaryzacji drog dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzagdcéw
drdg, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy
w przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majacych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$s¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci
z ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.
W przypadku koniecznosci wykonania robét uciazliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajacych odgazowania elementow sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposdb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od
pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze.
Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewéw z pasa montazowego po wczesniejszym
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewoéw. llosci drzew
i krzewow do wyciecia powinny zosta¢ szczegdétowo udokumentowane opisowo
i fotograficznie. Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi /
zarzadcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, na ktdrej prowadzona zostata
wycinka.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robét budowlanych niezaleznie od tego
Czy wymagajg pozwolenia, zgtoszenia czy nie.
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W przypadku materiatow lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw
i wyrobéw przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamoéwieniem — atesty
i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatow i wyrobdéw przewidzianych do zastosowania (dostawy
i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentdéw, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktdre zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, bedg na zadanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatdw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci i wytrzymatosci Wykonawca zrealizuje przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i UDT jesli bedzie to wymagane. Odbiory winny by¢
zgtoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Protokoty z badan i préb oraz odbioréw przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach
z interesariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wtascicielami lub uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktdrych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
zatgcznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument wydany przez
organ nadzoru budowlanego potwierdzajgcy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie badz
zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez wzgledu na zapisy Prawa budowlanego.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzagdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych urzadzen i materiatéw.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja

Zakres prac po stronie Zamawiajgcego: brak

Na terenie wykonywanych robét moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy
ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzaca z wykopdw.
Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie
robdt ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia
potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium
o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrzadéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia:



c)

d)

e)

g)

Kierownik budowy — co najmniej 1 osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, wpisang na liste wtasciwej izby samorzagdu zawodowego,
Kierownikiem robét branzy konstrukcyjnej — co najmniej 1 osobg posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, wpisang na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego;
Kierownikiem robdt branzy drogowej — co najmniej 1 osobg posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej, wpisang na liste wtasciwe] izby samorzgdu zawodowego;

Kierownikiem robdt elektrycznych — co najmniej 1 osobg posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
wpisang na liste wtasciwej izby samorzagdu zawodowego;

co najmniej 1 osobg posiadajgca uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13 (do pkt
1,2,9,11) wg Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska (lub
odpowiadajgce im pkt z Zatgcznika nr 2);

co najmniej 2 osobami, z ktérych kazida posiada uprawnienia do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie
pkt 1,2,9,11,13 (do pkt 1,2,9,11) wg Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska (lub odpowiadajgce im pkt z Zatacznika nr 2);

co najmniej 2 osobami, z ktdérych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt
4;5;10 (do pkt 4;5) wg Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
(lub odpowiadajace im pkt z Zatgcznika nr 1);

co najmniej 6 osobami, z ktdorych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie
pkt 4;5;10 (do pkt 4;5) wg Zatacznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska (lub odpowiadajace im pkt z Zatgcznika nr 1);

€o najmniej 2 osobami, z ktérych kazda posiada tacznie:

I. uprawnienia do realizacji prac spawalniczych zgodne z normga PN-EN ISO 9606 -1
w wymaganym zakresie spawanych materiatéw rur, Srednic rur, grubosci Scianki
rur, urzadzen spawalniczych, metod spawania oraz pozycji spawania, wystawione
lub potwierdzone przez Urzad Dozoru Technicznego;

Il. uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,7 wg Zatgcznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska (lub odpowiadajgce im pkt
z Zatgcznika nr 1);

Personelem nadzoru spawalniczego kwalifikowanego zgodnie z normg PN-EN ISO 14731-
co najmniej 1 osobg (Warsztat/Zaktad Produkcyjny) posiadajgcg aktualne kwalifikacje
z zakresu nadzoru spawalniczego, tj. posiadajgcg aktualny certyfikat kompetencji
europejskiego (EWE) lub miedzynarodowego (IWE) inzyniera spawalnika, w przypadku
certyfikatéw obcojezycznych wymagane ttumaczenie na jezyk polski;

Personelem nadzoru spawalniczego kwalifikowanego zgodnie z norma

PN-EN ISO 14731 - co najmniej 1 osobg (nadzdr spawalniczy na budowie) posiadajaca
aktualne kwalifikacje europejskiego (EWS) lub miedzynarodowego (IWS) mistrza
spawalnika lub uprawnienia nadzoru spawalniczego wydane przez UDT, w przypadku
certyfikatéw obcojezycznych wymagane ttumaczenie na jezyk polski.

UWAGA:



10.

11.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkcji ww. personelu, o ktédrych mowa
powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw,
protokotédw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia
zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz dokona zgtoszenia
zakonczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzagdcg wod ptynacych, drég publicznych
i innych gestoréw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tresci
porozumien, okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym
(mozliwos¢ zawarcia osobnych umow, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien
jest Zamawiajacy, z ktérym nalezy uzgodnic tres¢ porozumien.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie
z uzgodnieniami/pozwoleniami zawartymi w dokumentach formalno-prawnych.

Dodatkowe uwagi i wymagania.

Dla gazociggu DN300 MOP 5,5 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A.:

Po stronie wykonawcy jest wybranie i zarejestrowanie dziennika budowy oraz dokonanie
odpowiednich zgtoszen rozpoczecia prac.

Nalezy zwrdci¢é uwage na nowg decyzje odnosnie nasadzen zastepczych wykazang
w dokumentacji projektowej w ,,NOWE NASADZENIA !1”

Zadanie nalezy rozpocza¢ od budowy odcinka gazociggu DN300 wykazanego na rys. Nr
6.PZT_Ark3_Gazociag DN300 20220712 _R2 wykazanego w dokumentacji projektowej
w PW\4M-Budowa\Rysunki w koordynacji z wykonawcg budowy gazociggu wysokiego
cisnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Wezerdw - Przewdz wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
W/w odcinek gazociggu nalezy wykonac od punktu ,,C” zas zakonczy¢ przy zatamaniu pkt ,22”
wskazany na zatacznikach mapowych nr WP-PW-0-VI-01A-4-1-2_A oraz WP-PW-0O-VI-01B-4-
1_A wykazanych w dokumentacji projektowej w PW\4M-Budowa\Koordynacja z Gazociggiem
DN700. Odcinek od miejsca zatamania ,,22” wskazany na zatgcznikach mapowych nr WP-PW-
O-VI-01A-4-1-2_A oraz WP-PW-0-VI-01B-4-1 A do pkt. ,C1” na rys. Nr
6.PZT_Ark3_Gazociag DN300 20220712_R2 nie przewiduje sie do budowy.

Zakres likwidacji nie obejmuje odcinkéw gazociggdw DN300 PN40 od pkt. ,,A” wykazanego w
dokumentacji projektowej w PW/5M-Rozbidrka/rysunki/1.ACM_Orientacja_ARK_1 do pkt
,A28” i ,A29” wykazanego w PW/5M-Rozbidrka/rysunki/2.ACM_Orientacja_ARK_2

Z uwagi na réwnoczesne roboty zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa gazociggu DN700
Wezerdow — Przewdz” nalezy $cisle wspoétpracowaé z Wykonawcg w/w zadania. Zamawiajacy
informuje, iz pod pojeciem wspodtpracy rozumie Scistg wspotprace obu wykonawcéw, ktéra ma
polega¢ na wzajemnym informowaniu sie o postepie prac, aby umozliwi¢ ich réwnoczesne
prowadzenie. Przed przystgpieniem do prac w rejonie obiektu technologicznego ZZU Na
niwach, wykonawcy obydwu zadan inwestycyjnych powinni wspdlnie opracowac projekt
harmonogramu prac (w zakresie rejonu obiektéw technologicznych ZZU Na Niwach) oraz
przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Kazdy z wykonawcow winien dotozy¢ staran aby umozliwic
wykonawcy drugiego projektu inwestycyjnego mozliwos¢ wykonywania prac. Koordynacja
powinna obejmowac m. in. wyznaczenie osoby do kontaktéw roboczych, zapewnienie petnego
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przekazu informacyjnego zapewniajgcego postep prac obu wykonawcéw. Zamawiajgcy
zaktada, ze realizacja prac w zakresie opisanym powyzej bedzie koordynowana na wspdlnych
spotkaniach z udziatem wykonawcy gazociggu DN700 Wezerdw - Przewdz, przedstawicieli WNI
obydwu zadan inwestycyjnych oraz Zamawiajgcego.

Dla gazociggu DN500/300 Sledziejowice-Nowa Huta — w m. Krakdéw, ul. Giedroycia:

1. Po stronie wykonawcy jest dokonanie odpowiednich zgtoszen rozpoczecia prac. Zamawiajgcy
posiada zarejestrowany dziennik budowy, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy wraz
z dokumentacja projektowa.

2. Zuwagi na zaprojektowany czesciowo réwnolegle gazocigg DN500 nalezgcy do PSG Sp. z 0.0.,
Wykonawca powiadomi pisemnie o rozpoczeciu prac PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow.

VI. Zalaczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sa:
wykaz dokumentacji projektowej Zatacznik nr | X
1.1
a.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatacznik nr | X
1.2
b.
warunki techniczne z UDT Zatacznik nr | X
1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej Zatacznik nr | X
1.4
d.
wz0r tablic Zatgcznik nr
1.5
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatacznik nr | X
1.6
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do | Zatacznik nr
dalszego wykorzystania, 1.7
g.
Standard bezpieczenstwa Zatacznik nr | X
1.8
h.
Broszura Informacyjna BHP Zatacznik nr | X
1.9
i.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatacznik nr | X
. 1.10
j
Wytyczne komunikacyjne Zatacznik nr | X
1.11
k.
wstawi¢ X w odpowiednim polu
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