Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

.JG Kedzierzyn - budowa uktadu regulacyjnego kierunek Raciborz/PGE Rybnik z infrastrukturg
pomocniczq oraz dostawq urzgdzen - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robét budowlanych oraz dostawa tadowarki teleskopowej wraz z oprzyrzgdowaniem”

1. Przedmiotem Zaméwienia jest:

1.1. Opracowanie, zatwierdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z ostateczng decyzjq pozwolenia na budowe dla zadania pod nazwd:
+TG Kedzierzyn - budowa uktadu regulacyjnego kierunek Racibérz/PGE Rybnik z infrastrukturg
pomochniczq oraz dostawq urzqdzen - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robét budowlanych oraz dostawa tadowarki teleskopowej wraz z oprzyrzgdowaniem”

1.2.  wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe).

1.3.  Zakres prac obejmuje w szczegdlinosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji i pozwolen dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego (szczegdtowy zakres zadan okresla zatgcznik nr 2 do Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia — Warunki Techniczne). Przed ztozeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe do organu administracji architektoniczno —
budowlanej, projekty budowlane nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie
Technicznej oraz naradzie KOPI (Komitet Oceny Projektu Inwestycyjnego)
w Centrali Zamawiagjacego w Warszawie; Zamawiqjgcy zastrzega mozliwosé
zmiany sposobu zatwierdzania dokumentacii.

2) opracowanie projektdw wykonawczych wszystkich branz

3) opracowanie STWIORB

4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe

5) ustanowienie i zapewnienie Nadzoru Autorskiego na  opracowang

dokumentacje przez caty okres realizacji umowy

6) prowadzenie dziennika budowy

7) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwemu organowi administracii
architektoniczno — budowlanej, zgodnie z ustawqg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834) zwana dalej: ,,Prawem
Budowlanym”;

8) Wykonanie Robdét Budowlanych zgodnie z opracowanq i zatwierdzong
dokumentacijg, wraz z zakupem wszystkich niezbednych elementéw (w tym
urzgdzen; armatury).

9) uzyskanie przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

10) Wykonanie testéw funkcjonalnych, testéw bezpieczenstwa oraz dziatania wg
scenariuszy pracy.

11) Dokona¢ zmiany systemu sterowania ttoczni Gazu Kedzierzyn - zgodnie
z podanymi scenariuszami pracy Ttoczni Gazu Kedzierzyn.

1.4. Szczegdbtowe wymagania techniczne okresla zatgcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia — Warunki Techniczne dla zadania.

1.5. Prace zwigzane z redlizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykona¢ w sposdb maksymalnie ograniczajgcy czas wytqczenia z eksploatacii
istniejgcego uktadu. Zamawiajgcy dopuszcza przerwe w pracach Ttoczni gazu
Kedzierzyn, jednakze nie dtuzszg niz 4 tygodnie. Przed przystgpieniem do prac
wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram realizacji prac,
uwzgledniajgcy czas wytgczenia z eksploatacji Ttoczni Gazu Kedzierzyn. Harmonogram
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia z wyprzedzeniem umozliwiajgcym zachowanie
wymogow zawartych w punkcie 4.1.1 Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Zamawiagjqcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia korekt do przedstawionego harmonogramu z
uwagi na ograniczenia wynikajgce z warunkdw ruchowych na systemie przesytowym.
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2.1

Zatgcznik nr 1 do Umowy
Wymagania ogdélne Zamawiajgcego

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i biezgcej aktualizacji, a takze uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajacego nastepujgcych dokumentdw:

2.1.1Harmonogramu Bazowego (w programie MS Projekct) — wzdr stanowi zatgcznik

numer 3. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporzqdzi i
przedstawi do akceptacji Zamawiagjgcego szczegdtowy harmonogram bazowy
inwestycji.

2.1.2Planu Zakupdw — wzdér stanowi zatgcznik numer 4. W terminie 60 dni od dnia podpisania

umowy Wykonawca sporzqdzi i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego

kompleksowy Plan Zakupdw materiatdw i urzqdzeh do realizacji zadania.

Aktualizacja powyzszych dokumentow (2.1.1 oraz 2.1.2), odbywac sie bedzie w cyklach

> Miesiecznym (na ostatni dzienh miesigca) — do czasu uzyskania przez Wykonawce

Pozwolenia na Budowe.

> 2-tygodniowych; na 15-dzien miesigca oraz na ostatni dzieh miesigca. Cykl raportowy

obowigzuje od dnia uzyskania Pozowlenie na Budowe do dnia Odbioru Kohcowego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, na przedstawienie
dowoddw dokonania zamodwien dla nastepujgcych elementdw:

1.
2.
3.

2.2

Zawory regulacyjne wraz z napedami
Zawor kulowy DN1000
Naped elekiryczny do zaworu DN1000

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach roboczych organizowanych
przez Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Narady odbywac sie
bedg w cyklach:
» Miesiecznych do czasu protokolarnego przekazania terenu budowy.
» Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy narady odbywac sie bedq
w cyklach 2-tygodniowych. Narady odbywac sie bedg na terenie Ttoczni Gazu
Kedzierzyn (na sali udostepnionej przez Zamawiajgcego). Za zgodq
Zamawiajgcego, mozliwe jest organizowanie spotkania za posrednictwem tgcza
internetowego. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia notatki z ww.
spotkania i przekazanie podpisanego skanu notatki na adres Zamawiajgcego
wskazany w Umowie (w terminie 3 dni roboczych po zakohczonym spotkaniu).
Wzdr notatki stanowi zatgcznik numer 5.

Pierwsza narada odbedzie sie w terminie uzgodnionym przez Strony po zatwierdzeniu
dokumentdw o ktérych mowa w punktach 2.1.1 oraz 2.1.2. Narady odbywacd sie bedg
w cyklach miesiecznych/dwutygodniowych, do czasu uzyskania przez Wykonawce -
Pozwolenia na Uzytkowanie. Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany czestotliwosci
narad np. do cyklu tygodniowego w przypadku identyfikacji zagrozeh terminowych;
zakresowych; budzetowych dla realizowanego przedmiotu umowy.

Zamawiagjgcy uprawniony jest do zwotania narady intferwencyjnej w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci w redlizacji przedmiotu umowy wymagajgcych
niezwtocznego omoéwienia. O terminie i miejscu narady interwencyjnej, Zamawiajqcy
poinformuje Wykonawce z 2 dniowym wyprzedzeniem.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
2.3 Ustala sie nastepujgce obowigzki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej wraz z decyzjami niezbednymi do wykonania robét budowlanych w oparciu

o opracowang dokumentacje projektowq:

1)  Wystgpienie na pismie z wnioskiem do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa;

2) Readlizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie oraz odbytej
wizji lokalnej terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty budowlane w oparciu
o opracowanqg przez Wykonawce dokumentacje projektowqg. Wejscia na obiekt
odbywac sie bedqg zgodnie z procedurami wewnetrznymi GAZ-SYSTEM.

3) Uzyskanie map ewidencyjnych, opiniodawczych i do celdéw projektowych;

4) Uzyskanie wypisdw z rejestru gruntdw i wyryséw z rejestru gruntdw oraz innych
niezbednych opinii i decyzji, ktére bedg wymagane w celu uzyskania Pozwolenia na
Budowe dla przedmiotowej inwestycii.

5) Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcow;

6) Uwzglednienie przy projektowaniu materiatdw i urzgdzen, ktére odpowiadajg wymogom
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.
725, 834 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 266 ze zm.);

7) Uzgodnienie dokumentacji w Urzedzie Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje i modernizacje urzgdzen i rurociggdw technologicznych
podlegajgcych dozorowi UDT oraz poniesienie optat za ich uzyskanie;

8) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych;

9) Sporzagdzenie dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia (Rada Techniczna
w Oddziale Swierklany) 1 egz. w wersiji elekironiczne;.

10) Uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodniehn i pozwoleh wymaganych Specustawqg
i Ustawqg Prawo Budowlane oraz poniesienie optat zwigzanych z ich uzyskaniem;

11) Uzyskanie potwierdzenia ostatecznosci wszystkich decyzji administracyjnych;

12) Dokonanie wszelkich poprawek i uzupetnien dokumentacji projektowej, ktére zostang
ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postepowan administracyjnych,
w tym réwniez na etapie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji i pozwoleniu na budowe dla inwestycji;

13) Opisanie w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci parametréw technicznych oraz
funkcjonalnych przyjetych rozwigzah materiatowych, wybranej technologii, urzgdzeh
i wyposazenia w sposéb nie utrudnigjgcy uczciwej konkurencji, z zastrzezeniem,
ze w opisie dokumentaciji Wykonawca nie moze uzywac nazw, znakdw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg opisywanego
przedmiotu lub nie ma mozliwosci opisania przedmiotu za pomocqg dostatecznie
doktadnych okreslen;

14) Przekazanie Zamawigjgcemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawigjgcym
dokumentaciji projektowej, nastepujgcych dokumentdw:

a) Projekt budowlany w 2 egz. w wersji papierowej;
b) projektu wykonawczego w 2 egz. w wersji papierowej,
c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w 2 egz.
W wersji papierowej,
d) raportu z inwentaryzacji stanu obszaru realizacji prac budowalnych;
e) przedmiaru robdt, STWIORB, raporty z inwentaryzacji stanu przed rozpoczeciem
robét, stanowigcym
f) w osobnej teczce nizej wymienionych dokumentéw:
- oryginatu pozwolenia na budowe oraz innych decyzji administracyjnych,
o ile bedg wymagane.
2.4  Ustala sie nastepujgce obowiqzki Wykonawcy w zakresie robdt budowlanych i innych
prac, zwigzanych z wykonywaniem zadania:
1) Wystgpienie pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa.
2) Rejestracja dziennika budowy.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
Pisemne powiadomienie wtasciwych organdw o rozpoczeciu robdét, zgodnie

z ustawqg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024
r. poz. 725, 834 ze zm.).

Wystgpienie do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Swierklanach, z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem z
wnioskiem o petnienie bezptatnego nadzoru branzowego dla wszelkich
prowadzonych prac.

Poniesienie wszelkich kosztéw, w tym optat skarbowych i pozostatych
kosztéw, ktdre nalezy ponies¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentéw,
m. in.: decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen itp. oraz poniesienie,
kosztdw projektu organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka
koniecznosc.

Sporzgdzenie  przed  rozpoczeciem  robdt  budowlanych  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniagjgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz koordynowanie prac
zgodnie z w/w planem.

Przed przystgpieniem do prac zardwno montazowych jak i
przetgczeniowych, nalezy opracowacd i uwzgedenic
z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach, polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpieczneiji/lub
Niebezpiecznej, jako warunek przystgpienia do robét budowlanych, zgodnie
z procedurg P.02.0.02. ,,Procedura organizacji pracy przy urzqdzeniach
energetycznych”.

Zapewnienie statej ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim
sie znajdujgcego (a takze zapewnienie bezpieczenstwa przebywajgcych
tam osdéb od momentu przejecia terenu budowy do momentu zakohczenia
realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w szczegdlnosci wykonanie niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienie tymczasowych ogrodzen, tablic,
barier, bram itp., ktére mogqg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie redlizacji umowy.) Zamawigjgcy
dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia formy ochrony terenu budowy, po
uprzednim uzyskaniu akceptaciji Zamawiajgcego.

W  przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury
podziemnej bgdz nadziemnej dokonanie wtasnym kosztem jej odtworzenia
pod nadzorem uprawnionych oséb.

Opracowanie dokumentaciji i zarejestrowanie urzgdzeh podlegajgcych pod
przepisy  UDT wraz z pokryciem kosztéw ich rejestracji oraz dokonanie
uzgodnienia z UDT zgodnie z dokumentami wskazanymi w Zatgczniku nr 13
do Warunkdéw Technicznych

Dostawe, prefabrykacje i montaz urzgdzeh oraz materiatdbw w oparciu
o opracowanqg przez Wykonawce dokumentacje projektowq (wszystkie
materiaty i urzgdzenia niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia
muszg posiadac¢ odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty).

Wykonanie wszelkich prac i czynno$ci pomocniczych, niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Zamdwienia.

Zapewnienia petnej kompatybilnosci zastosowanych urzadzeh w nawigzaniu
do istniejgcej infrastruktury obiektu.

Przeprowadzenie rozruchu urzqdzen i instalacji, wchodzgcych w zakres
zadania, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcdw urzgdzen (zgodnie z DTR urzadzen i wedtug
wskazanych przez Zamawiajgcego), zgodnie z procedurami Systemu
Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP) jokie obowigzujg na dzieh
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2.5

2.6

2.7

Zatgcznik nr 1 do Umowy
wykonywania tych czynnosci u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg

Techniczno-Ruchowq producenta

15)  Parametryzacja napeddéw powinna by¢& wykonana przez autoryzowany
serwis producenta napedow. Nalezy uwzglednic obecnosc¢
autoryzowanego serwisu producenta podczas przeprowadzania testow
funkcjonalnych obiektu a takze wykonanie testow funkcjonalnych, testow
bezpieczenstwa oraz dziatania wg scenariuszy pracy.

16) Przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacii Techniczno-Ruchowej w jezyku
polskim.

17)  Przestrzeganie aktualnych na dzienh wykonywania czynno$ci w ramach
procedur SESP jakie obowigzujg przy realizacji zadania u Zamawiajgcego
oraz dostarczenie wymaganych w procedurach SESP dokumentow -
procedury sg do wglgdu u Zamawiajgcego.

18) Wykonywanie prac przepieciowych ze szczegding starannosciq.
W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdéw
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego
sprzetu, ztej organizacji pracy Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
pracy pracownikéw Zamawigjgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.

19)  Organizacje, zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy.

20) Wpykonanie schematu technologicznego wybudowanej infrastruktury oraz
trwate oznakowanie armatury i urzgdzeh zlokalizowanych na terenie
realizowanego obiektu — wraz z aktualiziacjg catodci PZT obiektu i innych
dokumentdéw, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 2 do OPZ.

21) Odwodnienie terenu w zakresie umozliwigjgcym prowadzenie robdt
ziemnych, jesli w frakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia, o ile odwodnienie
bedzie konieczne.

22) Prowadzenie prac spawalniczych zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

23) Sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep robét z
szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacii prac zanikowych

24)  Wykonawca sporzgdzi protokdt obrazujgey stan nieruchomosci [dla obszaru
na ktoérym realizowane bedqg prace] przed przystgpieniem do prac oraz po
zakonhczeniu  prac. Protokdét  zostanie  sporzgdzony, przy  udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

25) Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej
z wymogami P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych
i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej

26) Wykonawca ma obowigzek wykonania raportu HAZOP zgodnie z
wymaganiami Warunkdw Technicnzych i dokonaé aktualizaciji dokumentéw
dotyczgcych systemu sterowania TG Kedzierzyn i filozofie zatrzymania ESD
wraz z certyfikacjg systemu ESD we wtasciwe] certyfikowanej jednostce i
dokona¢ impemetacji w systemach Ttoczni Gazu Kedzierzyn. Wymagania
dla raportu HAZOP zgodnie z procedurg wewnetrzng GAZ-SYSTEM.

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu
utatwienia okreslenia parametréw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i
wyrobdw rownowaznych odpowiadajgcych $cisle parametrom technicznym zawartym
w projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadane] przez Zamawiajgcego
funkcjonalnosci przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry
oferowanych materiatéw i armatury powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co
musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego w UDT protokotu
poswiadczenia badania budowy i przeprowadzenia préby cisnieniowej

Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy Terenu budowy na wniosek
Wykonawcy. Termin przekazania zostanie ustalony przez strony dopiero po uzgodnieniu
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2.8

4.1

Zatgcznik nr 1 do Umowy
z, polecenia na wykonanie prac zgodnie z procedurg P.02.0.02 oraz potwierdzenie

zgtoszenia rozpoczecia robdét do witasciwego Organu. Teren budowy zostanie
przekazany w fterminie do 7 dni od ofrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy o
gotowosci do przejecia terenu budowy i spetnieniu ww. warunkow.

Zamawiajgcy informuje, ze prace realizowane bedg na terenie Ttoczni Gazu Kedzierzyn
(Woj. Opolskie; Powiat: Kedzierzyn-Kozle; Gmina Kedzierzyn; Obreb: 0044-Kedzierzyn;
dziatki numer: 4111/7; 4113/6; 4113/7; 4113/9; 4113/2; 4109/10)

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zajecia innych nieruchomosci niz wymienione powyzej, w celu
prowadzenia prac, to sprawy formalno - prawne (w tym w zakresie spetniania
obowigzkéw zwigzanych z ochrong danych osobowych oraz przetwarzaniem danych
osobowych) zwigzane z wejsciem w teren (takze ustalenie z wtascicielami warunkdw
zajecia nieruchomosci) sg w gestii Wykonawcy Przedmiotu Zamdwienia. Wykonawca w
zwigzku z wykonywanymi pracami uzyska na wtasny koszt wszelkie zgody, decyzje
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do miejsca
prowadzenia prac, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego, prawo
przejozdu, itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Dostep do terenu budowy realizowany bedzie poprzez tymczasowq brame i droge
dojazdowq, ktérych wykonanie leze¢ bedzie w obowigzkach Wykonawcy. Brame
wjazdowq nalezy zlokalizowaé na potudniowej stronie Ttoczni Gazu Kedzierzyn w
okolicach ZZU Kedzierzyn LAS. W celu realizacji dojazdu, wykonawca przedstawi i uzgodni
projekt wykonania tymczasowej drogi i bramy, wraz z okresleniem sposobu realizacji
zabepieczenia gazociggdw.

Wykonawca poniesie koszty opracowania operatdéw szacunkowych dla wtascicieli
gruntdw o ktérych mowa powyzej, za szkody powstate w wyniku prac budowlanych i
Za czasowe zajecie terenu w 2 egzemplarzach zawierajgce protokoty sporzgdzone przed
przystgpieniem do prac i po robotach z udziatem kierownika budowy/robdt i
przedstawiciela zamawiajgcego, rzeczoznawcy majgtkowego

Wykonawca przedsawi do zatwierdzenia Zamawiagjgcego model, typ i parameftry
techniczne tadowarki teleskopowej wraz z propozycjq oprzyrzgdowania w terminie 60
dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca zapewni Zamawiagjacemu mozliwose
przpeorwadzania testéw funkcjonalnych proponowanej tadowarki teleskopowe] na
Ttoczni Gazu Kedzierzyn przez okres 5 dni roboczych. Koszty wynajmu urzgdzenia na czas
ww. testow, ponosi Wykonawca.

Wymagania Zamawiajacego dotyczqce uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
dokonania zgltoszenia zakonczenia roboét:

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatdw, dokumentdw,
protokotdw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowania. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego przygotowanego materiatu, Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanej
Inwestycji oraz uzyska i dostarczy Zamawiajgcemu decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace informowania o pracach wykonywanych na
terenie Ttoczni Gazu Kedzierzyn:

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Oddziatowej Dyspozycji Gazu w
Swierklanach (ODG) oraz dyspozytorni Ttoczni Gazu Kedzierzyn o planowanych
pracach na terenie Ttoczni Gazu Kedzierzyn:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
4.1.1  zwyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek ktérych zachodzi¢ bedzie koniecznos¢

wytgczenia pracy istniejgcego uktadu , na okres o ktérym mowa w pukcie 1.5.
5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowej:

1) Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy
wynikajgce z procedury P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych
i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej (procedura stanowi Zatgcznik nr 1)

2) Na dokumentacje Odbioru konhcowego sktadajqg sie wszystkie elementy wynikajgce
Z procedury P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowej, w tym w szczegdlnosci mapa/mapy powykonawcze, ostateczne
pozwolenie na uzytkowanie.

6. Wymagania do odbioru Préb Cisnieniowych oraz Odbioru Technicznego:

6.1 Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Préb cisnieniowych, Odbioru
fechnicznego zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla
dokumentacji elekitronicznej. Dokumentacja w wersji elekironicznej bedzie
odpowiadata zawartosci dokumentacji  sporzgdzonej w wersji  papierowej.
Dokumentacja Spawalnicza zostanie przygotowana przez Wykoanwce w wersji
papierowe;.

7. Wymagania do Odbioru Kohcowego:

7.1 Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru kohcowego zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu:

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginat i kopia potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem),

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla
dokumentaciji elekironicznej, stanowigcym. Dokumentacja w wersji elektronicznej
bedzie odpowiadata zawarto$ci dokumentacii sporzgdzonej w wersji papierowe;.

c) powykonawczych schematéw technologicznych przedmiotu zamdwienia w 3 egz.,
w formie numerycznejw 2 egz.,

2) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢  zamieszczone
w dokumentacii odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, kieronika budowy i
Inspektora  Nadzoru. Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian,
dokonanych podczas ich redlizacji oraz zatgczyé czesc¢ rysunkowq, obrazujgcg
dokonane zmiany z odnoénikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacii
powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do
dokumentacji odbiorowe;.

3) Kazda strona dokumentacii powinna posiadac stempel poswiadczajqcy, ze jest to
dokumentacja odbiorowa.

7.2 Sporzgdzenie dokumentacii powykonawczej (odbiorowej) zgodnej
z wymogami P.02.0.03/ Odbiér zadahn remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej

7.3 Przeprowadzenie szkolen personelu Zamawiajgcego w ilosci niezbednej i pozwalajgcej na
przejecie do eksploatacii obiektow.

8. Dodatkowe uwagii wymagania w zakresie bezpieczenstwa i Cyberbezpieczenstwa

1. Projekt wykonawczy powinien zostac¢ wykonany zgodnie z Wytycznymi ,,PC-OT-WO01-
Wytyczne okredlajgce wymagania cyberbezpieczenstwa w zakresie wdrazania nowych
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
oraz modernizaciji istniejgcych systemow OT/SCADA w Spdtce Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A." okreslajgcymi wymagania cyberbezpieczehnstwa w
zakresie wdrazania nowych oraz modernizacii istniejgcych systeméw OT/SCADA w Spdtce
Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM  S.A.

Wymagania bezpieczenstwa:

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

zachowania poufnosci, o ktérym mowa w Regulaminie zarzadzania bezpieczenstwem
informaciji w kontaktach z podmiotem zewnetrznym:

a) w postaci odpowiedniej klauzuli w umowie;

b) w postaci odrebnej umowy o zachowaniu poufnosci;

c) w postaci jednostronnego o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci.

2) do stosowania Zasad bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazddw obowigzujgcych w

Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A stanowigcych zatgcznik do OWU.

3) W przypadku gdy dostawca bedzie przetwarzat dane osobowe w imieniu GAZ-SYSTEM,

9.

niezaleznie od postanowien o zachowaniu poufnodci, niezbedne jest zawarcie
umowypowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z regulacjami
wewnetrznymi spdtki w zakresie ochrony danych osobowych.

Niedotrzymanie przez dostawce wymagan okreslonych w dokumencie, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) ppkt a) oraz ppkt b), skutkuje odpowiedzialnosciq w postaci
naliczenia kar umownych. W przypadku naruszenia przez dostawce zobowigzania do
zachowania poufnosci ztozonego spdtce w jednostronnym o$wiadczeniu, o ktérym mowa
w dokumencie wskazanym w ust. 2 pkt 1) ppkt c) dostawca odpowiada na zasadach
ogdlinych wynikajgcych z przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Odstgpienie od wymagan okreslonych w ust. 1 wymaga akceptaciji Petnomocnika ds. SZBI.

Pozostate Wymagania Zamawiajgcego:

9.1 Zasady postepowania ze sktadnikami majgtku przeznaczonymi do dalszego wykorzystania:

1) Powstate w wyniku prowadzenia prac sktadniki majgtku z metali lub stopdw metali,
nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykaz
rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majgtku Zamawiajgcego, ktdre stanowié bedq sktadniki
majgtku, nadajgce sie do dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o
ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 1);

2) Wykonawca zobowiqgzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty i
urzgdzenia niepodlegajgce ztomowaniu. Zamawigjgcy po przekazaniu przez
Wykonawce listy materiatdw i urzgdzeh koniecznych do demontazu w zwigzku
zredlizacjg zadania okredli ktére materiaty i urzgdzenia podlega¢ bedzie
utylizacji/ztomowaniu a ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz wskaze miejsce,
do ktérego Wykonawca ma obowigzek przetransportowaé w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w niniejszej Umowie te materiaty i urzgdzenia;

3) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majgtku,
nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania, powstatymi w zwigzku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

9.2 Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania w nalezytym stanie

zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizacji Zamodwienia. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

9.3 Godziny wykonywania robét ucigzliwych:

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych akustycznie lub wymagajacych
odgazowania elementdéw sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy i
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Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 do Umowy
godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego lokalnych

stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.

P.02.0.03 Odbiér zadah remontowych
i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowe]

Zatgcznik nr 1

niekluczowych

2. Warunki Techniczne Zatgcznik nr 2
3. Wzor Harmonogramu Bazowego Zatgcznik nr 3
4 Wzér Planu Zakupow Zatgcznik nr 4
5. Wzor Notatki Zatqcznik nr 5
4 Wytyczne komunikacyjne dla wykonawcodw inwestycji i remontow

Zatqgcznik nr

7. Procedury GAZ-SYSTEM

Zatqcznik nr 7
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