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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: Gazociąg Jarosław – Rozwadów DN700 (anomalie, defekty) - remont 

 

I. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, mających na celu likwidację 

zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonej inspekcji tłokiem inteligentnym anomalii poprzez 

założenie opasek kompozytowych na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Jarosław – Rozadów na 

odcinku Kopki – Rozwadów. W załączniku nr 1.1 do OPZ – warunki techniczne nr OT-DL.404.28.2025.1 

z dnia 05.02.2025r dla Zadania została przedstawiona liczba anomalii oraz miejsce ich występowania 

na trasie gazociągu.  

Wykonawca zrealizuje zakres zadania również w oparciu o normę PN-EN ISO 24817:2017 – Przemysł 

naftowy, petrochemiczny i gazowniczy. Naprawy rurociągów materiałami kompozytowymi. 

Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola (dalej zwana normą).  

Uregulowanie spraw formalno prawnych związanych z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na 

wejście w teren w miejscu wykonywania prac wraz z dojazdem do tego miejsca. Wykonawca własnym 

kosztem i staraniem uzyska prawo do dysponowania nieruchomością w formie umownej (pisemnej np. 

umowy; porozumienia; oświadczenia Właścicieli nieruchomości) lub w przypadku braku takiej 

możliwości w formie decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.  

 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

1. dokonanie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych;    

2. realizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie, warunkach 

technicznych, w normie PN-EN ISO 24817:2017 oraz odbytej wizji lokalnej terenu, na którym 

wykonywane będą roboty budowlane; 

3. uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych obejmujących teren prac 

projektowych; 

4. uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cele budowlane 

zgodnie z Warunkami technicznymi, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. Powyższe dotyczy również organizacji dróg dojazdowych (tymczasowych) do 

miejsc prowadzonych robót; 

5. dokonanie opisu nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1.10 wraz z załącznikami do OPZ;  
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6. geodezyjne wytyczenie miejsca występowania anomalii oraz aktualizacja numerycznej mapy 

branżowej Zamawiającego w odniesieniu do miejsc gdzie dokonano naprawy; 

7. wykonanie wszelkich robót budowlanych, które są niezbędne do naprawy gazociągu i likwidacji 

anomalii; 

8. wykonanie nowej izolacji w miejscach gdzie wykonano montaż opasek kompozytowych;  

9. przedstawienie do Zamawiającego celem uzgodnienia i zatwierdzenia protokołów, o których 

mowa m.in. w pkt V ppkt 6; pkt IX ppkt 1 warunków, a także Tablicy 14 oraz pkt 9 normy. 

Wykonawca zakres ten może przedstawić w formie Planu Kontroli i Badań, który uzgodni z 

Zamawiającym lub w postaci Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót. Protokoły sporządzane będą oddzielnie dla każdej anomalii; 

10. wykonanie czynności, robót, zaleceń przedstawionych w załączniku nr 1.1 do OPZ, a nie 

opisanych w OPZ;  

 

 
III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny także na stronie 

internetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

3. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

4. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.8 do OPZ. 

5. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac 
przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

7. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji 
sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie 
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów oraz instalowaniu opasek 
kompozytowych.  

9. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę decyzji o 
zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 10 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

11. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.8 do OPZ). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

13. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

15. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

16. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
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ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

18. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa montażowego po wcześniejszym 

uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i 

krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i 

fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / 

zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została 

wycinka. 

19. Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy wymagają pozwolenia, zgłoszenia czy nie.  

20. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

21. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.9 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów oraz normą. 

2. Dostawy inwestorskie nie występują.  
3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 

innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
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(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania  

1. Opis Przedmiotu Zamówienia należy rozpatrywać łącznie z załącznikami do OPZ oraz do 
Umowy; 
 
 

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  
warunki techniczne dla zadania Załącznik nr 1.1 X 

b.  
warunki techniczne Załącznik nr 1.3 X 

c.  
Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 1.4 X 

d.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 1.8 X 

e.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 1.9 X 

f.  

Wytyczne w zakresie dokumentacji inwentaryzacji stanu 

zagospodarowania każdej działki. 

Załącznik nr 1.10 X 

g.  

Protokół opisujący stan nieruchomości Załącznik nr 1 do 

załącznika nr 1.10 

X 

h.  

Baza nieruchomości Załącznik nr 2 do 

Załącznika 1.10 

X 
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