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Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na: 
„DOSTAWA I MONTAŻ OKNA W POK. 311 O ZUS SOSNOWIEC” 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) Dostawę i montaż okna w pok. 311 Oddziału ZUS w Sosnowcu. 
 

2. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, pod kątem robót budowlanych: 
 
Zakres prac obejmuje:  
 
 Wykonanie pomiarów okna z natury; 
 Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac; 
 Demontaż oraz utylizacja zdemontowanego okna wraz z ościeżnicą; 
 Dostawa okna PCV wraz z ościeżnicą o wymiarach 160 x 102cm (wymiary 

potwierdzić własnym pomiarem) w kolorze białym, wymagane U = 0,9 
W/(m²·K); 

 Usunięcie korozji oraz zabezpieczenie profili stalowych (w miejscu montażu 
okna) powłokami malarskimi; 

 Montaż nowego okna wraz z ościeżnicą oraz roletą, kolor rolety jak w 
pozostałych oknach; 

 Prace wykończeniowe, polegające na regulacji, uszczelnieniu zamontowanego 
okna wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami wymaganymi do prawidłowego 
montażu i działania nowego okna;  

 Przekazanie protokołu z utylizacji, 
 Uprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 

3. Dokumentacja zdjęciowa i wymiary okna 
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4. Warunki przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia:  

a) Prace wykonywane będą na terenie czynnego obiektu  użyteczności publicznej. 
Prace zostaną wykonane po godz. 15:00. 

b) Teren wykonywania robót ma zostać oznaczony zgodnie z przepisami i normami 
BHP w porozumieniu z Zamawiającym.   

c) Zamawiający wymaga fizycznej, ciągłej obecności pracownika pełniącego funkcję 
nadzorczą nad pracownikami na terenie budowy podczas prowadzenia robót. 

d) Odbiór będzie dokonywany w terminie przewidzianym w umowie o roboty 
budowlane, lub zleceniu przez upoważnionych pracowników O/ZUS w Sosnowcu. 

e) Wykonawca będzie obowiązany przedłożyć do odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy: 
 na 3 dni przed planowanym odbiorem końcowym pisemne zgłoszenie 

gotowości do odbioru,  
 atesty / certyfikaty na wbudowane - użyte materiały; 
 podpisaną gwarancję.  

f) Rozliczenie robót przewidziano jako ryczałtowe.  
g) Wszystkie prace ulegające zakryciu zostaną zgłoszone do odbioru. Ich pozytywny 

odbiór przez Inspektora Nadzoru będzie konieczny do dalszego kontynuowania 
dalszych robót.  

h) Wszelkie decyzje dotyczące ewentualnych zmian i odstępstw od określonego 
zakresu rzeczowego robót, wymagań i zaleceń należą wyłącznie do 
kompetencji Zamawiającego.  

i) W przypadku stwierdzenia wykonywania robót dodatkowych, bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane  
z postępowaniem zmierzającym do doprowadzenia do stanu zgodnego  
z prawem. 

j) Cena oferty złożonej przez Wykonawcę, winna zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia skalkulowane w oparciu o oględziny lokalne 
oraz doświadczenie własne Wykonawcy.  

k) Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej również prace nieujęte w niniejszym 
OPZ a niezbędne do realizacji zadania, które dało się przewidzieć na etapie 
składania oferty. 

l) Gwarancja na roboty budowlane – minimum 36, miesięcy  
m) Wykonawca ustanowi na terenie budowy koordynatora ds. BHP, który będzie w 

stałym kontakcie z przedstawicielami Zamawiającego w szczególności ze służbą 
BHP. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, przepisów BHP,  lub 
spowodowania zagrożenia dla osób przebywających w budynku i jego otoczeniu 
podczas prowadzenia robót Zamawiający ma prawo przerwać dalsze prace  
i wyciągnąć konsekwencje finansowe oraz przewidziane właściwymi przepisami. 

n) Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze szczególną dbałością o zachowanie 
wszystkich zasad i norm prawnych w zakresie BHP.  

o) Materiały nie nadające się do ponownego montażu Wykonawca zobowiązany 
będzie do zutylizowania na swój koszt i przekazania Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego utylizację odebranych materiałów. 

p) Wykonawca wyznaczy osobę która będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym 
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q) Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców do realizacji 
tego zadania. 

r) Płatność 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 

5. Numery CPV 
45421132-8 – Instalowanie okien; 
45442100-8 – Roboty malarskie; 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych; 
 

 
6. Termin realizacji zamówienia: 

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni 
roboczych od daty podpisania Umowy lub Zamówienia. 
- Termin realizacji; 8 tygodnie od dnia podpisania Umowy lub zamówienia. 

 - Zakończenie realizacji w momencie podpisania bezusterkowego protokołu odbioru  
                robót. 
 

7. Kryteria wyboru oferty: 
 
100% Cena ofertowa 

 
 

8. Kary porządkowe: 
 

Zamawiający może nałożyć kary porządkowe za 
 

a) naruszenia przepisów BHP; 50 zł za każde stwierdzone naruszenie,  
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 500 zł; 
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