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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t przy realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg instalacji gazowej w
budynku administracyjnym ,ARCUS” POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Projektami Arch.-Bud. i Technicznym, z kosztorysem i
innymi  dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny byé
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczego6lnienia w dokumentacji nie
jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub jednostki
projektowej. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
muszg zostaé zatwierdzone przez Inwestora i projektanta.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.



1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak na stronie tytutowej opracowania, a
dotyczy wytgcznie przebudowy instalacji gazowej budynku i rob6t towarzyszacych.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét montazowych i demontazowych instalacji gazowej wraz z
towarzyszacymi robotami ogélnobudowlanymi

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

» wykonanie nowych odcinkéw instalacji gazowej,

» demontaz zbednych przewodéw istniejgcej instalacji gazowej,

» wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych dla przejs¢ nowych przewodéw instalacji

gazowej,

» doprowadzenie i wykonczenie przegrod budowlanych do stanu sprzed wykonywania rob6t

zwigzanych z przebudowg instalacji gazowej,

» préby szczelnosci catej instalacji gazowej budynku, odbiory i uruchomienie instalacji,

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM (WE) NR 213/2008 z 28 listopada 2007r. PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 5 listopada 2020r,. w sprawie Wsp6Inego Stownika Zaméwien
(CPV), zakres ST obejmuije :

Klasa robot:

e Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zamoéwien kody CPV nr 450; 453; 454:
SST 02.01. CPV 45330000-9. - Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

45000000-7 Roboty budowlane

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
sanitarnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdlne.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6Ine” pkt 1.5.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotyczagce prowadzenia robot:

1.5.1 Ogéblne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Dla zapewnienia, jakosci
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t [SST], normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem



b) urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczehstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

C) sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzac zagrozenia

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

- 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia robot,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robo6t

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

- zapewnienie BHP

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét ,

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

d) dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzoér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.
1.5.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

b) Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych musi wynikaé z “Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia”.

c) Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuaciji,
ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
1.5.83 Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robét
a) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w czasie trwania budowy i wykonczania Robét,

b) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére
nalezy sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

» Opracowanie zasad utylizacji odpaddéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,

materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],
c) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

»  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami o stezeniu ponad normatywnym,

» skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

» mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prac
technologicznych, pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach socjalnych i magazynach, oraz
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w maszynach i pojazdach. Wykonawca opracuje ,Instrukcje zabezpieczenia p.poz, budowy i
postepowania w razie wystgpienia pozaru” i przeprowadzi szkolenie pracownikow z zakresu w/w
Instrukciji.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdiny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych
prace spawalnicze, opracuje spos6b zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach
wyposazonych w urzgdzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich
zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

1.5.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.6 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzeh potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich
lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w
budynku i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7 Dokumenty budowy:

Dziennik budowy

jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,
=  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt




=  Przebieg Robét w uktadzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= Uwagii polecenia Inzyniera.

= Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

= Zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Rob6t,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majgcych wptyw na konstrukcje

obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi
wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie sciekow oraz gazow do atmosfery,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

= Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

=  Protokoty z przeprowadzonych préb wytrzymatosciowych i szczelnosci instalacji gazowej, z
podaniem, kto je przeprowadzat

= Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy Robét, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Rob6t obligujg
Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na
biezaco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru Robot,

= protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do
wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wglgdu Zamawiajgcemu na jego
zyczenie.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét.



Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentow
powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania og6inego postepu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢é Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu
zachowania ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczgce wyrobdéw stosowanych
w instalacji wentylacji

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo
budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdét musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

e Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

e Posiadac¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskga Normg lub z aprobatg
techniczng majgcg istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

e By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.2 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie materialy dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg byc¢
roztadowane przez Wykonawce, a nastepnie skiadowane do czasu ich montazu. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy oraz urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwos¢ do Robét, winny by¢ sktadowane oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez



Wykonawce. Dostarczone na miejsce budowy materialty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;
Zalecanym miejscem do sktadowania materiatéw jest pomieszczenie -1.2 w Piwnicy.

. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet montazowy, maszyny, urzadzenia i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywania robot. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem;
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytwérce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu. Materiaty na budowe powinny byé przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych roboét i
wlasciwoséci  przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzenia na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozbudowa instalacji gazowej.

Prace przy przebudowie instalacji gazowej mogg by¢ wykonywane po uprzednim sprawdzeniu
czy istniejgce przewody instalacji gazowej sg wolne od gazu ziemnego. Projektowane nowe odcinki
instalacji gazowej wykonac poprzez potgczenie przez spawanie z istniejgcym przewodem instalacji
i przez potgczenia gwintowane z gazomierzem.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych instalacyjnych bez szwu
zgodnych z PN-EN 10208-1:2011 o potaczeniach spawanych. Jako jedyne potgczenia gwintowane
dopuszcza sie potaczenie urzgdzen gazowych i armatury odcinajgcej. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelni¢ tasmami teflonowymi. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, z
mocowaniem przy pomocy typowych uchwytdéw. Przejscia przewoddéw gazowych przez sciany
wykonac¢ w rurach ochronnych stalowych o srednicy o dwie dymensje wiekszej niz przewod
gazowy, wystajgcych po min. 2 cm po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelnym
materiatem plastycznym, nie powodujgcym korozji. W miejscach przechodzenia rur przez
przegrody budowlane nie moze by¢ potgczen.

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) nalezy lokalizowaé w sposo6b
zapewniajgcy ich bezpieczenstwo uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Rurociagi gazowe
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 2
cm. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej umozliwiajg samokompensacje wydtuzen cieplnych.

Prace spawalnicze przy wykonywaniu instalacji gazowej winien wykona¢ kwalifikowany
personel spawalniczy majacy aktualne uprawnienia. W celu zapewnienia jakosci wykonania prac
spawalniczych, Wykonawca tych prac winien stosowac sie do wymagan normy PN-EN ISO 3834-
2.2007 ,Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace, jakosci w spawalnictwie”.
Spoiny w 100% nalezy poddac badaniom nieniszczgcym. Po wykonaniu instalacji gazu nalezy
sprawdzi¢ jej droznos¢ poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym.

Projektowang instalacje gazowg wewnatrz budynku zabezpieczyé antykorozyjnie ochrong
bierng. Elementy stalowe instalacji musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
malarskimi w kolorze zottym. Wszystkie rurociagi, ksztattki i ztgcza spawane nalezy zabezpieczy¢
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antykorozyjnie systemem malarskim nr S3.22 wg PN-EN ISO 12944-4:2001. Powierzchnie
przeznaczone do malowania musza by¢ przygotowane w stopniu Sa2 zgodnie z PN-EN ISO
12944-4:2001. Stalowe odcinki rur instalacji gazowej prowadzone na zewnatrz (od gazomierza do
Sciany zewnetrznej budynku) zaizolowa¢ antykorozyjnie za pomocg zestawu izolacyjnego firmy
"POLYKEN" (lub ,ALTENA”), ztozonego z podktadu gruntujagcego PRIMER 1027, tasmy
wewnetrznej POLYKEN 989-20, tasmy zewnetrznej POLYKEN 955-15 oraz butylmastik jako
wypetniacz. Na zestaw izolacyjny stosowac¢ norme DIN 30672 lub PN - EN 12068 (klasa izolacji B-
30). Zestaw izolacyjny powinien posiadac aktualny Atest INiG Krakdw.

Nalezy zdemontowaé niepotrzebne przewody instalacji gazowej zwigzane ze starym
przytaczem gazowym, réwniez te osadzone w przegrodach budowlanych.. Pozostate po
zdemontowanych przewodach gazowych otwory w przegrodach budowlanych nalezy uzupetnié¢
materiatami, z ktérych sg wykonane te przegrody i wykonczy¢ do stanu jaki byt przed
rozpoczeciem robot..

Zdemontowane rurociagi wywiez¢ na ztom, a gruz na wysypisko gruzu.

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzeniu, ktére polega na:
- kontroli zgodnosci wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
- kontroli szczelnosci przewodow
- kontroli jakosci wykonania
Probe szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN/M-34503 ,,Préby
rurociggéw gazu”. Probe szczelnosci wykonaé dla catej instalacji gazowej budynku, to jest : dla
istniejgcych odcinkdw instalacji i nowego odcinka. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ powietrzem
pod cisnieniem 50 kPa w czasie 30 minut. Jezeli w czasie trwania proby nie nastgpi spadek
ci$nienia na manometrze kontrolnym, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Jezeli wynik préby
szczelnosci byt negatywny, nalezy odnalez¢ miejsca nieszczelne i wymienié nieszczelne elementy
instalacji, wzglednie rozmontowaé przewody i ztgcza wykona¢ na nowo, a nastepnie probe
szczelnosci przeprowadzi¢ powtdrnie. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6
miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na
nowo.

Na gtownym przewodzie zasilajgcym istniejacej instalaciji gazowej budynku znajdujg sie
urzagdzenia sygnalizacyjno-odcinajace, to jest system z zaworem odcinajgcym typu MAG z
czujkami przeciwpozarowymi catego budynku (sterowanie poprzez centralke p.poz.), ktéry w
przypadku wystgpienia pozaru automatycznie odetnie doptyw gazu do budynku i to juz w jego
poczatkowej fazie.

Dodatkowo w pomieszczeniach laboratoriow zamontowane sg urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajace, to jest Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej dla tych pomieszczen.

5.2. Roboty towarzyszgce

Roboty towarzyszgce przebudowie instalacji gazowej zwigzane sg z demontazem zbednych
przewodow starej instalacji, oraz pracami ogéinobudowlanymi, jak wykonanie przebi¢ w
przegrodach budowlanych dla potrzeb nowych odcinkéw przewoddw i usuniecia starych, oraz
doprowadzenie przegréd budowlanych do stanu pierwotnego wraz z wykonczeniem.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Kontrola, jakosci robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli, jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t:

e tras i sposobu montazu przewoddw instalacyjnych, armatury , przyborow i urzadzen,



e prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach
poziomych,

e biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia,
instalacje sanitarne i grzewcze, itp),

e doprowadzenia wszystkich powstatych ubytkédw w posadzkach, stropach oraz przegrodach
pionowych do stanu pierwotnego,

e Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor bedzie miat dostep do pomieszczen
sktadowania materiatéw przyboréw i urzgdzen oraz jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy montazu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposazonych w urzgdzenia
utrudniajgce montaz zwiekszenie naktadéw robocizny uwzglednia sie przez zastosowanie
wspotczynnika. Wykucie gniazd i zamocowanie podpar¢ i podwieszen instalacji na scianach,
stropach i konstrukcjach betonowych lub zelbetowych, wymaga zwiekszonego naktadu pracy, co
uwzglednia sie przez zastosowanie odpowiedniego wspotczynnika do robocizny.

Jednostkami obmiaru sg:
- m? (metr kwadratowyy)
- kpl. (komplety)

- szt (sztuka)
- kg3 (kilogram)

m” (metr szescienny)
m (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbidér robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robo6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
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bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidér wstepny

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokot
odbioru wstepnego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

¢ Dokumentacje Powykonawcza,
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
e instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

8.6. Zakres czynnosci wykonywanych przy odbiorach

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji sanitarnych oraz stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z projektem technicznym oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementdw wykonanych instalacji z zestawieniem projektowym,
zarbwno w zakresie materiatdow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;
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b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;

d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia bedg
realizowane na warunkach i terminach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik do
SIWZ. Przyjmuije sie, ze przed ziozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci,
jakie mogg wptyng¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg
Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych
badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ>U> nr 75/2002)

» Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw - PN — 89/H — 02650
Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury - PN — EN ISO6708 :1998

>
> Armatura i rurociggi. Srednice nominalne - PN — H — 74200 :1998
> Rury stalowe ze szwem gwintowane - PN — 80/H — 74219

>

Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, ogoélnego zastosowania - PN — 92/M —
74001

> Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia. - PN — 83/M — 54831

> Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania. - PN — 70/H —
83136

» Czyszczenie i malowanie rurociggéw. - PN — 70/H

» Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci, przygotowania powierzchni stalowe do malowania
- PN - 90/E — 050030/00

> Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Ogéine wymagania i badania. BN —
72/8976-52

> Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne 12.2.

» Inne dokumenty
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 15 pazdziernika 2009 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

e Dz U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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