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zawarta w dniu zlozenia ostatniego podpisu pomiedzy:
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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA
o0 nastgpujacym statusie podatnika VAT

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych robdt budowlanych bedzie wystawiat
rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowiacej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody (utracone korzysSci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowigzku.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr do umowy 27%.
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Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic o
tym fakcie Zamawiajqcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania
tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawial rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowiqcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku
VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nr do umowy 27 *,

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamodwienia (Nr sprawy
TZ.250.005.2026.DPF) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych
mezcezyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq przy ul. Mostowej 1A w Gdansku w ramach
projektu p.n. ,Modernizacja infrastruktury zwiagzanej z realizacja zadan polityki spolecznej”.
2. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
a) Roboty rozbiorkowe:



rozbiorka i demontaz elementéw wtornych elewacji budynku w zlym stanie technicznym,
demontaz istniejacego utwardzenia terenu, opasek odwadniajacych,
skucie tynkow,
rozbidrka $cianek dziatowych,
demontaz klatki schodowej oraz fragmentow stropow,
likwidacja istniejacego zbiornika na nieczystosci wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej,
Zagospodarowanie terenu:
wykonanie pochylni dla 0sob niepelnosprawnych,
regulacja i wzmocnienie skarp,
wykonanie ciggu pieszo-jezdnego, placu manewrowego, miejsc postojowych w tym miejsca dla osob
niepelnosprawnych oraz placu gospodarczego, chodnika wokot budynku,
wykonanie ogrodzenia z siatki azurowej,
lokalizacja koszoéw na $mieci, stojakow na rowery oraz wiaty Smietnikowe;j,
wykonanie odwodnienia liniowego oraz zbiornika retencyjnego,
wykonanie schodéw zewnetrznych budynku,
Roboty budowlane:
wykonanie wykopow wokot budynku i odstonigcie Scian fundamentowych,
wykonanie nowej opaski wokot budynku,
wykonanie izolacji termicznej Scian fundamentowych, posadzek na gruncie i fundamentow,
wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych $cian zewngtrznych,
wykonanie nowej posadzki na gruncie wraz z wszystkimi warstwami pod posadzkowymi,
wymiana pokrycia papowego dachu na nowe w uktadzie dwuwarstwowym,
wykonanie nowych fundamentéw pod pomieszczenie kottowni,
wymurowanie $cian oraz wienca kottowni, wykonanie dachu nad pomieszczeniem kotlowni,
remont dachu wraz z wymiang wszystkich warstw izolacji termicznej i przeciwwodne;j,
wykonanie stropéw zelbetowych,
wykonanie nowych nadprozy, wiencow,
wykonanie podkonstrukcji do centrali wentylacyjnej,
wykonanie docieplenia elewacji oraz wykonanie elewacyjnych pasow niepalnych,
uzupetnienie ubytkow istniejacych $cian i stropow wewnetrznych i zewnetrznych,
przebudowa ciggu pomieszczen sanitarnych na parterze budynku,
przystosowanie pomieszczen na parterze na tazienki dla oséb niepetnosprawnych,
zabezpieczenie $cian wewngtrznych izolacjg przeciwwilgociowsg i utozenie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych,
wykonczenie podtog posadzka,
wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej i wewngtrznej,
wymiana stolarki okiennej wraz z instalacja nawietrznikow higrosterowalnych,
montaz parapetdéw wewnetrznych i zewngtrznych,
wymiana opierzenia, rynien i rur spustowych,
montaz klapy dymowej z funkcjg wytazu dachowego,
wykonanie $cian dzialowych,
wykonanie sufitbw podwieszanych,
wykonanie tynkoéw gipsowych,
malowanie $cian i sufitow,
wykonanie klatki schodowej w nowej lokalizacji,
wykonanie oktadzin $cian i podtog,
wykonanie nowych schodow wewnetrznych wraz ze spocznikiem,
wykonanie pomieszczenia izolatki wraz z toaletg i §luza,
wykonanie pomieszczen technicznych i gospodarczych,
montaz daszku nad wejsciem do budynku,
montaz foli mlecznej w oknach lazienek,
Instalacje sanitarne:
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
wykonanie instalacji wod-kan, wewnetrznej i zewnetrznej wraz z hydrantem wewngtrznym i zewngtrznym,
wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej,
wykonanie kotlowni na paliwo gazowe,
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,



wykonanie wewngtrznej 1 zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oraz podtaczanie budynku do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci,

wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego,

wykonanie instalacji klimatyzacji,

wykonanie zbiornika na nieczystosci ciekle,

biaty montaz,

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

likwidacja ogrzewania elektrycznego,

wymiana instalacji elektrycznej, o§wietleniowej,

wykonanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

wykonanie rozdzielnicy gtownej, rozdzielnicy kottowni,

wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

wykonanie instalacji ochrony przepigciowej, ochrony przeciwporazeniowej,
wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru,

wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych,

wymiana osprzetu elektrycznego,

wykonanie wewngtrznych linii zasilajacych,

wykonanie instalacji strukturalnej, domofonowej, przyzywowej, telefonicznej, RTV,

f) Wykonanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku.
3. Szczegodtowy zakres robot okresla §2.
4. Stolarka drzwiowa i okienna winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone w obowiazujacych polskich przepisach.

§2

Zakres robot

Szczegodtowy zakres robot budowlanych wymienionych w §1 okreslaja nastgpujace dokumenty:

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

KOSZTORYSY OFERTOWE - zatacznik 2

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym— zatacznik 4

Szczegdtowe zasady odpowiedzialno$ci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas realizacji
robot budowlanych— zatacznik 5

Zarzadzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia "Gdanskiej
Karty dla Drzew"— zatacznik 6

Decyzja pozwolenia na budowe — zalacznik 7

Projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych
mezezyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778-
zatgcznik 8

Projekt budowlany projekt architektoniczno-budowlany — ,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zatacznik 9

Projekt budowlany projekt techniczny branza konstrukcyjna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca” ; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778— zalacznik 10

Projekt budowlany projekt techniczny branza sanitarna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca” ; UL. Mostowa 1A, Gdansk
80-778— zatacznik 11

Projekt budowlany techniczny branza elektryczna i teletechniczna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zalacznik 12

Projekt aranzacji wnetrz projekt architektoniczno-budowlany projekt architektoniczny— , Remont i przebudowa
budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”;
Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 13

Projekt wykonawczy projekt zagospodarowania terenu architektoniczny — ,,Remont i przebudowa budynku
noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul.
Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zalacznik 14

Projekt wykonawczy branza drogowa — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zalacznik 15
Projekt wykonawczy branza elektryczna i teletechniczna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca” — zatacznik 16



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Projekt wykonawczy projekt zagospodarowania terenu branza sanitarna — ,,Remont i przebudowa budynku
noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; UL
Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 17

Projekt wykonawczy projekt architektoniczno-budowalny projekt architektoniczny — ,,Remont i przebudowa budynku
noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca™”; Ul.
Mostowa 1A, Gdansk 80-778— zatacznik 19

Projekt wykonawczy projekt techniczny branza konstrukcyjna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zatacznik 20

Projekt wykonawczy projekt techniczny branza sanitarna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych me¢zezyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zatacznik 21

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych projekt zagospodarowania terenu — ,,Remont i
przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych megzczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca”’; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 ; branza budowlana— zatacznik 22

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych projekt architektoniczno-budowlany — ,,Remont i
przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca” Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 ; branza budowlana — zatacznik 23

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt branza elektryczna i teletechniczna instalacje wewngtrzne —
»Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca” Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatgcznik 24

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt branza elektryczna i teletechniczna instalacje zewngtrzne —
,»Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 25

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branza sanitarna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni
dla bezdomnych m¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A,
Gdansk 80-778 — zalacznik 26

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajgcego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz prawomocng
decyzje pozwolenia na budowe zgodnie z decyzjg nr: WUIA.VI.6740.1551-4.2021.MK.460115 z dnia 11.07.2022 r. na
budynek przy ul. Mostowej 1A w Gdansku.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)

<)
d)

przekazania Wykonawcy prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg w dniu przekazania placu budowy,
przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu: budowlanego, wykonawczego, technicznego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla budynku w dniu przekazania placu budowy,

uzgodnienia 1 zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonania Robot,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

przekazania Wykonawcy pelnomocnictwa w zakresie wystgpowania z wnioskami o zajecie pasa drogowego w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)

¢)
d)

kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co do sposobu,

kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie stosunku pracy,

a w szczegolnosci do:

— wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane czynnosci



e)

w zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,
murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych m.in. poprzez weryfikacje os6b na miegjscu
wykonywania robot budowlanych.

— Zzadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:

- o$wiadczenie zatrudnionych osob,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku pracy,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionych oséb,

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, datg zawarcia stosunku
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowiazkow.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. Szczegdly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
2)

h)
i)
)
k)
1)

sporzadzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot,
ktéry ma shuzy¢ do kontrolowania postepu prac oraz prowadzenia rozliczen,

uzgodnienia z Zamawiajacym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot, ktéry ma okresli¢:

- zakres rzeczowy danego etapu robot,

- orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,

- wartos$¢ danego etapu bedacego podstawa do fakturowania.

harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapow robot, terminéw ich wykonania
oraz ich wartosci w zaleznosci od wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przyczyn
okreslonych w §16 umowy ust. 3 pkt. f, g, h oraz w §7 umowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem: budowlanym, wykonawczym, technicznym, ekspertyza
techniczng budynku, pozwoleniem na budowe, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,
natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczgciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw i urzadzen o zamiarze zajecia
terenu lub dokonaniu wiaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgod i zezwolen okre§lonych w uzgodnieniach
projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzgdzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow oraz organizacje pomieszczen socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

zachowania wszelkich parametrow technicznych zawartych w projekcie,

biezacego zabezpieczenia terenu, na ktéorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

m) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

n)

0)

p)

)

s)
t)

wykonywania robot pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Inwestycji i Funduszy lub osobg przez niego upowazniong
oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidtowej koordynacji prac,

zapewnienia materiatlow i urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajgce odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH,
ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialow na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia)
oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbgdnych do prawidtowego wykonania zamowienia obciazaja
Wykonawce,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatoéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,
przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdéw na budowg certyfikatow,
kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdtowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
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okreslone w projekcie,

u) w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajagcemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

v) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowg, najpdzniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci dostarczonego materiatu z wczesdniej
zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

W) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

x) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

y) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddow i przedstawienie stosownych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego,

z) wykonania robét przy zachowaniu przepiséow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robot u Zamawiajacego,

aa) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

bb) przywrdcenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementdw oraz terenéw przejetych czasowo w zwiazku z
realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zaméwienia,

cc) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i1 0sob trzecich, na co najmniej 3 000 000,00 zi.

dd) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

ee) przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich zniszczeniem,

ff) wykonania i przekazania Zamawiajacemu peilnej dokumentacji powykonawczej, w formie -elektronicznej,
uwzgledniajacej wprowadzone zmiany podczas realizacji robot wraz ze §wiadectwem charakterystyki energetycznej
dla kazdego budynku i lokalu.

gg) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

hh) $cistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelieniu wszelkich wymogoéw
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

ii) przed przystapieniem do remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ inwentaryzacje ornitologiczna, ktoéra okresli
ewentualne siedliska ptakow objetych ochrong — remont budynku wykorzystywanego do zaktadania legdw musi by¢
przeprowadzony w sposob zgodny z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2024 poz. 1478
z pbzn. zm.) oraz rozporzadzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2022
poz. 2380),

ji)  wystapienia do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni o zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t oraz pokrycia
kosztéw jego zajecia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia.

kk) zgloszenia do odbioru wykonanej roboty nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia,

1) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zb¢dnych materialow, odpadow i $mieci - na
swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

mm) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub uzyskania od
zarzadey drogi dokumentu potwierdzajacego brak konieczno$ci zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu.

nn) Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach Iub
okolicznos$ciach, ktore moga negatywnie wptynaé na prace lub op6zni¢ ich wykonywanie.

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy i

dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi

Wykonawca.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawié

szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadatl wymaganiom dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robot budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,

murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajgcego czynnosci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktoéry bedzie wykonywata okre§lone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktérym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe, murarskie,
izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych, o ile takie czynnos$ci byly w danym miesiacu (okresie) wykonywane.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- date ztozenia o§wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy

wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do podania nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane
— o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 5 do Umowy ,,Szczegdtowe zasady
odpowiedzialnoéci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas realizacji robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w umowie robot osobie
trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zasady powierzenia wykonania czg¢$ci zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w §8 umowy.
Czgséci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czg$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 20 dni od dnia przekazania placu
budowy.
Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na ....... dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 12 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej
wysokosci z zastrzezeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych wysokosci:

Warto$€ Netto  ......coccceecrcnncssnnens z1 (stownie: zlotych)
VAT = rrrrsrcvessssessnnne z1 (stownie: zlotych)
Warto$€ brutto ........ceceeeercenceens 7l (stownie: zlotych)

zgodnie z Zestawieniem kosztoryséw.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdw i sprzgtu, wskazniki cenotworcze, parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegna zmianie do konca realizacji robot z zastrzezeniem § 7.
Wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,

o ktorym mowa w §1 i 2. tj. wykonania robdt wynikajacych z projektow, Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynku oraz kazdego lokalu, robdt przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu
materiatow na wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robét niezbednych do prawidlowej realizacji prac
budowlanych, a takze koszty ogolne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej i
innych medioéw, itd.), narzedzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie spoleczne ponoszone przez
pracodawce, koszty zarzadu takie jak koszty utrzymania catego przedsigbiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty zakupu
materiatow oraz kosztow pracy sprzetu wykazanych w kosztorysach ofertowych, inne ewentualne dodatkowe ustugi,
niezbedne do prawidtowej realizacji robot budowlanych.

Zgodnie z art. 649 k.c. w razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢ wszystkich robot objetych projektami
stanowigcymi cze$¢ sktadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych, ktore ma wykonac
Wykonawca sa projekty, a nie przedmiary robot budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_(umowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo

10.

11.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow
ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo§¢ niewykonanych lub wykonanych
w ilosciach wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w
kosztorysach sporzadzonych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt. Ceny jednostkowe przyjete w
kosztorysach muszg by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysach ofertowych dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wickszego lub mniejszego zakresu prac niz okre§lone w kosztorysach ofertowych o 15%

i wiecej wysokos¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe, tj. nie ujgte w kosztorysach
ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikala z zapisow §16 ust. 3 pkt. b).

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bgdacej przedmiotem niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem §6 ust. 6,
718 oraz §16 ust. 3 pkt. a), b), e), f) i g) oraz §7.

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesi¢cznych wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed uplywam terminu okre§lonego w §5.

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czesci wynagrodzenia
okreslonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okre§lonego w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres przedmiotu zamowienia o nie wigcej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy, przy
czym o decyzji dotyczacej wylaczenia robdt z zakresu Zamawiajacy musi powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem co
najmniej 30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich wykonania.

§7
Waloryzacja wynagrodzenia
W okresie pierwszych 6 miesigcy obowigzywania umowy, Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za
przedmiot umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do zachowania cen jednostkowych kazdej pozycji zaoferowanej w
kosztorysach ofertowych.
Ustalone w §6 ust. 1 catkowite wynagrodzenie brutto obejmuje stawke podatku VAT naliczong wg przepisow,
obowiazujacych na dzien zawarcia umowy i moze ulec zmianie w przypadku zmian wysokosci stawki podatku VAT,
wynikajgcych z odrebnych przepiséw prawa z uwzglednieniem ust. 3.
Po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy wysoko$¢ wynagrodzenia podana w ofercie, moze ulec zmianie
(zmniejszeniu lub zwigkszeniu) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ushug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, o wysoko$§¢ wplywu tych zmian.
Cigzar wykazania stopnia (zakresu) wptywu powyzszych zmian, na powickszony koszt wykonania zaméwienia, spoczywa
na Wykonawcy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek z ust. 3lit. a) - ¢) obejmuje wylacznie czgs¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wejsciu w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 3 a) - ¢), w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce.
Whiosek o zmiang wynagrodzenia Wykonawca sklada, pod rygorem niewazno$ci w postaci pisemnej, w terminie 30
dni od dnia wej$cia w zycie powyzszych zmian, o ktorych mowa w ust. 3 a) - ¢). Wniosek ztozony po okresie 30 dni
od wprowadzonych zmian wymienionych powyzej Zamawiajacy moze zwroci¢ Wykonawcy bez rozpatrzenia.
W przypadku ust. 3 lit. a) nie zmienia si¢ warto$¢ wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o ktorym mowa w §6 ust. 1,
a zmianie ulega wylacznie warto§¢ brutto, wyliczona w oparciu o wysokos$¢ stawki podatku VAT, obowigzujacej po
zmianie przepisOw, z zastrzezeniem ust. 5 powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania okolicznosci, iz zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a) - ¢) miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz wysokosci tych kosztow. Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania przedltozenia od Wykonawcy stosownych dokumentow, w tym dokumentéw pracowniczych i placowych, w
celu weryfikacji stanowiska i twierdzenn Wykonawcy.
W szczego6lnosci Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy ponizszych dokumentow:
a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych czynnosci w
ramach realizacji pozostatej do wykonania w momencie wejscia w zycie zmiany, czgsci przedmiotu umowy, wraz
z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu
umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w
ust. 3 lit. b),
b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych czynnosci w
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16.
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ramach realizacji pozostalej do wykonania w momencie wejscia w zZycie zmiany, cz¢sci przedmiotu umowy, wraz
z kosztami sktadek uiszczanych do ZUS/ KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawcg, z okresleniem zakresu
(czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace zwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 3 lit. ¢).

c¢) dokumenty potwierdzajace: liczbe pracownikow, ktorzy przystapili do PPK, zatrudnionych w dacie wejscia w
zycie zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do PPK w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
oraz przewidzianych do wykonywania czynno$ci w ramach przedmiotu Umowy do czasu jej zakonczenia wraz z
pisemnym zestawieniem okreslajacym zakres (cze$¢ etatu) w jakim wykonuja oni prace zwigzane bezposrednio
z realizacja przedmiotu Umowy oraz cz¢$¢ wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi (zaréwno przed jak i
po zmianie), wysoko$¢ kosztow ponoszonych przez Wykonawcg jako pracodawce przed i po ww. zmianie z tytutu
obowiazkowych sktadek na PPK za ww. pracownikow w czesci dotyczacej bezposrednio realizacji przedmiotu
Umowy — w przypadku zmiany o ktorej mowa w ust 3 lit. c).

Jezeli powyzsze dokumenty nie zostana zlozone wraz z wnioskiem to Wykonawca jest obowiagzany do przedlozenia
zadanych dokumentéw w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania. Dokumenty nie mogg zawiera¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci adresow, nr PESEL pracownikow. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy przedtozenia dodatkowych wyjasnien lub dokumentow, jesli okreslone w
ust. 8 okaza si¢ niewystarczajace dla oceny wniosku Wykonawcy.

W terminie 30 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie,
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Negatywne rozpoznanie wniosku nie stanowi dla
Wykonawcy przestanki do odstapienia od umowy.

W przypadku zatwierdzenia wniosku Zamawiajacy przygotuje w terminie 30 dni projekt aneksu do umowy zmieniajacego
wysoko$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Waloryzacja przystuguje Wykonawcy raz na 6 miesigcy poczawszy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Dokumenty
przedstawione przez Wykonawce w przypadku zaakceptowania wniosku przez Zamawiajacego podlegajg zataczeniu do
umowy.

W przypadku zmniejszenia wysokosci stawek i wskaznikéw, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP,
powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio, przy czym nie jest wymagany wniosek Wykonawcy. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

W razie zaméwien realizowanych wspolnie przez kilku Wykonawcow postanowienia umowy odnosnie waloryzacji
wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow wspolnie realizujacych zamowienie.

Zmiana wynagrodzenia umownego, polegajaca na jego zmniejszeniu lub zwigkszeniu, wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy, do ktoérego zatacznikiem bedzie zmieniony harmonogram rzeczowo — finansowy oraz zlozenia przez
Wykonawce zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego.

W przypadku obowiazku zaptaty kary umownej z jakiegokolwiek tytulu wskazanego w umowie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potracenia umownego naleznosci z tego tytutu choéby jeszcze niewymagalnej do pelnej wysokosci
zwaloryzowanego wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie od prawa potracenia wynikajacego z art. 498 Kodeksu
Cywilnego.

Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany cen materiatdéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamowienia, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest mozliwa wedhug nastepujacych zasad:

a) sposoOb ustalenia zmiany wynagrodzenia: wynagrodzenie moze ulec zmianie w razie zmiany wskaznika cen
produkcji budowlano montazowej ogloszonego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek
Wykonawcy ztozony po 6 miesigcach od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do wskaznikow obowigzujacych
w miesigcu ztozenia oferty. Kolejne waloryzacje moga odbywaé si¢ co 6 miesigcy od dnia poprzedniej
waloryzacji, wzgledem wskaznikéw z daty ostatniej waloryzacji, o ile warto§¢ wskaznika jest nie mniejsza niz
okreslona w ust. 171it. b.

b) poziom zmiany cen materiatdéw lub kosztow uprawniajacy do zadania zmiany wynagrodzenia: zmiana wskaznika,
o ktorym mowa w ust. 17 lit. a jest wigksza niz 5 %.

¢) wniosek o zmiang moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany przez
Wykonawce przed dniem zlozenia wniosku tj. elementy Harmonogramu nieuj¢te w protokotach odbiorowych
podpisanych do dnia ztoZenia wniosku.

d) warto$¢ zmiany (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru: WZ = W x F[%], przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 17 ppkt. c),
F — warto$ci zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wynikajacych z komunikatéw prezesa GUS, o
ktérych mowa w ust. 17 lit. a) i b) — za dany okres.

e) obliczong w sposob okreslony w ust. 17 ppkt. d wartos¢ nalezy w 50% dodaé proporcjonalnie do wartosci
elementdw Harmonogramu, w zakresie robdt, o ktérych mowa w ust. 17 ppkt. ¢, co oznacza, ze podzial ryzyka
jest po 50% dla kazdej ze stron umowy.
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18.

19.

f) warto§¢ zmiany nalezy powigkszy¢ o nalezny podatek VAT.

g) Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesigcy
od dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po uptywiec ww,
okresu. Wykonawca uprawniony jest do ztozenia wniosku o waloryzacje od 7 miesigca, liczac od dnia zawarcia
umowy.

h) sposob okreslenia wptywu zmiany cen materiatéw lub kosztoéw na koszt wykonania zamowienia: Wykonawca
zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje wskazujac w jaki sposdb zmiana cen materiatéw lub kosztow
wplynie na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przedkladajac wyceng¢ wartosci realizacji pozostalej czgsci
roboét (kosztorysy) z wyszczegdlnieniem zmian wartosci cen za poszczegdlne elementy robot niezrealizowanych
na dzien ztozenia wniosku.

i) termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiajacego wynosi 30 dni od dnia wptywu kompletnego wniosku. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ stosowne dokumenty, o ktérych mowa w ust.
17 lit. h), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznos$ci.

j)  w przypadku uwzglednienia wniosku o dokonanie waloryzacji, Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedlozenia go Zamawiajacemu do akceptacji. Po sprawdzeniu
poprawnos$ci zaktualizowanego harmonogramu przez Zamawiajacego, zostanie zawarty stosowny aneks
zwigkszajacy wynagrodzenie Wykonawcy o zwaloryzowana kwote,

k) waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie za czg$¢ robot niewykonanych w miesigcu zlozenia
wniosku o waloryzacje.

1) waloryzacja odbywa si¢ w okresach 6-miesigcznych. W przypadku zawarcia umowy po 180 dniach od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert. W takim wypadku pierwsza waloryzacja moze odby¢ si¢ po uptywie 180 dni od dnia otwarcia ofert.

m) taczna maksymalna warto$¢ brutto zmiany wynagrodzenia z tytutu wszystkich waloryzacji, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie nie bedzie przekraczac¢: 10% ceny brutto wynikajacej z oferty Wykonawcy bedacej
podstawg zawarcia niniejszej] Umowy.

n) przez zmiang cen materiatdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzglgdem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

0) Zamawiajacy zastrzega prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obnizenia
cen, w oparciu o poziom zmian cen materialow lub kosztoéw wskazany w pkt a, na zasadach wskazanych powyze;j.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §6 ust.1) zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w §6 ust. 1) zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, Wykonawca:

a) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzajacego ww. zmian¢ wynagrodzenia — przedlozy
Zamawiajacemu oswiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcow, ktorych umowy spetniajg warunki
okreslone w niniejszym paragrafie wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen Podwykonawcow oraz wskazaniem
termindéw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawcow,

b) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o uregulowaniu
wynagrodzenia Podwykonawcy z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

§8
Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot nastgpi fakturami czgsciowymi nie czgéciej niz raz w miesiacu na podstawie stanu zaawansowania
robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Laczna warto$¢ faktur cze$ciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1).
Podstawe do rozliczenia robot bedg stanowily nastgpujace dokumenty:
a) protokot ostateczny odbioru danej czgsci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze
Strony ustalajg, ze dokumenty stanowigce podstawe rozliczenia, o ktorych mowa w ust. 3, bedace podstawag
wystawienia faktury bedg przekazywane w formie:
a) elektronicznej — za posrednictwem poczty elektronicznej z adresu ...l na adres
tfl@nieruchomoscigda.pl,

b) papierowej — w przypadku odrgbnych ustalen Stron.
Za date¢ dorgczenia dokumentéw stanowigcych podstawe rozliczenia w formie elektronicznej uznaje si¢ date¢ jego
skutecznego wystania na wskazany adres e-mail, o ile nie zostanie wygenerowane automatyczne powiadomienie o
niedostarczeniu wiadomosci.
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10.

11.

Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.

Platnikiem faktury s Gdanskie Nieruchomo$ci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254

Gdansk.

Po wejsciu w zycie obowiazku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury obowiazkowo nalezy

wystawi¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca — sekcja Podmiotu2 wg struktury KSeF, pole oznaczone JST nalezy wpisaé ,,1”:

Gmina Miasta Gdanska

Ul Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

NIP: 583-00-11-969

Odbiorca — sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, nalezy okresli¢ role jako ,,8”.

Gdanskie Nieruchomosci

Ul Partyzantow 74

80-256 Gdansk

NIP: 957-08-44-969

Uwagi!

a) W celu prawidlowego przekazywania faktur w strukturze KSeF Wykonaweca jest zobowigzany do prawidlowego
oznaczania rol zgodnie z oznaczeniami wskazanymi powyzej,

b) Dostep do faktury zakupu begdzie mozliwy, gdy Sprzedawca poda na fakturze prawidlowe dane Odbiorcy w sekcji
Podmiot3 i okresli role jako ,,8” (nazwa, adres, NIP Gdanskich Nieruchomosci) oraz wystawca faktury musi
obowigzkowo poda¢ w sekcji Podmiot 2 i uzupetnié pole znacznikiem JST — wpisac 1.

¢) Braktych danych spowoduje, ze Gdanskie Nieruchomosci NIE BEDA miaty dostgpu do faktur zakupu, lub faktury
znajda si¢ w catej bazie Gminy Gdansk i trudno bgdzie weryfikowaé jakiej jednostki ta faktura dotyczy (bufor
btednych faktur).

d) Na fakturach Wykonawca jest zobowigzany do podawania numery umowy, ktoéry nalezy umiesci¢ w polu
,,Warunki Transakcji”

e) Zaprawidlowo wystawiona fakture ustrukturyzowana, zgodna pod wzgledem merytorycznym i formalnym uznaje
si¢ fakture przestang do KSeF, ktdra zawiera w szczegdlnosci kompletne i poprawne dane identyfikujace Podmiot3
oraz rolg¢ JST-Odbiorca, w tym numer NIP jednostki, nazwe, adres oraz numer umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,

f)  Faktura ustrukturyzowana bedzie uznana za otrzymang przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu
przydzielenia w tym systemie numeru identyfikujgcego te fakture (art. 106n ust. 3 ustawy o VAT),

g) Faktura ustrukturyzowana, ktora nie spelnia powyzszych wymogow, nie bedzie uznawana za prawidtowsg i nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwtocznego uzupetnienia brakujacych
danych i wystawienia faktury korygujacej w systemie KSeF,

h) Wyjatkiem od zasad okre§lonych w niniejszym ustepie sa tryby awarii oraz niedostgpnosci KSeF, o ktérych mowa
w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106 ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ushug (t.j. Dz. U.
z 2025 r., poz. 755 z pézn.zm.). Jednak w takich przypadkach, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z aktualnym wzorem (za wyjatkiem awarii catkowitej, o ktorej mowa w art. 106ng ustawy VAT,
opatrzenia jej odpowiednim kodem QR (lub kodami),

i) Do czasu dostarczenia Zamawiajacemu (Odbiorcy) prawidlowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w
systemie KSeF bieg terminu wymagalnosci (ptatnosci) nie rozpoczyna sig,

j)  Zasady, o ktérych mowa powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zalacznikdéw ustrukturyzowanych.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie
z art. 108a — 108 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.

Zaptata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
111 S w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym 1 formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek oszczgdnosciowy
osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza.

Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liScie podatnikow
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12.

13.

10.

11.

12.

13.

14.

VAT.”

W przypadku powierzenia czg¢sci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143c
ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.).

Istnieje mozliwo$¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§9
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmnigj
nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoéwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawcg podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje sie, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zgtasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreSlonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktorym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci
wigkszej niz 10 000,00 ztotych.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy rowniez wykonawcy.

12



15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 10 1 13 odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §14 ust. 1
pkt h.
Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu
Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkow
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobg upowazniong do reprezentowania podwykonawcy
zgodnie z forma reprezentacji okre§long w dokumencie rejestrowym wtasciwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu Wykonawca skltada Zamawiajacemu oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetnial warunki udzialu w postgpowaniu, podpisane
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwr6cié si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia zagdania podwykonawcy,
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktorym
mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior §wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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30.

31.

32.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy 1 obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug os6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgtoszonych podwykonawcow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty $§wiadczace o stosunku prawnym
istniejacym mi¢dzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§10

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budow¢ wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418), podajac
ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia i iloscig robot, ktore sa
niezbg¢dne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektami i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik budowy, Pan(i) .......ccccovvineinnnnen.
kierownik robot sanitarnych, Pan(i).........ccooeveiniinnnann.
kierownik robot elektrycznych, Pan (i).......cccccevineinennnnen.
kierownik robét telekomunikacyjnych, Pan (i).........ccceeevnennnnnn..
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, t]. seeeessssessassssons 7} (slownie: 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie najp6zniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pienigdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia (dokument ztozony w postaci elektronicznej)

§12

Odbior robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objgte umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okres§lonych w §5
ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
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a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w §4 pkt 1 ff),

c¢) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegblowymi dotyczace materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu  budowlanego @z
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci
i prawidlowos$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego
robot.

6. Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastagpi¢ pozniej niz 7 dni od daty zlozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z §12 ust. 4.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bgdzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidlowos$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protok6ét w terminie 5 dni kalendarzowych
od spelienia wymagan okreslonych w § 12 ust. 51 7.

9. Protokét odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) dat¢ sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f)  os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania, to
Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajace, w mysl przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

12. Za datg odbioru koncowego/czesciowego uwazaé si¢ bedzie date okreslona w tresci protokotu odbioru przedmiotu
umowy podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia moga dotyczy¢ jedynie przypadku, gdy przedmiot zamdwienia
bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

13. W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w
§12 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

14. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i regkojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

15. W okresie gwarancji zwolywane beda przez Zamawiajagcego coroczne przeglady, w ktorych zobowigzany jest
uczestniczy¢ Wykonawca.

16. Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi.

17. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od
daty uptynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§13
Re¢kojmia i gwarancja
1. Napodstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane
w zakresie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, bgdace przedmiotem umowy.
2. Okres gwarancji ustala si¢ na ........... miesiecy.
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a) Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej gwarancji na dostarczone urzadzenia i wykonane prace.
b) Gwarancja, o ktorej] mowa w §13 ust. 2 a), obejmuje wszelkie wady fizyczne urzadzen oraz wykonanych prac,
ujawnione w okresie gwarancyjnym.

Okres rekojmi wynosi 5 lat.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie re¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie
pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okre$lajac proponowany termin usuniecia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nast¢pujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru
przedmiotu umowy bez usterek i wad,

¢) ztytulu nieterminowego sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w §4 pkt. 1 lit.
aniniejszej umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki lub nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokos$ci
0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) =z tytutu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) ztytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rgkojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) =z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki,

g) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6
ust. 1 umowy.

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

i) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
o ktorych mowa §9 ust. 10 1 13 lub ich zmian w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w §6 ust. 1 umowy,

J)  zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w §9 ust. 11 w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

k) w przypadkach okreslonych w zalaczniku nr 23 do umowy - ,,Szczegdtowe zasady odpowiedzialnosci
Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas realizacji robot budowlanych” — w wysokosci
okreslonej w zataczniku.

) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez Zamawiajagcego liczby osob na
podstawie stosunku pracy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w
wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej
przez Zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych 0sob przez niepelny miesiac bedzie traktowane, jako niespelnienie wymaganych
warunkow realizacji zamowienia.
- Kazda z os6b zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie
1 osoby przez niepelny miesiac bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie
stosunku pracy w danym miesiacu, zatrudnienie 2 osob przez niepelny miesiac bedzie traktowane jako
niewykazanie 2 0séb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu itd.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:
a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
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0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigce;j
niz 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 pkt.
1 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogdlnych.
Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku
nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.
Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §6 ust.1.

§15
Rozwigzanie umowy i odstgpienie od umowy

Oproécz przypadkow okre§lonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

¢) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczagc od powzigeia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych

w §15 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w §15 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu

do usunigcia naruszen wraz z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych..

Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez

ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnos$ci) oséb na podstawie

stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako

nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§16
Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie mogg nastgpic, jezeli:
a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie uwzgledniono

w zamoOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, uslug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ Iub znaczne zwickszenie kosztow dla Zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannos$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy;
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¢) w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,
d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiagzki wykonawcy, w nastepstwie przejgcia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknig¢cia stosowania przepisow ustawy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

faczna warto§¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

g) zmniejszeniu lub zwigkszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$§¢ robot danego rodzaju okreslong w

kosztorysach ofertowych, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w calosci lub
gdy ulegna zwigkszeniu w przypadku m. in.:

— braku mozliwosci realizacji robot w petnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,

— koniecznosci odstgpienia od robot przez Zamawiajacego.

— zmiany wynagrodzenia bedg wprowadzone w nastgpujacy sposob:

o w przypadku robot wycenionych w kosztorysach ofertowych, wg cen w nich okreslonych,

e w przypadku rob6t nie wystepujacych w kosztorysach ofertowych na podstawie danych wyjsciowych do
kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okreslonymi w
odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materialdow i sprzg¢tu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu,

h) dotycza terminu zakonczenia rob6t, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktére spowodowaly niezawinione i

i)

niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

— dziatanie sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
ktérych nie da si¢ unikna¢, w szczegdlnosci, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie,
epidemie, itp.,

— braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okre§lonym w kosztorysach ofertowych,

— wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robo6t powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

— wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych z
przyczyn technologicznych wykonywanie rob6t budowlanych objetych zamdwieniem,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

— konieczno$ci wykonania innych robét budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktoérych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,

— wystgpienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

— konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organéw administracji publicznej,

w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robdt budowlanych w sposéb nalezyty, nie diuzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

zmianie moze ulec osoba kierownika budowy, kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem

weczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

— zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robdt, nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego
i Wykonawcy np. $§mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z kierownikiem
budowy, kierownikiem robot,

— Zamawiajacy zaakceptuje zmiang kierownika budowy, kierownika robot, gdy kwalifikacje wskazanych osoéb beda
spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zaméwienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca

powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych w przypadku gdy
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proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

1) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapi¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania ofert,
jezeli w stosunku do czgéci zamowienia, na ktdrg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

4. Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczegolnosci jezeli zmiana:

— wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej
umowie,

— W sposOb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystgpieniem
okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z przywolaniem
wlasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie
wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga si¢
zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbedne do
nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

7. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

SRR

§17
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie b¢da miaty zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm,
0s6b reprezentujgcych, numerdéw telefondw, nr rachunku bankowego itp.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.

4. Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ catosci lub czgéci wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, jako zalacznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.

7.  Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:
24. Formularz ofertowy — zatacznik 1
25. KOSZTORYSY OFERTOWE - zalacznik 2
26. Zestawienie Kosztorysow — zatacznik 3
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
50.

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym— zatacznik 4

Szczegdtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwiazku z utrzymaniem i ochrona zieleni podczas realizacji
robot budowlanych— zatacznik 5

Zarzadzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia "Gdanskiej
Karty dla Drzew"— zalacznik 6

Decyzja pozwolenia na budowe — zalacznik 7

Projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych
mezezyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778-
zatgcznik 8

Projekt budowlany projekt architektoniczno-budowlany — ,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych me¢zezyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zatacznik 9

Projekt budowlany projekt techniczny branza konstrukcyjna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca” ; UL. Mostowa 1A, Gdansk
80-778— zatacznik 10

Projekt budowlany projekt techniczny branza sanitarna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca” ; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778— zalacznik 11

Projekt budowlany techniczny branza elektryczna i teletechniczna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zalacznik 12

Projekt aranzacji wnetrz projekt architektoniczno-budowlany projekt architektoniczny— ,,Remont i przebudowa
budynku noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”;
Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 13

Projekt wykonawczy projekt zagospodarowania terenu architektoniczny — ,,Remont i przebudowa budynku
noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”; Ul.
Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 14

Projekt wykonawczy branza drogowa — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”’; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zalacznik 15

Projekt wykonawczy branza elektryczna i teletechniczna — ,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca” — zatacznik 16
Projekt wykonawczy projekt zagospodarowania terenu branza sanitarna — ,Remont i przebudowa budynku

noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”; Ul.
Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 17

Projekt wykonawczy projekt architektoniczno-budowalny projekt architektoniczny —,,Remont i przebudowa budynku
noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul.
Mostowa 1A, Gdansk 80-778— zatacznik 19

Projekt wykonawczy projekt techniczny branza konstrukcyjna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zalacznik 20

Projekt wykonawczy projekt techniczny branza sanitarna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni dla
bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk
80-778 — zalagcznik 21

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych projekt zagospodarowania terenu — ,,Remont i
przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca”’; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 ; branza budowlana— zatacznik 22

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych projekt architektoniczno-budowlany — ,,Remont i
przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca” Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 ; branza budowlana — zatgcznik 23

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt branza elektryczna i teletechniczna instalacje wewngtrzne —
»Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mezczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca” Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 24

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t branza elektryczna i teletechniczna instalacje zewngtrzne —
»Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszacg”; Ul. Mostowa 1A, Gdansk 80-778 — zatacznik 25

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branza sanitarna — ,,Remont i przebudowa budynku noclegowni
dla bezdomnych me¢zczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg”; Ul. Mostowa 1A,
Gdansk 80-778 — zalacznik 26

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza — zatacznik 27*.
Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zatacznik 27%*.
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zalgcznik nr

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie os$wiadczam, ze nie zawiesitem/tam* 1 nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalnosci
gospodarczej oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

zalgcznik nr
Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita 1 nie zaprzestala wykonywania dzialalno$ci gospodarczej
oraz zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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