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UMOWA Nr ZT/SR/U/.....,.f.‘"./’f%.........../2024

dotyczaca robét budowlanych w pasie drogowym ulic Swietojerskiej
(dz. ew. nr 48/1 z obrebu 5-02-08, dz. ew. nr 81 z obrebu 5-02-05) i Wandy Telakowskiej (dz. ew.
nr 5 z obrebu 5-02-08) w Warszawie

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Warszawie w dniu ..... %Bﬂ“‘m“”i'ﬁ .......... pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa z siedzibg w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, 00-950
Warszawa, posiadajgcym NIP 525-22-48-481, zwanym dalej ,Miastem”, reprezentowanym przez:
Pana Arkadiusza tapkiewicza — Dyrektora Zarzadu Terendéw Publicznych na podstawie
petnomocnictwa Nr GP-OR.0052.2420.2015 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18
maja 2015 r., w zwigzku z upowaznieniem nr 2426/2015 z dnia 18 maja 2015 .

a

Skarbem Panstwa - Sadem Apelacyjnym w Warszawie z siedzibg przy pl. Krasinskich NIP:
526-10-49-717, zwanym dalej ,Inwestorem”, reprezentowanym przez:
Katarzyne Adamczyk-Czubik — Dyrektora Sadu Apelacyjnego w Warszawie

PREAMBULA

ZWAZYWSZY, ZE:

(A) Inwestor zamierza realizowaé inwestycje polegajaca na budowie budynku dla potrzeb Sadu
Apelacyjnego w Warszawie oraz budowy siedziby dla Wojewddzkich jednostek organizacyjnych,
Wojewddzkich osdb prawnych, a takie spdtek w ktérych Wojewddztwo Mazowieckie posiada
udziaty bad? akcje na nieruchomosci pofozonej w Warszawie w dzielnicy Srédmieécie przy ul.
Swietojerskiej 9 stanowigcej dziatke ewidencyjng nr 2/2, 2/3, 2/4 z obrebu 5-02-08, stanowigca
inwestycje niedrogowg w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dalej zwang ,Inwestycjg niedrogowg”;

(B) funkcjonowanie Inwestycji niedrogowej zalezy od jej powigzarh komunikacyjnych z drogami
publicznymi, wobec czego wymaga przebudowy pasa drogowego drogi gminnej — ul. Swietojerskiej
i Telakowskiej w Warszawie;

(C) w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania Inwestycji niedrogowej Inwestor, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, zamierza wykonac¢ inwestycje drogowa, polegajgca na
przebudowie pasa drogowego ul. Swietojerskiej i Telakowskiej, a po jej wykonaniu nieodptatnie
przekazac ja Miastu na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie;




{D) inwestycja niedrogowa byta przedmiotem posiedzenia Zespotu konsultacyjno-negocjacyjnego w
celu okreslenia jej wptywu na istniejgcy uktad komunikacyjny oraz zapewnienie jej prawidtowego
funkcjonowania;

Strony na podstawie art. 16 ust. 2 w zwigzku z art. 22 ust. 2 ustawy powolanej pod lit. (A), zwanej
dalej ,udp”, zawieraja Umowe okreslajacg warunki uzyczenia terenu pasa drogowego ulic
Swietojerskiej | Telakowskiej bedgcymi drogami publicznymi pozostajacymi w zarzadzie Zarzadu
Terenédw Publicznych, na potrzeby wykonania robdt budowlanych okreslonych w § 1 ust. 4
niniejszej Umowy, o nastepujgcej tresci:

§1

Witasnosé gruntu

1. Grunt, zwany dalej ,Nieruchomoscia” oznaczony w ewidencji gruntow jako czesc dziatki
ewidencyjnej nr 5 z obr. 5-02-08 stanowi pas drogowy drogi gminnej ul. W, Telakowskiej w
Warszawie, cze$¢ dziatki ewidencyjnej nr 48/1 z obr. 5-02-08 i dziatki ewidencyjnej 81 z obr.
5-02-05 stanowi pas drogowy drogi gminnej ul. Swigtojerskie] w Warszawie w zakresie
wskazanym w §1 ust.4.

2. Ulica Wandy Telakowskiej i ulica Swigtojerska {na odcinku ulic Bonifrateska — Freta) zostaly
powierzone Zarzadowi Terendw Publicznych w administrowanie uchwata nr 214/94 Zarzadu
Dzielnicy Warszawa-Srodmiescie z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie powierzenia
nieruchomosci w administrowanie.

3. Miasto na podstawie art. 16 ust. 112 w zwiazku z art. 22 ust. 1 i 2 udp oddaje w uzyczenie
inwestorowi, na podstawie niniejszej Umowy, na potrzeby wykonania robdt budowlanych
zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, ruchu drogowego lub obstugi uzytkownikow
ruchu, zwanych dalej ,,Robotami budowlanymi”, czes¢ gruntu, o ktérym mowa w ust. 1

4. Roboty budowlane polegaja na przebudowie czesci pasa drogowego ulic Swietojerskiej i
Wandy Telakowskiej, obejmujac:

- roboty przygotowawcze;

- podbudowe;

- rozbidrke elementow drég i ulic;

- nawierzchnie;

- urzadzenia hezpieczenstwa ruchu;

- wszelkie roboty ziemne;

- wszelkie prace wykonczeniowe(zielen, prace porzadkowe);

- odwodnienie drogi;

- roboty energetyczne {w tym przebudowy kolizji};

zgodnie z:

1) planem sytuacyjnym - ukiad drogowy w skali 1:500 z sierpnia 2024 r. r. stanowigcym
zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy;

2) projektem stale] organizacji ruchu nr ZR-OR.7221.1.898.2024 2 dnia 05.07.2024 r.
stanowigcym zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy;

3) projektem budowlano-wykonawczym i szczegdtowym projektem zagospodarowania
zieleni, uwzgledniajagcymi oznaczenia przebieg granic Getta Warszawskiego po obu
stronach ulicy Swietojerskiej, ktére po uzyskaniu niezbednych uzgodnie, a przed



rozpoczeciem Robot budowlanych, muszg zostaé¢ zatwierdzone w Zarzadzie Terenow
Publicznych.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest udostepnienie Inwestorowi Nieruchomosci, na cele zwigzane tylko
i wytgcznie z realizacjg Robdt budowlanych o tgcznej powierzchni, ktéra bedzie okreslona
szczegdtowo na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu, ktéry zostanie przekazany
Miastu wraz z wnioskiem o przekazanie Nieruchomosci, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, w
terminie od dnia protokdlarnego przekazania Nieruchomosci, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2
do dnia jego protokdlarnego odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, nie diuzej niz do dnia
31.12.2028r.

Na podstawie niniejszej Umowy Inwestor jest uprawniony do ztozenia oswiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania Nieruchomoscia na cele budowlane, o
ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego.

Na podstawie postanowien niniejszej Umowy, Inwestor zobowigzuje sie uzyska¢ wymagane
przepisami Prawa budowlanego ostateczne pozwolenie na Roboty budowlane, wzglednie
dokonaé¢ skutecznego zgtoszenia Robdt budowlanych w tym zakresie oraz uzyskac
zaswiadczenie o} braku sprzeciwu wtasciwego organu administracji
architektoniczo-budowlane;j.

Niniejsza Umowa nie obejmuje pozwolenia na wykonanie zjazdéw z drogi publicznej w
rozumieniu art. 29 udp. Na ich lokalizacje Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ stosowng
decyzje Miasta, w trybie powotanego przepisu.

Niniejsza Umowa nie obejmuje pozwolenia na umieszczenie urzadzen obcych, przedmiotdw i
materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a zlokalizowanie i umieszczenie takich urzadzen i obiektéw wymaga uzyskania
stosownych decyzji Miasta, na podstawie art. 39 i 40 udp.

W przypadku zamiaru lokalizowania w pasie drogowym schoddéw, murkéw oporowych,
pochylni, elementéw matej architektury, garaizy podziemnych, nadwieszenn Inwestor
zobowigzuje sie do uzyskania stosownych decyzji zezwalajgcych na lokalizacje ww. obiektow
w pasie drogowym, umieszczenie ich w pasie drogowym oraz do ponoszenia optat
wynikajgcych z w/w decyzji. Niniejsza Umowa nie zastepuje wymaganych przepisami prawa
stosownych zezwolen, do ktorych uzyskania zobowigzany jest Inwestor.

Inwestor zobowigzuje sie do korzystania z Nieruchomosci wytacznie na cele prowadzonych
Robét budowlanych oraz oswiadcza, ze w zadnym zakresie i w zaden sposdb nie bedzie jej
wykorzystywat na inne cele, w tym Nieruchomos$¢ nie bedzie stanowita placu lub zaplecza
placu budowy dla Inwestycji niedrogowe]j realizowanej przez lub na zlecenie Inwestora.
Wysokos¢ naktadéw zwigzanych z realizacjg Robdt budowlanych okreslona na podstawie
zatacznika nr 1 do Zarzadzenia Nr 1715/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 19 paidziernika
2021 r. w sprawie okreslenia zasad zawierania umow okreslajgcych warunki budowy lub
przebudowy drég publicznych przez inwestordw inwestycji niedrogowych oraz powotania
zespotu ds. wspotpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych wynosi 3 910 810,88 zt
(stownie: trzy miliony dziewieéset dziesieé tysiecy osiemset dziesie¢ ztotych 88/100) brutto.




§3

Zobowigzania Inwestora

Inwestor zobowigzuje sie na swdj wytaczny koszt i ryzyko do:

1)

2)

3)

4)

zrealizowania Robdt budowlanych zgodnie z dokumentami okreslonymi w § 1 ust. 4 lub ich

zatwierdzonymi aktualizacjami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami Prawa

budowlanego;

zrealizowania Robot budowlanych zgodnie z:

a) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, a w przypadku rozwiazan
niezgodnych z ww. Rozporzadzeniem, Inwestor zobowigzuje sie do uzyskania odstepstwa
w trybie ckreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

¢) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

d} zarzgdzeniem Nr 168272017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017 r. ws.
tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla
pieszych, ze szczegdlnym uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepcji oraz
zgodnie z Zarzadzeniem nr 5523/2010 ze zm, Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18
listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunkdw dla rozwoju systemu
transportu rowerowego na terenie m.st. Warszawy, a w przypadku projektowania
rozwiazan niezgodnych z ww. Zarzadzeniami, Inwestor zobowigzuje sie do uzyskania od
Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu m. st. Warszawy stosownego odstepstwa,

e} standardami ksztaftowania zieleni Warszawy (zafacznik nr 7 do Programu Ochrony
Srodowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywg do 2023 r.,
stanowigcego zatgcznik do uchwaty nr XXXV111/973/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15
grudnia 2016 r., w przypadku projektowania terendw zieleni,

f} uzgodnieniem =z Petnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostepnosci.
Uzgodnienie jest konieczne w przypadku projektowania rozwigzan dia osob z
niepetnosprawnosciami (w tym oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych). Inwestor
zohowigzuje sie wykonad inwestycje, zgodnie z warunkami, ktére zostang okresdlone przez
Petnomocnika;

wykonania oznakowania i zabezpieczenia miejsca Robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu;

powiadomienia o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdlowych warunkdw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem oraz zarzgdzeniem 97/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28
stycznia 2022 r. w sprawie okreélenia zasad oraz zalecert w zakresie rozpatrywania projektow
organizacji ruchu, wnioskéw dotyczgcych zmian organizacji ruchu, opiniowania geometrii drogi
w projektach budowlanych i innych czynnosci zwigzanych z zarzadzaniem ruchem na drogach,
organu zarzgdzajgcego ruchem - Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy,
zwanego dalej ,Biurem”. W przypadku braku zawiadomienia organ zarzadzajacy ruchem
informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu. Po zakonczeniu
Robdt budowlanych strona jest zobowigzana do poinformowania Biura o wprowadzeniu statej



organizacji ruchu;

5) powiadomienia Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policji (ul. Walicéw 15, 00-865
Warszawa) o wprowadzeniu w zycie ww. projektu z 7 dniowym wyprzedzeniem — w przypadku
opiniowania projektu organizacji ruchu przez ww. Wydziat;

6) powiadomienia Wydziatu Parkowania o wyfaczeniu miejsc parkingowych ze Strefy Platnego
Parkowania Niestrzezonego (SPPN) na adres mailowy parkowanie@zdm.waw.pl Z 7 dniowym
wyprzedzeniem —w przypadku wytaczenia miejsc parkingowych z SPPN;

7) przedtozenia, przy protokolarnym odbiorze Nieruchomosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 2,
powiadomienia Biura o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

8) zapewnienia przewidzianych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nadzorow
inwestorskich i technicznych na przeprowadzenie Robdt budowlanych;

9) posiadania zabezpieczenia materiatowego, sprzetowego i finansowego do wykonania
niezbednych Robdt budowlanych, zgodnie z przepisami i sztukg budowlang oraz okredlonymi w
Umowie warunkami;

10) posiadania lub zobowigzania generalnego wykonawcy Robdét budowlanych do posiadania
polisy ubezpieczeniowej, obejmujacej ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej
dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robdt, ubezpieczenie na wypadek Smierci lub
kalectwa, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robot w odniesieniu do
oséb upowainionych do przebywania na placu budowy lub oséb trzecich, ktére nie sa
upowaznione do przebywania na placu budowy, na okres od daty protokolarnego przejecia
terenu, na ktérym realizowane bedg Roboty budowlane do dnia przekazania Miastu Robot
budowlanych do eksploatacji lub do czasu usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz
rozszerzonej odpowiedzialno$¢ Inwestora z tytutu rekojmi za wady — w zaleznosci od tego,
ktory okres konczy sie pdiniej ;

11) zapewnienia w trakcie Robot budowlanych obstugi geodezyjnej wiasnym staraniem i na wtasny
koszt;

12) wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt zasilania placu budowy w niezbedne media
(energie elektryczng i wode) na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci;

13) zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdujacego sie na terenie budowy i nie
podlegajgcego likwidacji zadrzewienia, skarp, odwodnienia znakéw geodezyjnych i innych
elementow zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen wraz z
przywrdéceniem terenu do stanu pierwotnego;

14) korzystania z uzyczonej Nieruchomosci wylacznie na potrzeby realizowanych Robot
budowlanych, zgodnie z § 1 ust. 4;

15) umotzliwienia dojazdu do kazdej z nieruchomosci sasiadujgcych z Nieruchomoscia, na ktérej
prowadzona sg Roboty budowlane w trakcie ich wykonywania;

16) zapewnienia bezwarunkowego, nieograniczonego prawa wstepu i korzystania z Nieruchomosci
w przypadkach, gdy jest to niezbedne do wykonywania czynnosci zwigzanych z utrzymaniem i
ochrong pasa drogowego, a takie z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Uprawnienie powyisze Miasto moze przenies¢ na wskazang przez siebie osobe
trzecig;

17) udostepnienia w kazdym czasie i niezbednym zakresie uzyczanej Nieruchomosci zajetej na
potrzeby wykonywania Robét budowlanych w przypadku koniecznosci wykorzystania
przekazanego terenu pasa drogowego do umieszczenia, konserwacji, przebudowy i naprawy
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne oraz urzadzen stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania ptyngw,
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pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja;

18) uzyskania, w przypadku prowadzenia Robdt budowlanych na terenie objetym ochrong
konserwatora zabytkéw, pozwolenia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

19} pokrycia wszelkich kosztéw wynikajacych z odtworzenia ewentualnie uszkodzonych
eilementdw Miejskiege Systemu Informacji {MSI) oraz wykonania prac zwigzanych z
elementami MSI w oparciu o ich karty katalogowe, pod nadzorem Wydziatu Miejskiego
Systemu Informacji Zarzadu Drog Miejskich i zakonczenia roboét protokotem odbioru;

20} uzyskania, w przypadku takiej koniecznosci, uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do
przeprowadzenia wycinki, przesadzen i adaptacji drzew i krzewow, a w szczegdlnosci
zezwolenia o, ktdrym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody

21) uzyskania, w sytuacji, gdy w obszarze prowadzonych prac znajduje sie wiata
przystankowa/przystanek, warunkéw realizacji robét od Zarzadu Transportu Miejskiego, ul.
Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa, adres e-mail: ztm@ztm.waw.pl;

22) ponoszenia optat za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen ocbcych niezwigzanych
funkcjonalnie z drogg lub ruchem drogowym, w tym z kanatu technologicznego — w przypadku
ich wystapienia;

23) przekazania Miastu 1 egz. kompletnej dokumentacji powykonawczej Robét budowlanych, a

w szczegolnosci:
a) dokumentacji budowlane] powykonawczej Robét budowlanych (tj. naniesione
ewentualne zmiany na projekcie podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru),
b} wynikdw badan laboratoryjnych, o ile byty wykonywane w trakcie budowy,
c) zestawienia zakresu wykonanych Robdt budowlanych (wykaz powierzchni, dtugosci, ilosci
itp.),
d} atestéw zastosowanych materiatéw,
e} dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia Nr 3479/2009
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia
elektronicznej ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli i przepustéw na
obszarze m. st. Warszawy, ktdérych zarzgdcg jest Prezydent m.st. Warszawy oraz
pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw
w pasie drogowym. Inwestor zobowigzany jest do przekazania Miastu dokumentacji
powykonawcze] w formie cyfrowej zgodnej ze standardem stanowigcym zatgcznik nr 1 do
ww. zarzadzenia, w obowigzujacym dla m.st. Warszawy ukfadzie wspdirzednych
geograficznych — w przypadku zmiany geometrii pasa drogowego wymagajgcej
sporzgdzenia ww. inwentaryzacji,
f) informacji o wartosci zrealizowane] inwestycji zgodnie z dyspozycja rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzadzania informacji
oraz gromadzenia danych o sieci drog publicznych, obiektow mostowych, tunelach oraz
promach;

24) uporzadkowania terenu, na ktérym prowadzone byty Roboty budowlane w ciggu 7 dni od ich
zakorniczenia i zgtoszenia terenu do odbioru;

25) wykonywania obowigzkdéw obciazajacych wiasciciela Nieruchomosci wynikajgcych z ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, w tym utrzymania czystosci i porzadku przez:
uprzgtanie btota, $niegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnikdw potozonych wzdtuz
Nieruchomosci, przy czym za chodnik uznaje sie wydzielona czes$¢ drogi publicznej stuzgcg dla
ruchu pieszego, potozona bezposrednio przy granicy Nieruchomosci. Obowigzek ten nie



26)

27)

28)

29)

30)

dotyczy chodnikéw, na ktérych dopuszczony jest ptatny postdj lub parkowanie pojazdéw
samochodowych;

utrzymania elementéw wygradzajgcych teren budowy w odpowiednim stanie technicznym i
estetycznym; na zajmowanym terenie wyklucza sie umieszczanie nosnikdéw reklamowych;
biezacego utrzymywania w czystoéci terenu w obrebie placu budowy, bezzwiocznego
usuwania z pasa drogowego zanieczyszczen i zabrudzen powstatych w wyniku prowadzonych
robot oraz utrzymywania w czystosci pojazdéw obstugujacych budowe, a zwtaszcza czystosci
kot samochodéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi publiczne;

odtworzenia nawierzchni na warunkach uzgodnionych z Miastem w przypadku zniszczenia
elementéw pasa drogowego spowodowanego ruchem technologicznym w trakcie
prowadzonych prac;

zgtoszenia, gdy w obszarze prowadzonych prac znajduje sie parkomat i nie bedzie on dostgpny
dla kierujacych, jego demontazu/przestawienia, na 7 dni przed terminem wdrozenia
organizacji ruchu w formie pisemnej do Wydziatu Parkowania Zarzadu Drég Miejskich;
zdeponowania oczyszczonych i posegregowanych materiatéw odzyskowych w magazynie
Miasta (Zarzadu Terendw Publicznych) przy ul. Ptytowej 15 w Warszawie lub w innym
wskazanym przez Miasto miejscu, po telefonicznym powiadomieniu pod numerem
22-277-05-53.

§4

Zobowigzania Miasta

Miasto uzycza Inwestorowi do korzystania, na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 22 ust. 2 udp,
Nieruchomo$é¢ w celu wykonania Robot budowlanych i na czas ich realizacji, na podstawie
protokotu przekazania Nieruchomosci okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy.

Miasto zobowigzuje sie do protokolarnego wprowadzenia Inwestora na teren budowy, po
uprzednim ztozeniu wniosku zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

Miasto zobowiazuje sie do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego w terminie 14 dni od
prawidtowego i kompletnego wykonania przez Inwestora jego zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej Umowy oraz zgtoszenia przez Inwestora gotowosci do przekazania Robot
budowlanych do eksploatacji Miastu, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy.

Miasto zobowigzuje sie do przejecia srodka trwatego w postaci Robo6t budowlanych na
zasadach obowigzujgcych — protokotem przekazania - przyjecia srodka trwatego PT, wraz z
podaniem obmiaru i wartosci Robdt budowlanych w formie tabelarycznej, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

§5
Przeniesienie praw

Inwestor nie posiada uprawnienia do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Miasta,
catoéci lub czesci praw, roszczen i zobowigzan okreslonych niniejsza Umowg lub z nigj
wynikajacych, na rzecz osob trzecich.

Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie prac podmiotom trzecim, przy czym Inwestor ponosi
wobec Miasta oraz wobec innych podmiotéw petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub
zaniechania takich podmiotéw, a takze ich podwykonawcow, dostawcédw Ilub osdb

wspbétpracujacych.




§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Robdt budowlanych

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Robét budowlanych i innych roszczen Miasta
wynikajgcych z niniejszej Umowy Inwestor zobowigzuje sie do przekazania Miastu, w terminie
30 dni od dnia zawarcia Umowy, oswiadczenia ztozonego w formie aktu notarialnego o
poddaniu sie egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego, co do
obowigzku zaptaty do wysokosci 4692 973,06 zt (stownie: cztery miliony szeséset
dziewiecdziesigt dwa tysigce dziewiecdset siedemdziesigt trzy ziote 06/100) brutto oraz
zwrotu Nieruchomosci, zgodnie z trescig okreslong w zatgczniku nr 3 do Umowy. Kwota

zabezpieczenia stanowi wysoko$¢ naktadéw na przebudowe drogi publicznej konieczng do
poniesienia przez Inwestora, powiekszona o 20%, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Zarzadzenia
Nr 1715/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 19 pazdziernika 2021 r. w sprawie okreélenia
zasad zawierania umow okreslajgcych warunki budowy lub przebudowy drég publicznych
przez inwestoréw inwestycji niedrogowych oraz powotania zespotu ds. wspotpracy z
inwestorami inwestycji niedrogowych.

Zdarzeniem, od ktérego uzaleznione bedzie wykonanie obowigzku poddania sie egzekucji jest
uptyw 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Inwestora wystanego listem poleconym
wezwania do zaptaty wskazujgcego wysokoéé naleinosci do zaptaty wraz z kopig
wczesniejszego wezwania skierowanego do Inwestora, ktérym Miasto wzywa do wykonania
nienalezycie wykonanych lub niewykonanych Robdt budowlanych zakreslajac jednoczeénie
Inwestorowi termin nie krdtszy niz 30 dni oraz oSwiadczenie Miasta o bezskutecznym uptywie
terminu do zaptaty. Miasto bedzie uprawnione do wystapienia z wnioskiem o nadanie aktowi
notarialnemu klauzuli wykonalnoéci w odniesieniu do kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 w
terminie do 60 miesiecy po uptywie terminu okre$lonego w § 2 ust. 1

W przypadku, gdy wartos¢ Robdt budowlanych wskazanych w § 2 ust. 8 przekroczy wartosé
kwoty zabezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, Miasto zazada zwigkszenia tej kwoty do
zapfaty, ktérej Inwestor zobowigzat sie w odwiadczeniu okreslonym w tym ustepie, a Inwestor
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie przedstawi Miastu nowe
oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji w trybie art. 777 & 1 pkt 5 Kodeksu postepowania
cywilnego, zawierajgce jego zobowigzanie do zaplaty kwoty w wysokosci okreélonej w
otrzymanym wezwaniu.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy mozie byé wykorzystane przez Miasto na
pokrycie wszelkich roszczen Miasta wobec Inwestora lub wszelkich szkdéd powstatych u
uzyczajgcego w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan
wynikajgcych z Umowy, w tym roszczen wynikajacych z kar umownych naliczonych zgodnie z §
12 Umowy.

&7
Termin realizacji i wydanie Nieruchomosci

Podstawg wydania Nieruchomosci do dyspozycji Inwestora bedzie protokét przekazania
Nieruchomosci.

Protokot przekazania Nieruchomosci sporzgdzony bedzie na wniosek Inwestora, ktdrego wzér
stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, ztozony na 14 dni przed planowanym terminem
przejecia Nieruchomosci do korzystania, skierowany do Miasta. We wniosku Inwestor, przy



zachowaniu postanowient ust. 1, sprecyzuje oczekiwang date wydania Nieruchomoéci oraz

okres na jaki Nieruchomos¢ zostanie mu uzyczona.

Do wniosku nalezy zatgczy¢:

1) ostateczne pozwolenie na budowe obejmujace Roboty budowlane;

2) zgtoszenie robot budowlanych obejmujgce Roboty budowlane lub zaswiadczenie o braku
sprzeciwu witasciwego organu administracji architektoniczo—budowlanej;

3) projekt statej i czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy -
Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy ze wskazaniem powierzchni zajecia
zielefica, chodnika i jezdni w m?, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu;

4) dokumentacje fotograficzng odzwierciedlajgca stan Nieruchomosci w dacie jej wydania;

5) powiadomienia, o ktérych mowa w § 3 pkt 4-6;

Wydanie Nieruchomosci Inwestorowi nastgpi w dacie wskazanej w protokole przekazania,

podpisanym przez Inwestora oraz Miasto, nie pdzniej niz 14 dni od dnia wptywu do Miasta

wniosku Inwestora, o ktérym mowa w ust. 2

Przedtuzenie okresu uzyczenia, a tym samym zwrotu, Nieruchomosci poza date wskazang w §

2 ust. 1 dopuszczalne jest w przypadkach szczegdlnych i wymaga pisemnej uprzedniej zgody

Miasta. Wniosek o przedtuzenie okresu uzyczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem i stosowng

zaktualizowang dokumentacjg Inwestor zobowigzany jest ztozy¢, co najmniej na 14 dni przed

uptywem okresu uzyczenia.

Ze strony Miasta osobami do kontaktu w sprawach wykonywanych Robét budowlanych s3:

1) roboty elektryczne — Jerzy Szczycinski, tel. kontaktowy 22 277 05 47;

2) roboty drogowe — Henryk Chmielewski, tel. kontaktowy 22 277 05 48;

3) prace zwigzane z zielenig — Julianna Szyca, tel. kontaktowy 22 277 05 40.

Do czasu protokolarnego odbioru Robot budowlanych Inwestor ponosi petna

odpowiedzialnoé¢ cywilng w stosunku do uzytkownikdw Nieruchomoéci oraz ponosi koszty jej

utrzymania, w szczegdlnosci utrzymania w nalezytym porzadku, remontow uszkodzonych
nawierzchni i od$niezania.
§8

Odbior Robdt budowlanych i zwrot Nieruchomosci

Inwestor zgtosi gotowos¢ do odbioru Robdt budowlanych i zwrotu Nieruchomosci sktadajac
pisemny wniosek wraz z kompletng dokumentacja powykonawczg, o ktérej mowa w §3 pkt 23
dotyczgcg zrealizowanych Robét budowlanych umoiliwiajaca ich prawidiowe przejecie na
majatek Miasta. Miasto wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru Robdt budowlanych i
zwrotu Nieruchomosci w ciggi 14 dni od dnia otrzymania wniosku Inwestora wraz z kompletng
dokumentacjg powykonawczg.

Odbiér Robot budowlanych i zwrot Nieruchomosci nastgpi na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego, ktorego wzdr stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy, podpisanego
przez Strony.

§9

Gwarancja jakosci

Roboty budowlane zostang zrealizowane przez Inwestora na jego wytgczny koszt i ryzyko, co
wytgcza mozliwos¢ zgdania zwrotu poniesionych kosztéw od Miasta.

Inwestor niniejsza Umowg udziela Miastu gwarancji jakosci oraz rozszerzonej
odpowiedzialnos¢ Inwestora z tytutu rekojmi za wady w zakresie Robot budowlanych na okres



60 (szescdziesieciu) miesiecy, liczony od daty spisania bezusterkowego, koficowego protokotu
zdawczo odbiorczego Robdét budowlanych. Wraz z podpisaniem ww. protokotu Inwestor
zobowigzany jest do przedtozenia Miastu podpisanego oswiadczenia gwarancyjnego, wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

COdpowiedzialno$¢ Inwestora z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w
szczegdlnosci wady powstate z przyczyn tkwiacych w rzeczach sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy.

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczony bedzie od daty bezusterkowego
korcowego odbioru robét, a jego zakoriczenie nastapi nie wezesniej, niz po stwierdzeniu przez
Miasto skutecznegao usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Odbidr ostateczny Rohdt budowlanych polegajacy na ocenie wykonania Robét budowlanych,
zwigzanych z realizacjg obowigzkdow z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady odhedzie sie przed zakonczeniem
okresu okreslnego w ust. 2.

W przypadku niewziecia udziatu przez Inwestora w odbiorze ostatecznym Robot budowlanych
Miasto bedzie uprawnione do dokonanie odbioru jednostronnego.

W przypadku wystgpienia wady Rohdt budowlanych Miasto poinformuje Inwestora na pismie
o wadzie w terminie 14 dni od dnia jej wykrycia. W terminie uzgodnionym przez Miasto oraz
Inwestora nie pdiniej jednak niz 7 dni od dnia otrzymania przez Inwestora zawiadomienia, ¢
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, odbeds sie komisyjne ogledziny wady z udzialem
przedstawicieli Stron. Inwestor obowigzany jest wykonaé ebaowigzki gwarancyjne niezwtocznie,
jednakie nie pdiniej niz w terminie 14-dni od dnia zgloszenia wady, chyba Zze Strony w
uzasadnionych przypadkach ustalg pisemnie inny termin

W przypadku, gdy usuniecie wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie niemozliwe z
powadu wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych prowadzenie
robot, dziafania sify wyiszej, a takze w wypadku, gdy technologia wykonywania danego
rodzaju prac lub dostepnos¢ materiatdw niezbednych do ich wykonania uniemozliwia
zakonczenie prac w terminie okreslonym w ust. 5, wéwczas usuniecie wad bedzie nastepowato
bez zbednej zwioki, w odpowiednim terminie wskazanym przez Inwestora i zaakceptowanym
przez Miasto.

W przypadku gdy ujawniona wada zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow Drogi Inwestor na
wiasny koszt zabezpieczy i oznakuje miejsce wystgpienia wady do czasu jej usuniecia, W
przypadku, gdy Inwestor nie usunie wady w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie
Miasto ma prawo usungc wady na koszt Inwestora.

10. Jezeli w wykonaniu obowigzkow gwarancyjnych Inwestor dostarczyt Miastu rzecz wadliwg

11.

12.

lub wolng od wad albo deokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia rzeczy
naprawicnej. Jeieli dokonano wymiany czesci rzeczy, powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego Miasto nie mogto z przedmiotu Umowy korzystaé w
zwigzku z wystgpieniem wady.

Inwestor, na Zgdanie Miasta, zobowigzuje sie do wydania Miastu, wszelkich innych
posiadanych dokumentdw gwarancyjnych pochodzacych od oséb trzecich, zapewniajac ich
prawidfowosé i zgodnosc ze stanem faktycznym oraz prawnym, a takze catkowita ich zgodnosc
z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Inwestora okreslonych niniejszg Umowa.

Miasto moze dochodzi¢ roszczeh w gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli przed
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uptywem tego terminu ujawnito wade i pisemnie zgtosito jej istnienie Inwestorowi.

13. Inwestor oswiadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytacza,
nie ogranicza, ani tez nie zawiesza uprawnien Miasta z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

14. Z tytutu udzielonej gwarancji i z tytutu rekojmi na Roboty budowlane Inwestor ponosi wobec
Miasta odpowiedzialnosc¢ solidarng wraz z wykonawca Robét budowlanych.

15. W przypadku ztozenia wniosku na podstawie art. 40 udp (budowa przytaczy, sieci, awarie itp.)
wigzacego sie z prowadzeniem prac naruszajgcych nawierzchnie Nieruchomosdci, na ktdra
Inwestor udzielit Miastu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Miasto skieruje wnioskodawce do
Inwestora w celu okre$lenia sposobu prowadzenia robdt i odtworzenia nawierzchni. Po
zakonczonych robotach Inwestor ztozy os$wiadczenie o podtrzymaniu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady dla catej Nieruchomosci.

§10
Odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich

1. Inwestor ponosi wszelkie koszty i obcigzenia zwigzane z korzystaniem z Nieruchomos$ci od daty
protokolarnego przejecia Nieruchomosci do daty jej zwrotu.

2. Inwestor przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za wszelkie szkody
dotyczace mienia lub zdrowia i zycia ludzkiego powstate w trakcie i w zwigzku z zawarciem
niniejszej Umowy, od daty protokolarnego przejecia Nieruchomosci do daty przekazania jej do
eksploatacji.

3. W tym celu Inwestor nieodwotalnie zobowigzuje sie zwolni¢ Miasto z odpowiedzialnosci za
wszelkie szkody, zaréwno o charakterze majatkowym, jak i niemajatkowym, wyrzadzone
osobom trzecim, w szczegdlnosci w zwigzku z Robotami budowlanymi. Zwolnienie to, w
prawnie dopuszczalnych granicach, moze przybra¢ forme wstgpienia przez Inwestora w
miejsce lub obok Miasta, do postepowan sadowych dotyczacych takich szkod, badz
naprawienia takich szkéd (w szczegdlnosci poprzez wyptate odszkodowan) bezposrednio przez
Inwestora.

§11

Okres obowigzywania Umowy i jej rozwigzanie
1. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
2. Miasto moze w kazdym czasie wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Inwestor korzysta z Nieruchomos$ci w sposdéb niezgodny z obowigzkami wynikajacymi z
niniejszej Umowy lub obowigzujgcymi przepisami prawa a takze korzysta z niej w sposob
niezgodny z celem okreSlonym w § 2 ust. 1 Umowy, badz odda Nieruchomos$¢ do
korzystania osobom trzecim bez uprzedniej zgody Miasta;

2) Inwestor naruszy zasady bezpieczeristwa ruchu drogowego, badZ podejmie inne czynnosci
w pasie drogi powodujgce niszczenie lub uszkodzenie drogi;

3) Nieruchomos¢ bedgca przedmiotem Umowy stanie sie niezbedna Miastu na cele zwigzane z
budowa, przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drog;

4) Inwestor nie wystgpi z wnioskiem, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lub nie podejmie prac mimo
przekazania mu Nieruchomosci do korzystania, tj. opdznia sie z ich podjeciem w sposdb
uzasadniajacy przypuszczenie, ze prace nie zostang zakonczone w terminie przewidzianym
do zwrotu Nieruchomaosci, wskazanym w § 2 ust. 1.

3. Miastu przystuguje prawo kontroli sposobu korzystania z uzyczonej Nieruchomosci w kazdym
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czasie, a w przypadku stwierdzenia istotnych naruszen warunkéw niniejszej Umowy lub
obowigzujacych przepiséw prawa, prawo podjecia dziatan chronigcych interesy Miasta, z
uprawnieniem do jednostronnego rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Inwestorowi przystuguje umowne prawo do odstgpienia od
niniejszej Umowy w przypadku, gdy wlasciwy organ nie wyda ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na Roboty budowlane lub zgtoszenia wykonania robéi budowlanych w terminie do dnia
31.12.2028 r., z przyczyn niezaleinych od Inwestora, przy czym w przypadku odstgpienia
Inwesterowi nie przystuguje od Miasta zadne odszkodowanie [ub wynagrodzenie.

Rozwigzanie lub odstapienie od Umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia przez Miasto
kar umownych i zlecenia wykonania zastepczego

inwestor zobowigzuje sie nie dochodzié jakichkolwiek roszczen wobec Miasta w przypadku,
gdy do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy dojdzie na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu,

§12

Kary umowne, wykonanie zastepcze

W przypadku naruszenia postanowien niniejszej Umowy Inwestor zobowigzany bedzie do
zaptaty Miastu nastepujgcych kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu Robot budowlanych - w wysokosci 3,90 zt / 1 m? za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, ¢ powierzchni zgodnej z § 7 ust. 3 pkt 3, liczony od terminu okreslonego we
wniosku;

2} za zwicke w podjeciu Rohét budowlanych w terminie 7 dni od dni od dnia wydania
Nieruchomosci przez Miasto - w wysokoéci 3,90 zt / 1 m? za kazdy rozpoczety dzier zwioki, o
powierzchni zgodnej z § 7 ust. 3 pkt 3;

3) za nieuzasadniong przerwe w prowadzeniu Robdt budowlanych na okres diuzszy niz 30 dni
bez uzyskania zgody Miasta - w wysokosci 3,90 zt / 1 m? za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
prowadzeniu Robdét budowlanych, o powierzchni zgodnej z § 7 ust. 3 pkt 3;

4) za prowadzenie przez Inwestora Robdt budowlanych niezgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu zatwierdzonym przez Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu m. st,
Warszawy - w wysokosci 3,90 zt / 1 m? za kaizdy rozpoczety dzien prowadzenia Robdt
budowlanych, o powierzchni zgodnej z § 7 ust. 3 pkt 3;

5} za zwloke w przystapieniu w terminie 30 dni od terminu wyznaczonego przez Miasto do
usuniecia uszkodzen pasa drogowego spowodowanych z winy Inwestora, w tym nieobjetych
zakresem uzyczenia na podstawie niniejszej Umowy, pomimo uplywu powyiszego terminu
wyznaczonego przez Miasto, na usuniecie stwierdzonych uszkodzerr spowodowanych
prowadzeniem Robdt budowlanych przez Inwestora - w wysokosci 3,90 zt / 1 m? za kazdy
rozpoczety dzienn zwtoki w przystapieniu do usuniecia wszelkich stwierdzonych wad, o©
powierzchni zgodnej z § 7 ust. 3 pkt 3;

6) za brak utrzymania w czystosci terenu w obrebie placu budowy, brak bhezzwiocznego
usuwania z pasa drogowego zanieczyszczen i zabrudzen powstatych w wyniku prowadzonych
robét oraz brak utrzymania w czystosci pojazddw obstugujacych budowe, a zwtaszcza
czystosci kot samochoddw wyjezdzajaeych z terenu budowy na drogi publiczne - w wysokoéci
3,90 zt / 1 m? za kaidy rozpoczety dzieh wystapienia zanieczyszczenia liczonego od uplywu
dodatkowego terminu na usuniecie powyzszych zanieczyszczel wyznaczonego przez Miasto,
o powierzchni zgodnej z w § 7 ust, 3 pkt 3;
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7) za zwtoke w usunieciu wad/y lub uszkodzeri/nia w elemencie tej inwestycji stwierdzonych/ej
w okresie rekojmi pomimo uptywu terminu wyznaczonego przez Miasto na usuniecie
stwierdzonych uszkodzer, spowodowanych/go prowadzeniem Robdt budowlanych przez
Inwestora - w wysokosci 3,90 zt / 1 m? za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki w przystgpieniu do
usuniecia stwierdzonych wad, liczonej od uptywu 30 dni od uptywu dodatkowego terminu
wyznaczonego przez Miasto, o powierzchni zgodnej z § 7 ust. 3 pkt 3;

8) za zwloke w dostarczeniu Miastu podpisanego odpowiedniego oswiadczenia o poddaniu sie
egzekucji ztozonego w formie aktu notarialnego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 i 3 w terminie,
o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 - w wysokosci 3,90 zt / 1 m? za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, o
powierzchni zgodnej § 7 ust. 3 pkt 3;

9) za zwtoke w przekazaniu dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 pkt 23, w ciggu 30 dni od
zakonczenia zajmowania Nieruchomosci, zgodnie z terminem okreslonym w protokole
przekazania Nieruchomosci wskazanym w § 7 ust. 2 Umowy - w wysokosci 3,90 zt / 1 m? za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, o powierzchni zgodnej z § 7 ust. 3 pkt 3;

10) w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor — w wysokosci 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 2 ust. 8. Umowy.

2. Zaptfata kar umownych nie wytgcza i nie ogranicza uprawnien Miasta do dochodzenia od
Inwestora roszczen odszkodowawczych na ogdlnych zasadach prawa cywilnego.

3. Kara umowna bedzie ptatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Inwestora pisemnego
wezwania do zaptaty, przyjmujacego forme noty ksiegowej wraz z uzasadnieniem.

4. Naliczenie kar umownych oraz dochodzenie roszczen odszkodowawczych pozostaje bez
wplywu na zakres obowigzkéw Inwestora okreslonych udp, w tym w zakresie koniecznosci
uzyskiwania stosownych zezwolen, opinii i decyzji oraz ponoszenia opfat przewidzianych
przepisami prawa.

5. W przypadku:

1) nierozpoczecia realizacji Robét budowlanych przez Inwestora w terminie okreslonym we
wniosku, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy;

2) niezakorczenia realizacji Robdt budowlanych przez Inwestora w terminie okreslonym we
wniosku, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,

3) rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Miasto (w catosci lub czesci), o ktdorym mowa
w § 11 Umowy,

Inwestor upowaznia Miasto do wykonania zastepczego w cafosci lub w czesci Robdt
budowlanych na koszt i ryzyko Inwestora bez obowigzku uzyskania upowaznienia sadu, po
uprzednim wezwaniu Inwestora do wykonania swoich zobowigzan i wyznaczeniu mu w tym
celu dodatkowego terminu nie krétszego niz 30 dni roboczych. W takiej sytuacji Inwestor
zobowigzuje sie do zaptaty kwoty (maksymalnie do wysokoséci kwoty wskazanej w § 2 ust. 8
Umowy, w wysokosci koniecznej do dokonczenia realizacji Robot budowlanych) niezbednej na
pokrycie wynagrodzenia naleznego za roboty, jakie majg zostaé zastepczo wykonane, w
terminie 60 dni od dnia wystosowania przez Miasto listem poleconym wezwania do zaptaty.
Brak zaptaty w powyiszym terminie upowainia Miasto do dochodzenia roszczenia na
podstawie oswiadczenia o poddaniu sie egzekucji, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. Dla ustalenia
wartosci niewykonanych Robdét budowlanych nalezna kwota wyliczona zostanie w oparciu o
kosztorys sporzadzony przez Miasto.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
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publicznych Miasto podejmie kroki w kierunku wszczeciu postepowania administracyjnego w
celu wymierzenia kary pienieznej za zajecie Nieruchomosci przez Inwestora w wysokosci
ckreslone] przepisami udp.

§13

Rozliczenie nakiadéw

1. Realizujgc Roboty budowlane Inwestor oswiadcza, ze rezygnuje teraz i w przysztosci z roszczen
finansowych w stosunku do Miasta z tytutu zwrotu nakfadéw finansowych poniesionych przez
niego na wykonanie wszelkich prac (w tym na czynnosci przygotowawcze oraz wykonanie
dokumentacji projektowej), zwigzanych z Robotami budowlanymi, ktére zostang na mocy § 13
ust. 2 niniejszej Umowy przekazane Miastu.

2. Inwestor zobowigzuje sie nieodptatnie przekazac na rzecz Miasta §rodek trwafy/naktady na
budowe inwestycji drogowej z podaniem ich wartosci na zasadach obowigzujgcych -
protokotem przekazania - przyjecia $rodka trwatego PT, ktdrego wzdr stanowi zatgcznik nr 2
do niniejszej Umowy. Wartos¢ naktadow zwiekszy wartosc srodka trwatego {drogi) w ksiegach
Miasta, a Inwestor nie ujawni w swoich ksiegach przedmiotowego srodka trwatego.

3. W przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy powstanie po stronie Miasta
obowigzek zaptaty podatku VAT jako podatnika, na rzecz organu podatkowego, Inwestor
zohowigzuje sie dokonad zwrotu na rzecz Miasta kwoty naleznego podatku VAT. Zwrot nastgpi
pod warunkiem, ze Miasto poinformuje Inwestora o wszczeciu przez wilasciwe organy
podatkowe postepowania kontrolnego lub innego dotyczgcego niezaptaconego podatku VAT z
tego tytutu, w terminie umozliwiajgcym Inwestorowi zajecie stanowiska w sprawie, nie bedzie
podejmowac Zadnych dziatant ani tez zajmowac stanowiska w sprawie bez porozumienia z
Inwestorem oraz wyrazi jednoczeénie zgode na wskazanie przez Inwestora osoby, ktora bedzie
reprezentowad Miaste w powyizszych postepowaniach.

§14

Dostep do informacji publicznej

Inwestor odwiadcza, iz znany jest mu fakt, iz tresé¢ niniejsze] Umowy, a w szczegdlnosci dane go
identyfikujace (gdy jest osoba fizyczng ograniczone do imienia, nazwiska, ewentualnie imienia, nazwiska i
firmy ~ jezeli umowe zawiera w ramach prowadzenia dziatalnosci gospodarczej), przedmiot Umowy i
wyscokos$é wynagrodzenia, podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej.

§15

RODO

Wykonanie niniejszej Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséh
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE {ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UEL 1192
04.05.2016 r.}, dla ktdrych Administratorem danych jest Zarzad Terendw Publicznych, z zastrzeieniem
zawartym w zdaniu drugim. Miasto oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych
okreslone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Inwestora, osdb reprezentujgcych
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Inwestora, a takze danych osobowych oséb, ktére Inwestor wskazat ze swojej strony do realizacji

niniejszej Umowy w zwigzku z czym Miasto realizujgc obowigzek informacyjny w zatgczeniu przekazuje

klauzule informacyjng dotyczgca przetwarzania danych osobowych podanych przez Inwestora.

N

§16

Postanowienia koricowe

Wszelkie o$wiadczenia woli i wiedzy, zawiadomienia oraz informacje niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy beda dokonywane na pismie i doreczane drugiej Stronie
poczta kurierskg lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo
podwdjnie awizowane uwaza sie za doreczone z uptywem ostatniego dnia drugiego awiza.
Adresy do korespondencji:

1) 18 IOIVEEEOTEL wevmommusmvisnunnvesorssessssoareasssss st s o LA s TP bS]

2) dla Miasta: Zarzad Terenéw Publicznych: ul. Podwale 23, tel: 22 277 05 01.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegolnosci polskie
przepisy Kodeksu cywilnego, udp, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz rozporzadzen i zarzadzen powotanych w § 3 pkt 2.

Zmiany niniejszej Umowy, jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie od niej, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory zwigzane z wykonywaniem Umowy strony poddajg rozstrzygnigciu sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Miasta.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ Umowy:

1. wzor protokotu przekazania Nieruchomosci;
2. wzor protokotu przekazania - przyjecia srodka trwatego PT wraz z obmiarem i wartoscig
Robot budowlanych w formie tabelarycznej;
. wzdr oéwiadczenia o poddaniu sie egzekucji;
. wzér wniosku Inwestora o sporzadzenie protokotu przekazania Nieruchomosci;
. wzor protokotu zdawczo odbiorczego;

. plan sytuacyjny — uktad drogowy w skali 1:500 z sierpnia 2024 r.;
. klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych — Inwestor;
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6. wzor oswiadczenia gwarancyjnego;

7

8

9. projekt statej organizacji ruchu nr ZR-OR.7221.1.898.2024 z dnia 05.07.2024 r.

Katarzdnwéstorczl--Czubilk ikl i S;‘{o o
Arkadiugz tapkiewlCZ
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Zatgcznik nr 1 do umowy uzyczenia nr K’:/J“%\yf}/ z dnia 1202&-1015 r.

Warszawa, dnid ..eeeeveeeeerveeereeierinienereneneens
PROTOKOL PRZEKAZANIA NIERUCHOMOSCI

Spisany w sprawie czasowego przekazania terenu StroNie ). .ot s s e b et as e e

w zwigzku z zajeciem w Warszawie, na terenie Dzielnicy Srédmieécie, pasa drogowego drogi gminnej

Zajecie w/w terenu nastepuje na podstawie: UMOWY UZYCZENIA NI ....c.c.ooeieireeieieineemsineeesieseressseecnesesseaesesessueses e ssssuense

Planowany okres na jaki teren zostaje przekazany zgodnie z § 7 ust. 2 ww. Umowy:

Zgtoszone uwagi:



Przejmujacy teren zobowigzany jest do hezwzglednege przestrzegania warunkdw okreslonych w projekcie

OFEANIZACHT FUCHU NI i veesneviave s tesnrsrsiensenrersranrersseesieamessassaessaaas i UZZOANIENIU ZTP/ c.ereesrereveenssrsens e enesnesnsasnens

Przejmujgcy przyjmuje do wiadomosci, iz zajmowanie terenu Po dnil .o

spowoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 12 Umowy.

Przedtuzenie okresu uzyczenia, a tym samym zwrotu, Nieruchomosci poza date wskazang w § 2 ust. 1
Umowy dopuszczalne jest w przypadkach szczegdlnych i wymaga pisemnej uprzedniej zgody Miasta.
Whniosek o przediuzenie okresu uzyczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem i stosowng zaktualizowana
dokumentacia Inwestor zobowigzany jest ztozy¢, co najmniej na 14 dni przed uptywem okresu uzyczenia.

Ze strony Miasta osobami do kontaktu w sprawach wykonywanych Rob6t budowlanych sa:
1} roboty elektryczne — ... 1€l kontaktowy 22 277 ..o meis e

2} roboty drogoWe — s s sssscsssisssssnssesens, 181 KONTAKtOWY 22 277 i s seinncnsnsonss)

3) prace zwigzane z zielenig — v nenen o, 181 Kontaktowy 22 277 ..,

Do czasu protokolarnego odbioru Reobdt budowlanych Inwestor ponosi petng odpowiedzialnesé cywilng w

stosunku do uzytkownikdw Nieruchomosci oraz ponosi koszty jej utrzymania, w szczegdlnosci utrzymania w
naleiytym porzgdku, remontéw uszkodzonych nawierzchni i odéniezania.

Na tym protokdt zakoiczono i po odczytaniu podpisana.

Przekazujgcy: Przejmujacy:
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Zatacznik nr 2 do umowy uzyczenia nr 'f,!:'

PROTOKOL

trwatego

przekazania - przyjecia Srodka PT | o

Numer

DN POCESEEMIIE it cyymcranyiassinsan oo sbnss i s e e e A e L s S G b s

przekazuje sie

(nazwa jednostki przejmujacej)

$rodek trwaty o nizej okreslonych cechach.

Nazwa

Symbol klasyfikacji rodzajowej

Wartos¢ poczatkowa (zt)

Nr inwentarzowy

Umorzenie (zt)

Uwagi:

Przekazujacy

(pieczec i podpis)

Liczba zatgcznikow

Przejmujacy

Data

(pieczec i podpis)




Warszawa, dnia .....cccceeveeennns

OBMIAR WRAZ Z WARTOSCIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Jednostki llosé Cena Suma
miary kosztow

b2 il ol [l [l




Zatgcznik nr 3 do umowy uzyczenia nr o /’/va/ }/7 7& 2 dnia 202!'1[]16 r.

Treé¢ odwiadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu sie egzekucji stosownie do art. 777 §1
pkt 5 KPC

Dziatajgc jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji ..., Z siedzibg w

— posiadajgcej KRS:...coveeeeenenee. 1{cl0]) [PET——— | ] - —— s

na podstawie: )

»OSWIADCZENIE O PODDANIU SIE EGZEKUCJI NA PODSTAWIE ART. 777 § 1
pkt 5 KODEKSU POSTEPOWANIA CYWILNEGO”

sy WOMIERIY svsonmmmusmsssms z siedzibg w Warszawie oswiadcza, ze:
- dnia .o roku firma......cccceceeeeenenenns, jako , Inwestor”, zawart z Miastem Stofecznym Warszawa
(adres: Plac Bankowy numer 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481), w imieniu i na rzecz
ktérego dziatat Pan Arkadiusz tapkiewicz — Dyrektor Zarzadu Terendw Publicznych, na podstawie
petnomocnictwa Nr GP-OR.0052.2420.2015 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18 maja
2015 r., w zwigzku z upowaznieniem nr 2426/2015 z dnia 18 maja 2015 roku, zwanym dalej

»,Miastem”, umowe nr ............... dnia ..., zwana dalej takze jako ,Umowa”. ------==-=-ms-----

Inwestor na terenie nieruchomosci szczegdtowo opisanej w Umowie, potozonej przy ulicy

. W Warszawie, stanowiacej dziatke ewidencyjng nr ...... z obrebu
realizuje inwestycje polegajgcgd Na .......ccocvecccimssrneeneeeee o ,JNWEStycja niedrogowa”) i w
zwigzku z planowang przez Inwestora realizacja Inwestycji niedrogowej, niezbedne jest zapewnienie
obstugi komunikacyjnej tej inwestycji powodujgce koniecznoé¢ wykonania robdt budowlanych oraz
innych czynnosci szczegdtowo okreslonych w tresci Umowy, w szczegdlnosci § 1 ust. 4 (,Roboty
budowlane”). W zwigzku z powyzszym strony na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (......ccvevvimececcrernecenes) (ZWanej dalej ,udp”),
zawarty umowe uzyczenia gruntu potozonego w pasie drogowym UlICY .ueimmmimnenannnn

bedaca drogg publiczng pozostajgcg w zarzadzie Miasta, na potrzeby prowadzenia Robot

budowlanych okreslonych w § 1 ust. 4 Umowy.

- zgodnie z postanowieniami okazanej przy niniejszym akcie Umowy:

—
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1} Miasto oddato nieodptatnie do korzystania grunty {tereny) opisane ponizej, a Inwestor je przyjaf;

dotyczy to dzialki(ek) ewidencyjnej{ych) o numerach ............ z obrebu ................ , Zgodnie z

uzgodnieniami z § 1 ust 4 stanowigcymi zafaczniki Umowy -

2) Grunty opisane w pkt. 1) powyzej zwane sg dalej facznie ,Nieruchomosécia”;
3) oddana Inwestorowi Nieruchomos¢ potozona jest w pasie drogowym UIICY wuececrecmrrmmsessrersens

w Warszawie, na ktérych z mocy art. 22 ust. 1 udp. Miasto sprawuje nieodptatny trwaly zarzad, ---

4) Umowa obowigzuje do czasu zakoficzenia realizacji Inwestycji drogowej przez Inwestora, ----------
5) Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy, Inwestor zobowigzat sie do zabezpieczenia Umowy

w zakresie nalezytego wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres Inwestycji drogowej do

wysokosci zfotych brutto.
Powotana Umowa z dnia ............... zostata przy akcie niniejszym okazana,--—---—--—--
§2
v, W iMieniu [nwestora z siedzibg W ..ovcecvne .. 08Wiadeza, ze poddaje

sig egzekucji wprost z tego aktu na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do
kwoty —---mmmmmmmmmeees ZE, (i) Brutto, zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy, z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inwestora (w tym z tytutu zastrzezonych w umowie kar
umownych lub w celu pokrycia wszelkich zobowigzan Inwestora lub wszelkich szkéd powstatych u
Miasta w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy)
oraz zwrotu Nieruchomosci w terminie do dnia ........co......., W zakresie obejmujacym Roboty
budowlane opisane w & 1 ust. 4 Umowy, na rzecz Miasta Stotecznego Warszawy (adres: Plac
Bankowy numer 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481), w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Pan
Arkadiusz tapkiewicz — Dyrektor Zarzadu Terendw Publicznych, na podstawie petnomocnictwa Nr GP-
OR.0052.2420.2015 Prezydenta Miasta Stofecznego Warszawy z dnia 18 maja 2015 r., w zwigzku z
upowainieniem nr 2426/2015 z dnia 18 maja 2015 roku jednoczesnie postanawiajac, ze zdarzeniem
od ktérego uzaleznione jest wykonanie tego obowigzku, jest uptyw 30 (trzydziestu) dni, liczac od dnia
otrzymania przez Inwestora wystanego listem poleconym wezwania do zaptaty wskazujgcego
wysokos¢ naleznosci do zaptaty wraz z kopig wczesniejszego wezwania skierowanego do Inwestora,
w ktdérym Miasto wzywa Inwestora do wykonania nienalezycie wykonanych iub niewykonanych robdt
budowlanych, zakreslajac jednoczesnie Inwestorowi termin nie krétszy niz 30 dni oraz ztoZenie przez
Miasto oswiadczenia o bezskutecznym uptywie terminu zaptaty przez Inwestora naleinosc

wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa powyZej, na rachunek bankowy wskazany w tym



wezwaniu. Miasto bedzie uprawnione do wystgpienia z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli

wykonalnosci w terminie do 60 miesiecy po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, ---------

§3
Notariusz poinformowat stawajgcego o tresci art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego i
skutkach poddania sie egzekucji wprost z aktu notarialnego, a takie o tresci art. 788 Kodeksu
postepowania cywilnego, z ktérego wynika, Zze jezeli wykonanie tytutu egzekucyjnego jest
uzaleznione od zdarzenia, ktére udowodnié¢ powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci po

dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzedowego lub prywatnego z podpisem

urzedowo poswiadczonym.

§4

Koszty tego aktu ponosi Inwestor.

§5

Wypisy niniejszego aktu nalezy wydawac takze Miastu.
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Lz SiAD Zatacznik nr 4 do umowy uzyczenia nr w(/a.;/f(f/(’«;y".a{z diia i v

Warszawa, dniad cooveeeneeesiieeeierennesesnnennns

nr: REGON*, NIP*, KRS*, adres email**

nr telefonu

(Nazwa i adres wtaéciwego zarzadu drogi)

Imie i nazwisko petnomocnika w przypadku jego ustanowienia

adres korespondencyjny petnomocnika, adres email**

WNIOSEK

o przekazanie Nieruchomosci

Dziatajac na podstawie § 7 ust. 2 UMOWY NI ......ccoconvvceenricicnecvecneienen, ZWracam sie z wnioskiem o
sporzadzenie protokotu przekazania NieruChOmMOSCi . et e e er e e e
Oczekiwana data wydania Nieruchomosei: ..o eereee e

Planowany okres uzyczenia NieruchomosCiz.....cooveeenrcnnnivnieevereecceene

Do wniosku zatgczam:

1) ostateczne pozwolenie na budowe obejmujace Roboty budowlane;

2) zgtoszenie robot budowlanych obejmujgce Roboty budowlane lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu
wtasciwego organu administracji architektoniczo—budowlanej;

3) projekt statej / czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy - Biuro
Zarzadzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy;

4) informacje o powierzchni zajetej Nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi pracami:

(75| TR 1 | 1
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5) powiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu.
Powiadomienie powinno zosta¢ ztozone z co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. ...ccvvrrinennvenens ) oraz zarzgdzeniem 97/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z
dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie okreslenia zasad oraz zalecen w zakresie rozpatrywania
projektéw organizacji ruchu, wnioskéw dotyczacych zmian organizacji ruchu, opiniowania geometrii
drogi w projektach budowlanych i innych czynnosci zwigzanych z zarzgdzaniem ruchem na drogach,
do organu zarzadzajgcego ruchem - Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy,
zwanego dalej ,Biurem”. W przypadku braku zawiadomienia organ zarzgdzajacy ruchem informuje




zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacii ruchu. Po zakonczeniu Robot
budowlanych strona jest zobowigzana do poinformowania Biura o wprowadzeniu statej organizacji
ruchu;

6) powiadomienie Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policji (ul. Walicdw 15, 00-865
Warszawa)} o wprowadzeniu w zycie ww. projektu z 7 dniowym wyprzedzeniem — w przypadku
opiniowania projektu organizacji ruchu przez ww. Wydzial;

7) powiadomienie Wydziatu Parkowania o wylaczeniu miejsc parkingowych ze Strefy Pfatnego
Parkowania Niestrzezonego (SPPN) na adres mailowy parkowanie@zdm.waw.pl z tygodniowym
wyprzedzeniem ~ w przypadku wytgczenia miejsc parkingowych z SPPN;

8) dokumentacje fotograficzng odzwierciedlajgca stan Nieruchomaosci w dacie jej wydania;

B)  TNNE HOKUMEBNTY coouitieieriiinitieereiciectasssisiiees st e s seb s stabassbs sstabe ents1s bassas sesa s shssrssbssesersssesssabssnser Fonasesessnssentas seressars

10)] UWAET JO NIETUCKOMOSCE it vriirsivsiessressessisasesss sorressessensrssesernsseserans sersensas basssnsss ssasusssssns et sas assasessassssnssasansarssssas

Wzdr powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 4, stanowi zatgcznik nr 5 do Zarzgdzenia Nr 97/2022
Prezydenta m.st. Warszawy z 28.01.2022 r.

* niepotrzebne skresli¢
**+*  dane nieobowigzkowe - wnioskodawca nie musi ich podawad, ale ich podanie moze utatwi¢ kontakt z wnioskodawca w
celu rozpatrzenia wniosku i zatatwienia sprawy.



e 5g T Zatgcznik nr 5 do umowy uzyczenia nr 21 /"‘ s.//é’ 2/il 2 dnia .2004.210-.1.8.. .

Warszawa, dniad ..ooooeeeeveeeeiininnneeenninieeeennns

PROTOKOL ZDAWCZO ODBIORCZY NIERUCHOMOSCI

Spisany w sprawie odbioru Nieruchomosci czasowo przekazanej Stronie tj.:
w zwigzku z zajeciem w Warszawie, na terenie Dzielnicy Srédmiescie, pasa drogowego drogi gminnej

Zajecie w/w terenu nastgpito na podstawie: UMOWY UZYCZENIA N ......ciiiiieviineees s e sesescaesesae e s e e e s sssess sesene

Zdajacy Nieruchomos¢ Inwestor lub jego petnomocnik:

Zgtoszone uwagi/usterki w zakresie robét drogowych i oznakowania oraz terminie ich usuniecia:

Zgtoszone uwagi/usterki w zakresie robét zwigzanych z zielenig i termin ich usuniecia:

Zgtoszone uwagi/usterki w zakresie robét elektrycznych i termin ich usuniecia:

Dokumentacja powykonawcza i zgioszenia, zgodnie z § 3 Umowy:

N&O\}rg\ | /[_,;./’/




2)

3)

4)

powiadomienie Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy o wprowadzeniu statej organizacji
powiadomienie Wydziatu Parkowania ZDM o zakoriczeniu wytgczenia miejsc parkingowych ze Strefy
Platnego Parkowania Niestrzezonego {SPPN) ... st s ssesnseresss s e e

dokumentacja powykonawcza Robdt budowlanych, a w szczegélinosci:

a) dokumentacja budowlana powykonawcza Rob6t budowlanych (tj. naniesione ewentualne zmiany
na projekcie podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru),

b) wyniki badan laboratoryjnych, o ile byty wykonywane w trakcie budowy,

c} zestawienia zakresu wykonanych Robét budowlanych (wykaz powierzchni, dtugoéci, ilosci itp.),

d) atesty zastosowanych materiatéw,

e) dokumentacja powykonawcza, zgodna z zafgcznikiem nr 1 do Zarzadzenia Nr 3479/2009
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej
ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli i przepustéw na obszarze m. st. Warszawy,
ktorych zarzadca jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w
zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw w pasie drogowym. Inwestor zobowigzany jest do
przekazania Miastu dokumentacji powykonawczej w formie cyfrowej zgodne] ze standardem
stanowigcym zafgcznik nr 1 do ww. zarzadzenia, w obowigzujgcym dla m.st. Warszawy ukfadzie
wspotrzednych geograficznych — w przypadku zmiany geometrii pasa drogowego wymagajacej
sporzadzenia ww. inwentaryzacji,

f) informacja o wartosci zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycja Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzadzania informacji oraz gromadzenia
danych o sieci drég publicznych, obiektéw mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U.

)

inne dokumenty...ccvoeceeee s

Na tym protokét zakofczono i po odczytaniu podpisano.

........

Zdajacy: Odbierajacy:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Zatacznik nr 6 do umowy uzyczenia nr j//ﬁl,;*/ ?(.-.(YZ.J:};.’.(Z Aiia sassaniaemmy :
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nr: REGON*, NIP*, KRS*, adres email*
nr telefonu
(Nazwa i adres wiasciwego zarzadu drogi)

Imie i nazwisko petnomocnika w przypadku jego ustanowienia

adres korespondencyjny petnomocnika adres email**

OSWIADCZENIE GWARANCYJINE

Zg0odnie Z § 9 UMOWY NI ocverivevcirercrirerrsr e eve et eeene e, INWESTOr udziela Miastu gwarancji jakosci oraz
rozszerzonej odpowiedzialnos¢ Inwestora z tytutu rekojmi za wady w zakresie Robdt budowlanych na
okres 60 (szescdziesieciu) miesiecy, liczony od daty spisania bezusterkowego koricowego protokotu
zdawczo-odbiorczego Robhét budowlanych.

* niepotrzebne skresli¢
** dane nieobowigzkowe - wnioskodawca nie musi ich podawag, ale ich podanie moze utatwi¢ kontakt z wnioskodawca w celu

rozpatrzenia wniosku i zatatwienia sprawy.
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