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Nr sprawy TZ .250.187.2025.JR Zakacznik nr 2

Projekt umowy nr .../2025/TZ/TF

zawarta w dniu zlozenia ostatniego podpisu pomiedzy:
Gming Miasta Gdanska z siedzibag w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowang przez

............................................. Dyrektora - Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:

80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74
zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

nazwa oferenta, REGON, NIP

A TSTa 2 Lo TSSO

reprezentowanym przez :

AZ11AJGC NA POUSLAWIE ...ouvierieeiiieierieieeie sttt et ettt et et e et e be s bt esbeeseess e seesses sebesseessenseaseessesseessesseessasseassassenseassessesssassenssnssenseassansas
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA
o0 nastgpujacym statusie podatnika VAT

1.

~

5.
6.

W

Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych robdt budowlanych begdzie wystawiat
rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowiacej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potrgcenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr do umowy 18 *.

Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwfocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartoS¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosé
podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do
Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potrqgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nr do umowy 18 *.

wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy

TZ.250.187.2025.JR) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:
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§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje)
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej przy ul. Bednarskiej 2 w
Gdansku w ramach projektu p.n. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow mieszkalnych i uzytkowych
objetych ochrona konserwatorska, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdanska - w latach 2024-2027".

2. Zakres robot obejmuje w szczegolnoscei:

a)

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

demontaz instalacji gazowej w budynku,

rozbidrka piecéw kaflowych,

rozbidrka nawierzchni chodnika na czas przeprowadzonych prac,

demontaz nieczynnych instalacji na elewacji budynku,

Roboty budowlane:

wykonanie opaski zwirowej wokét budynku,

odtworzenie nawierzchni chodnika po przeprowadzanych pracach,

termoizolacja budynku w zakresie izolacji termicznej fundamentéw oraz $cian fundamentowych, izolacji termicznej
$cian zewngtrznych (od wewnatrz), izolacji termicznej stropu oraz izolacji termicznej posadzki na gruncie,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej §cian fundamentowych oraz fundamentéw budynku,
czesciowe poglebienie fundamentéw i posadzki na gruncie w kondygnacji piwnicy (podbicie fundamentow)
torkretowanie $cian w poziomie piwnicy oraz wzmocnienie muru na parterze,

kotwienie Sciany szczytowej za pomocg $ciggow,

remont i przebudowa wnetrza piwnicy z uwzglednieniem zmiany uktadu funkcjonalnego (wydzielenie
pomieszczenia technicznego dla zrodta ogrzewania oraz komorek lokatorskich),

remont elewacji budynku z przebudowa przegrod zewnetrznych — dostosowania ich do obowiazujacych wymagan
cieplnych,

sgraffito na elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej do zachowania i oczyszczenia zgodnie z programem prac
konserwatorskich

uzupetienie i naprawa ubytkow w elewacji ceglanej, naprawa rys i spekan $cian elewacyjnych,
wzmocnienie i naprawa spgkan w $cianach zewnetrznych,

wymiana konstrukcji drewnianej stropow mi¢dzy kondygnacyjnych (zakres od min. 65-70%),

wymiana polepy stropu migdzy kondygnacyjnego na welng mineralna,

wymiana istniejacej konstrukcji dachu,

wymiana pokrycia dachowego papa termozgrzewalna,

wymiana rynien i rur spustowych,

wymiana orynnowania i opierzen blacharskich,

wymiana stolarki okiennej z parapetami wewnetrznym i zewnetrznymi wraz z montazem nawiewnikow,
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

wykonanie posadzki wielowarstwowej na gruncie,

montaz wytazu dachowego,

wykonanie nowych schodow klatki schodowej od poziomu parteru do poziomu piwnicy,

montaz bramki antypanicznej w miejscu zej$cia do piwnicy,

wymiana drewnianych elementéw klatki schodowe;j,

malowanie stalowej konstrukcji schodoéw klatki schodowe;j,

zabezpieczenie elementow drewnianych farbami kryjacymi, chronigcymi przed korozjg biologiczng i
zabezpieczeniem p.poz.,

remont i przebudowa schodoéw zewnetrznych betonowych od strony pétnocnej budynku,

wykonanie nowych nas§wietli piwnicznych systemowych z nadstawka i rusztem zeliwnym,

renowacja wnetrza wokot lokalizacji rozebranych piecow,

wykonanie nowych tynkow, szpachlowanie i malowanie $cian,

wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podtog,

wykonczenie $cian tazienek oraz kuchni ptytami ceramicznymi,

montaz nowej balustrady zewnetrznej stylizowane;j,

montaz uchwytu na flage,
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3.
4.

— montaz daszku nad wejsciem do budynku,
¢) Instalacje sanitarne:
— przebudowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej,
— budowa przylacza kanalizacji deszczowej,
— instalacja odprowadzenia wod deszczowych,
— lokalizacja pomieszczenia technicznego dla zrodta ogrzewania i wodomierza gtoéwnego,
— instalacja technologiczna wezta cieplnego dwufunkcyjnego dla budynku
— instalacja centralnego ogrzewania
— instalacja nowej wody uzytkowej (zimna woda uzytkowa, ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja)
— instalacja kanalizacji sanitarne;j,
— wykonanie kominéw wentylacji grawitacyjnej,
— montaz instalacji wentylacyjnej,
— wyposazenie pionow kanalizacji sanitarnej w nowe wywiewki kanalizacyjne,
— Dbialy montaz
d) Instalacje elektryczne:
— wymiana instalacji elektrycznych,
— montaz stylizowanego stupa o§wietleniowego,
— wykonanie o$wietlenia awaryjnego w cze$ciach wspdlnych,
— wykonanie o$wietlania podstawowego i zewngetrznego,
— wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych, odgromowe;j i uziemiajacej,
— wykonanie rozdzielnicy gtéwnej budynku,
— wykonanie rozdzielnicy licznikowej, mieszkaniowej oraz na potrzeby administracyjne,
— wykonanie rozdzielnicy wezla cieplnego,
— rozprowadzenie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych wewnatrz budynku,
— wykonanie instalacji odbiorczych w budynku,
— wykonanie instalacji przeciwprzepigciowej oraz przeciwporazeniowe;j,
— wykonanie systemu domofonowego,
— wykonanie systemu sygnalizacji pozaru,
e) Instalacje teletechniczne:
— wymiana instalacji teletechniczne;j,
— wykonanie systemu okablowania strukturalnego (LAN, FFTH, RTV, SAT),
— wykonanie instalacji BMS,
f) Wykonanie §wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz odrebnie dla kazdego lokalu.
Szczegodtowy zakres robot okresla §2.
Stolarka drzwiowa i okienna winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone w obowiazujacych polskich przepisach.

§2

Zakres robot

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych wymienionych w §1 okreslajg nastgpujace dokumenty:

1.

2.

3.

Projekt architektoniczno-budowlany — ,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zalacznik 1.

Projekt techniczny konstrukcja — ,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacj¢) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zalacznik 2.

Projekt techniczny branza sanitarna — ,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zalacznik 3.

Projekt techniczny instalacje elektryczne — ,,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z przebudows infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatgcznik 4.

Projekt wykonawczy architektura — ,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik 5.

Projekt wykonawczy konstrukcja — ,,Remont, przebudowa, (obejmujgca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zalacznik 6

Projekt wykonawczy branza sanitarna — ,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik 7.

Projekt wykonawczy instalacje elektryczne — ,,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik 8.
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9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych — ,,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik 9.

10. Specyfikacja techniczna wykonania - branza sanitarna — ,,,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje)
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk —
zatacznik 10.

11. Szczegotowa specyfikacja - instalacje elektryczne — ,,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatgcznik 11.

12. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym— zalacznik 12.

13. Szczegotowe zasady odpowiedzialno$ci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas realizacji robot
budowlanych— zatacznik 13.

14. Zarzadzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia "Gdanskiej Karty
dla Drzew"— zatgcznik 14.

15.KOSZTORYSY OFERTOWE — zalacznik 15.

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

2)
h)
i)
j)

a)
b)
¢)

d)

e)

przekazania Wykonawcy prawomocnej decyzji pozwolenia na budow¢ w dniu przekazania placu budowy,
przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu: architektoniczno-budowlanego, wykonawczego, technicznego,
programu prac konserwatorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla
budynku w dniu przekazania placu budowy,

uzgodnienia 1 zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonania Robot,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

przekazania Wykonawcy pelnomocnictwa w zakresie wystgpowania z wnioskami o zajecie pasa drogowego w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie stosunku pracy,

a w szczegolnosci do:

— wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane czynnos$ci

w zakresie realizacji zamOwienia tj. robot budowlanych, takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,

murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie

instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych m.in. poprzez weryfikacje os6b na miejscu
wykonywania robot budowlanych.
—  Zzadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:

- os$wiadczenie zatrudnionych oséb,

- os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku pracy,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionych oséb,

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, datg
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowigzkow.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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3.

1.

Szczegdly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:

a)
b)

d)

e)
f)
2)

h)
)
)
k)
D

sporzadzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot,
ktory ma stuzy¢ do kontrolowania postgpu prac oraz prowadzenia rozliczen,

uzgodnienia z Zamawiajagcym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot, ktory ma okresli¢:

- zakres rzeczowy danego etapu robot,

- orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,

- wartos$¢ danego etapu bedacego podstawa do fakturowania.

harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapow robot, termindw ich
wykonania oraz ich wartosci w zalezno$ci od wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych
przyczyn okreslonych w § 16 umowy ust. 3 pkt. f, g, h oraz w §7 umowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem: architektoniczno-budowlanym, wykonawczym, technicznym,
ekspertyza techniczng budynku, programem prac konserwatorskich, pozwoleniem na budoweg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i
normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i1 urzadzen o zamiarze
zajecia terenu lub dokonaniu wlaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdéd i zezwolen okreslonych w
uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkoéw postawionych w tych uzgodnieniach

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynéw oraz organizacj¢ pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw oraz zabezpieczenia terenu,

zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekcie,

biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

m) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

n)

0)

p)

r)

s)
t)

w
v)

wykonywania rob6t pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robdt pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Inwestycji i Funduszy lub osobg przez niego
upowazniong oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

zapewnienia we wilasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidtowej koordynacji prac,

zapewnienia materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdw na plac budowy (miejsce wykonania
zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia obcigzajg Wykonawce,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatdéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,
przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatow na budowe certyfikatow,
kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdlowymi dotyczacych materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
okreslone w projekcie,

w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materialu, przekazania Zamawiajacemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpdzniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodno$ci dostarczonego materiatu z wczes$niej
zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

w) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

X)

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,



y)

aa)
bb)

cc)

dd)
ee)
ff)

gg)

hh)

i)

kk)
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utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddéw i przedstawienie stosownych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego,

wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot u Zamawiajacego,

organizacji estetycznego zaplecza budowy,

przywrdcenia do stanu poprzedniego Scian i innych elementow oraz terendw przejetych czasowo w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamowienia,
ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0sob trzecich, na co najmniej 2 000 000,00 zi.

zawiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknietych cykli robét,
przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,
wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1292
z p6zn. zm.), do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego catego zaméwienia;

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu pelnej dokumentacji powykonawczej, w formie elektronicznej,
uwzgledniajacej wprowadzone zmiany podczas realizacji robot wraz ze §wiadectwem charakterystyki energetycznej
dla kazdego budynku i lokalu.

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

przed przystapieniem do remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ inwentaryzacje ornitologiczng, ktéra okresli
ewentualne siedliska ptakow objetych ochrong — remont budynku wykorzystywanego do zaktadania legéw musi by¢
przeprowadzony w sposob zgodny z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2024 poz. 1478
z pbzn. zm.) oraz rozporzadzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2022
poz. 2380),

wystgpienia do Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni o zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz
pokrycia kosztow jego zajecia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia.

zgloszenia do odbioru wykonanej roboty nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia,

mm) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materialéw, odpadow i $mieci -

nn)

00)

na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi Iub uzyskania od
zarzadey drogi dokumentu potwierdzajacego brak konieczno$ci zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub
okolicznos$ciach, ktore moga negatywnie wptynaé na prace lub op6zni¢ ich wykonywanie.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzor konserwatorski nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi oraz
robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach niniejszego zaméwienia. Osoba petnigca nadzor konserwatorski winna
posiada¢ kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, tj. ukonczy¢ studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki lub konserwacji
zabytkow, a takze posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w zakresie konserwacji i renowacji zabytkow. Do
obowiagzkéw Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru konserwatorskiego nalezy:

a)
b)

¢)
d)

e)

petnienie nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi
oraz przeprowadzenie w razie potrzeby badan i prac interwencyjnych;

prowadzenie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej z pelionym nadzorem konserwatorskim nad pracami
konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi, a takze w razie zaistniatej potrzeby badaniami i
pracami interwencyjnymi, w tym prowadzenie dziennika prac konserwatorskich i kazdorazowe umieszczanie w nim
wszelkich zmian do programu prac konserwatorskich;

kazdorazowa konsultacja z Zamawiajacym oraz przedstawicielem organu ochrony zabytkow zmian w realizacji
programu prac konserwatorskich, ktére mogg by¢ wynikiem poszerzania wiedzy o obiekcie;

$ciste przestrzeganie technologii i kolejnosci wykonywania prac konserwatorskich, a takze maksymalne zachowanie
historycznej struktury obiektu podczas realizacji prac,

dokonywanie wpisow w dziennikach budowy,
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f) dostarczenie na swoj koszt wszystkich materialdw i urzadzen niezbgdnych do wykonania nadzoru oraz zapewnienie
pracownikow niezbgdnych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich,

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy i

dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi

Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkod¢ na swodj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robot budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,

murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz:

a) w przypadku rozwiazania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnos$ci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapily zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt o§wiadczenia o

zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia tj. rob6ét budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe, murarskie,

izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych, o ile takie czynnos$ci byly w danym miesiacu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
- dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnoSci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
- rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,
- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion

. 1 nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane

— o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamoéwienia o wszelkich zmianach.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 5 do Umowy ,,Szczegdtowe zasady
odpowiedzialnoéci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas realizacji robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.
Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgséci okreslonych w umowie robot
osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania czg¢$ci zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w §8 umowy.

Czgséci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czg¢$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy

Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.

Termin rozpoczgcia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 20 dni od dnia przekazania placu
budowy.

Termin zakonczenia robot bgdacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na ....... dni od dnia podpisania
umowy.
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§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w
maksymalnej wysoko$ci z zastrzezeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach
ofertowych wysoko$ci:
warto$¢ netto 7t (stownie: zlotych)
VAT 7k (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto zk (stlownie: zlotych)
zgodnie z Zestawieniem kosztorysow.
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objg¢tego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.
Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdw i sprzgtu, wskazniki cenotworcze, parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegng zmianie do konca realizacji rob6t z zastrzezeniem §6
i7.
Wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy,
o ktorym mowa w §1 i 2. tj. wykonania robot wynikajacych z projektow, Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynku oraz kazdego lokalu, robot przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu
materiatéw na wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robdt niezbednych do prawidlowej realizacji prac
budowlanych, a takze koszty ogolne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej i
innych medidw, itd.), narzedzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie spoteczne ponoszone przez
pracodawce, koszty zarzadu takie jak koszty utrzymania calego przedsigbiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty
zakupu materialdow oraz kosztow pracy sprzetu wykazanych w kosztorysach ofertowych, inne ewentualne dodatkowe
ustugi, niezbedne do prawidlowe;j realizacji robot budowlanych.
Zgodnie z art. 649 k.c. w razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjal si¢ wszystkich robot objetych
projektami stanowiacymi czg$¢ sktadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych,
ktére ma wykona¢ Wykonawca sg projekty, a nie przedmiary robdt budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.
W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow
ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilosciach wiekszych niz wynika to z kosztoryséw prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysach sporzadzonych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysach musza by¢ zgodne z cenami okre§lonymi w kosztorysach ofertowych dla danego rodzaju prac.
W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych o 15%
i wigcej wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢ okre§lona na podstawie aneksu do umowy.
Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapig roboty dodatkowe, tj. nie ujete w
kosztorysach ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapisow §16 ust. 3 pkt. b).
Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto§ci umowy brutto okre§lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem §6 ust. 6, 7 i 8 oraz §16 ust. 3 pkt. a), b), e), f) i g) oraz §7.
Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesiecznych wynagrodzenie Wykonawcy osiaggnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywam terminu okreslonego w §5.
Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czgsci wynagrodzenia
okreslonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu prac okreSlonego w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres przedmiotu zamowienia o nie wigcej niz 20% wartosci przedmiotu umowy, przy
czym o decyzji dotyczacej wytaczenia robdt z zakresu Zamawiajacy musi powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem co
najmniej 30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich wykonania.

§7
Waloryzacja wynagrodzenia

W okresie pierwszych 6 miesigcy obowiazywania umowy, Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za
przedmiot umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do zachowania cen jednostkowych kazdej pozycji zaoferowanej w
kosztorysach ofertowych.

Ustalone w §6 ust. 1 catkowite wynagrodzenie brutto obejmuje stawke podatku VAT naliczong wg przepisoéw,
obowigzujacych na dzien zawarcia umowy i moze ulec zmianie w przypadku zmian wysokos$ci stawki podatku VAT,
wynikajacych z odrebnych przepiséw prawa z uwzglednieniem ust. 3.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_(umowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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Po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy wysoko$¢ wynagrodzenia podana w ofercie, moze ulec zmianie

(zmniejszeniu lub zwigkszeniu) w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, jezeli zmiany te bgda miaty wplyw na koszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce, o wysoko$¢ wptywu tych zmian.
Cigzar wykazania stopnia (zakresu) wplywu powyzszych zmian, na powigkszony koszt wykonania zamdwienia,
spoczywa na Wykonawcy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek z ust. 3lit. a) - d) obejmuje wylacznie czgs¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wejsciu w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 a) - d), w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce.
Whiosek o zmiang wynagrodzenia Wykonawca sktada, pod rygorem niewazno$ci w postaci pisemnej, w terminie 30
dni od dnia wejScia w zycie powyzszych zmian, o ktorych mowa w ust. 3 a) - d). Wniosek ztozony po okresie 30 dni
od wprowadzonych zmian wymienionych powyzej Zamawiajacy moze zwrocié¢ Wykonawcy bez rozpatrzenia.
W przypadku ust. 3 lit. a) nie zmienia si¢ warto$¢ wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o ktorym mowa w §6 ust. 1,
a zmianie ulega wylacznie warto§¢ brutto, wyliczona w oparciu o wysokos¢ stawki podatku VAT, obowiazujacej po
zmianie przepisOw, z zastrzezeniem ust. 5 powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania okolicznosci, iz zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 lit. a) - d) miaty
wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz wysokosci tych kosztow. Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania przedtozenia od Wykonawcy stosownych dokumentéw, w tym dokumentéw pracowniczych i
ptacowych, w celu weryfikacji stanowiska i twierdzen Wykonawcy.
W szczegolnosci Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy ponizszych dokumentow:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych czynnosci w
ramach realizacji pozostalej do wykonania w momencie wejécia w zycie zmiany, czg¢éci przedmiotu umowy,
wraz z okres§leniem zakresu (czg¢$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace zwigzane bezposrednio z realizacjg
przedmiotu umowy oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany o
ktorej mowa w ust. 3 lit. b),

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych czynnosci w
ramach realizacji pozostalej do wykonania w momencie wej$cia w zycie zmiany, cze$ci przedmiotu umowy,
wraz z kosztami sktadek uiszczanych do ZUS/ KRUS w cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czgsci etatu) w jakim wykonuja oni prace zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czgécl wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 3 lit. ¢).

¢) dokumenty potwierdzajace: liczbe pracownikow, ktorzy przystapili do PPK, zatrudnionych w dacie wejScia w
zycie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
oraz przewidzianych do wykonywania czynno$ci w ramach przedmiotu Umowy do czasu jej zakonczenia wraz
z pisemnym zestawieniem okreslajacym zakres (czg$¢ etatu) w jakim wykonujg oni prace zwigzane
bezposrednio z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czg$¢ wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi
(zarébwno przed jak i po zmianie), wysokos$¢ kosztow ponoszonych przez Wykonawce jako pracodawce przed i
po ww. zmianie z tytulu obowigzkowych skladek na PPK za ww. pracownikdw w czeSci dotyczacej
bezposrednio realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust 3 lit. d).

Jezeli powyzsze dokumenty nie zostang ztozone wraz z wnioskiem to Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia
zadanych dokumentéw w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiajacego pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania. Dokumenty nie moga zawiera¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegoélnosci adresow, nr PESEL pracownikow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy przedtozenia dodatkowych wyjasnien lub dokumentow,
jesli okreslone w ust. 8 okazg si¢ niewystarczajace dla oceny wniosku Wykonawcy.

W terminie 30 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwoteg, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Negatywne rozpoznanie wniosku nie
stanowi dla Wykonawcy przestanki do odstgpienia od umowy.

W przypadku zatwierdzenia wniosku Zamawiajacy przygotuje w terminie 30 dni projekt aneksu do umowy
zmieniajacego wysoko§¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.



EUI ODE'SkiE E . ¥ . “ Europejski Fundusz
Wi rd| EG t 13k ® &

curopers * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |-+~

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Waloryzacja przystuguje Wykonawcy raz na 6 miesigcy poczawszy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Dokumenty
przedstawione przez Wykonawce w przypadku zaakceptowania wniosku przez Zamawiajacego podlegaja zataczeniu do
umowy.

W przypadku zmniejszenia wysokosci stawek i wskaznikoéw, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP,
powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio, przy czym nie jest wymagany wniosek Wykonawcy. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié stosowne dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

W razie zamowien realizowanych wspolnie przez kilku Wykonawcow postanowienia umowy odnosnie waloryzacji
wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcoéw wspolnie realizujacych zamowienie.

Zmiana wynagrodzenia umownego, polegajaca na jego zmniejszeniu lub zwickszeniu, wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy, do ktérego zalacznikiem bedzie zmieniony harmonogram rzeczowo — finansowy oraz ztozenia przez
Wykonawce zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego.

W przypadku obowiazku zaplaty kary umownej z jakiegokolwiek tytulu wskazanego w umowie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potracenia umownego naleznosci z tego tytutu choéby jeszcze niewymagalnej do pelnej wysokosci
zwaloryzowanego wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie od prawa potracenia wynikajacego z art. 498 Kodeksu
Cywilnego.

Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest mozliwa wedhlug nastepujacych zasad:

a) sposéOb ustalenia zmiany wynagrodzenia: wynagrodzenie moze ulec zmianie w razie zmiany wskaznika cen
produkcji budowlano montazowej ogloszonego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek
Wykonawcy ztozony po 6 miesigcach od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do wskaznikéw obowiazujacych
w miesigcu ztozenia oferty. Kolejne waloryzacje moga odbywaé si¢ co 6 miesiecy od dnia poprzedniej
waloryzacji, wzgledem wskaznikow z daty ostatniej waloryzacji, o ile wartos¢ wskaznika jest nie mniejsza niz
okreslona w ust. 17lit. b.

b) poziom zmiany cen materialdw lub kosztow uprawniajacy do zadania zmiany wynagrodzenia: zmiana
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 17 lit. a jest wigksza niz 5 %.

¢) wniosek o zmiang moze dotyczyé wyltacznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany
przez Wykonawce przed dniem zlozenia wniosku tj. elementy Harmonogramu nieujgte w protokotach
odbiorowych podpisanych do dnia ztozenia wniosku.

d) warto$¢ zmiany (WZ) okre$la si¢ na podstawie wzoru: WZ = W x F[%], przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 17 ppkt. c),
F — warto$ci zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wynikajacych z komunikatow prezesa GUS, o
ktérych mowa w ust. 17 ppkt. a) i b) — za dany okres.

e) obliczong w sposob okreslony w ust. 17 ppkt. d warto$¢ nalezy w 50% doda¢ proporcjonalnie do wartosci
elementow Harmonogramu, w zakresie robot, o ktérych mowa w ust. 17 ppkt. ¢, co oznacza, ze podzial ryzyka
jest po 50% dla kazdej ze stron umowy.

f) warto$¢ zmiany nalezy powickszy¢ o nalezny podatek VAT.

g) Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesigcy
od dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po uptywie ww,
okresu. Wykonawca uprawniony jest do ztozenia wniosku o waloryzacj¢ od 7 miesigca, liczac od dnia zawarcia
umowy.

h) sposob okreslenia wptywu zmiany cen materiatdéw lub kosztoéw na koszt wykonania zamowienia: Wykonawca
zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacj¢ wskazujac w jaki sposob zmiana cen materiatdéw lub
kosztow wptynie na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przedktadajac wycene wartosci realizacji pozostatej
czgscl robot (kosztorysy) z wyszczegoélnieniem zmian warto$ci cen za poszczegdlne elementy robot
niezrealizowanych na dzien ztozenia wniosku.

i) termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiajacego wynosi 30 dni od dnia wptywu kompletnego wniosku.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne dokumenty, o ktéorych mowa
w ust. 17 lit. h), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

j)  w przypadku uwzglednienia wniosku o dokonanie waloryzacji, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedlozenia go Zamawiajagcemu do akceptacji. Po sprawdzeniu
poprawnos$ci zaktualizowanego harmonogramu przez Zamawiajgcego, zostanie zawarty stosowny aneks
zwigkszajacy wynagrodzenie Wykonawcy o zwaloryzowang kwote,

k) waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie za czg$¢ robot niewykonanych w miesigcu zlozenia
whniosku o waloryzacje.
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1) waloryzacja odbywa si¢ w okresach 6-miesigcznych. W przypadku zawarcia umowy po 180 dniach od dnia
uplywu terminu skladania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert. W takim wypadku pierwsza waloryzacja moze odby¢ si¢ po uptywie 180 dni od dnia otwarcia ofert.

m) laczna maksymalna warto$¢ brutto zmiany wynagrodzenia z tytutu wszystkich waloryzacji, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie nie begdzie przekraczaé: 10% ceny brutto wynikajacej z oferty Wykonawcy bedacej
podstawg zawarcia niniejszej Umowy.

n) przez zmiang cen materiatdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

0) Zamawiajacy zastrzega prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obnizenia
cen, w oparciu o poziom zmian cen materialdow lub kosztow wskazany w pkt a, na zasadach wskazanych
powyzej.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §6 ust.1) zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w §6 ust. 1) zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, Wykonawca:

a) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzajagcego ww. zmian¢ wynagrodzenia — przedlozy
Zamawiajacemu oswiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcow, ktorych umowy spetniajg warunki
okreslone w niniejszym paragrafie wraz z warto$ciami zmiany wynagrodzen Podwykonawcoéw oraz
wskazaniem termindw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawcow,

b) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o uregulowaniu
wynagrodzenia Podwykonawcy z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

§8
Rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot nastapi fakturami cze¢$ciowymi nie czgdciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu zaawansowania
robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Laczna warto$¢ brutto faktur czgsciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1).
Podstawg do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
a) protokot ostateczny odbioru robdt danej czgséci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze danej czgsci.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomos$ci — Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantéw 74, 80-254
Gdansk.
Po wejsciu w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury obowiazkowo nalezy
wystawi¢ w nastepujacy sposéb:
Nabywca — Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gmina Miasta Gdanska
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
NIP: 5830011969
Odbiorca — Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gdanskie Nieruchomosci
Ul. Partyzantow 74
80-256 Gdansk
NIP: 9570844969
W przypadku braku Odbiorcy ”Podmiot3” brak bedzie mozliwosci realizacji ptatnosci faktury.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ushugi na podstawie faktury ma rachunek bankowy Wykonawcy nr
................................. w ciagu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Wykonawca oS$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK?%*/rachunek
oszczednosciowy osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzong dzialalnos$cia gospodarcza.
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,bialej liscie podatnikow
VAT.”
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W przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcy zasady platnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 464 z
dnia 11 wrze$nia 2019r., ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 listopada 2019 r.
Istnieje mozliwo$¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§9
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmnigj
nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoéwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstagpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawcg podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do
niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okre$lonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktorym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe lub dostawa materiatow
budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1
pkt h.

Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie o
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz oswiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okre§long w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajacemu os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniatl warunki udziatu w post¢gpowaniu, podpisane
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwr6cié si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapftaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawark
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zgdania podwykonawcy,
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26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym

mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi

wykonanie i odbior §wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw

wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajag wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub

$wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych

podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o

stosunku prawnym istniejagcym migdzy Wykonawcg, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§10

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budow¢ wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418), podajac
ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig robodt, ktore sa
niezbe¢dne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektami i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik budowy, Pan(i) .......ccccooevineinennnen.
kierownik robot sanitarnych, Pan(i).........ccocevevniinnnann.
kierownik robot elektrycznych, Pan (i).......ccoeevveinennnnen.
kierownik robét telekomunikacyjnych, Pan (i).........cccceevninnnnnne.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowatl od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownika robot lub osoby do kierowania pracami
konserwatorskimi Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, t]. ceeeesercssssnseses 7t (stownie: 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie najpdézniej w dniu
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania rob6t budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

14



EUI OI:IE'SkiE E . ¥ . “ Europejski Fundusz
Wi IV EG t o ® &

10.

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pieniagdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia (dokument ztozony w postaci elektronicznej)

§12
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie

rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatnac¢ plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu

umowy 1 gotowosci do odbioru konicowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia rob6t okreslonych w §5

ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w §4 pkt 1 gg),

c¢) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdlowymi dotyczace materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone 1 nie bedzie mial zastrzezen, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date

odbioru koncowego robot.

Termin rozpoczgcia odbioru  kofcowego nie moze nastgpi¢ pozniej niz 7 dni  od daty

ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z §12 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy  dokona  odbioru  koncowego robdt i sporzadzi  protokét w  terminie 5  dni

kalendarzowych od spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania, to
Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady 1 usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad 1 usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i rekojmi,

15



Eu I'OIJEJSkiE : . . Europejski Fundusz
W o ; opejsk e
Program Regionalny WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Razwoju Reglonalnegn -

curopers * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |-+~

B w

c¢) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy i zazgda wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego
zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty
wynagrodzenia umownego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno byé
stwierdzone protokolarnie.

12. Za datg odbioru koncowego/czesciowego uwazaé si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu
umowy podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia moga dotyczy¢ jedynie przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia
bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie 2z projektem i zasadami wiedzy
technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

13. W przypadku nie przystgpienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w
§12 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

14. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

15. W okresie gwarancji zwotywane beda przez Zamawiajacego coroczne przeglady, w ktorych zobowiazany jest
uczestniczy¢ Wykonawca.

16. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usuni¢ciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

17. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od
daty uptynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§13
Rekojmia i gwarancja

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi i gwarancji na wykonane roboty
budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, bgdace przedmiotem umowy.

OKkres gwarancji ustala si¢ na ........... miesiecy.

a) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej gwarancji na dostarczone urzadzenia i wykonane prace.

b) Gwarancja, o ktorej mowa w §13 ust. 2 a), obejmuje wszelkie wady fizyczne urzadzen oraz wykonanych prac,

ujawnione w okresie gwarancyjnym.

Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreslajac proponowany termin usuniecia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunig¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nast¢pujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego
odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

c) ztytulu nieterminowego sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w §4 pkt. 1 lit.
a niniejszej umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki lub nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

e) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokos$ci
0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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f) =z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

g) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6
ust. 1 umowy.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

i) za nieprzedtozenie poswiadczone;j za zgodno$é z oryginalem kopii umow 0
podwykonawstwo, o ktorych mowa §9 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w §9 ust. 11 w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §6 ust. 1 umowy.

k) w przypadkach okreslonych w zalaczniku nr 23 do umowy - ,,Szczegétowe zasady odpowiedzialnosci
Wykonawcy w zwiazku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas realizacji robot budowlanych” — w wysokosci
okreslonej w zataczniku.

) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdowienia wymaganej przez Zamawiajagcego liczby osob na
podstawie stosunku pracy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w
wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej
przez Zamawiajacego.

- Zatrudnienie wymaganych o0so6b przez niepelny miesiagc bedzie traktowane, jako niespetnienie
wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

- Kazda z o0s6b zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np.
zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej
na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0séb przez niepelny miesigc bedzie
traktowane jako niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wigcej niz 10
% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w
art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstale w

wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawey kar umownych nie moze przekraczaé 30% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w §6 ust.1.

§15
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow okre§lonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e)

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
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Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okre§lonych
w §15 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w §15 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za
porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia
odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreSlonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
do usunigcia naruszen wraz z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych..

Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) osob na podstawie
stosunku pracy w ilo$ci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§16
Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robdt budowlanych, ktorych nie
uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczeg6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno§é Iub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyts
starannos$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

¢) w przypadkach okre§lonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejgcia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisoOw ustawy,

— w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,
f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
g) zmniejszeniu lub zwigkszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy:
1) o warto§¢ robot danego rodzaju okreslong w kosztorysach ofertowych, jezeli z przyczyn niezaleznych
roboty budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w catosci lub gdy ulegng zwigkszeniu w przypadku m. in.:
— braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,
— konieczno$ci odstapienia od robdt przez Zamawiajacego.
— zmiany zakresu prac okreslonego w dokumentacji, ktora otrzymata pozwolenie na budowe w stosunku do
dokumentu, ktory jest zatacznikiem do umowy,
— zmiany wynikajace z projektow zamiennych lub wykonawczych wywotanych decyzjami lub uzgodnieniami
wydanymi przez Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
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h)

i)

— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastgpujacy sposob:

o w przypadku robot wycenionych w kosztorysach ofertowych, wg cen w nich okreslonych,

e w przypadku robot nie wystepujacych w kosztorysach ofertowych na podstawie danych
wyjsciowych do kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i
zyskiem okreslonymi w odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materiatdw i sprzgtu nie
wyzszych niz ceny minimalne okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu,

2) w zwigzku z mozliwa zmiang zakresu prac wynikajaca ze zmian w dokumentacji, ktéra otrzyma pozwolenie
na budowe, w stosunku do dokumentacji, ktéra byta zalacznikiem do SWZ w szczegodlnosci w przypadku:
— faktycznego dokonania zmian w dokumentacji ktora otrzyma pozwolenie na budowg, w stosunku do
dokumentacji, ktora byta zatgcznikiem do SWZ,
— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastepujacy sposob:
e wykonania zakresu prac wystepujacego w kosztorysie ofertowym po cenach w nim okreslonych,
e wykonania zakresu prac nie wystgpujacego w kosztorysach ofertowych zgodnie z danymi wyjsciowymi
do kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okreslonymi w
odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materialow i sprzetu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu.

dotycza terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczeg6lnosci:

dziatanie sity wyzszej, czyli wystapienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
ktérych nie da si¢ unikna¢, w szczegdlnosci, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie,
epidemie, itp.,

braku mozliwosci realizacji robot w petnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,

wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajgcych z
przyczyn technologicznych wykonywanie robot budowlanych objetych zamdéwieniem,

innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

koniecznos$ci wykonania innych rob6t budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, ktérych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,
wystapienie zmian w przepisach prawa,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organdow administracji publicznej,

gdy dokumentacja, ktdra otrzyma pozwolenie na budowe, w stosunku do dokumentacji, ktora jest zatagcznikiem do
umowy zmienia zakres prac (robdot budowlanych),

gdy przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg wraz z decyzjg ostateczno$ci nastapi po terminie
podpisania umowy;

w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robdt budowlanych w sposob nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

zmianie moze ulec osoba kierownika budowy, kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robot, nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od
Zamawiajacego 1 Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z
kierownikiem budowy, kierownikiem robot,

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang kierownika budowy, kierownika robot, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda
spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zamowienia.
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k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

1) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastgpi¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania ofert,
jezeli w stosunku do czgéci zamowienia, na ktdrg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

4. Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczegolnosci jezeli zmiana:

— wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym
postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej
umowie,

— W sposOb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

6. Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystgpienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystgpieniem
okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywotaniem witasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawieraé
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbg¢dne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

7. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§17
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy
,,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm,
0s6b reprezentujacych, numerdéw telefonow, nr rachunku bankowego itp.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ catosci lub czeéci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, jako zalgcznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.

7.  Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

1. Projekt architektoniczno-budowlany — ,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 1.

2. Projekt techniczny konstrukcja — ,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacjg¢) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 2.

3. Projekt techniczny branza sanitarna — ,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego

wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 3
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10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Projekt techniczny instalacje elektryczne — ,,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 4.

Projekt wykonawczy architektura — ,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 5.

Projekt wykonawczy konstrukcja — ,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacj¢) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 6.

Projekt wykonawczy branza sanitarna — ,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 7.

Projekt wykonawczy instalacje elektryczne — ,,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 8.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 9.
Specyfikacja techniczna wykonania - branza sanitarna — ,,,Remont, przebudowa, (obejmujaca termomodernizacje) budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 10.
Szczegdtowa specyfikacja - instalacje elektryczne — ,,Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” ul. Bednarska 2, Gdansk — zatacznik nr 11.

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym— zatacznik nr 12.

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas realizacji robot
budowlanych— zatacznik nr 13.

Zarzadzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia "Gdanskiej Karty dla
Drzew"— zalacznik nr 14.

KOSZTORYSY OFERTOWE - zalacznik nr 15.

Zestawienie Kosztorysow — zatacznik nr 16.

Wykaz 0s6b - zalacznik nr 17.

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zatacznik nr 18*.
Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno§¢ gospodarcza - zatacznik nr 18%*.
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zalgcznik nr 18

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dzialalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej oraz zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

zatgcznik nr 18

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita 1 nie zaprzestala wykonywania dzialalno$ci gospodarczej
oraz zobowigzuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

22



