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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Cel zamówienia 

Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika po wschodniej stronie ul. Złotnickiej między ul. Przemyską a Nowotarską, 

o długości ok. 290m. 

1.2. Stan istniejący 

Ul. Złotnicka zlokalizowana jest w zachodnim obszarze Wrocławia, w obrębie osiedla 

Złotniki, na działce nr 66/3 AR-12 oraz 4/1 AR-14 obręb Złotniki, będącej własnością 

Gminy Miejskiej Wrocław w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.  

Część terenu (od ul. Przemyskiej do wysokości działki nr 26, AR-14) objęta jest 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nr 265 

(UCHWAŁA NR LIV/3245/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 06 lipca 2006 r.). 

Zgodnie z zapisami MPZP jest to ulica klasy zbiorczej z obustronnymi chodnikami oraz 

zielenią przyuliczną w zależności od lokalnych uwarunkowań, występuje archeologiczna 

strefa ochrony konserwatorskiej. Na pozostałym terenie objętym inwestycją MPZP nr 854 

jest w trakcie opracowywania.  

Ul. Złotnicka jest drogą gminną, posiadającą jezdnię dwukierunkową z oświetleniem 

ulicznym. Na przedmiotowym odcinku nie posiada chodnika.  

 

1.3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, 

polegającego na budowie chodnika po wschodniej stronie ul. Złotnickiej między 

ul. Przemyską a Nowotarską i obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 

wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  przez pełnomocnika 

Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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Lokalizacja inwestycji – źródło: gis.um.wroc.pl 

 

 

2. Zakres zamówienia 

Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących opracowań i projektów:  
a) Projekt budowlany, tj. projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym  
pozwolenie na budowę oraz projekt techniczny. 
  

b) Projekty wykonawcze dla branż: 
 drogowa, 
 sanitarna – odwodnienie (w razie konieczności) 
 organizacja ruchu docelowego (w razie konieczności), 
 organizacja ruchu zastępczego, 
 zieleń – inwentaryzacja zieleni oraz projekt zabezpieczenia zieleni, projekt 

nasadzeń w przypadku usuwania drzew w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania, 

 przebudowa kolidującego uzbrojenia i infrastruktury technicznej (w przypadku 
wystąpienia). 
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c) Inne opracowania i roboty przygotowawcze: 

 przedmiar robót,  
 kosztorys inwestorski,  
 kosztorys ofertowy, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, 
 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych,  
 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania 

oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami 
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, które nie zostały 
wymienione w wytycznych dla Wykonawcy, a wynikają z uzyskanych uzgodnień. 
 

3. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie należy zrealizować w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 
wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  
W terminie do 6 tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży  
u Zamawiającego inwentaryzację zieleni z zaznaczoną strefą SOD oraz proponowane 
rozwiązania projektowe wraz z koncepcją przebiegu chodnika w celu zorganizowania 
Rady Technicznej. Nie wywiązanie się z powyższego terminu może skutkować 
odstąpieniem od umowy. 
 
4. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji 

4.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej).  

4.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na nośniku zewnętrznym 
USB w następujący sposób: 

 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 
 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 
 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” 

4.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

4.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
Umowy oraz zostać zapisana na nośniku zewnętrznym USB w formie:  

 pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,  
 tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  
 rysunki wykonane w  programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,  
 wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach 

tych programów.  
4.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na nośniku zewnętrznym USB w formie 
plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie 
będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów.  
Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. 
Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej 
odczytanie wszystkich detali. 

4.6. Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 
i kosztorysów ofertowych znajdują się na str.: 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 

4.7. W formacie Excel należy przygotować dodatkowy zbiorczy przedmiar robót, 
tożsamy z przedmiarami dla poszczególnych branż w formacie PDF, który po 
wypełnieniu przez Oferentów będzie stanowił kosztorys ofertowy. 

4.8. Projekty wykonawcze branżowe, oprócz opisu i rysunków, mają zawierać opinie 
uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczące danej branży. 
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Dodatkowo: 
1) każda część zakresu zamówienia powinna być zapisana do pojedynczego pliku  

w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat części, 
2)  pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację części 

np. “dokumentacja……”, 
3) w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym  

o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań 
w nich zawartych. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, 
jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych 
i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie 
uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do 
wyświetlania i powielania danych.  
Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować 
się następującymi parametrami: 
a) rysunki techniczne kolorowe:  
    - rozdzielczość maksymalna: 200dpi,  
    - maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie. 
b) rysunki techniczne czarno-białe  
    - rozdzielczość maksymalna 200dpi,  
    - 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków z białym 
tłem. 
c) dokumenty: 
    - rozdzielczość maksymalna 150dpi, 
    - 8 bitowa skala szarości. 

4.9. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej 
przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej 4 egz. dokumentacji projektowej, 
po 2 egzemplarze przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji 
technicznych w wersji papierowej oraz 1 nośnik zewnętrzny USB z wersją 
elektroniczną wraz z oświadczeniami o: 

 przekazaniu autorskich praw majątkowych 
 kompletności dokumentacji; 
 sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu 
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami 
dotyczącymi zamierzenia budowlanego, 

 zapewnieniu sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz 
technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 

 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, 
któremu ma służyć; 

 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej i normami; 

 nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 
 zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną,  

4.10. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty organizacji ruchu docelowego 
i zastępczego z oryginalnymi pieczątkami Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia (organ zatwierdzający) oraz 2 kopie tych projektów (wraz ze 
skanem oryginałów w wersji elektronicznej). 

4.11. Wraz z dokumentacją Wykonawca złoży:  
 oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektów technicznych branży: 

drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i przebudowy kolidującego 
uzbrojenia i infrastruktury technicznej, dotyczących zamierzenia budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym 
oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (na druku PINB-
2a dostępnym pod adresem 
https://pinb.wroclaw.pl/nowy_serwis/?page_id=1024)  
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 oświadczenia projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektów 
technicznych branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej 
i przebudowy kolidującego uzbrojenia i infrastruktury technicznej, dotyczących 
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem 
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 
budowlanego (na druku PINB-2b dostępnym pod adresem 
https://pinb.wroclaw.pl/nowy_serwis/?page_id=1024). 

 
5. Wymagania w stosunku do sposobu realizacji zadania 

5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

5.2. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać 
koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt nadzoru autorskiego. 

5.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie   
i pośrednie związane z wszelkimi pracami – pozyskanie mapy do celów 
projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu 
opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć. 

5.4. Zamawiający zaleca (nie wymaga) dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej  
w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości robót.  

5.5. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych 

rozwiązań technologicznych, 
 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 

konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych oraz 
składania (pocztą elektroniczną) w odstępach miesięcznych 
sprawozdań/raportów, informujących o stanie zaawansowania prac 
projektowych, w formie uzgodnionej z Zamawiającym,  

 organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych z udziałem 
wszystkich kompetentnych jednostek, w celu akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie Wykonawca, a po 
akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym 
stronom), 

 informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac 
projektowych, 

 dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenu, objętego zakresem opracowania, 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki 
decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty 
dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak 
i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ, 

 informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składanie 
sprawozdań/raportów w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną w formie 
uzgodnionej z zamawiającym, razem z kopiami dokumentów (wszelkiej 
korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień wraz załącznikami, 
a także uzyskanych uzgodnień, odmów, zmian etc.). Pierwszy raport należy 
wykonać w formie harmonogramu z podaniem czynności wymaganych do 
opracowania dokumentacji, organu, z udziałem którego dana czynność podlega 
realizacji i z podaniem zakładanego terminarzu. W każdym kolejnym raporcie 
należy aktualizować harmonogram pod względem wcześniej zakładanych 
terminów lub uzupełniać w zależności od potrzeb wynikających 
z prowadzonych prac projektowych. Pierwszy raport należy złożyć wraz 
z koncepcją przedstawiającą proponowane rozwiązania projektowe. 
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 niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania zamawiającemu wyjaśnień,  
dotyczących przedmiotu umowy, na etapie organizowania przetargu na wybór 
wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, 
tzn. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych. 

5.6. Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

5.7. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy. Nadzór autorski zostanie zlecony 
i rozliczony na podstawie odrębnej umowy po wyłonieniu Wykonawcy robót 
budowlanych. 

5.8. W ramach opracowania „zabezpieczenie osnowy geodezyjnej” należy: 
a) wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność i zniszczenie 

punktów osnowy poligonizacji technicznej, 
b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób 

zabezpieczenia przed naruszeniem, 
c) dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji muszą ulec likwidacji, 

opracować metodykę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria 
dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac opisanych powyżej, 
e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii  

i Katastru Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia  
i odtworzenia punktów. 

5.9. Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, dokona 
inwentaryzacji (w tym odwierty próbne, odkrywki) materiałów betonowych 
podlegających rozbiórce z podziałem na materiały: 
- do odzysku i ponownego wbudowania na danej inwestycji, 
- do odzysku i przekazania na składowisko ZDiUM, 
- do skruszenia i wykorzystania na terenie budowy (przekrusz), 
- do utylizacji (wywóz na wysypisko). 

5.10. Przyjmuje się, że minimalna ilość przekruszu do wykorzystania na terenie budowy 
wynosi 200 ton. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta, w trakcie 
opracowywania dokumentacji projektowej, mniejszej ilości przekruszu niż 200 ton, 
Projektant zawrze odpowiednie zapisy w projekcie i przedmiarze robót, 
a procedura kruszenia materiałów betonowych i wykorzystania na terenie budowy 
nie ma zastosowania.  

5.11. Projektant, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, określi szacunkową 
ilość  materiału przeznaczoną do skruszenia i wskaże miejsce wbudowania 
przekruszu na danej inwestycji. 

5.12. Należy założyć skruszenie materiału betonowego z rozbiórki na mieszankę o frakcji 
0/63 mm lub inną wskazaną przez Projektanta.  

5.13. Skruszony materiał, planowany do ponownego wbudowania na terenie budowy, 
zostanie uwzględniony w opracowanym przedmiarze robót. 

5.14. Projektant określi warunki uzyskania na terenie budowy przekruszu pochodzącego 
z rozbiórki materiałów betonowych i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) określi dla przekruszu wymagania 
techniczne w oparciu o aktualnie obowiązujące Wymagania Techniczne WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, opracowane przez GDDKIA, stanowiące 
załącznik do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19.11.2010 r. w sprawie stosowania wymagań technicznych na 
drogach krajowych.  

5.15. Projektant, realizując czynności opisane w punktach powyżej, zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i aktów wykonawczych do rzeczonej 
ustawy oraz wymogów wynikających z ww. przepisów. 

5.16. Projekt organizacji ruchu zastępczego powinien zapewniać obsługę komunikacyjną 
przyległych obiektów oraz drożność każdego z wlotów skrzyżowania. 

5.17. Obszar objęty inwestycją jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologicznej, w 
związku z czym należy uzyskać stosowne wytyczne, opinie lub decyzje 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
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5.18. W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na części obszaru objętego zamierzeniem inwestycyjnym, 
należy pozyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
 

6. Wytyczne do projektów branżowych 

6.1. Wytyczne dla robót drogowych 

6.1.1. Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi ZDiUM, zamieszczonymi na 
stronie: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-
projektantow (WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY, ODBUDOWY ORAZ 
REMONTÓW NAWIERZCHNI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU). 

6.1.2. Proponowana nawierzchnia dwufakturowa -  na trasie  wolnej od przeszkód 
nawierzchnia z kostki betonowej w rozmiarze 20x30 cm, pasy buforowe 
i obsługujące z kostki 10x20 cm  

6.1.3. Przy skrzyżowaniu sugerowane przejście dla pieszych z obniżeniem krawężnika do 
1 cm (+/- 1 cm), na szerokości 1 m zlicowane z jezdnią (0 cm) oraz pas 
ostrzegawczy z żółtej kostki typu "stop" o szerokości 70 cm, 

6.1.4. Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika i niweletę (bez uskoków 
i krawężników w poprzek drogi dla pieszych). Chodnika na zjazdach nie należy 
wyróżniać kolorystycznie, 

6.1.5. Preferowana lokalizacja wzdłuż/przy granicy pasa drogowego, jednak                      
o ostatecznej lokalizacji na poszczególnych fragmentach przesądzić powinna 
analiza pod kątem minimalizacji ingerencji w drzewostan oraz istniejące 
zagospodarowanie, przy zachowaniu możliwie prostego przebiegu. 

6.1.6. Chodnik o szer. min. 2 m po wschodniej stronie (w standardzie trasy wolnej od 
przeszkód) z pasami buforowym i obsługującym. 

6.1.7. Na wysokości posesji numer 42 przeanalizować możliwość wydzielenia chodnika 
(teren prywatny). MPZP przewiduje obustronne chodniki. 

6.1.8. Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych powinno wynosić maksymalnie 2%. 
6.1.9. Dowiązać się bez barier do istniejących chodników na ul. Nowotarskiej 

i Przemyskiej. 
6.1.10. Należy wykonać inwentaryzację zieleni i drogę dla pieszych prowadzić                   

z zachowaniem istniejącego drzewostanu, chyba że stan drzew uzasadnia ich 
usunięcie, 

6.1.11. W sąsiedztwie drzew dopuszcza się lokalne zwężenia lub zastosowanie 
przepuszczalnych nawierzchni twardych. 

6.1.12. W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej poza obszarem objętym budową 
chodnika, na odcinkach rozebranej istniejącej nawierzchni, należy uwzględnić 
późniejsze jej odtworzenie, a co za tym idzie – opracować projekt odbudowy 
nawierzchni (projekt ON), który winien uzyskać uzgodnienie ZDiUM. 

 

6.2. Wytyczne dla odwodnienia 

6.2.1. Należy rozpoznać zagospodarowanie wody na miejscu. 
6.2.2. W przypadku konieczności budowy chodnika przy jezdni, wody opadowe 

i roztopowe przekierować do systemu odwodnienia oraz zagospodarować zgodnie 
ze sztuką, kierując się: 
- wytycznymi zamieszczonymi na stronie 
 https://bip.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 
(WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I BUDOWANIA ODWODNIENIA) 

- wytycznymi w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 
Wrocławia – MPWiK, dostępnymi na stronie www.mpwik.wroc.pl 

- Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 11552/23 z dnia 17.10.2023 r.                      
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 

- obowiązującymi ustawami i normami, 
6.2.3. Projekt musi zawierać obliczenia hydrologiczne. 
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6.2.4. Do projektu należy dołączyć badania geologiczne, szczególnie przy zastosowaniu 
urządzeń chłonnych. W przypadku zastosowania muld chłonnych, drogę i chodnik 
należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem podtapiania poprzez muldy 
zlokalizowane przy drodze. Warunkiem stosowania urządzeń chłonnych jest 
spełnienie odpowiednich warunków geologicznych przy zastosowaniu 
proponowanego odwodnienia. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, 
należy zastosować tradycyjne odwodnienie poprzez wpusty deszczowe. 

6.2.5. Studzienki wpustowe powinny być wyposażone w kosze osadcze o zagłębieniu 
min.30 cm i osadniki o głębokości min.0,5m, zaś na odpływie winny mieć 
wbudowane syfony odwrócone łukiem do góry w celu uzyskania zamknięcia 
wodnego. 

6.2.6. Do regulacji wpustów należy stosować pierścienie dystansowe polimerowe. 
6.2.7. Zgodnie z wytycznymi ZDiUM, nie dopuszcza się stosowania odwodnień liniowych 

w miejscach przejść dla pieszych oraz w nawierzchniach jezdni. 
6.2.8. Wpusty ściekowe winny być montowane jak najdalej od drzew, zwłaszcza 

liściastych. 
6.2.9. Wykonany projekt odwodnienia należy przedłożyć do zaopiniowania do Zespołu 

Odwodnienia Drogowego ZDiUM. 
 

6.3. Wytyczne dla organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni 

6.3.1. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu zastępczego zgodnie z: 
 obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi, dotyczącymi organizacji 

ruchu, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego 
https://www.zdium.wroc.pl, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U.2019.2311 tj. z dnia 2019.11.26), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 tj.z dnia 2017.04.14) 

6.3.2. Projekt organizacji ruchu zastępczego należy opracować w sposób zapewniający 
przejezdność dróg, obsługę przyległych terenów i obiektów oraz drożność dla 
każdego z wlotów skrzyżowań. 

6.3.3. Projekt ORZ w zakresie dróg publicznych należy zaopiniować u Zamawiającego, 
a następnie uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem, tj. Wydziału 
Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia. 

6.3.4. Jeśli wystąpi taka konieczność, należy opracować projekt organizacji ruchu 
docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi ZDiUM, 
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. Projekt ten także 
wymaga zaopiniowania przez ZDiUM oraz zatwierdzenia przez WIM UM w zakresie 
dróg publicznych. 

 

6.4. Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia 

W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy opracować 
stosowny projekt i uzgodnić z gestorami sieci i Zamawiającym. 

 

6.5. Wytyczne dla inwentaryzacji sieci 

6.5.1. Należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji sieci pod kątem właściciela, typu, 
stanu technicznego, terminów ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu. 

6.5.2. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie w/w terminów w instytucjach 
prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu z uwagi na obowiązki właściciela sieci 
oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia/przebudowy, zgodnie z zapisami 
ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 3 i 5 z dnia 21 marca 1985 r. (z późn. 
zmianami). 
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6.5.3. W przypadku wystąpienia kolizji Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 
z zamawiającym treści informacji o powyższym kierowanej do gestora sieci 
 

6.6. Wytyczne dla projektu zieleni 

6.6.1. W projekcie należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia istniejących drzew 
i krzewów oraz ich korzeni na etapie wykonywania robót budowlanych. 

6.6.2. W razie konieczności należy opracować operat dendrologiczny z planem wycinki 
oraz wykonać projekt nasadzenia drzew/krzewów zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia dostępnym pod adresem 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html. 

6.6.3. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew i krzewów, należy 
określać ich usytuowanie, wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób 
umożliwiającymi bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia (SIP), co warunkuje uzyskanie pozytywnego uzgodnienia 
dokumentacji projektowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Należy wprowadzić  
w imieniu Zamawiającego dane w zakresie zieleni do SIP zgodnie  
z powyższym zarządzeniem Prezydenta. 

6.6.4. Projekt w zakresie zieleni należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu. 

 
 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia 
oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725, tj. z dnia 

14.05.2024), 
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679, tj. 
z dnia 10.08.2022), 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454, tj. z dnia 29.12.2021 
r.), 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz.U.2016.2033, tj. z dnia 15.12.2016 r.), 

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2021.2458, tj. z dnia 29.12.2021 r.), 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.1336, tj.              
z dnia 13.07.2023 r.) 

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54, 
tj. z dnia 16.01.2024 r.), 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r.), 

i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
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i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U.2022.1670, tj. z dnia 09.08.2022 r.), 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U.2019.2311, tj. z dnia 26.11.2019 r.), 

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047, 
tj. z dnia 01.06.2023 r.), 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784, tj. z dnia 14.04.2017 r.), 

m) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320, tj. z dnia 
06.03.2024 r.), 

n) Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478, tj. z dnia 
01.08.2023 r.), 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U.2022.1518, tj. z dnia 20.07.2022 r.), 

p) Polskie Normy, 
q) Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 

r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 
r) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 9448/10 z dnia 20 maja 2010 r.  

w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz 
wprowadzenia katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej 
infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, 

s) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019 r.  
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, 

t) Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013), 
u) Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych 

pieszym (dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-
pieszym-raport-oraz-poprawiony-dokument), 

 
 
 
 
 

Opracowała: Magdalena Lelek-Spychała 


