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Kotwy φ8mm (70 cm)
Konsolidację ścian murowych
wykonać od strony zewnętrznej

Cięgna φ8mm
Konsolidację ścian murowych
wykonać od strony elewacji

Zabiegi konsolidacji wykonać od strony zewnętrznej
konstrukcji murowej. W trakcie prac należy bezwzględnie
przestrzegać wytycznych wykonawczych producenta
systemu zbrojenia elementów konstrukcyjnych

Dodatowe kotwy φ8mm (50 cm)
Konsolidację ścian murowych
wykonać od strony zewnętrznej

Cięgna φ8mm
Konsolidację ścian murowych
wykonać od strony elewacji
Zarysowania ścian i elementów
budynku

UWAGA
Inwentaryzację spękań wykonano z poziomu terenu.
Projektant nie wyklucza występowania spękań konstrukcji
murowej niewskazanej w inwentaryzacji. W przypadku
stwierdzenie rozbieżności rozwarstwień konstrukcji murowej
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
wezwie projektanta w celu aktualizacji projektu konsolidacji
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Data

Adres obiektu

Projektant

Skala Nr rysunku

Tytuł

Nazwa inwestycji

mgr inż. arch.
Marta Bejnar - Bejnarowicz

uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej b/o

LOIA/41/2010/Gw

REMONT BUDYNKU
SĄDU REJONOWEGO

I ARESZTU ŚLEDCZEGO
W MIEDZYRZECZU

66-300 MIĘDZYRZECZ,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1,

UL. MŁYŃSKA 21.
działki:

080302_4.0002.422/1
080302_4.0002.422/3

Sprawdzający

mgr inż. arch.
Tomasz Klimek

uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej b/o

Nr 105/87/Gw

2022-03-18

Sporządził

mgr inż.
Maciej Bejnar - Bejnarowicz

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi b/o
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

LBS/0041/OWOK/06

ELEWACJA WSCHODNIA
-KONSOLIDACJA

A-101:100

2025-03-14

PROJEKT ZAMIENNY
TECHNICZNY

ZMIANY
ZAZNACZONO

KOLOREM
CZERWONYM!

Schemat dodatkowej kotwy

zamienny


