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Postepowanie nr: FZP.271.2.2026
Zatacznik nr 4 do SWz

Umowa Nr RUM-........ /26

Sporzadzona w Przewornie w dniu ......c.cccoeeeieiieenn, pomiedzy:

GMINA PRZEWORNO z siedzibg w Urzedzie Gminy w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, 57-130
Przeworno, nr identyfikacyjny NIP: 9141515538, REGON: 890718515,

reprezentowang przez:

Jarostawa Taranka - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Zbigniewa Szula - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

oraz firmg

nr identyfikacyjny NIP: ... e s REGON: L ,
dziatajgcq na podstawie:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”,

zwanymi dalej tacznie ,, Stronami”

Tryb zawarcia Umowy :

Strony zawierajg umowe w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu nr FZP.271.2.2026
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ,uPzp”, o

nastepujacej tresci:
8§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegajace
na wykonaniu zadania pn. ,Budowa obiektu typu P&R w miejscowosci Sarby”.

2. Zakres robdét budowlanych bedzie realizowany zgodnie z dokumentacja techniczng,
stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Zakres ten obejmuje w

szczegoblnosci:
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a) wykonanie robdét przygotowawczych, w tym odhumusowanie terenu oraz
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przygotowanie podtoza pod projektowany nasyp,

b) wykonanie stabilizacji podtoza spoiwem hydraulicznym o grubosci 20 cm wraz z jej
pielegnacja,

c) wykonanie nasypow budowlanych wraz z zageszczeniem warstwami do wymaganych
parametrow nosnosci,

d) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego oraz warstw konstrukcyjnych
nawierzchni parkingu, drogi manewrowej i zjazdu,

e) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (miejsca postojowe, droga manewrowa,
zjazd), wraz z wypetnieniem spoin i wykonczeniem powierzchni,

f) wykonanie elementéw ograniczajgcych nawierzchnie, w tym kraweznikéw
betonowych (wyniesionych i najazdowych) na tawach betonowych,

g) budowe miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w tym miejsca
przeznaczonego dla os6b niepetnosprawnych wraz z oznakowaniem poziomym i
pionowym,

h) wykonanie stanowisk postojowych dla roweréw wraz z montazem wiaty rowerowej
posadowionej na fundamencie,

i) wykonanie systemu odwodnienia, w tym wpustéw ulicznych, przykanalikéw, studni
rewizyjnych oraz elementéw zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych,

j) wykonanie zjazdu wraz z przepustem, umocnieniem skarp oraz dostosowaniem
nawierzchni do istniejgcej infrastruktury drogowej,

k) wykonanie robdét wykonczeniowych i porzadkowych, w tym humusowanie, obsianie
trawg skarp i poboczy oraz uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robot.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjq techniczng,

b) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, dalej: ,Harmonogram”, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2,

Cc) przepisami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy

czym na wszystkie zastosowane materialy Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub zezwolenia na ich stosowanie

w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

Postanowienia ustepu 4 powyzej majg zastosowanie réwniez do Podwykonawcow

zaangazowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy.

Integralnymi czesciami umowy sq:

a) dokumentacja techniczna - zatacznik nr 1,
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b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - zatgcznik nr 2;
c) SWZ - zatacznik nr 3;

d) karta gwarancyjna - zatacznik nr 4 (wzér);
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e) oswiadczenie czesciowe/ koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor) -

zatgcznik nr 5.
§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

a) umowa,

b) dokumentacja techniczna,

c) SwWz,

d) oferta Wykonawcy.

§ 3. Wartos¢ przedmiotu umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ................ zt (stownie ..ooviiiiiiiii )
b) podatek VAT (....... %) - i zt (stownie ..o )
c) kwoty brutto - ................. zb (stownie....ccoviiiiiii )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za realizacje
przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy (wykonanego zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w dokumentacji projektowej, ktéra stanowita zatacznik do SWZ oraz
w tresci SWZ i ofercie Wykonawcy, przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z
wykonaniem przedmiotu umowy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

3. Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie wydatki niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy oraz wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu
z tytutu wykonania niniejszej umowy, jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych,
pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji
i utrzymania terenu budowy, zastepczej organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badan, pomiardw, uzgodnien, nadzordéw, wpieé, sprawdzen, opinii
dodatkowych, opracowan itp.; wszelkie: koszty, opfaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorem wykonanych robédt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu, wykonaniem i

utrzymaniem zastepczej organizacji ruchu, zapewnieniem obstugi budowy (np.
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uzgodnienie dojazdu z witascicielami terendéw przylegtych, zagospodarowania i utylizacji
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powstatych odpaddéw) itp., koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i
gwarancji.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w niniejszym
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
umowy nie moégt przewidzieé¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia
ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdt budowlanych. Za ustalenie ilosci robét
oraz za sSposOb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o

dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji opisanych w umowie.
§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcoéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w formularzu ofertowym
oraz niniejszej umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane
dane na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcga. Zasady dotyczace Podwykonawcow majq zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcéw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z Dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajqcego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie

pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca Ilub Dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
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podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.

Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi

zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej

zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,

ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez

Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;

Cc) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Jezeli Zamawiajqcy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca Ilub Dalszym

Podwykonawcg umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian

do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach 2z Podwykonawcg, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lubw
jakikolwiek inny sposdéb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

Cc) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu do
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zaakceptowania projektow umow, projektédw zmian umow oraz poswiadczonych za
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zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z
tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)i
lit. j) umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy uwarunkowana
bedzie przedstawieniem przez niego dowoddow potwierdzajacych =zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich o0séb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.12 umowy,

) Zamawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

9. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

10.Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

11.Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robot
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budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacgq w sposob jednoznaczny zakres
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robét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1
umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatéw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w
§ 10 ust. 1 lit. I) umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okre$lonym powyzej do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawcg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje zobowigzania
W sposoOb niewtasciwy (w szczegolnosci w sposéb niezgodny z obowigzujacymi normami
i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 lit f).

Wykonawca zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcéw,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647' § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zapfaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie. Zaptacong
Podwykonawcy kwote Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z



E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

15.

16.

17.

18.

19.

20.

|8 30K

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia =zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-

dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powotywacé sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o

ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od

daty przedfozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art.

465 ust. 4 uPzp.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien umowy dotyczacych Podwykonawcow, ani

postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca

odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak za

wtasne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete

przedmiotem umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony

Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania

realizacji robdt do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania

robét dokonany na mocy niniejszego ustepu bedzie obcigzat Wykonawce.

Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez:

a) WYKONawCe: ...cccccoeveiieiceeee e

b) Podwykonawce: .........cccceviviinenes .

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub

Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
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przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
8§ 5. Warunki ptatnosci

Strony wustalaja, ze =zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane beda przez
Wykonawce na podstawie potwierdzonego w protokole przez Inspektora Nadzoru stanu
wykonania roboét, zatgczonym kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz
wynagrodzenie bedzie okreslone w protokole na podstawie rzeczywiscie wykonanych
robot i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru aktualnego Harmonogramu.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami cze$ciowymi za wykonany element
robot przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
(np. na koniec miesigca) - nie moze przekroczy¢ 80% wartosci umowy. Zamawiajacy
ustala, iz elementem podlegajacym czesciowym odbiorom i fakturowaniu przez
Wykonawce sa kompletnie wykonane elementy roboét wyszczegdélnione w
Harmonogramie, opracowanym zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy sposobu ustalenia
podziatu zakresu robot na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdét nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu umowy i
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt, przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

Faktury muszg by¢ wystawiane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarodw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedg przez Zamawiajgcego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1, 3 i 7 umowy na wskazany rachunek bankowy

WYKONaWCY: .o . potwierdzony na fakturze.

. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Warunkiem ziozenia kazdej faktury jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia
okreslajacego zakres robdét wykonanych sitami witasnymi oraz przez poszczegdlnych
Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw). W przypadku gdy umowy o
podwykonawstwo przewidujg potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kalkulacje wskazujaca wysoko$¢ dokonanych

potracen oraz faktycznie zrealizowanych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow (Dalszych
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czesciowe lub korncowe Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcédw), podpisane przez
osoby nalezycie umocowane do ich reprezentacji, sporzadzone zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcdéw) oraz dowodami zaptaty potwierdzajgcymi
uregulowanie wymagalnych naleznosci wynikajacych z wykonania robot, dostaw lub
ustug odebranych przez Wykonawce i ujetych w fakturze Wykonawcy wystawionej
Zamawiajacemu za dany okres rozliczeniowy, objetych umowg Ilub umowami o
podwykonawstwo. W przypadku nieprzedtozenia wskazanych dokumentéw Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajacej zakresowi robdt realizowanych przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow), do czasu wyjasnienia sprawy lub uzupetnienia brakdéw.
Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesdnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: ,Wykaz"”) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w
ust. 8 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego pfatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bagdz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
8§ 6. Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ kompletny i wolny od istotnych wad przedmiot
umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Za dzien
wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu Kierownika
Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru oraz
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, z
zastrzezeniem, ze rozliczenie nastepuje po odbiorze koncowym.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wymaganych Prawem budowlanym:

a) dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
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budowlanych,

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem waznosci oraz
wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) dokumentdéw, o ktdrych mowa w § 16 ust. 1 umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym

przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po

przedtozeniu oswiadczenia o objeciu funkcji Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne z

wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a

Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty dostarczenia

wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 2 powyzej.

Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentéow nastgpi z przyczyn lezacych po Stronie

Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi

podstawy do zmiany terminu wykonania umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze

ztozonego Harmonogramu.
§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 umowy,
d) zaptata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5
umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
2.1. Dokonanie wizji lokalnej:

a) terenu budowy i jego specyfiki,

b) terenéw sasiadujacych,

c) innych terendw i istniejacej infrastruktury, ktére w jakikolwiek sposéb mogg
wptyngaé¢ na nalezyte wykonywanie przedmiotu umowy lub od ktérych
uzaleznione bedzie nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przy czym
Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat
powyzsze obowigzki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych
obowigzkdw lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z
tego konsekwencje,

d) zapewnienie ustanowienia Kierownika Budowy.

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 7 dni

od dnia przekazania terenu budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o
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ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot,

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania czeSciowe
stanowigce elementy odbioru robdt,

c) wartos¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje

Harmonogram Iub odmoéwi jego akceptacji. W razie braku akceptacji

Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ jego zmiany zgodnie z

uwagami Zamawiajacego w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajgcego

informacji o uwagach.

Przechowywanie na terenie budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o wykres

ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do zaktadanych

terminéw umownych.

Przejecie terenu budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie protokotu

przejecia terenu budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiajgcego,

przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robét oraz terenu budowy

zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona ogodlna terenu budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

Wykonawca do czasu wykonania umowy ponosi petng odpowiedzialnosé za

ochrone robét, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz o0séb trzecich

znajdujacych sie w obrebie terenu budowy, a takze za zabezpieczenie robét.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robét, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg terenu budowy, a takze urzadzen;

ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji oraz

witascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci Zamawiajacy udzieli, na

wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkdow zabezpieczenia znakow
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakow geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania umowy, Wykonawca zleci na wlasny koszt wznowienie

(odtworzenie) punktéow geodezyjnych,
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d) decyzje dotyczace zajecia pasa drogowego.

Pokrycie kosztow optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen

opisanych w pkt. 1.7 powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.

Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru oraz osoby sprawujacej nadzoér

autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposéb

wptynac na nalezyte wykonywanie robot badz spowodowac lub przyczynic¢ sie do

powstania jakichkolwiek wad przedmiotu umowy; zastosowanie sie do zalecen

Inspektora Nadzoru lub osoby sprawujacej nadzoér autorski w Zzaden sposdb nie

wptywa naodpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajaca z umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robot niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej

oraz pracownikéw obstugi i pracownikéw technicznych w odpowiedniej ilosci i o

kwalifikacjach niezbednych do wykonania robdt wysokiej jakosci oraz nalezytego

kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidtowym

wykonywaniem robdét osobom z odpowiednim doswiadczeniem i umiejetnosciami.

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb zatrudnionych w wymagang

odziez ochronng i inne niezbedne srodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkdéw

tacznosci koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277):

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) roboty zwigzane z wykonywaniem podbudoéw,

d) roboty nawierzchniowe.

Zobowigzanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcoéw biorgcych udziat

w realizacji robdt, o ktéorych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikéw na

podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli, do

przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania

robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkow wymienionych w § 7 pkt 2.12 i 2.13

umowy:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o prace

zatrudnionego pracownika,
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d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika — pozostate
dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, sprzetu, wykwalifikowanych

pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych, obstugi specjalistycznej

itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz STWIORB
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robot; do obowigzkdéw

Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw, odpowiadajacych

wymaganiom wynikajacym z przepisow prawa, zgodnych z przepisami o badaniach

i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisbw w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow

budowlanych oraz na podstawie przepiséw dotyczacych systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie, jak i innym obowigzujgcym przepisom prawa, a takze normom

przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed ich uzyciem musza uzyska¢ akceptacje

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej

akceptacji od opinii nadzoru autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji przedmiotu umowy w spos6b uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po terenie budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami medidw kosztéw powyzszych ustug we
wiasnym zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikow,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow robot.

Przywrécenie terenu budowy, terendw sasiadujacych, zaplecza lub innych terendw,
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w tym wykorzystywanych do transportu materiatdw i urzadzen do stanu nie
gorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na terenach sgsiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robét. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych terenéw do
nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd
spowodowanych realizacja robdt i potraci¢ naleznos¢ z pierwszej naleznej
Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na terenie
budowy, terenie sgsiadujacym i poza tymi terenami powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych robot.

Dbatos$¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej
realizacji przedmiotu umowy, by odpady i zanieczyszczenia z terenu budowy,
a w szczegollnosci gruz, Scieki, pyty, hatas, wyziewy byty mozliwie najmniejsze,
a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by nie
stanowity zagrozenia dla ludzi i Srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska
odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu zagospodarowania odpadow (w tym
gruntu) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt zgodnie z przepisami
o odpadach, pozbywajac sie wszelkich odpadéw w sposdéb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom
hatasu poprzez wtasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkq
odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen srodowiska
zwigzanych z wykonywaniem umowy, spowodowanych dziataniem Ilub
zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw Ilub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie
wymagan ochrony $rodowiska na terenie robdt i na terenie sgsiadujacym,
zwalniajac od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegolnosci do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.
Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wgladu w roboty, a w szczegolnosci wstep na
teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét.

Wykonanie robot z nalezytg starannoscia i wiedzg techniczng, zgodnie
z dokumentacjq projektowq, wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami oraz
uzgodnieniami, a takze z wydang decyzjg pozwolenia na budowe oraz zgtoszeniem
robot.

Stosowanie i uzywanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w
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2.27.Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.28. Okazywanie na zadanie Inspektora Nadzoru stosownych dokumentow
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.29. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbiordéw, zatwierdzen.

2.30. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 pkt
1.2 lit. ¢) umowy.

2.31. Wydanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej w momencie podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich

obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony

do wstrzymania realizacji przedmiotu umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato

Wykonawce.
§ 8. Inne postanowienia stron

W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji umowy, zostanie
sporzadzony protokot ustalajgcy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb
likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdot powinno by¢ potwierdzone pisemnie

w formie protokotu podpisanego przez Strony umowy.
§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy lub spisania protokotu
odbioru robot zanikowych/ulegajacych zakryciu pomiedzy Kierownikiem Budowy i
Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania czesciowe

wyszczegodlnione w Harmonogramie. CzeSciowy odbidor nastepuje na podstawie
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sporzadzonego przez Wykonawce protokotu zaawansowania robdt, potwierdzonego

przez Inspektora Nadzoru, przy czym odbiorowi bedg podlegaty jedynie kompletnie

wykonane zadania czesSciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust.

2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny

stanu zaawansowania robét w stosunku do terminéw przyjetych w ww. Harmonogramie.

Odbidér koncowy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Zakonczenie wykonania robot Kierownik Budowy zgtasza wpisem do Dziennika

Budowy. Nie podzniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o

zakonczeniu wykonywania robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru

wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnos$¢ wykonania robdt. Inspektor

Nadzoru potwierdzi lub odmoéwi potwierdzenia wykonania robdt budowlanych i

gotowos$¢ do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu Kierownika

Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét.

Zgtoszenie przez Wykonawce Zamawiajacemu gotowosci robot do odbioru

nastepuje pisemnie, w terminie nie diuzszym niz 30 dni od potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru wykonania robdt budowlanych, zgodnie z pkt 4.1 powyzej. Do

zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kserokopie wpisu Inspektora

Nadzoru w Dzienniku Budowy, potwierdzajacego wykonanie robot budowlanych, a

takze nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowg,

c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nos$nikach zewnetrznych typu
pendrive — pamie¢ USB): protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub
zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatdéw, instrukcje obstugi oraz
dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia,
projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z powykonawczg mapg
geodezyjna.

Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru koncowego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub

odmoéwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentow

wymienionych w § 9 ust. 4 pkt 4.2 lit. a),b) i c) powyzej.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac

od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 1.8 i 1.9 ponizej.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
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tym: Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.

4.7. W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajgcy sporzadza protokét konicowego
odbioru robét pod warunkiem braku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.8. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi
protokdét z czynnosci odbiorowych, ktéry bedzie zawierat liste wad oraz termin ich
usuniecia, a protokot koncowego odbioru robét zostanie sporzadzony po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru
robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisang karte gwarancyjna.

4.9. Jezeli w toku odbioru konncowego robot zostang stwierdzone:

a) wady umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) wady uniemozliwiajace uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy i ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia,

c) wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
umowy wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej
czesci.

4.10. Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w zataczniku nr 4 do
umowy — karta gwarancyjna (wzér).

4.11. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni,

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie,

c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

5. Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

a) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim

powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego,

b) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy

w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji,
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dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie,

d) Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zazada badan, ktdére nie byty
przewidziane niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg

Zamawiajgcego.
§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowngq:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
umowy - liczone od terminu koncowego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy do daty
dokonania wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt lub
za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 pkt 4.2 umowy,
razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru - liczone od terminu okreslonego w § 9
ust. 4 pkt 1.2 umowy - w wysokosci 0,2% umownego wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w protokole z czynnosci odbiorowych — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki;

e) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do termindw
podanych w karcie gwarancyjnej - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

f) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 2 000 zt,

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zapfaty,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1
umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

za zwloke w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umow, o ktédrych mowa w § 4 ust. 8 lit. €) Umowy - w wysokos$ci 500 zt
za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane - w
wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w dokumentu,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci -
w wysokoséci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo
zgodnie z art. 464 ust. 10 uPzp,

za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku z
przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 umowy dotyczacego realizacji
catego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci,

za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru
robét w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwitoki przedtozenia w/w dokumentu,

za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,
kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce os6b wykonujacych co najmniej jednej
z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12, a polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowaw

§ 7 ust. 2 pkt 2.14 umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
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10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia
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wszelkich watpliwosci Strony zgodnie oswiadczaja, ze zobowigzanie do zaptaty kary
umownej nie obejmuje sytuacji odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Kary umowne podlegajg sumowaniu z zastrzezeniem, ze ich taczna wysokos$¢, nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony uzgadniaja, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie obcigzeniowej noty
ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego, przestanej na adres e-mailowy
WyKonawey: coovvviiiiiiiiiiciiinnn, , ptatnej na konto bankowe podane w nocie ksiegowej
w terminie 7 dni od dnia jej wystania. W przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w
terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych
z jakimikolwiek naleznosciami Wykonawcy, az do catkowitego zaspokojenia roszczen.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst
na skutek nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce jest wyzsza od

naliczonych kar umownych.
§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ...... miesiecy zgodnie
ze zlozona oferta.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzgadzeniem protokotu koncowego odbioru robot - zgodnie
z trescig § 9 ust. 4 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi zmniejszajace
warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminach
podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad powstatych lub
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez Zamawiajacego.
Przepisy Kodeksu cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu umowy.
Szczeg6towe warunki gwarancji o tresci zgodnej z zatgcznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania protokotu

koncowego odbioru robot.
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8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych, zostato wniesione przed zawarciem umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy , tj. w kwocie: ............... zt

(stownie: ..covviiiiiiii ), w formie: .........ooei

Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w formach okreslonych w art.

450 ust. 2 uPzp.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujacy sposéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznos$ci dokumentu poreczenia lub

gwarancji, stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na okres

udzielonej rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 uPzp — na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

W razie zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na forme gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegdlnosci zaopatrzony

w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci

sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i

bezzwiocznie.

Tre$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed

zmiang umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu wzor

poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub

wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar

umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czeséci przedmiotu umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ =zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem

Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
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wykonywanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 6 ust. 1 umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
na dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust.

1 lit. m) umowy.
8§ 13. Nadzé6r na realizacja umowy

1. Koordynacje realizacji przedmiotu umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Tomasz Ciecierski — Kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych Urzedu
Gminy Przewrorno. Bedzie on petnit funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego oraz bedzie
prowadzit biezacq korespondencje z wykorzystaniem narzedzi komunikacji
elektronicznej (forma dokumentowa). Kontrole i nadzoér techniczny nad realizacjg
przedmiotu umowy bedg petnié¢ przedstawiciele Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na
piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejmg przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcq funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pisemnie adres do korespondencji
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu
7 dni od dnia podpisania umowy przez Wykonawce.

3. Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Ilub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie umowy.

4. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane oséb wskazanych w ofercie
pod nastepujgcymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego,

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

5. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie w

nastepujacych przypadkach:

a) jej sSmierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej
przez Wykonawce z taka osobg,

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0s0b
wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje

obowigzki wynikajgce z umowy.
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razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni

zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy mogq by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach okreslonych

w art. 455 p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 uPzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany

umowy w stosunku do tresci oferty:

a)

b)

d)

e)

gdy nastgpi konieczno$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku
nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidlowego tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy i uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym w niniejszej
umowie terminie Ilub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia przeszkody do dnia
przekazania rozwigzania lub o okres, w ktorym Wykonawca nie médgt realizowac
przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 umowy lub zmiana sposobu
wykonania przedmiotu umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia,

gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych w
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych, beda one korzystne dla
Zamawiajgcego i zostang one przez Zamawiajacego oraz projektanta zaakceptowane
- mozliwa zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia,

na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu przedmiotu
umowy, ktoére wptyng korzystnie na walory uzytkowe obiektu po uzyskaniu
akceptacji projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
maksymalnie o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowaé przedmiotu umowy
ponad termin okresSlony w § 6 ust. 1 umowy lub zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia,

gdy Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robét przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne dla
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci przedmiotu
umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiana
wartosci wynagrodzenia. Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza
niz 25% tacznej wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 3
ust. 1 umowy,

gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3



f)

9)

h)

3)

k)
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i 4 oraz ust. 2 uPzp i przy spetnieniu warunkow zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy Ilub zmiana wartosci
wynagrodzenia lub terminu o okres niezbedny do zakoriczenia przedmiotu umowy,
gdy konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robdot budowlanych w zwigzku
z funkcjg obiektu, w ktédrym prowadzone beda roboty - mozliwa zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie mégt
realizowac przedmiotu umowy i nie ponosi z tego tytutu winy,

gdy wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania przedmiotu umowy. Niemoznos$¢ realizacji przedmiotu umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu,
w szczegodlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktorym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu umowy, niezaleznie od zadnej ze Stron,
niemozliwe do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastgpito po dniu
zawarcia umowy, w szczegolnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii
wraz z poOzniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne
(m.in. w panstwach sasiadujacych z Polskq) wraz z pézniejszymi skutkami wojny,
nowe akty prawne Ilub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje
przedmiotu umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowac
przedmiotu umowy i nie ponosi z tego tytutu winy,

gdy Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

gdy Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

gdy Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Art. 122 ustawy uPzp. stosuje sie
odpowiednio,

w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,

w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce

obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
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ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
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przedmiotu umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert o
okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac przedmiotu umowy,

m) w  przypadku  wystgpienia zjawisk  meteorologicznych np. intensywne
i dtugoterminowe opady deszczu, opady $niegu, gradu, silny i porywisty wiatr, zbyt
niska temperatura powietrza lub zbyt wysoka temperatura powietrza lub innych
nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét lub powodujacych ich przerwanie, dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia o «czas, w ktorym dane zjawisko meteorologiczne wystgpito
i utrudniato lub uniemozliwiato wykonywanie Wykonawcy robdt zgodnie
z Harmonogramem oraz opisem przedmiotu zamowienia. O wystgpieniu ww.
okolicznosci mogacych wptyna¢ na wydtuzenie terminu realizacji i zmiane terminu
koncowego zadania Kierownik Budowy winien niezwiocznie poinformowacd
Zamawiajgcego na pismie i fakt ten odnotowaé wpisem do dziennika budowy. Nie
pézniej niz w dniu dokonania wpisu przez Kierownika Budowy Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajgce wystapienie
zjawisk meteorologicznych. Na tej podstawie Inspektor Nadzoru potwierdzi lub
odmowi wydtuzenia terminu. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, iz w
okresie, o ktéry wnioskuje o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania,
wystgpito  zjawisko meteorologiczne lub  jego skutki, ktére utrudniaty
(uniemozliwiaty) wykonywanie robdét zgodnie z Harmonogramem, poprzez
przedtozenie stosownych dokumentéw np. raportu z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej dla gminy Przeworno,

n) gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
w trakcie realizacji umowy, przy czym Strony umowy postanawiaja, ze
wynagrodzenie netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki
podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi
nowg stawke z dniem obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie
wystawienia faktury, Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie
rozliczeniowym.

3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych decyzjq
Zamawiajacego w pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robdét bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robdt zmienianych, dodatkowych lub zaniechanych nie da sie okresli¢
na podstawie Harmonogramu, ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
wykonanego metodg szczegdétowqg, do ktorej nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), ktéry przygotuje Wykonawca.
Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa
~SEKOCENBUD"” z zastosowaniem s$rednich sktadnikéw cenotworczych ,SEKOCENBUD”
z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci. Koszty
materiatdow i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z
kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a -
jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach
obliczane bedq wartosci robot, ktére zostang wprowadzone w miejsce robdt
zmienianych. W takim wypadku dopuszcza sie zmiane wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy oraz terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
umowy o okres realizacji robét zamiennych, dodatkowych Iub zaniechanych niezbedny
dla wykonania przedmiotu umowy i/ lub zmiane wartosci wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. e€) powyzej
ich wartos¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
aneksu do umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela.

Warunkiem podpisania aneksu do umowy, skutkujgcego wydtuzeniem terminu realizacji
umowy, bedzie przedtozenie dokumentéw potwierdzajagcych zmiane obowigzywania

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§ 15. Odstapienie od umowy

Strony postanawiajq, ze oprocz przypadkdéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym i art.

456 uPzp przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach w niej

przewidzianych.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy,

w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy w catosci lub

w czesci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, w

szczegolnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu robdot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
okres diuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez

Zamawiajgcego dodatkowego terminu 14 dni,
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b) zwtoki w realizacji robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
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Wykonawce przez okres dtuzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni,

c) nieprawidtowego wykonania robdét lub wykonywania ich w sposdéb niezgodny z
dokumentacjg projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami
Inspektora Nadzoru, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania;

d) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robdt na okres dtuzszy niz 14
dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do ich podjecia w okresie 3 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

e) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego planu
BIOZ;

f) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 umowy;

g) w razie zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 794 ze zm.) lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2024 r., poz.
1428 ze. zm.),

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 3
ust 1,

i) gdy nie dokona przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadkach okreslonych w umowie.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi

zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem

Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za roboty

wykonane prawidlowo po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru do dnia doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 uPzp).

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na

czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic go w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do
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Zamawiajqcego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 10 dni
roboczych od daty odstgpienia od umowy,

przekaza¢ dokumenty potwierdzajace jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét, w terminie 10
dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o
odstagpieniu od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robat,

w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw potwierdzajacych
jakosc i ilos¢ wykonanych robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie Strony protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. Warto$¢ robot na dzien odstgpienia uwzglednia¢ bedzie kompletnie
wykonane elementy robét wyszczegdlnione w Harmonogramie, o ktéorym mowa w §
7 ust. 2 pkt 2.2 umowy oraz pozostatych robét, ktérych warto$¢ zostanie
skalkulowana na zasadach opisanych w § 14 ust. 3 umowy,

w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robdét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma obowigzek:

dokonac¢ odbioru robdét przerwanych i robdét zabezpieczajagcych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Odbioru robot
dokona wyznaczona przez Zamawiajgacego komisja odbiorowa,

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére =zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w umowie, pomniejszonego o naliczone przez
Zamawiajacego w nocie ksiegowej kary umowne oraz ewentualne naleznosci
wynikajace z zadania o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub innych

roszczen odszkodowawczych.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie

powoduje utraty mocy umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci

Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowa kar umownych, ktoére

zostaty naliczone do dnia odstgpienia od umowy badz, ktore zostaty zastrzezone na

wypadek odstgpienia od umowy.
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§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego i
podpisania protokotu koncowego  odbioru robét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu
i innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos¢
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu budowy
(pod rygorem nieprzekazania terenu budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy
sktadki zostang roztozone na raty, Wykonawca =zobowigzany jest przedktadac
Zamawiajgcemu dowod uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od
daty wymagalnosci sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktérym mowa powyzej, musi wynikac
fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu 3
dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu
tego musi wynika¢, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego
po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skiadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po Stronie

Wykonawcy.
8§ 17. Wykonanie zastepcze

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci robdét bedacych
przedmiotem umowy, w tym robdt wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode, po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego (wykonanie zastepcze), w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca uchyla sie od wykonania umowy lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonac robot wynikajacych z umowy,

b) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjq etapu przedmiotu umowy w stosunku do
zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego o co najmniej 30 dni,

c) Wykonawca nie usungt wad i usterek zgtoszonych w protokole z czynnosci

odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
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2. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie do
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umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakiéconego wykonania obowigzkéw, a w
szczegollnosci do  niezwtocznego udostepnienia mu  wszelkiej dokumentacji
i posiadanych informacji wchodzacych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi

podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.
§ 18. Administrowanie danych

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez administratora w zwigzku z niniejsza umowq
beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronié¢ je bedg przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

3. Strony zobowigzujgq sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

4. Strony beda przetwarza¢ dane o0sob reprezentujacych strone, kontaktowe o0so6b
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.

5. Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i osd6b zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Gminy Przeworno:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244.

§ 19. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego:
a) zbywaé na rzecz osoOb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy,
b) zawierac innych umoéw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
c) zawiera¢ umoéw zastawu i innych uméw zmierzajacych do ustanowienia
zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynnosci rozporzadzajacych Iub


https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/11453/wiadomosc/457095/klauzula_informacyjna__gmina_domaniow
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zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowag lub
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wynikajace z umowy.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej miec
wpltyw na realizacje umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem
skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang na
ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu
obowigzywania umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych rozliczen
wynikajgcych z umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Za date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



