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Załącznik Nr 3 do SWZ 

Wzór umowy 

Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego – SZP.281.1.2026 
- podstawa prawna Art. 132 i następne ustawy  

- Prawo Zamówień Publicznych 

przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi 

zawarta (w Łodzi w dniu ___.___.2026 r.)1 pomiędzy: 
 

Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 

instytutem badawczym, będącym „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu załącznika I Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 
str. 1, z późn. zm.), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000075321, NIP: 729-22-42-712, REGON: 471610127 

Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

 ____________________ 

a 

 ____________________ 

 /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  __________ / 
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą ________________________  

NIP __________, REGON: __________ 

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 

 ____________________ 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach 

programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii 
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”, zgodnie z Programami funkcjonalno-

użytkowymi, stanowiącymi Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy, obejmującymi realizację dwóch 

zadań programu inwestycyjnego, tj.: 

• Zadanie nr 1 pn.: „Budowa nowego kompleksu bloku operacyjnego pediatrycznego (BOP) wraz 

z centralną sterylizatornią (CS) dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” (ICZMP)”. 

• Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa powierzchni na potrzeby utworzenia ośrodka ECMO 

wraz z kompleksem intensywnej terapii, przebudowa Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Stacji Dializ 
oraz Klinik Otolaryngologii i Okulistyki oraz powierzchni obsługi pacjenta w Instytucie Centrum 

Zdrowia Matki Polki (ICZMP)” 

2. Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach umowy nr DOI/FM/SIS/3/62/1140/2023 
na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. 

„Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”. 

3. Realizacja zadań określonych w ust. 1 obejmuje m.in.: 

a) Wykonanie Dokumentacji projektowej: 

- inwentaryzacji budowlanej, 

- ekspertyzy technicznej, jeżeli okaże się niezbędna,  

- projektu technicznego i wykonawczego, 

- nadzoru autorskiego, 

- dokumentacji powykonawczej. 

b) Wykonanie prac rozbiórkowych. 

                                                           
1 w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej data zostanie uzupełniona przez Zamawiającego/W przypadku zawarcia 
umowy w formie elektronicznej datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu elektronicznego 
*jeżeli dotyczy 
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c) Wykonanie robót budowlanych. 

d) Dostawa i montaż częściowego wyposażenia. 

4. W ramach wykonania przedmiotu umowy, w zakresie każdego z zadań określonych w §1 ust. 1 

umowy,  Wykonawca w szczególności: 

1) wykona dokumentację projektową, której zakres i forma została zaakceptowana 

przez Zamawiającego, rzeczoznawcę ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcę ppoż. – 

autora Ekspertyzy przeciwpożarowej dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” 

2) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem 

przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 15 umowy; 

3) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa 

w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy; 

4) wykona dokumentację powykonawczą, której zakres i forma została zaakceptowana 

przez Zamawiającego oraz wykona aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

dla zakresu objętego umową, zgodnie z § 22 umowy; 

5) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej i zaktualizowanej 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 umowy na warunkach 

określonych w § 11 umowy; 

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy na warunkach 

określonych w § 16 umowy; 

7) uzyska pozwolenie na użytkowanie. 

5. Realizacja przedmiotu umowy, w zakresie każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

została podzielona na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 

umowy wraz z przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji tj. część zakresu  

§1 ust. 4 pkt. 5; 

2) etap 2 – obejmujący zawarcie umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 

umowy, wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy 
wraz z dokumentacją powykonawczą i aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 umowy wraz z przeniesieniem praw autorskich do tych 

dokumentacji tj. część zakresu §1 ust. 4 pkt. 5. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i  normami oraz zobowiązuje się do 
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

Wątpliwości powstałe na etapie wykonawstwa powinny być uzgadniane  m.in. z Zamawiającym, 

rzeczoznawcą p-poż - autorem ekspertyzy przeciwpożarowej oraz  rzeczoznawcą ds. higieniczno-

sanitarnych. 

7. Przedmiot umowy w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy należy wykonać 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: 

SWZ), a także zgodnie z Programami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 
do umowy. Wszystkie wskazane w niniejszym punkcie dokumenty wzajemnie się uzupełniają  

i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek  

z tych dokumentów obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma 
obowiązek go zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi 

dokumentami, Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. 

8. Przedmiot umowy obejmuje spełnienie wszystkich świadczeń, do których spełnienia Wykonawca 

jest zobowiązany na podstawie umowy. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie prace projektowe, 

roboty oraz prace innego rodzaju wskazane w dokumentach zamówienia, w szczególności opisane 
w programach funkcjonalno-użytkowych, jak również wszystkie inne, niezbędne do powstania 

przedmiotu umowy roboty budowlane i prace innego rodzaju, w tym prace o charakterze 
tymczasowym, możliwe do zidentyfikowania na podstawie informacji udostępnionych w ramach 

dokumentów zamówienia.  

9. Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu prac projektowych i robót oraz ustalenia 

wystarczalności wynagrodzenia, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie przestudiował  

i przeanalizował wszystkie dokumenty określające przedmiot zamówienia i składające się 
na umowę, jak również wziął udział w wizji lokalnej, a w przypadku wystąpienia wątpliwości 

w interpretacji zapisów dokumentacji przetargowej bądź stwierdzenia błędów lub innych wad 

w tych dokumentach zwrócił się do Zamawiającego o ich wyjaśnienie.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wykonać wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego 

ukończenia przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca wykona wszystkie prace konieczne, 
aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane spełniały wszystkie wymagania techniczne, 

formalne i estetyczne, a także prace niezbędne do dokonania odbioru Inwestycji. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu umowy. 

11. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu 

zamówienia została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym 
i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie 
materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa 

minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, 

zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny 

odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 

2 oraz 3 PZP, zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP dopuszcza rozwiązania równoważne względem 

opisywanych. 

Wykonawca, może powołać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jeżeli udowodnił w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu 

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

12. Mając na uwadze, że prace będą wykonywane na czynnym obiekcie szpitalnym, w bezpośrednim 
sąsiedztwie funkcjonujących jednostek organizacyjnych, w tym klinik i zakładów, Wykonawca 

zobowiązuje się zorganizować roboty budowlane w sposób nienarażający pacjentów, osób 

odwiedzających, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Instytutu „Centrum 
Zdrowia Matki Polki” na niebezpieczeństwo ani na nadmierne uciążliwości wynikające 

z prowadzonych robót. 

13. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o wszelkich przeszkodach, 

trudnościach lub okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie umowy. 

14. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne, opinie, 
zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje oraz inne dokumenty wymagane do wykonania prac 

projektowych i robót, jak również do należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca 
opracuje wszelką niezbędną dokumentację projektową i techniczną, a także ekspertyzy, badania, 

analizy, wnioski wraz z wymaganymi przepisami załącznikami oraz podania. W razie potrzeby 

Wykonawca uzyska pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

przed właściwymi organami. 

15. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów i inne właściwe 

jednostki organizacyjne.  

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w terminie 30 miesięcy, od dnia zawarcia 

umowy. 

W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej datą zawarcia umowy jest data złożenia 

ostatniego podpisu elektronicznego.*jeżeli dotyczy 

2. Termin wykonania zamówienia, o którym stanowi § 2 ust. 1 obejmuje:  

1) Zadanie 1  

a) Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki estakady oraz budynku  istniejącej 

stacji TRAFO (wraz z uzyskaniem wszystkich  pozwoleń oraz z uzyskaniem akceptacji 

Zamawiającego) - w terminie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy.  

b) Wykonanie prac rozbiórkowych estakady oraz budynku istniejącej  stacji TRAFO 

(wraz z uzyskaniem wszystkich  pozwoleń i odbiorów) - w terminie 4 miesięcy od momentu 

podpisania umowy. 

c) Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa nowego kompleksu bloku 

operacyjnego pediatrycznego (BOP) wraz z centralną sterylizatornią (CS) dla Instytutu „Centrum 
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Zdrowia Matki Polki” (ICZMP)”. (wraz z uzyskaniem wszystkich  pozwoleń oraz z uzyskaniem 

akceptacji Zamawiającego) - w terminie 4 miesięcy od momentu podpisania umowy. 

d) Realizacja prac budowlanych dla zadania: „Budowa nowego kompleksu bloku operacyjnego 

pediatrycznego (BOP) wraz z centralną sterylizatornią (CS) dla Instytutu „Centrum Zdrowia 
Matki Polki” (ICZMP)”. (wraz z uzyskaniem wszsytkich  pozwoleń i odbiorów) - w terminie 14 

miesięcy od momentu podpisania umowy.  

2) Zadanie 2  

a) Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa powierzchni na potrzeby 

utworzenia ośrodka ECMO wraz z kompleksem intensywnej terapii, przebudowa Pracowni 

Diagnostyki Obrazowej, Stacji Dializ oraz Klinik Otolaryngologii i Okulistyki oraz powierzchni 

obsługi pacjenta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP)” (wraz z uzyskaniem 

wszystkich  pozwoleń oraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego) – w terminie 3 miesięcy od 

momentu podpisania umowy. 

b) Realizacja prac budowlanych dla zadania: „Budowa nowego kompleksu bloku operacyjnego 

pediatrycznego (BOP) wraz z centralną sterylizatornią (CS) dla Instytutu „Centrum Zdrowia 

Matki Polki” (ICZMP)”. (wraz z uzyskaniem wszystkich  pozwoleń i odbiorów) - w terminie 30 

miesięcy od momentu podpisania umowy. 

Prace należy wykonać w kolejności zgodnej ze schematem etapowania prac budowlanych 

stanowiącego załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. Dopuszczalne jest alternatywne 

etapowanie prac przy czym wymaga ono uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wykonawca musi uwzględnić, że prace na obszarze obecnie działającego bloku operacyjnego 

pediatrycznego mogą rozpocząć się dopiero po uruchomieniu nowego Bloku Operacyjnego 

Pediatrycznego wraz z Centralną Sterylizatornią.  

Rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów prac zostanie określone w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego: nadzór rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia robót 

realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, trwa 
przez cały okres wykonywania robót oraz obejmuje czynności odbiorowe - kończąc się z dniem 

podpisania protokołu końcowego odbioru tych robót. 

3. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi nie wcześniej niż od dnia podpisania protokołu 

przekazania terenu z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Roboty budowlane 

mogą zostać rozpoczęte od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o którym mowa 

w § 9 ust. 4 umowy. 

4. Z zastrzeżeniem § 21 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy wykonania 

poszczególnych etapów, nie mogą ulec zmianie. 

5. Zmiana terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 i terminów określonych w § 2 ust. 2 umowy, 
w okolicznościach, o których mowa § 21 umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej, 

zgodnie z art. 78 § 1 KC lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 KC. 

 

§ 3 

Harmonogramy rzeczowo-finansowe i szczegółowy harmonogram prac 

1. Wykonawca w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany 
opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej 
harmonogramem według zakresu uwzględnionego w § 2 ust. 2 umowy , w którym będą 
wyszczególnione wszystkie prace i roboty budowlane konieczne do wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 2 ust. 
1 umowy, w tym terminów etapów realizacji przedmiotu umowy, o których stanowi § 2 ust. 2, z 
zastrzeżeniem, harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do 
odbiorów częściowych, wraz ze wskazaniem ich wartości.   

2. Harmonogram powinien uwzględniać:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonać poszczególne elementy robót związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy,  

2) terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy,  
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3) szacowanie przerobu i kosztów (brutto) poszczególnych elementów robót w układzie 

miesięcznym oraz terminy i wartość poszczególnych płatności (brutto) za wykonywanie 

przedmiotu umowy. 

3. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami 
własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów 

o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, 

aby zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, 

które zostaną powierzone podwykonawcy. 

4. Harmonogram ma jednoznacznie określać zakres, terminy i koszty wykonania poszczególnych prac, 
w harmonogramie wyodrębnione zostać muszą poszczególne etapy oraz kliniki w rozbiciu na branżę 

z wyszczególnieniem kluczowych prac. 

W Harmonogramie rzeczowo finansowym lista pozycji będzie zawierać co najmniej: 

 

- Wykonanie robót ziemnych;  
- Wykonanie hydroizolacji;  

- Wykonanie elementów konstrukcji (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów);  

- Wykonanie pokrycia dachowego (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów);   
- Wykonanie elewacji (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów);  

- Wykonanie prac wykończeniowych (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów);  
- Wykonanie prac montażowych (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów);  

- Instalacje sanitarne  (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów);  
      - Instalacje elektryczne i teletechniczne (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów); 

Powyższe w rozbiciu na konkretne Kliniki (bud. B ICZMP) i części obiektu (Blok Operacyjny 

i Centralna Sterylizatornia). 

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia harmonogramu 

do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem, ze wskazaniem 
w uzasadnieniu na nieuwzględnione w harmonogramie wymagania realizacyjne wynikające 

z umowy. Jeżeli termin ten okaże się niewystarczający, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 

przed jego upływem, o konieczności jego wydłużenia, wskazując liczbę dni, o które termin ten 

ulega przedłużeniu. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i złożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu 

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

7. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 
w § 3 ust. 6, lub gdy złożony harmonogram będzie dalej niezgodny z umową, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7.  

8. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy, w szczególności 

w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych elementów robót. 

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie będzie prowadzić do zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

umowy. 

10. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności gdy poprzednie jego wersje 

staną się niespójne z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca nie później 
niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, przedstawi 

Zamawiającemu projekt zaktualizowanego harmonogramu do zatwierdzenia. Zamawiający 

zatwierdzi harmonogram w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia harmonogramu 
do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem, ze wskazaniem 

w uzasadnieniu na nieuwzględnione w harmonogramie wymagania realizacyjne wynikające 
z umowy. Jeżeli termin ten okaże się niewystarczający, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 

przed jego upływem, o konieczności jego wydłużenia, wskazując liczbę dni, o które termin ten ulega 

przedłużeniu. 

11. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione 

odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w umowie, Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, złożenia 

poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego. 

12. Wykonawca dostarczy ponadto szczegółowy harmonogram prac w terminie 15 dni roboczych od 

dnia zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram szczegółowy ma pozwalać na monitorowanie 

postępu prac w ujęciu tygodniowym. Harmonogram szczegółowy ma zostać rozbity na etapy, 
poszczególne kliniki oraz branże z wyszczególnieniem kolejnych prac wraz z podziałem 
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na przewidywane działki robocze, a także przedstawiać założone wydajności realizacji prac. 

Harmonogram ma przedstawiać co najmniej:  

Prace przygotowawcze: 

- Przygotowanie terenu budowy; 

- Wykonanie zaplecza budowy; 

- Usunięcie kolizji;  

Prace budowlane: 

- Wykonanie robót ziemnych; 

- Wykonanie hydroizolacji; 

- Wykonanie elementów konstrukcji  (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów); 

- Wykonanie pokrycia dachowego  (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów);  

- Wykonanie elewacji ; 

- Wykonanie prac wykończeniowych (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów) ; 

- Wykonanie prac montażowych  (z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów elementów); 

Instalacje sanitarne: 

- Z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów instalacji   

Instalacje elektryczne: 

- Z wyszczególnieniem konkretnych rodzajów instalacji 

  

Procedura odbiorowa:  

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem szczegółowym, a stanem 

faktycznym Wykonawca raz w miesiącu dokona kompleksowej aktualizacji opracowania.  

  

§ 4 

Program naprawczy 

1. Jeżeli postęp robót będzie zagrażał terminom realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, 
lub zajdą inne istotne odstępstwa od terminów przyjętych w harmonogramie, Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia 

otrzymania żądania, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

2. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót np. poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych elementów robót w terminach określonych w 

harmonogramie. 

 

§ 5 

Wstrzymanie robót  

1. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 ppkt a-i umowy, są upoważnieni 

do wstrzymania wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych, w następujących 

przypadkach: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa i przepisy BHP, stwarzający zagrożenie dla życia i/lub 

zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym 

terminie, przy czym zwłoka Wykonawcy wynikła z powodu takiego wstrzymania obciąża 

wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  
z tym zastrzeżeniem, że po wstrzymaniu robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Wykonawca opracuje i złoży do Zamawiającego zaktualizowany harmonogram 

rzeczowo-finansowy w ciągu 2 dni roboczych od wstrzymania robót. 

3) wykonywania pracy przez niezgłoszonego podwykonawcę. 
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§ 6 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że po przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu, na którym planowana jest 

inwestycja obejmująca budowę nowego budynku oraz modernizację części istniejącego budynku B 
Instytutu “Centrum Zdrowia Matki Polki”, który w ramach inwestycji będzie połączony z nowym 

obiektem, znany jest mu stan istniejący terenu i infrastruktury, a także stan budynku. Wykonawca 

potwierdza również, że znane są mu warunki realizacji robót związane z placem budowy 
i jego otoczeniem oraz ewentualne utrudnienia i uwarunkowania organizacyjno-logistyczne, 

i że uwzględnił te okoliczności w cenie złożonej oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów 

oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiadł też znajomość warunków związanych 
ze sposobami realizacji, ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami 

będącymi przedmiotem niniejszej umowy, również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Wykonawca oświadcza, że rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego zadania. Ponadto Wykonawca oświadcza, 

że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, 

terminowe i zgodne z umową wykonanie całości zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.  

4. Wykonawca oświadcza, że będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane  

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, związanych z organizacją i realizacją robót, 
dostawą materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu 

przedmiotowego umowy. Wykonawca będzie także bezpośrednio odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za prace zlecone Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Wykonawca dołoży szczególnej staranności dla zapewnienia w trakcie robót pełnego 

Bezpieczeństwa przebywających w budynku osób trzecich. 

6. Posiada stosowną wiedzę, uprawnienia, doświadczenie i odpowiedni potencjał osobowy, finansowy 

i techniczny w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy w terminie, z zachowaniem 

najwyższej profesjonalnej staranności. 

7. Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował lub jego podwykonawcy będą dysponowali wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego oraz zrealizuje przedmiot umowy  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami techniczno-budowlanymi, 

w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt 
architektoniczno-budowlany będzie określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu 

przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

8. Wszystkie podmioty i osoby działające w jego imieniu podczas realizacji przedmiotu umowy będą 

zatrudnione w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiadają stosowne do tego kwalifikacje, ważne przeszkolenie stanowiskowe oraz przeszkolenie  

z zakresu BHP, jak również wymagane uprawnienia i doświadczenie gwarantujące należyte 

wykonanie umowy, 

9. Na dzień podpisania umowy nie posiada zaległości z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

10. Nie istnieją przyczyny, dla których mogłoby zostać wszczęte wobec niego postępowanie 

restrukturyzacyjne, upadłościowe albo likwidacyjne. 

11. Nie toczy się wobec niego postępowanie, w wyniku którego umowa mogłaby zostać niewykonana 

przez niego w całości lub w części, w szczególności nie ogłoszono jego upadłości, nie toczy się 
postępowanie zmierzające do ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji, nie podjął czynności 

zmierzających do zawarcia układu i jego zatwierdzenia w ramach postępowania o zatwierdzenie 

układu, nie złożono wniosku o otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postępowania 

układowego lub sanacyjnego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o powstaniu przyczyn, 
dla których mogłoby zostać wszczęte którekolwiek z postępowań, o których mowa w § 6 ust. 10 

oraz 11 powyżej lub o wszczęciu takich postępowań. 

13. Wykonawca zobowiązuje się podejmować wszelkie akty staranności w celu utrzymania oświadczeń 

określonych w niniejszym paragrafie jako prawdziwych przez cały okres obowiązywania umowy. 

Strona zobowiązana jest naprawić szkodę poniesioną przez drugą stronę w związku ze złożeniem 

przez nią nieprawdziwych oświadczeń.  
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§ 7 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót; 

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy; 

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 10 umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przekazanie Zamawiającemu w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy: 

a) jednego egzemplarza w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 
elektronicznej – na pendrive oraz za pośrednictwem platformy CDE (umożliwiającej 

śledzenie zmian)- dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy, 

oraz  

b) trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz trzech egzemplarzy w wersji elektronicznej 

dokumentacji powykonawczej oraz zaktualizowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 
- na pendrive oraz za pośrednictwem platformy CDE, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 

umowy; 

2) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu 

realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;  

3) realizacja poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcie usterek zgłoszonych zgodnie z § 9 ust. 16 

umowy; 

4) sporządzenie, w chwili przystąpienia do projektowania, dokumentacji fotograficznej terenu 
oraz obiektu, którego dotyczy projekt i szczegółów terenu, dokumentacji fotograficznej prac 

badawczych, odkrywek, wierceń, sondowań itp. wykonanych na obiekcie oraz w terenie - 
dokumentacja fotograficzna musi odzwierciedlać stan techniczny i położenie obiektu w chwili 

projektowania w celu późniejszych porównań i ocen - wraz z opisem;  

5) pozyskanie we własnym zakresie i na wyłączny własny koszt wszelkich opinii, uzgodnień, 
materiałów itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i zachowania trwałości 

w trakcie eksploatacji;  

6) dokonanie badań, wierceń, pomiarów itp. we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową;  

7) sporządzanie w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową operatów, ekspertyz 
czy opinii w przypadku, gdy będą one bezpośrednio związane i niezbędne dla zapewnienia 

właściwego przebiegu procesu inwestycyjnego;  

8) ponoszenie wszelkich opłat administracyjnych i przyłączeniowych związanych z przedmiotem 

zamówienia; 

9) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia 

budowlano-montażowego (tzw. CAR/EAR), na zasadach określonych w § 15. 

10) sporządzenie przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego;  

11) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, przy czym kierownik 

budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy 
i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi 

do wykonania robót; 

12) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązań projektowych;  

13) udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań na każde żądanie 

Zamawiającego;  

14) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego oraz projektantów (w tym projektantów 

sprawdzających) na zastosowanie rozwiązań zamiennych lub materiałów zamiennych 
w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, niezależnie od tego, czy przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa dopuszczają ich stosowanie bez uprzedniej zgody; 

15) jeżeli dokumentacja projektowa zawiera błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
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do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek i uzupełnień, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów; 

16) prowadzenie prac w sposób nie wpływający na prowadzenie usług medycznych (w tym między 

innymi badań słuchu) oraz z zachowaniem ciszy nocnej; 

17) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie 

robót; 

18) utrzymywania zaplecza budowy, w tym obowiązek założenia, na własny koszt, podliczników 
dla źródeł wody i energii oraz ponoszenia kosztów zaopatrzenia tego zaplecza we wszelkie 

niezbędne media. Założenie podliczników powinno nastąpić najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

korzystania z zaplecza budowy; 

19) założenie na własny koszt podliczników dla źródeł wody i energii oraz ponoszenie kosztów 

zużytej wody i energii elektrycznej w związku z wykonywanymi robotami, w okresie trwania 

robót. Założenie podliczników powinno nastąpić najpóźniej do dnia przekazania terenu 

budowy; 

20) niezwłoczne zagospodarowanie terenu budowy po jego protokolarnym przejęciu 

od Zamawiającego, w szczególności:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymania 

terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robót oraz terenu robót zgodnie 

z przepisami prawa w szczególności: 

- wykonane i zamontowanie na własny koszt tablic informacyjnych budowy,  

- wykonanie zabezpieczenia terenu robót, w tym odgrodzenia terenu budowy, 

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

- zabezpieczenie istniejącej zieleni przewidzianej do zachowania,  

c) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 

przez osoby nieuprawnione, 

d) sprawowanie dozoru mienia na terenie robót, 

e) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,  

f) przygotowanie w niezbędnym zakresie stanowiska mycia/oczyszczania samochodów 

wyjeżdżających z terenu budowy,  

g) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami, 

h) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z mediów pobieranych od Zamawiającego,  

21) zapewnienie, na własny koszt, ochrony terenu budowy i znajdujących się na nim materiałów 

i urządzeń Wykonawcy oraz materiałów i urządzeń Zamawiającego. Wykonawca ponosił 

będzie samodzielnie odpowiedzialność za składniki mienia, znajdujące się na terenie budowy 

oraz te znajdujące się w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu częściowego składania; 

22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za: 

a) przedmiot umowy, w tym za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia do dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

b) za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 

od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

c) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych 

z wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami,  

e) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, 

f) uszkodzenia lub zniszczenia obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury 

znajdujących się na terenie robót; 

23) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom; 
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24) zapewnienia na terenie budowy stałego nadzoru nad wykonywanymi robotami, bez względu 

na to, czy roboty realizowane są przez Wykonawcę czy jego podwykonawców. Stały nadzór 

nad prowadzonymi pracami pełnić będą osoby wskazane w umowie;  

25) zapewnienie należytego oznakowania oraz zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów 
na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem  

w trakcie wykonywania robót; 

26) w przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, 
przeniesienie niezbędnych instalacji tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 

istniejących; 

27) jeśli zajdzie taka potrzeba, wykonanie tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie 

i na swój koszt; 

28) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z właściwymi przepisami z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska, prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W razie naruszenia jakichkolwiek przepisów wszelkie wynikłe opłaty, kary lub inne 

konsekwencje obciążają Wykonawcę; 

29) naprawienie, na swój koszt, wszelkich wyrządzonych szkód, jak również poniesienie wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż 

Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców; 

30) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników wykonujących prace związane z realizacja przedmiotu zamówienia;  

31) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności 
na terenie budowy, w tym wykonywania czynności zgodnie ze sporządzonym przez Kierownika 

Budowy Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Zamawiający zobowiązuję Wykonawcę 

do stosowania sprawnego osprzętu BHP (bez uszkodzeń), posiadających aktualne 

dopuszczenia i obowiązujące certyfikację.  

32) niezwłocznie zawiadamianie Zamawiającego, Inspektora BHP po stronie Zamawiającego, 
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu o każdym wypadku, jaki 

zaistniał na placu budowy; 

33) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, wyrobów tytoniowych oraz e-
papierosów przez pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz osoby działające na rzecz 

Wykonawcy na terenie Instytutu CZMP; 

34) zapewnienie, aby wszystkie osoby, którymi posługuje się Wykonawca i podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu umowy, posiadały odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 

oraz przeszły szkolenia wymagane przepisami prawa, w tym zwłaszcza szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

35) wykonywanie wszelkich robót w terminie i z należytą starannością, zgodnie z normami 
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z uwzględnieniem 

standardów jakościowych i materiałowych, jakie wynikać będą z dokumentacji projektowej; 

36) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 

z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych 
do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie 

z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość 
zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, wówczas Wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, w przeciwnej sytuacji koszty badań 

poniesie Zamawiający; 

37) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych; 

38) przedłożenie Zamawiającemu kart katalogowych materiałów i urządzeń przewidzianych 
do użycia przy realizacji przedmiotu umowy, jak również kart materiałów lub urządzeń, 

które Wykonawca zamierza zastosować jako zamienniki materiałów/urządzeń określonych 
w dokumentacji projektowej. Zamawiający  podejmuje decyzję o możliwości ich wykorzystania 

w terminie 10 dni roboczych. W przypadku upływu tego terminu bez wydania decyzji — 

materiały lub urządzenia uznaje się za niezaakceptowane; 

39) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 

pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość 

wbudowanych materiałów; 
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40) zapewnienie potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego 

do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów; 

41) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa; 

42) ustanowienie, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy, kierownika 

budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony 
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 

robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

43) w razie konieczności, w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową - wymiana 

gruntu, wykonanie odwodnień, wykopów oraz wykonanie wszelkich tymczasowych robót 
koniecznych do zabezpieczenia terenu budowy oraz terenów przyległych przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem; 

44) jeśli istniejące instalacje będą w kolizji z realizacją projektu, w zakresie Wykonawcy i w ramach 
wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową jest zlikwidowanie kolizji lub ich przesunięcie 

w sposób umożliwiający realizację projektu oraz nieprzerwane funkcjonowanie jednostek 

organizacyjnych szpitala; 

45) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 

ust. 1 umowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

46) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę 

do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

47) wykonanie badań wymaganych na etapie odbioru; 

48) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie 

z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

przez uprawnionego geodetę, jeżeli jest wymagane przepisami prawa (jeżeli dotyczy); 

49) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury 

towarzyszącej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane 

wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

50) ograniczenie do minimum uciążliwości wynikających z prowadzonych robót w miejscu realizacji 

przedmiotu Umowy. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami 

budowlanymi;  

51) ogrzewanie obiektów w okresie obniżonych temperatur i ich osuszanie, jeśli będzie 

to niezbędne do utrzymania określonych elementów wykonanych robót i prac w należytym 

stanie;  

52) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu prac będących przedmiotem zamówienia  

w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności; 

53) umożliwienie Zamawiającemu w dowolnym czasie i terminie przeprowadzenia wizji lokalnej 
terenu budowy lub kontroli prawidłowości wykonywania prac projektowych i robót, 

w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów lub urządzeń, 

lub spełniania innych wymogów nałożonych na Wykonawcę umową oraz do zażądania 

utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem przedstawicieli Stron; 

54) przedkładanie na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie aż do zakończenia okresu 
gwarancji i rękojmi, dowodów potwierdzających, że wszystkie osoby skierowane 

przez Wykonawcę do wykonywania robót, prac projektowych lub innych zadań związanych 

z realizacją umowy są zatrudnione zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

55) usunięcie z terenu budowy na żądanie Zamawiającego: 

a) określonych podwykonawców, dalszych podwykonawców lub innych podmiotów, 

którym powierzone zostało wykonanie obowiązków związanych z realizacją przedmiotu 
umowy (wraz z ich zapleczem osobowym i technicznym), jeżeli podmioty te nie posiadają 

wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub wykonują swoje 

zobowiązania nienależycie; 

b) osób fizycznych, tj. pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia – umowa o pracę, 

umowy cywilnoprawne) Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  
a także jakichkolwiek innych osób, którym zostało powierzone wykonywanie jakichkolwiek 

zadań związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, jeżeli osoby te nie zostały 
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zatrudnione zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub wyposażenia do wykonywania powierzonych 
zadań albo znajdują się w stanie uniemożliwiającym wykonywanie powierzonych zadań 

(w tym osób spożywających alkohol lub zażywających środki odurzające w czasie 
wykonywania czynności, albo osób, które stawiły się w celu wykonania czynności 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających); 

c) sprzętu, maszyn, materiałów lub innych rzeczy, jeżeli nie spełniają one wymogów norm 
technicznych, a także w przypadku, gdy nie zostały przedłożone Zamawiającemu 

przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty ich dotyczące; 

56) gromadzenie, tymczasowe składowanie gruzu i powstałych odpadów oraz składowanie 

materiałów i urządzeń jedynie w wyznaczonych do tego odpowiednich miejscach; 

57) usuwanie gruzu z minimalizacją powstawania kurzu — pojemniki na gruz oraz kontener 

zbiorczy powinien być zamykany. Wywóz gruzu odbywa się na koszt Wykonawcy. 

58) zapewnienie działań mających na celu minimalizację pyłu unoszącego się w lokalizacji 
wyburzeń oraz budowy tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodować zanieczyszczenia 

filtrów instalacji funkcjonujących w obiektach; 

59) zawarcie we własnym zakresie umowy na wywóz śmieci komunalnych oraz budowlanych 

z placu budowy i zapewnienie ich bieżącego usuwania z placu budowy; 

60) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz odpadów oraz nieczystości stałych  
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz wód gruntowych  

i opadowych z terenu budowy oraz z miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc 

przed zanieczyszczeniem; 

61) realizacja przedmiotu umowy z poszanowaniem zasady „Do No Significant Harm” (DNSH),  

w ramach dostępnych możliwości technologicznych i organizacyjnych; 

62) dążenie do minimalizacji wpływu inwestycji na klimat, środowisko wodne, bioróżnorodność, 

jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami; 

63) stosowanie dobrych praktyk środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym: 

a) racjonalne gospodarowanie zasobami (materiały, woda, energia), 

b) ograniczanie emisji zanieczyszczeń i hałasu, 

c) selektywna gospodarka odpadami budowlanymi, 

d) unikanie działań mogących nieodwracalnie oddziaływać na środowisko naturalne. 

64) bieżące sprzątanie oraz usuwanie materiałów powstałych w wyniku rozbiórki — 
w tym odpadów i śmieci, także niebezpiecznych — nastąpi na koszt Wykonawcy i wchodzi 

w skład wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do wywozu odpadów oraz do przedstawienia dokumentów potwierdzających przyjęcie 
odpadów przez uprawnione podmioty oraz wniesienie wszelkich opłat wymaganych przepisami 

prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 

65) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie 
powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

66) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót.  
W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;  

67) przywrócenie do stanu pierwotnego lub odtworzenie — co najmniej do stanu niepogorszonego 

— terenu bezpośrednio przyległego do obszaru robót, z którego Wykonawca korzystał 

w trakcie wykonywania prac; 

68) utrzymywanie terenów przyległych do terenu budowy, w tym zwłaszcza dróg publicznych 

i dróg prywatnych w stanie wolnym od zanieczyszczeń lub przeszkód, które powstały w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował tego 

obowiązku, Zamawiający wyznaczy mu w formie dokumentowej dodatkowy termin, wynoszący 
3 dni na podjęcie stosownego działania, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony 

do wykonania niezbędnych prac związanych z oczyszczaniem i usuwaniem przeszkód 

na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy; 

69) dostosowanie się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 

i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
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właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg 

w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

70) w przypadku konieczności zajęcia chodnika, jezdni lub terenów niezbędnych do prowadzenia  

robót sąsiadujących z terenem budowy, uzyskanie zgody związanej z potrzebą zajęcia tych  
terenów oraz opracowanie we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany 

organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi 

jednostkami, wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany 
organizacji ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwego oznakowania oraz prawidłowej 

eksploatacji dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymania tych dróg w czystości, według 

uzgodnionych projektów; 

71) kwartalne sporządzanie dokumentów, które w szczególności będą zawierały informację 
o aktualnym stanie zaawansowania etapów, zadań, prac w odniesieniu do aktualnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, o szczegółowości umożliwiającej weryfikację 

przez Zamawiającego zakresu wykonanych robót. Wykonawca przekaże dokumenty 

w terminie 7 dni roboczych od zakończenia każdego kwartału;  

72) sporządzanie, w cyklu kwartalnym, informacji obejmującej zakres prac wykonanych 
w zakończonym kwartale oraz przekazywanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych 

od zakończenia kwartału; 

73) systematycznego, co najmniej 1 raz w tygodniu, dokumentowania fotograficznego przebiegu 
prac obejmującego wszystkie prowadzone w danym okresie roboty oraz przekazywania takiej 

dokumentacji Zamawiającemu w formie cyfrowej na pendrivie każdorazowo razem 

z dokumentem, o którym mowa w ust. powyżej;  

74) dostarczenie niezbędnych próbek materiałowych i wzorów na żądanie Zamawiającego, 

również wtedy, gdy materiał jest zgodny z dokumentacją projektowo-kosztorysową;  

75) ponoszenie kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącej zieleni do zachowania,  

w szczególności istniejącego drzewostanu (jeśli dotyczy); 

76) bieżące zabezpieczenie wykonanych robót, w tym wbudowanych materiałów i urządzeń 

przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w toku wykonywania robót i dalszych robót; 

77) terminowe usuwanie wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy 

w czasie trwania robót, w trakcie odbiorów, jak również w okresie gwarancji i rękojmi; 

78) uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w składzie osobowym 

uwzględnionym w umowie; 

79) koordynowanie robót prowadzonych samodzielnie oraz przez wszystkich podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, a także współpraca z ewentualnymi podmiotami zewnętrznymi, 

które mają uzasadnioną prawnie potrzebę wejścia na plac budowy w celu wykonania prac 

lub czynności kontrolnych, w szczególności z podmiotami działającymi w imieniu dostawców 
mediów oraz odpowiedzialnymi za sieci i przyłącza mediów znajdujące się na nieruchomości 

lub podlegające wykonaniu na niej; 

80) przeprowadzenie, o ile zachodzić będzie taki obowiązek co do robót wykonanych 

przez Wykonawcę, wymaganych przepisami i normami prób oraz badań,  

81) wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, w zakresie robót objętych przedmiotem 

umowy, a także zapewnienia sporządzenia innej dokumentacji, jaka konieczna będzie 
do wystąpienia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie Inwestycji. Za równoważne uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 
we wszystkich przypadkach wymienionych w umowie, uważane będzie zgłoszenie zakończenia 

budowy, nieobjęte sprzeciwem właściwego organu nadzoru budowlanego, jeśli przepisy prawa 

przewidują możliwość dokonania takiego zgłoszenia jako równoważnego w skutkach uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie; 

82) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji, stanowisk i opinii zewnętrznych organów 
opiniujących – w szczególności SANEPiD i PSP – dopuszczających (nie wnoszących sprzeciwu) 

do użytkowania obiektu; 

83) opracowanie niezbędnych instrukcji eksploatacji, przeprowadzenie na własny koszt instruktaży 

lub szkoleń Zamawiającego ze sposobu prawidłowego użytkowania wykonanej Inwestycji, 

uwzględniających informacje niezbędne dla prawidłowego używania Inwestycji jako całości, 
a także występujących w niej instalacji, urządzeń, systemów. Instruktaż i szkolenie nastąpi 

w terminie uzgodnionym przez Strony i uczestniczyć w nim będą osoby wskazane 

przez Zamawiającego; 
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84) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiarów zamontowanych urządzeń, instalacji, systemów, 

a także zapewnienia rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki 

wymóg dla zachowania ich gwarancji; 

85) powstrzymanie się od udzielania osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, informacji 
oraz komentarzy dotyczących zawartej Umowy, jej wykonywania, a także jej zakończenia 

lub odstąpienia od niej, jak również dotyczących Inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu, 

że ten sam obowiązek zostanie dochowany przez podwykonawców, dalszych podwykonawców 
oraz wszelkie podmioty, z których usług Wykonawca korzysta w związku z realizacją Umowy. 

W przypadku zwrócenia się przez osobę trzecią o udzielenie takich informacji lub komentarzy, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego oraz Kierownika Projektu; 

86) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 16 ust. 7 umowy; 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) wady dokumentacji projektowej, jeżeli zmniejszają one jej wartość lub użyteczność,  

w szczególności Wykonawca odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami określonymi 
w normach, przepisach techniczno-budowlanych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamii jest 

zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych wad na własny koszt; 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych 

z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i odpowiedzialność za wszelkie szkody, w pełnej wysokości, powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

4) szkody wynikłe w skutek zdarzeń mających miejsce na terenie budowy lub poza nim, jeśli są 

związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub jego podwykonawców 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami,  

5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń 

i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron 

wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACJI I ROZWOJU: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

b) INSPEKTOR NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

c) INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

d) INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

e) SPECJALISTA DS. PPOŻ.: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

f) KIEROWNIK SEKCJI DS. PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ………………………………  

g) GŁÓWNY SPECJALISTA SEKCJI DS. PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

h) STARSZY INSPEKTOR DZIAŁU ZARZADZANIA INFRASTRUKTURĄ: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

  



SZP.281.1.2026   

str. 15 
 

i) INSPEKTOR DS. BHP 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) KIEROWNICY BUDOWY: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………… 

b) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

- Kierownik Robót Sanitarnych:  

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

- Kierownik Robót Elektrycznych: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

- Kierownik Robót Telekomunikacyjnych: 

Imię i nazwisko: …………………………, tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

c) PROJEKTANCI: 

- Projektant w specjalności architektonicznej:  

Imię i nazwisko: …………………………, Tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

- Projektant w specjalności konstrukcyjnej: 

Imię i nazwisko: …………………………, Tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

- Projektant instalacji sanitarnych:  

Imię i nazwisko: …………………………, Tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

- Projektant instalacji elektrycznych:  

Imię i nazwisko: …………………………, Tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

- Projektant instalacji telekomunikacyjnych:  

Imię i nazwisko: …………………………, Tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

d) ………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2. Projektanci, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy są odpowiedzialni za kontakt 

z Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy. Kierownik 
budowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt  

z Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa  
w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 

zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia 
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane 

za skuteczne.  

4. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a, b i c umowy w trakcie 
jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez powiadomienie Zamawiającego przekazane 

przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści oferty. 

5. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona 
zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 4, z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z art. 78 § 1 

KC lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 KC. 

6. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 ppkt a-e umowy, są upoważnieni 
do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, podpisywania protokołów oraz dokonywania 

odbiorów, o których stanowi § 9 umowy w imieniu Zamawiającego, a także do zgłaszania zastrzeżeń 
do protokołów, roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji z zastrzeżeniem, 

iż protokoły, o których stanowi § 9 ust. 1 pkt 2, 4, 6 wymagają także podpisu Zastępcy Dyrektora 

ds. Administracji i Rozwoju o którym stanowi § 8 ust. 1 pkt 1 ppkt a umowy albo, w przypadku jego 

nieobecności, osoby przez niego wyznaczonej. 

7. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy, są upoważnieni 
do  dokonywania wpisów w dzienniku budowy, podpisywania protokołów, o których stanowi § 9 

umowy w imieniu Wykonawcy, w zakresie który każdego z nich dotyczy, z zastrzeżeniem, iż wpisy 
i protokoły, o których stanowi §9 ust. 1 wymagają także podpisu Kierownika Budowy, 

o którym stanowi § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a umowy. 
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§ 9 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór wstępny dokumentacji projektowej, podpisanej przez projektanta oraz 
projektanta sprawdzającego, zatwierdzonej przez rzeczoznawce ds. p.poż i ds. 

higieniczno-sanitarnych. (przekazanie dokumentacji do akceptacji Zamawiającego) 

– na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 

ust. 1 umowy; 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych 
akceptacji, zgód i pozwoleń (przekazanie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

ostatecznej wersji dokumentacji) (odbiór etapu 1) – na podstawie protokołu odbioru 

częściowego, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy; 

3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w okresie prowadzenia robót – 

na podstawie wpisów dokonywanych w dziennikach budowy, 

4) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego, 

5) przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym aktualizacji Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego do akceptacji Zamawiającego, zgodnie z § 22 umowy 

– na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 

ust. 1 umowy, 

6) odbiór końcowy robót i przekazanie ostatecznej wersji dokumentacji, o której 

stanowi § 9 ust. 1 pkt 5 umowy po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie  (odbiór etapu 2)– na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, w zakresie każdego z zadań określonych w §1 ust. 1 umowy. 

2. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 

1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację projektową, 

o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1. Zamawiający potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej 

w protokole zdawczo-odbiorczym, w zakresie każdego z zadań określonych w §1 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej, w zakresie każdego z zadań 
określonych w §1 ust. 1 umowy,  w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 9 ust. 2 umowy, pod warunkiem prawidłowości tej dokumentacji 

i wykonania jej zgodnie z wymaganiami.  

4. Odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – odbiór etapu 1, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 

umowy, w zakresie każdego z zadań określonych w §1 ust. 1 umowy, zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa 

w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy. 

6. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby 
w tym zakresie, zgodnie z § 9 ust. 5. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, w zakresie 

każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy, zostaną potwierdzone w dziennikach budowy. 

7. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy. 

8. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty przystąpienia 
do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa 

w § 9 ust. 16 i 17 umowy. 

9. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w § 9 ust. 8 umowy, zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

10. Rozliczenie odbioru części robót (na podstawie protokołu z odbioru częściowego) będzie następować 

nie częściej niż w okresach rozliczeniowych ustalonych między stronami. 

11. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy, 

w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy, wysyłając zawiadomienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 
umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy oraz skompletował dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 umowy. 
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12. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty przystąpienia 

do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa 

w § 9 ust. 16 i 17 umowy. 

13. Pozytywny odbiór robót będących przedmiotem umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

14. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich 

zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

15. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące 
się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek 

i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy będzie posiadała błędy 

powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące 
jej niezgodność z wymogami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym, wymogami 

Zamawiającego; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy zostaną wykonane niezgodnie 
z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, 

3) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy zostaną wykonane z użyciem 

materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie 

do stosowania, 

4) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 umowy, 

lub jej zakres i forma nie została wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego, 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru częściowego 

lub protokole odbioru końcowego, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 umowy. 

17. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminów 

wykonania danego etapu, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy, 

a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 10 dni, Zamawiający może zrealizować 

poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

18. Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 
1 umowy, uważać się będzie datę podpisania odpowiednio protokołu odbioru częściowego, o którym 

mowa w § 9 ust. 4 umowy, oraz protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 13 

umowy. 

§ 10 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej wysokości: 

___ PLN brutto (słownie: ____), w tym VAT w wysokości ____ PLN (słownie: ___), co stanowi 

kwotę netto ___ PLN (słownie:___). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się: 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Zadania nr 1 w maksymalnej wysokości: 

___ PLN brutto (słownie: ____), w tym VAT w wysokości ____ PLN (słownie: ___), co stanowi 

kwotę netto ___ PLN (słownie:___), na które składa się: 

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej - ___ PLN brutto, w tym VAT 

w wysokości ____ PLN,  co stanowi kwotę netto ___ PLN, 

2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych - ___ PLN brutto, w tym VAT w wysokości 

____ PLN,  co stanowi kwotę netto ___ PLN, 

3) wynagrodzenie za nadzór autorski - ___ PLN brutto, w tym VAT w wysokości ____ PLN,  

co stanowi kwotę netto ___ PLN. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Zadania nr 2 w maksymalnej wysokości: 

___ PLN brutto (słownie: ____), w tym VAT w wysokości ____ PLN (słownie: ___),  co stanowi 

kwotę netto ___ PLN (słownie:___), na które składa się: 

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej - ___ PLN brutto, w tym VAT 

w wysokości ____ PLN, co stanowi kwotę netto ___ PLN, 
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2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych - ___ PLN brutto, w tym VAT w wysokości 

____ PLN, co stanowi kwotę netto ___ PLN, 

3) wynagrodzenie za nadzór autorski - ___ PLN brutto, w tym VAT w wysokości ____ PLN, 

co stanowi kwotę netto ___ PLN. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy – prac projektowych i robót budowlanych, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer 

NIP Wykonawcy: _________________. 

6. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur 

częściowych wystawianych nie częściej niż co miesiąc i faktur końcowych, w zakresie każdego 

z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 
protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 9 ust. 1 pkt 2, 4 

i 6 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Płatności będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych Zamawiającemu,  

z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 
umowy, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy, jest protokół odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 4 umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu 1, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części robót, w zakresie każdego z zadań 
określonych w § 1 ust. 1 umowy, jest protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 

9 umowy, potwierdzający pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, 

o którym mowa w § 3 umowy, odbiór części robót podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

3) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 
umowy, w zakresie każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 umowy, jest protokół odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 13 umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu 2, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego 
wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający zleci bankowi 

wykonanie przelewu. Wykonawca do każdej faktury ma obowiązek dołączyć Oświadczenie 
Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec podwykonawców -  

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

9. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki 

za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia 

wynikającego z bieżących faktur oraz z faktury końcowej.  

11. Złożenie faktury następuje w formie pisemnej. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą 

elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym 

fakturowaniu. 

12. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 

13. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego fakturowania - na poniższego maila: efaktura@iczmp.edu.pl. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez podpisu 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca, w razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności będzie miał prawo 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia 

wymagalności świadczenia do dnia zapłaty. 

17. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

(zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie). 

19. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest rachunkiem, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest 

rachunek VAT to: 

1) Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 
dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do 

zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

21. Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych jest dużym przedsiębiorcą. 

22. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
odpowiednio dla poszczególnych Wykonawców od 1 lutego 2026 roku lub 1 kwietnia 2026 roku 

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z tej ustawy:  

1) wszelkie faktury dokumentujące transakcje handlowe będą wystawiane i udostępniane 
wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e- Faktur 

(KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2) Za datę doręczenia faktury uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF, 

zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT.  

3) Strony zobowiązują się do zapewnienia technicznej możliwości wystawiania, odbierania i 
przetwarzania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, w tym do posiadania odpowiednich 

uprawnień dostępowych.  

4) W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury (określonej w art. 

106ng ustawy o podatku od towarów i usług) , dopuszcza się wystawienie faktury w formie 
rezerwowej tj. na podany adres mailowy: efaktura@iczmp.edu.pl, zgodnie z przepisami 

przejściowymi i komunikatami Ministerstwa Finansów.  

5) Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach 

danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSeF. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 
umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie 
lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw 

majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 
drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, 

w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, w zakresie każdego z zadań określonych w §1 ust. 1 

umowy, następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy – protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) dokumentacji powykonawczej w tym Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, o której mowa w 

§ 1 ust. 4 pkt 4 umowy – protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 

umowy bez uwag i zastrzeżeń.   

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza, w tym Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także 

dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 

zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr 

osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

   Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 1 i 2 – 

w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, a także 

za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni w realizacji każdego z etapów, zadań, prac określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 10 ust. 1 umowy,  

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i/lub usterek, o których mowa w § 16 ust. 4 umowy, 

w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 16 ust. 5 
umowy –  w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy,  

3) za każdy dzień nieuzasadnionej nieobecności którejkolwiek z osób, o których mowa w § 8 ust. 

1 pkt 2 ppkt a lub b – w wysokości 10 000 zł za każdy dzień nieobecności, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy, 

5) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

a) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

a) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust. 4 pkt i umowy, 
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w wysokości 10 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

6) z tytułu naruszenia postanowień § 14 (klauzula społeczna) w wysokości 10 000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

7) z tytułu nieprzedłożenia  harmonogramu rzeczowo-finansowego lub szczegółowego 
harmonogramu prac lub nieprzedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

lub poprawionego szczegółowego harmonogramu prac, o którym mowa w § 3 w wysokości 

10 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

8) z tytułu dopuszczenia podwykonawcy do wykonywania robót na terenie budowy 

bez zaakceptowanej przez zamawiającego i podpisanej z podwykonawcą umowy na roboty 

budowlane w wysokości 20 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

9) z tytułu zwłoki w przedstawieniu dokumentu (umowy) potwierdzającego posiadanie zgodnego 
z § 15 umowy ubezpieczenia, kontynuacji ubezpieczenia — kara umowna w wysokości 

10 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki; 

10) za każdy przypadek wykonywania robót objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca - w wysokości 

20 000,00 zł brutto za każdy udokumentowany przypadek; 

11) z tytułu nieusprawiedliwionego niestawienia się którejkolwiek z wymaganych 

przez Zamawiającego osób na naradzie organizowanej przez Zamawiającego, o której mowa 

w § 7 ust. 3 pkt 79, lub podczas czynności będących elementem procesu odbiorowego - 
w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy przypadek, przy czym kara ta stosowana jest odrębnie 

wobec każdego z branżystów, których obecności Zamawiający wymagał; 

12) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 

stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego, w terminie określonym w tym 

poleceniu, w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Z tytułu złamania przepisów BHP, PPOŻ lub złamania zakazu palenia papierosów, e-papierosów 

oraz wyrobów tytoniowych lub za wykonywanie prac w sposób niegatywnie wpływjaący 
na funkcjonowanie szpitala oraz świadczenia usług medycznych  Wykonawca zapłaci karę umowną 

Zamawiającemu, według poniższego taryfikatora:  

1) za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP wbrew 

powszechnie obowiązującym przepisom prawa, karę w kwocie 5 000,00 PLN brutto, za każdy 

ujawniony przypadek osobowy osobno;  

2) za brak wyposażenia lub niestosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego – w wysokości 10 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek osobowy osobno;  

3) za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy w ramach realizacji przedmiotu umowy 

oraz w ich otoczeniu - w wysokości 10 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek w odniesieniu 

do każdego stanowiska pracy osobno;  

4) za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji 

BHP, karę w kwocie 10 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek osobno;  

5) za naruszenie obowiązujących na budowie zasad ochrony środowiska, w szczególności zasad 

segregacji odpadów, karę w kwocie 20 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek osobowy 

osobno;  

6) za każdy stwierdzony przypadek nieutrzymania porządku lub braku zapewnienia przepustowości 

na drogach publicznych wjazdowych i wyjazdowych – w wysokości 10 000,00 zł za każde 

udokumentowane naruszenie; 

7) za przebywanie na terenie budowy osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków 
lub innych środków odurzających, karę w kwocie 10 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek 

osobowy osobno oraz trwałe odsunięcie od pracy na budowie pracowników (bez względu 

na formę zatrudnienia), którzy dopuścili się tego naruszenia,  

8) za dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, karę w kwocie 

10 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek osobowy osobno;  

9) za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji osobę 

nieposiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, karę w kwocie 5 000,00 

PLN, za każdy ujawniony przypadek osobowy osobno;  

10) za złamanie zakazu palenia papierosów, e-papierosów oraz wyrobów tytoniowych, karę 

w kwocie 2 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek osobowy osobno;  

11) zakłócenie ciszy nocnej, karę w kwocie 10 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek osobowy 

osobno; 
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12) prowadzenie prac w sposób utrudniający działanie szpitala oraz świadczenie usług medycznych, 

karę w kwocie 10 000,00 PLN, za każdy ujawniony przypadek osobowy osobno; 

13) w przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidłowości, o których mowa w pkt  

1-12, karę za każdy ujawniony tożsamy przypadek ustala się poprzez powiększenie o 100% kary 

nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie;  

14) w przypadku niespełnienia bądź naruszenia innych przepisów BHP lub PPOŻ, w szczególności 

wymienionych w Umowie, które nie są wymienione wyżej, karę w kwocie 5 000,00 PLN brutto 

za każdy ujawniony przypadek,  

- nawet jeśli jednorazowo Wykonawca lub podlegająca mu osoba/osoby dopuszczą się kilku naruszeń 

w tym samym czasie, każdy przypadek osobowy naruszenia liczony jest osobno i kary są sumowane. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do sprzątnięcia wszelkich odpadów budowlanych pozostawionych 
na placu wokół kontenera budowlanego w przeciągu 24 godzin od jego odebrania. W przypadku 

gdy Wykonawca tego nie wykona, Zamawiający uprzątnie teren we własnym zakresie, 

a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każde takie zdarzenie. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się 

wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 

z umowy.  

7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej 

przez Zamawiającego. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego.  

9. Ze względu na to, iż niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków 

zewnętrznych, w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania spowodowanej 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków umownych, 

a w szczególności terminów realizacji, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości i na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź  

z udziałem podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 

1) 

• Nazwa i adres podwykonawcy: __________________________________________________ 

• Opis powierzonej części zamówienia: _____________________________________________ 

• Dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców:  

Imię i nazwisko: …………………………, Tel.: …………………………,   e-mail: ……………………………… 

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp: __________________________(tak/nie) 

2) ____________________________________________________________________________ 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w § 13 ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 
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1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych 

podwykonawców. 

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy 

oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany 

do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę 

i do ich koordynacji. 

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę  

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne  

z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 
udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum)  

i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo 
powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z 

nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy 

oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 umowy. 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe 
od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 

oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

11. Zamawiający w terminie 15 dni roboczych  od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy  

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to 

będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 11 umowy, 

rozpoczyna bieg na nowo. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 

projektem, w terminie do 7 dniod daty jej zawarcia. 

14. Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy 

o podwykonawstwo.  

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  
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1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, 

3) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia, 

4) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane  

z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego, 

6) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treści, 

7) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów  

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

17. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 
przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą 

za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej 

w § 10 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

19. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Procedurę, o której mowa w § 13 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 
we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 

ustawy Pzp. 

 

§ 14 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących bezpośrednie prace fizyczne 

związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 14 ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania 
przez Wykonawcę, w terminie co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych 

faktu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 
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4) innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których 

mowa w § 14 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 

dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni 

od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, w całym 

okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 umowy, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę,  
o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia 

umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie robót/czynności 

określonych w niniejszej umowie i posiadanego mienia oraz umowę ubezpieczenia budowlano-
montażowego (tzw. CAR/EAR),  z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna 

dla każdej z umów nie może być niższa 100% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 

2. Polisa OC Wykonawcy powinna obejmować odpowiedzialność cywilną: kontraktową  

i deliktową, w szczególności za szkody osobowe, szkody majątkowe oraz następstwa tych szkód. 
Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, na którym ma być wykonywana 

umowa. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmować powinien w szczególności szkody: 

1) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej; 

2) wyrządzone w jakimkolwiek mieniu, w tym powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy 

lub pod nadzorem Wykonawcy, w tym majątku Zamawiającego; 

3) powstałe w mieniu podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i 

tym podobnych; 

4) spowodowane wadą dostarczonego w ramach umowy produktu; 

5) spowodowane przez pojazdy mechaniczne używane w realizacji umowy, które nie podlegają 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych; 

6) spowodowane wibracją, przesunięciem lub osunięciem się ziemi; 

7) wyrządzone przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (bez względu na formę zatrudnienia); 

8) wyrządzone przez podwykonawców; 

9) powstałe po wykonaniu Umowy na skutek nieprawidłowego wykonania zobowiązania lub czynu 

niedozwolonego; 

10) wynikające z odpowiedzialności pracodawcy (OC pracodawcy); 

11) powstałe w związku z pracami ładunkowymi i rozładunkowymi, w tym również szkody  

w przedmiocie ładunku jeśli jest związany z realizacją umowy; 

12) powstałe w środowisku w związku z realizacją umowy; 

13) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych; 

3. Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty 

roszczenia odszkodowawczego. 
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5. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany okazać 

Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia 

w wymaganym zakresie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umowy lub umów ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest również 

do okazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dowodów opłacenia składek 

ubezpieczeniowych, w tym oryginałów lub kopii druków potwierdzających zapłatę składek,  

w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnej polisy 

ubezpieczenia OC oraz polisy ubezpieczenia budowlano-montażowego (tzw. CAR/EAR). 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy lub umów ubezpieczenia w terminie określonym 
w § 15 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy lub umów 

ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 16 

Gwarancja i rękojmia 

1. Gwarancja na wykonane roboty budowlane i okres rękojmi za wady tych robót budowlanych wynosi 

60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w zakresie każdego z zadań określonych w §1 
ust. 1 umowy. Okres rękojmi za wady nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem okresu 

gwarancji jakości. 

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.  

3. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią 
z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

4. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek 
w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach i/lub 

usterkach, zgodnie z § 16 ust. 4 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach 

może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie 
je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.  

7. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

pisemnie  lub e-mailem. 

8. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. 

 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, z winy 

Wykonawcy, jeśli Wykonawca: 

1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od daty 

wyznaczonej na rozpoczęcie robót, 

2) nie złożył Zamawiającemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z § 15 ust. 5 

lub nie złożył dowodu przedłużenia ważności umowy ubezpieczenia, 

3) przerwał wykonanie robót, zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

dodatkowego wezwania, 

4) realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub umową i nie dokonał ich naprawy 

w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika 

budowy, 

5) pozostaje w zwłoce z zakończeniem jakiegokolwiek elementu robót z Harmonogramu rzecowo-

finansowego dłużej niż 21 dni kalendarzowych, 
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6) gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, której nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub gdy dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

albo bezpieczeństwu publicznemu, a także w przypadku przekazania przez Ministra Zdrowia 

informacji o planowanym wstrzymaniu lub planowanym zakończeniu lub wstrzymaniu 
lub zakończeniu finansowania programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie kompleksu Intensywnej 
Terapii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”, Zamawiający może odstąpić od Umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne za część Umowy 

wykonaną do dnia odstąpienia, proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac. 

3. W przypadku utraty przez Zamawiającego finansowania inwestycji. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub części z winy Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego zgodnie 

z § 12 ust. 1 pkt 4. 

5. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie 

cywilnym. 

6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej na adres e-mail Wykonawcy/Zamawiającego. 

 

§ 18 

Obowiązki Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, odpowiedzialność 

za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi 

Wykonawca, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku niezabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł 

zabezpieczyć roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku niewpłacenia przez Wykonawcę 
oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót 
przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził 

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

§ 19 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót wykonanych, protokół odbioru robót 
przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał 

się od wyżej wymienionego obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź 
wartości niewykonanych robót przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

Zamawiającego sporządzą wyżej wymienioną inwentaryzację i określą wartość niewykonanych robót. 

Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień złożenia oferty ostatecznej przez Wykonawcę, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od Umowy. 
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§ 20 

Postanowienia szczególne 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę 
i jego podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub 

w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku wykonywaniem 

Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu 
od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób 

działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek 

i kosztów postępowania. 

 

§ 21 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, zgodnie z art. 78 § 1 KC 

lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 KC, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 
że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie 
do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie. 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:  

a) jeżeli z powodu przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

albo z przyczyn bezpośrednio wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego 

i/lub epidemii nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, 

b) w przypadku możliwości wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających 

wykonanie przedmiotu zamówienia ze względów technicznych lub finansowych 
z zastrzeżeniem, ze zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału 

w postępowaniu oraz  na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SWZ, 

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunków 

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy Podwykonawców i innych Podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - zmiana terminów realizacji 

Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 



SZP.281.1.2026   

str. 29 
 

e) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających granice 

typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu latach) 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
Kierownika Projektu lub jego Zastępcę, w szczególności ze względu na technologię realizacji 

prac określoną umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków 

atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

f) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, 
do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

g) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 

terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

h) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 
umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie 

było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację umowy, 

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji lub podmioty trzecie (m.in. gestorów sieci przesyłowych, zarządców 

infrastruktury oraz właściwe urzędy) decyzji, zezwoleń, itp.,  

− odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji projektowej, chyba że błędy te wynikły  

z winy Wykonawcy,  

− konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,  

− konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym grup społecznych lub 

zawodowych nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

− zawieszenia realizacji robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy 

realizacji umowy, 

− opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub inne podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z 

wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

Umowy.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty (tj. o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja umowy, 

wraz ze wszystkimi bezpośrednimi konsekwencjami występującymi w związku z tą przeszkodą). 

3) W przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub dodatkowych – w zakresie w szczególności 

zmiany projektu, terminu realizacji lub wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi 

na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez obydwie strony umowy. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w formie aneksu. Podstawą rozliczenia 

będzie kosztorys szczegółowy oparty na średnich stawkach r-g, kosztów ogólnych, kosztów 
zakupu, zysku i cen materiałów dla województwa łódzkiego publikowane w SEKOCENBUDZIE 

za ostatni kwartał przed wystąpieniem zdarzenia. Średnie stawki stanowią wynagrodzenie 

maksymalne. 

4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia lub zmiany technologicznie, w szczególności:  

a) udokumentowaną niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  
w dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, jednakże o parametrach nie gorszych 

niż wynikające z Dokumentacji Zamówienia, 

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym  w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z dokumentacji zamówienia, 
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c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy,  

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub jej kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji przedmiotu umowy,  

e) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji lub 
w sytuacji, w której w dokumentacji zamówienia pojawiły się wewnętrzne niezgodności 

(niespójności),  

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

g) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej strona powołująca 

się na wystąpienie danej okoliczności zobowiązana jest do wykazania jej zaistnienia 

wraz z określeniem jej wpływu na termin, koszt i sposób wykonania przedmiotu umowy. Strony 
mogą dokonać zmiany zarówno terminów realizacji przedmiotu Umowy, zmiany sposobu 

jej realizacji jak i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców oraz zakres prac powierzonych 

podwykonawcom, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

6) Zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia, jednak wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

7) W przypadku zmiany umowy dofinansowania programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie 
kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”, 
w tym w szczególności terminu realizacji oraz budżetu programu inwestycyjnego. 

8) W przypadku działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków 

atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen 

surowców i materiałów, itp.), 

9) W przypadku utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części 

lub uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na realizację 

zamówienia; 

10) W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z epidemią chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych i innych przepisach powszechnie obowiązujących podobnych 
do wprowadzonych w związku z epidemią Covid 19 – przez czas jej trwania i obowiązywania 

tych przepisów. 

11) W przypadku ujawnienia się nieznanych i niezinwentaryzowanych wcześniej obiektów 

infrastrukturalnych, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami 

infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych,   

12) W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

13) Zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy. 

14) Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 

15) Zmiany adresu siedziby firmy oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela 

firmy. 

16) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

3. Jeżeli zmiany określone w § 21 ust. 2 pkt 1 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 
do doręczenia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów 

wykonania zamówienia, ze wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie 
wraz z wyszczególnieniem elementów wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów 

ich ubezpieczenia. Brak złożenia powyżej opisanego zestawienia może skutkować utratą prawa 

do zwiększenia wysokości wynagrodzenia ze względu na okoliczności wskazane w § 21 ust. 2 pkt 1. 

4. W zakresie zmian określonych w § 21 ust. 2 pkt 16 umowy: 

a. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia 
Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego szczegółową kalkulację ceny 



SZP.281.1.2026   

str. 31 
 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Brak złożenia powyżej opisanego 

zestawienia może skutkować utratą prawa do zwiększenia wysokości wynagrodzenia ze względu 

na okoliczności wskazane w § 21 ust. 2 pkt 16. 

b. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 20%, 

c. początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, 

d. zmiana wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów 
lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

lub w przypadku wykazania zmiany ceny materiałów lub kosztów realizacji ujętych 

przez Wykonawcę w zestawieniu, o którym stanowi pkt a, 

e. sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 
– wynagrodzenie Wykonawcy może zostać powiększone maksymalnie o różnicę powstałą 

ze zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określonych w 

zestawieniu, o którym stanowi pkt. a. 

f. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w okresach kwartalnych, 

g. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 

50% kwoty brutto, o której stanowi § 10 ust. 1 umowy, 

h. przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

i. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 16 umowy 

oraz ust. 4 pkt a-f, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

5. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 21 umowy 

lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy.  

6. O zmianę umowy może wnioskować każda ze stron. 

7. W celu dokonania zmiany umowy strona wnioskująca zobowiązana jest do złożenia propozycji zmiany 

w terminie 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

8. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

a. zakres proponowanej zmiany,  

b. opis okoliczności faktycznych stanowiących podstawę dokonania zmiany,  

c. podstawę dokonania zmiany, w tym podstawę prawną wynikającą umowy lub z ustawy, 

d. informacje i dowody potwierdzające spełnienie okoliczności uzasadniających zmiany.  

9. Dowodami, o których mowa powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  

a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:   

i. orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego albo decyzja organu administracji 

skutkujące koniecznością zmiany przedmiotu umowy,  

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:  

i. dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 

na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,  

ii. orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego albo decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,  

iii. dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, 

które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,  

iv. dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub poszczególnych 

świadczeń,  

c.  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:  

i. dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu 

lub terminu wykonania umowy, 

ii. dokumenty opisane w § 21 ust. 3 i ust. 4 ppkt a wraz z ich aktualizacją oraz faktury 

lub umowy potwierdzające wysokość ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia wg stanu na dzień otwarcia ofert oraz dzień złożenia wniosku o zmianę umowy. 
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10. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności dochowanie pierwotnego 

terminu nie jest możliwe.  

11. Z negocjacji treści zmiany umowy winna być sporządzona notatka dokumentująca ich przebieg 

i dokonane ustalenia. 

12. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu, 

nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zmiany będące podstawą dokonania zmiany 

wynagrodzenia, weszły w życie. 

 

§ 22 

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

1. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zaktualizowania Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego posiadanej przez Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót budowlanych 

w budynku, w którym prowadzona jest inwestycja. 

2. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego musi zawierać wszystkie elementy, 

o których mowa we właściwych przepisach przeciwpożarowych. 

3. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, o której mowa w ust. 1 musi obejmować 

implementację graficzną zakresu opracowania do głównych rzutów znajdujących się obecnie 

w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przy czym aktualizacja musi być przekazana 
Zamawiającemu w postaci plików dwg oraz pdf oraz na wydrukach obejmujących całą kondygnację, 

na której prowadzone są roboty budowlane. 

4. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego może zostać wykonana wyłącznie przez osobę 

posiadającą stosowne kwalifikacje, o których mowa we właściwych przepisach. 

5. Wykonanie aktualizacji potwierdza jej autor w Karcie Aktualizacyjnej Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego. 

6. Termin wykonania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest tożsamy z terminem 

wykonania dokumentacji powykonawczej inwestycji. 

 

§ 23 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy tj. kwotę ____ zł (słownie: ______, __/100), 

przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 

2 ustawy Pzp. 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 13 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, 

o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 

na rachunek Zamawiającego: 

PeKaO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź  

numer rachunku: 70 12403028 1111000028222097  

z dopiskiem - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie 

SZP.281.1.2026. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być złożone przez Wykonawcę 

w oryginale, najpóźniej w dniu zawarcia umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia 

zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego 

przed podpisaniem umowy. 
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10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

 

§ 24 

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

1. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
dostępności odpowiednio architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom 

ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, 
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami.  

2. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

obejmują: 

1) w zakresie dostępności architektonicznej: 

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, 

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych, 

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 
2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 

w inny sposób; 

2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 
3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 

lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe 

i aplikacje, 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których 

celem jest wspomaganie słyszenia, 

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - 
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści 

w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy 
następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania albo zastosowania 

racjonalnego usprawnienia. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 dni do wykazania podjętych środków w celu realizacji 
wymaganej dostępności wraz z przedstawieniem dowodów ich wprowadzenia pod rygorem kary 

umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień braku należytego wykazania podjętych środków 

lub braku przedstawienia dowodów. 
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§ 25 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich zgód 

lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  

uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy 

tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę 
danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom 

upoważnionym. 

2. Strony oświadczają, że wzajemnie wobec siebie wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec każdej osoby wskazanej w komparycji umowy oraz osób 

wskazanych do realizacji umowy. Strony zobowiązuje się, w przypadku zmiany powyższych osób do 
wypełnienia obowiązków informacyjnych w trybie art. 13 lub 14 RODO najpóźniej 

wraz z przekazaniem drugiej stronie umowy danych osobowych tych osób. Właściwe klauzule 

informacyjne stanowią Załącznik 4 i 5 do umowy. 

 

§ 26 

Bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania 

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
bezpieczeństwa udostępnionych informacji, ochrony pozostałych udostępnionych aktywów, 

wspierających przetwarzanie udostępnionych mu informacji, w szczególności do zapewnienia 
ich poufności, integralności oraz dostępności celem zachowania ciągłości realizacji usług 

świadczonych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji 
i ciągłości działania określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji (PP/01-SZBI) i Polityce 

Ciągłości Działania Szpitala (PP/03-SZBI), dostępnych na stronie internetowej ICZMP, w zakładce 

„O nas” podzakładce „Bezpieczeństwo informacji”. 

3. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązują się w szczególności: 

a. zachować szczególną ostrożność przy bieżącym korzystaniu z udostępnionych mu informacji 
i aktywów wspierających przetwarzanie udostępnionych mu informacji, w tym zadbać 

o zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym udostępnieniem, nieuprawnioną 

modyfikacją, uszkodzeniami mechanicznymi, 

b. korzystać z udostępnionych mu informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie, wyłącznie 

do celów wynikających z zapisów zawartej Umowy, 

c. przesyłać informacje chronione z wykorzystaniem sieci Internet w formie zaszyfrowanej, 

d. nie powielać, w tym nie kopiować informacji chronionych, udostępnionych i opracowanych 

w trakcie Umowy w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne do jej realizacji; 

e. informować Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszeniu bezpieczeństwa informacji 
lub utraty ciągłości działania Wykonawcy uzupełniając i przesyłając do Zamawiającego 

formularz zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania 

na adres: incydent@iczmp.edu.pl.  Formularz znajduje się na stronie internetowej 

Zamawiającego, w zakładce „O nas” podzakładce „Bezpieczeństwo informacji”. 

4. Niezwłocznie po zakończeniu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć 
lub zniszczyć informacje chronione przetwarzane w ramach jej realizacji, chyba że obowiązek 

ich dalszego przetwarzania wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że pracownicy bezpośrednio realizujący przedmiot niniejszej 
Umowy zostali zapoznani i zobowiązani do przestrzegania przedmiotowych wymogów w zakresie 

bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania. 

 

§ 27 

Kontrola 

1. Wykonawca zobowiązany jest do poddawania się kontroli prowadzonej przez Ministra Zdrowia, 

zgodnie z ust. 2 i 3, w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania 
wyjaśnień dotyczących realizacji programu inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym 

na wejście na teren, na którym realizowane jest program inwestycyjny.   

mailto:incydent@iczmp.edu.pl
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2. Minister może w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji programu 

inwestycyjnego, w tym oddania do użytkowania na zasadach określonych w art. 54 i 55 ustawy 
Prawo budowlane, jeśli przepisy te mają zastosowanie do programu inwestycyjnego, przeprowadzić 

kontrolę wykonywania przez Beneficjenta zadań wynikających z programu inwestycyjnego oraz 
umowy na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w 

administracji rządowej.  

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, może w szczególności obejmować:   

1) zgodność realizowanych zadań z umową, programem inwestycyjnym oraz przepisami 

powszechnie obowiązującymi;   

2) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych 

otrzymanych na realizację programu inwestycyjnego;   

3) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie;   

4) stan realizacji programu inwestycyjnego oraz terminowości jego zakończenia w tym oddania 

do użytkowania;   

5) terminowość rozliczenia realizacji umowy;   

6) ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy;   

7) prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 3 i 5 

umowy nr DOI/FM/SIS/3/62/1140/2023 [umowa do wglądu u Zamawiającego, Łódź 

ul. Rzgowska 281/289 - Sekcja ds. Programów Infrastrukturalnych, budynek A, poziom 1, pok. 

71];  

8) prawidłowość wykorzystania inwestycji zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 umowy nr 
DOI/FM/SIS/3/62/1140/2023 [umowa do wglądu u Zamawiającego, Łódź ul. Rzgowska 281/289 

- Sekcja ds. Programów Infrastrukturalnych, budynek A, poziom 1, pok. 71].  

 

§ 28 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

2. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, 

ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie 

do przedmiotu umowy. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach 

adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 

5. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może 
przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym 

w szczególności Wykonawca: 

a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,  

b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,  

c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego 

d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub 

związana z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy 
Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy 

Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata,  

6. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich 

czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z 

niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zgodnie z art. 78 § 1 KC 

lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 KC. 

7. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, zgodnie z art. 78 § 1 KC, umowę sporządzono 

w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

8. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

1. Program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący Zadania nr 1. 

2. Program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący Zadania nr 2. 

3. Oświadczenie Wykonawcy. 
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4. Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób wskazanych w umowie 

do realizacji umowy. 

5. Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób reprezentujących 

osoby prawne. 

6. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ *jeżeli dotyczy. 

 

 

 

 

 

_________________     ___________________ 

                WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY      
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

 

………………………………………………………. 

                                                                                                         (miejscowość, data) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Działając w imieniu firmy …………………………………………………………………………… (dalej: Wykonawca), 

adres ………………………………….……………….…..……………………., NIP ………………………………………………… 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy Wykonawca nie posiada żadnych zaległości 
finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na zlecenie lub za zgodą i wiedzą 

Wykonawcy prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy stanowiącej wynik postępowania 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – SZP.281._____.202____ z dnia 

……………... na realizację zamówienia pn. ……………..……………..……………..……………..……………..………. 

 

 

…..………………………………………………………. 

 (data i podopis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych  

od osób wskazanych w umowie do realizacji umowy 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób wskazanych do realizacji umowy jest Instytut 

„Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  kontaktować 
w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

iod@iczmp.edu.pl 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, stanowiska 

służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). Dane zostały pozyskane w sposób inny 

niż od osoby, której dane dotyczą (tj. od Wykonawcy) oraz są przetwarzane w wyniku 

współpracy między Administratorem, a Wykonawcą. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora którym jest: 

a) Bieżąca realizacja umowy (umożliwienie kontaktu pomiędzy dedykowanymi 

jednostkami odpowiedzialnymi za realizację umowy; 

b) Ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających 

z zawartej umowy.  

5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku 
z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych 

osobowych). 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

7. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem 

a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający 

z przepisów prawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu 

ich przetwarzania. 

11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane 

osobowe. 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych  

od osób reprezentujących osoby prawne 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób wskazanych w komparycji 
umowy jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 

Łódź. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

iod@iczmp.edu.pl 

3. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z umową, zawartą 

z podmiotem, do którego reprezentowania jesteście Państwo uprawnieni oraz na podstawie art. 
6 ust 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest 

ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku 

z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych 

osobowych). 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem 

a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający 

z przepisów prawa. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu 

ich przetwarzania. 

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane 

osobowe. 

 

 

 

 

 

 

 


