
Załącznik nr 5 do PFU 
 

Sposób przygotowania oferty  
  

Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę ryczałtową na wykonanie zadania zgodnie 
z wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z uwzględnieniem w kosztach pośrednich oferty 
wszystkich innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczególnionych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym m. in.:  
a) koszty związane z koniecznością wykonywania robót budowlanych w obiektach, które nie są 

wyłączone z eksploatacji i w których jest prowadzona odpowiadająca ich zakresowi działalność, 
b) koszty sprzątania, 
c) koszty związane z prowadzeniem robót wyłączeniem w terminach określonych w PFU, stanowiącym 

załącznik do SWZ 
d) zapewnienie sprawności wszystkich instalacji, 
e) koszty usunięcia z terenu budowy m.in. gruzu oraz maszyn i sprzętu budowlanego, 
f) koszty prowadzenia robót budowlanych w systemie wielozmianowym - Zamawiający dopuszcza 

pracę zmianową (całodobową)po uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu,  
g) koszty sporządzenia dokumentacji fotograficznej polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu placu budowy oraz terenu przyległego; inwentaryzację należy datować i przekazać 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od przejęcia placu budowy,  

h) koszty prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej. Wykonawca ma obowiązek udostępniać 
na żądanie dokumentację fotograficzną Zamawiającemu, 

i) koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym pomieszczeń socjalnych, placów 
magazynowych, miejsc parkowania sprzętu, doprowadzenie i zużycie mediów, toalet dla 
pracowników, itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy,  

j) koszt właściwego zabezpieczenia i oznakowania placu budowy wraz z oznakowaniem robót oraz jego 
bieżącego utrzymania w czasie realizacji robót, jak również w czasie przerw w prowadzonych 
robotach,  

k) koszt usług obcych na rzecz budowy [np. stała ochrona, dozorowanie terenów budowy],  
l) koszt zrzutu i utylizacji odpadów,  
k) koszt zapewnienia i bieżącego utrzymania przejść, przejazdów, dojść i dojazdów do posesji w trakcie 

trwania robót, jak również w czasie przerw w prowadzonych robotach,  
l) koszt stosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania 

w czystości dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenu budowy oraz ograniczających emisję pyłu 
w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac, mycie kół pojazdów przed 
wyjazdem z terenu lub zaplecza budowy w celu zachowania czystości dróg,  

m) koszt naprawy elementów pasa drogowego, które ulegną zniszczeniu w trakcie realizacji inwestycji, 
wskutek działań Wykonawcy,  

n) koszty napraw wynikających z uszkodzenia mienia osób trzecich, a wynikające z realizacji robót 
bezpośrednich lub pośrednich,  

o) koszt opracowania projektów uzupełniających oraz ich uzgodnień, projektów zapewnienia jakości 
itp., 

p) koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, 
q) koszty technologii robót, wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych 

w ramach opracowań Wykonawcy,  
r) koszty wykonania dokumentacji warsztatowej,  
s) koszt ekspertyz dotyczące wykonanych robót (jeżeli wystąpi), 
t) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy (jeśli przewiduje się podwykonawców),  
u) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów, odwiertów itp. niezbędnych do odbiorów przejściowych 

i odbioru końcowego robót,  
v) koszty opłat wynikających z decyzji, warunków i uzgodnień,                                 
w) koszty gwarancji i płatnych serwisów gwarancyjnych zastosowanych urządzeń świadczonych 

w okresie gwarancji (czyli przez okres min.2 lat od dnia odbioru końcowego inwestycji) na wykonane 
roboty wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz ewentualną wymianą części w skutek naturalnego 
zużycia,  

x) wszystkie podatki, opłaty, itp. które Wykonawca ma obowiązek ponieść w związku z prowadzonymi 
robotami,  



y) koszty ubezpieczenia budowy, sprzętu i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniami losowymi,  

z) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 


