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Załącznik nr 9 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 4 wybranych rzeźbach piaskowcowych 

znajdujących się na attyce Pałacu na Wyspie na terenie Muzeum Łazienki Królewskie  

w Warszawie wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej 

 

Znak sprawy: 1/2026/PZP 
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech rzeźbach 

piaskowcowych znajdujących się na attyce Pałacu na Wyspie na terenie Muzeum Łazienki 

Królewskie w Warszawie wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy czterech 

rzeźbach piaskowcowych z attyki Pałacu na Wyspie: 

a) ŁKr 451, Personifikacja Ameryki, południowo-zachodni narożnik korpusu głównego Pałacu 

na Wyspie; 
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b) ŁKr 452, Personifikacja Afryki, południowo-wschodni narożnik korpusu głównego Pałacu na 

Wyspie; 

c) ŁKr 443, Personifikacja Lata, attyka portyku południowego Pałacu na Wyspie; 

d) ŁKr 442, Personifikacja Wiosny, attyka portyku południowego; narożnik płd-wsch Pałacu na 

Wyspie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje. 

3. Obiekty znajdują się na attyce Pałacu na Wyspie wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 

2/2 z dnia 1 lipca 1965 r. oraz wpisane są indywidualnie do księgi inwentarzowej Muzeum,  

w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia 

zabezpieczenia zabytkowej substancji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Prace należy zrealizować zgodnie z PROGRAMAMI PRAC KONSERWATORSKICH, które stanowią 

Załącznik nr 10 do SWZ. Obowiązującym obecnie programem prac konserwatorskich dla 

przedmiotowych rzeźb jest opracowanie pn. Aktualizacja Programu Prac Konserwatorskich Rzeźb 

z Otoczenia Pałacu na Wyspie w Obrębie Attyki, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z 2026 

roku. Jednakże jako nieodzowny materiał uzupełniający (zawierający m.in. niezbędne dane 

badawcze - zdjęcia rentgenowskie) załączony zostaje także sporządzony w 2023 roku: Raport  

z Badania Oceny Stanu Zachowania oraz Program Prac Konserwatorskich dla Rzeźb wraz  

z cokołami z otoczenia Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; Etap 2; 

Rzeźby na Attyce i Belwederku Pałacu na Wyspie. 

5. Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór prac i płatność wynagrodzenia nie częściej niż raz  
w miesiącu, zgodnie z zapisami projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

6. Prace przy rzeźbach należy zrealizować in situ bez demontażu obiektów. Wykonawca prac musi 

zadbać o zabezpieczenie rusztowań oraz dostosować harmonogram realizacji prac do wydarzeń 

odbywających się w Pałacu na Wyspie.  

7. Zamawiający oczekuje prowadzenia prac w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego  

i umożliwiający prowadzenie działalności statutowej. 

8. Ze względu na wydarzenia kulturalne, komercyjne oraz państwowe odbywające się na terenie 

Muzeum dopuszcza się czasowe wstrzymanie prac. 

9. Organizacja pracy i zabezpieczenie wszelkich środków niezbędnych do przeprowadzenia realizacji 

spoczywa po stronie Wykonawcy. 

10. Podczas prowadzenia prac należy ograniczyć korzystanie z blaszanego poszycia dachowego Pałacu 

na Wyspie, aby zminimalizować ryzyko wywołania ewentualnych uszkodzeń. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zaplecza socjalnego dla prowadzonych prac 

konserwatorsko-restauracyjnych, zostanie ono udostępnione w części pomieszczenia pracowni 

należącej do Muzeum, zlokalizowanej w budynku Kuźni na terenie Muzeum, przy ul. 29 Listopada 

3a w Warszawie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia czynszu najmu 

w wysokości 500,00 zł netto miesięcznie (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz ryczałtu za media 

w wysokości 100,00 zł netto miesięcznie. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zaplecza 
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przez okres krótszy niż pełny miesiąc kalendarzowy, czynsz najmu i ryczałt za media zostanie 

naliczony proporcjonalnie do liczby dni faktycznego korzystania z przedmiotu najmu. 

12. Koszty najmu, o których mowa powyżej, pokrywa Wykonawca na podstawie faktur wystawionych 

przez Zamawiającego, płatnych co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca. Zaplecze socjalne zostanie 

przekazane Wykonawcy do korzystania Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

9. Wartość obiektów wynosi łącznie 3 200 000 złotych (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych). 

a) ŁKr 451 Personifikacja Ameryki 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), 

b) ŁKr 452 Personifikacja Afryki 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), 

c) ŁKr 443 Personifikacja Lata – 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), 

d) ŁKr 442 Personifikacja Wiosny – 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

10. Wymagany termin wykonania zamówienia: 18 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie 

wcześniej niż od dnia 3 czerwca 2026 r. Wskazany termin obejmuje prace in situ przy obiektach 

rzeźbiarskich oraz prace nad dokumentacją konserwatorską. Wykonawca jest zobowiązany rozebrać 

rusztowania przed Portykiem Pałacu na Wyspie przed 1 września br., a pozostałe rusztowania do 25 

września 2026 r.  

11. W niniejszym terminie Wykonawca ma: 

1) zakończyć prace restauratorsko - konserwatorskie przy wszystkich obiektach przeznaczonych 

do konserwacji, uporządkować teren prac; 

2) opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację konserwatorską w 2 egzemplarzach 

papierowych i wersji elektronicznej. 

 

 

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Celem prac jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcyjnego i stabilizacja oraz powstrzymanie procesów 

destrukcji obiektów, a także przywrócenie im walorów estetycznych. 

 

A. Założenia ogólne dla prac konserwatorskich: 

Programy prac konserwatorskich są sprecyzowane dla każdego obiektu. Obejmują pełen zakres działań, 

jakim może być poddany obiekt. Są możliwe ewentualne odstępstwa od programu w zależności od toku 

prac i decyzji Nadzoru Konserwatorskiego Muzeum.   

 

Zamawiający zaleca wykonywanie uzupełnień ubytków w rzeźbach w materiale oryginalnym dokładnie 

po obrysie ubytku bez geometryzowania konturu ubytku. W związku z większą trwałością uzupełnień 

wykonanych w piaskowcu nad wykonanymi przy użyciu mas mineralnych i syntetycznych Zamawiający 

wskazuje niniejszą metodę do uzupełnienia wszystkich dużych ubytków znajdujących się na rzeźbach. 
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Podczas czyszczenia rzeźb laserem konieczny jest nadzór konserwatora rzeźby kamiennej. 

Zapisy dotyczące programów prac konserwatorskich zawarte w OPZ należy traktować jako nadrzędnie 

względem Programu Prac Konserwatorskich zamieszczonych w załącznikach. 

 

B. Wnioski i wytyczne konserwatorskie 

 

W efekcie prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 2012-2014, rzeźby odzyskały utracone 

walory techniczne i estetyczne. Niemniej po 13 latach od zakończenia ostatniej kompleksowej konserwacji 

wymagają przeprowadzenia szerszego niż profilaktyczny zakres prac konserwatorskich. Obecny stan 

zachowania rzeźb wynika zasadniczo z zużycia materiałów naprawczych oraz braku skutecznego 

ograniczenia działania wody na kamień. Najpoważniejsze uszkodzenia występują w obrębie postumentów 

oraz dolnych partii figur. 

Kompozycje rzeźbiarskie attyki Pałacu znajdują się w uciążliwych warunkach ekspozycji, których nie da się 

całkowicie wyeliminować. Ekspozycja na silny wiatr, wysokie temperatury, opady atmosferyczne oraz 

bytowanie ptactwa w pobliżu, tworzą środowisko potencjalnie niebezpieczne dla materiału porowatego, 

jakim jest piaskowiec. Lokalizacja rzeźb na attyce Pałacu wiąże się także z problemem stałego monitoringu 

stanu ich zachowania. 

Specyficzna forma figur, rozczłonkowana i w niektórych przypadkach także dynamiczna, sprzyja 

powstawaniu uszkodzeń mechanicznych. Podczas prac konserwatorskich miejsca uszkodzone i spękane 

były klejone i uzupełniane. Również obecnie zachodzi konieczność ustabilizowania i wzmocnienia tych 

miejsc. Szczeliny i pęknięcia należy wypełnić metodą iniekcji odpowiednio dobranymi masami 

mineralnymi, ewentualnie żywicami. W niektórych miejscach pod uwagę można wziąć zastosowanie 

niewielkich kotewek wykonanych z materiałów syntetycznych np. włókno szklane lub pręty kompozytowe, 

które są lekkie, wytrzymałe, nie korodują i nie rozszerzają się pod wpływem temperatury. 

Wymienić należy uzupełnienia ubytków w kamieniu, które uległy degradacji lub zmianom estetycznym. 

Oczyszczenie kamienia ze wszelkich wtórnych uzupełnień w szerokim zakresie odsłoni i udostępni 

powierzchnię do skutecznego zabiegu impregnacji wzmacniającej, koniecznej ze względu na opisane wyżej 

zjawiska degradacji materiału kamiennego. Zaleca się również powtórzenie zabiegu hydrofobizacji. 

Konieczne będzie zaprojektowanie nowych odciągów i kotew mocujących wykonanych z materiału 

niekorodującego (np. stal kwasoodporna). Szczegółowe wytyczne techniczne co do materiału, kształtu, 

wymiarów oraz lokalizacji mocowania nowych elementów powinien opracować konstruktor. Postuluje się 

o wykonanie specjalistycznej ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, na podstawie, której możliwe będzie 

określenie rzeczywistego rozkładu sił i zaprojektowanie indywidualnie dobranego do każdej z rzeźb 

odciągu. 
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Konieczna jest rewizja obróbek blacharskich na attyce i weryfikacja ich spadków. Proponuje się rozważenie 

możliwości wykonania odpowiedniego systemu odprowadzenia wody z rzeźb na dach Pałacu.  

Niezbędne jest wykonanie zabezpieczenia cokołów każdej z rzeźb przed działaniem wody. W przypadku 

rzeźb Ameryka i Afryka możliwe jest zastosowanie obróbek blacharskich. Forma postumentów złożona  

z dwóch kamiennych płyt umożliwia wprowadzenie blachy na całą dolną część postumentu, w istniejące 

połączenie z górną częścią związaną trwale z figurą. W przypadku rzeźb Wiosna i Lato, gdzie nie ma takiej 

możliwości bez ingerencji w oryginał, konieczne będzie zastosowanie systemu powłok izolacyjnych. 

Zastosowane w latach 2012-2014 metody oraz materiały okazały się skuteczne i trwałe. Dlatego można 

rekomendować ich zastosowanie również w planowanych obecnie pracach lub zastosowanie materiałów 

o porównywalnych bądź lepszych parametrach. Dodatkowo postuluje się wykonania zabiegu dezynfekcji 

po zakończeniu prac konserwatorskich preparatem o szerokim spektrum działania, odpornym na 

wypłukiwanie wodą opadową, co zapewni większą skuteczność i trwałość zabiegu w czasie. 

Z uwagi na szkodliwe działanie ptasich odchodów na kamienne podłoże do rozważenia pozostaje kwestia 

zapobiegania bytowania ptactwa w bliskim sąsiedztwie rzeźb. Proponuje się wdrożenie systemów najmniej 

ingerujących w estetykę obiektu, np. urządzeń ultradźwiękowych. 

Wykonawca przed ustawieniem rusztowań winien zabezpieczyć wszystkie narażone na uszkodzenie 

elementy elewacji, dachu oraz najbliższego otoczenia. 

Z uwagi na funkcjonowanie oraz wizerunek Pałacu na Wyspie, podczas prowadzenia prac 

konserwatorskich niezbędne jest zaplanowanie optymalnego rusztowania. Proponuje się ustawienie 

lokalnego, samonośnego rusztowania dla każdej z rzeźb indywidualnie, z balkonami (podestami) w strefie 

roboczej. System stabilizacji rusztowań powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w strukturę 

Pałacu. Wyklucza się kotwienie rusztowań do elewacji. Konieczne jest, aby rusztowania posiadały 

zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Rusztowania muszą zostać ustawione i zabezpieczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz być wyposażone we wszelkie środki ochrony (m.in. instalacja 

odgromowa). Teren, na którym stoją rusztowania musi być wygrodzony. Zamawiający rekomenduje, aby 

Wykonawca zabezpieczył rusztowanie siatką ochronną w celu zapewnienia odpowiednich warunków BHP. 

Siatka powinna być dostosowana do sposobu montażu bez kotwienia, w szczególności posiadać 

odpowiednio dobraną wielkość oczek, zapewniającą bezpieczeństwo użytkowników i osób postronnych. 

Zaleca się zastosowanie siatki w kolorze neutralnym dla otoczenia oraz o właściwościach trudnozapalnych. 

Projekt, budowę i ewentualne serwisowanie rusztowań należy zlecić wyłącznie firmie specjalistycznej. 

Projekt obrusztowania powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Muzeum. Ustawione rusztowania 

będą odebrane przez Zamawiającego protokołem. Rusztowania muszą zapewniać całkowity i swobodny 

dostęp do rzeźb w trakcie prowadzenia pracz uwzględnieniem przestrzeni roboczej dla wszelkich maszyn 

i narzędzi niezbędnych w procesie realizacji. Rusztowania mają służyć także jako ciągi komunikacyjne. 
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Należy przewidzieć zadaszenie rusztowań na wypadek opadów atmosferycznych. Wszelkie miejsca styku 

rusztowań z obiektem (dach, attyka, kamienna posadzka przed Pałacem, trawniki etc.) muszą być 

zabezpieczone. Rusztowania wraz z przylegającym terenem mają być utrzymane w porządku i czystość. 

Problematyka związana z rusztowaniami zostanie omówiona w trakcie wizji lokalnej. W załączeniu 

zamieszczona jest dokumentacja fotograficzna przedstawiająca rusztowania z ubiegłego roku 

przeznaczone do konserwacji rzeźb znajdujących się na attyce Pałacu na Wyspie. Koszty rusztowań należy 

uwzględnić w wycenie ofertowej.  

 

II. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH 
 

A. AMERYKA, ŁKr 451 

 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazującej stan zachowania obiektu przed 

przystąpieniem do prac konserwatorskich, bieżącej dokumentacji przebiegu prac oraz 

dokumentacji ukazującej stan obiektu po ich zakończeniu; 

2) Wykonanie pisemnej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich według „Schematu 

dokumentacji prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku 

opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa; 

3) Mechaniczne usunięcie zdegradowanych spoin i połączeń oraz uzupełnień z zapraw 

mineralnych przy pomocy dłutek, frezów i in. precyzyjnych narzędzi. W przypadku postumentu 

konieczne jest całościowe usunięcie dekarskich materiałów izolacyjnych zastosowanych  

w ostatnich latach, metodami łączonymi (chemiczne, termiczne i mechaniczne); 

4) Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenie powierzchni rzeźby metodami komplementarnymi: po 

wstępnej dezynfekcji preparatami biobójczymi (np. BFA, Glonosan, Remmers), umycie 

strumieniem gorącej wody podawanej pod ciśnieniem; lokalne trwałe przebarwienia  

i wyplamienia usunąć za pomocą promieniowania laserowego; 

5) Wykonanie lokalnie kompresów odsalających z pulpy celulozowej i wody destylowanej lub 

gotowego preparatu Entsalzungskompresse (Remmers, Niemcy), przede wszystkim  

w miejscach, gdzie zalegały ptasie odchody; 

6) Wymiana odciągu. Odciąg stalowy należy wymienić na materiał kwasoodporny, zgodnie  

z projektem konstruktora. W trakcie wymiany odciągu, należy zamontować tymczasowe 

zabezpieczenie przed upadkiem rzeźby: 

a) mechaniczne oczyszczenie miejsca kotwienia (gniazda w kamieniu) z luźnych zapraw, 

b) miejscowe strukturalne wzmocnienie kamienia wokół gniazda preparatem Funcosil KSE 

300 (Remmers) metodą polewania z zapewnieniem ciągłego przepływu; 

7) Wypełnienie gniazda odciągu. Gniazdo uzupełnić masą: FIS VL 300 T Fischer z dodatkiem 
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wypełniacza; 

8) Usunięcie wtórnych spoin i kitów. Prace wykonywać in-situ z zachowaniem szczególnej 

ostrożności; 

9) Wzmocnienie struktury kamienia metodą ciągłego przepływu preparatem Funcosil KSE 300 

(Remmers). Prace powtórzyć; 

10) Wypełnienie szczelin, pęknięć, rys kamienia zaprawą iniekcyjną na bazie wapna naturalnego 

PLM-M (CTS). W przypadku bardzo wąskich włosowatych szczelin, m.in. w obrębie 

postumentów, pęknięcia wypełnić przy użyciu dyspersji wodnej żywicy epoksydowej Beckopox 

EP 385w/56WA; 

11) Opcjonalne łączenie większych pęknięć z zastosowaniem niewielkich kotewek wykonanych  

z materiałów syntetycznych np. włókno szklane lub pręty kompozytowe. Zastosowanie tego 

typu rozwiązań można wziąć pod uwagę w przypadku miejsc, w których działają duże 

naprężenia, a samo rozwiązanie nie spowoduje osłabienia kamienia; 

12) Uzupełnienie ubytków piaskowca masą mineralną RM pro (Remmers); 

13) Scalanie kolorystyczne uzupełnień odbiegających barwą od kamienia oraz trwałych 

przebarwień kamienia metodą scalania plamą, farbą wapienną Romanit- Volltonfarben (Keim); 

14) Hydrofobizacja rzeźby preparatem krzemoorganicznym Funcosil FC (Remmers); 

15) Wykonanie zabiegu dezynfekcji końcowej, zabezpieczającej za pomocą preparatu Biotin T 

(C.T.S.) w roztworze alkoholowym, metodą natrysku; celem jest zabezpieczenie powierzchni 

kamienia przed atakiem mikroorganizmów; 

16) Wykonanie izolacji postumentu. W oczyszczone podcięcie pomiędzy dolną i górną częścią 

postumentu wsunąć głęboko blachę tytanowo-cynkową i wykonać fasetę do styku z obróbką 

blacharską attyki, a następnie szczelnie i trwale połączyć. Szczelinę między obróbką a rzeźbą 

wypełnić zaprawą spoinową modyfikowaną żywicą epoksydową FM ECC (Remmers). 

 

B. AFRYKA, ŁKr 452 

 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazującej stan zachowania obiektu przed 

przystąpieniem do prac konserwatorskich, bieżącej dokumentacji przebiegu prac oraz 

dokumentacji ukazującej stan obiektu po ich zakończeniu;  

2) Wykonanie pisemnej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich według „Schematu 

dokumentacji prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku 

opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa; 

3) Mechaniczne usunięcie zdegradowanych spoin i połączeń oraz uzupełnień z zapraw 

mineralnych przy pomocy dłutek, frezów i in. precyzyjnych narzędzi. W przypadku postumentu 

konieczne jest całościowe usunięcie dekarskich materiałów izolacyjnych zastosowanych  

w ostatnich latach, metodami łączonymi (chemiczne, termiczne i mechaniczne); 

4) Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenie powierzchni rzeźby metodami komplementarnymi: po 
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wstępnej dezynfekcji preparatami biobójczymi (np. BFA, Glonosan, Remmers), umycie 

strumieniem gorącej wody podawanej pod ciśnieniem; lokalne trwałe przebarwienia  

i wyplamienia usunąć za pomocą promieniowania laserowego; 

5) Wykonanie lokalnie kompresów odsalających z pulpy celulozowej i wody destylowanej lub 

gotowego preparatu Entsalzungskompresse (Remmers, Niemcy), przede wszystkim  

w miejscach, gdzie zalegały ptasie odchody; 

6) Wymiana odciągu. Odciąg stalowy należy wymienić na materiał kwasoodporny, zgodnie  

z projektem konstruktora. W trakcie wymiany odciągu, należy zamontować tymczasowe 

zabezpieczenie przed upadkiem rzeźby: 

a) mechaniczne oczyszczenie miejsca kotwienia (gniazda w kamieniu) z luźnych zapraw, 

b) miejscowe strukturalne wzmocnienie kamienia wokół gniazda preparatem Funcosil 

KSE 300 (Remmers) metodą polewania z zapewnieniem ciągłego przepływu; 

7) Wypełnienie gniazda odciągu. Gniazdo uzupełnić masą: FIS VL 300 T Fischer z dodatkiem 

wypełniacza; 

8) Usunięcie wtórnych spoin i kitów. Prace wykonywać in-situ z zachowaniem szczególnej 

ostrożności; 

9) Wzmocnienie powierzchni kamienia metodą ciągłego przepływu preparatem Funcosil KSE 300 

(Remmers). Prace powtórzyć. 

10) Wypełnienie szczelin, pęknięć, rys kamienia zaprawą iniekcyjną na bazie wapna naturalnego 

PLM-M (CTS). W przypadku bardzo wąskich włosowatych szczelin, m.in. w obrębie 

postumentów, pęknięcia wypełnić przy użyciu dyspersji wodnej żywicy epoksydowej Beckopox 

EP 385w/56WA; 

11) Opcjonalne łączenie większych pęknięć z zastosowaniem niewielkich kotewek wykonanych  

z materiałów syntetycznych np. włókno szklane lub pręty kompozytowe. Zastosowanie tego 

typu rozwiązań można wziąć pod uwagę w przypadku miejsc, w których działają duże 

naprężenia, a samo rozwiązanie nie spowoduje osłabienia kamienia; 

12) Uzupełnienie ubytków piaskowca masą mineralną RM pro (Remmers); 

13) Scalanie kolorystyczne uzupełnień odbiegających barwą od kamienia oraz trwałych 

przebarwień kamienia metodą scalania plamą, farbą wapienną Romanit- Volltonfarben (Keim); 

14) Hydrofobizacja rzeźby preparatem krzemoorganicznym Funcosil FC (Remmers); 

15) Wykonanie zabiegu dezynfekcji końcowej, zabezpieczającej za pomocą preparatu Biotin T 

(C.T.S.) w roztworze alkoholowym, metodą natrysku; celem jest zabezpieczenie powierzchni 

kamienia przed atakiem mikroorganizmów; 

16) Wykonanie izolacji postumentu. W oczyszczone podcięcie pomiędzy dolną i górną częścią 

postumentu wsunąć głęboko blachę tytanowo-cynkową i wykonać fasetę do styku z obróbką 

blacharską attyki, a następnie szczelnie i trwale połączyć. Szczelinę między obróbką a rzeźbą 

wypełnić zaprawą spoinową modyfikowaną żywicą epoksydową FM ECC (Remmers 
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C. LATO, ŁKr 443 

 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazującej stan zachowania obiektu przed 

przystąpieniem do prac konserwatorskich, bieżącej dokumentacji przebiegu prac oraz 

dokumentacji ukazującej stan obiektu po ich zakończeniu; 

2) Wykonanie pisemnej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich według „Schematu 

dokumentacji prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku 

opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa; 

3) Mechaniczne usunięcie zdegradowanych spoin i połączeń oraz uzupełnień z zapraw 

mineralnych przy pomocy dłutek, frezów i in. precyzyjnych narzędzi. W przypadku postumentu 

konieczne jest całościowe usunięcie dekarskich materiałów izolacyjnych zastosowanych  

w ostatnich latach, metodami łączonymi (chemiczne, termiczne i mechaniczne); 

4) Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenie powierzchni rzeźby metodami komplementarnymi: po 

wstępnej dezynfekcji preparatami biobójczymi (np. BFA, Glonosan, Remmers), umycie 

strumieniem gorącej wody podawanej pod ciśnieniem; lokalne trwałe przebarwienia  

i wyplamienia usunąć za pomocą promieniowania laserowego; 

5) Wykonanie lokalnie kompresów odsalających z pulpy celulozowej i wody destylowanej lub 

gotowego preparatu Entsalzungskompresse (Remmers, Niemcy), przede wszystkim  

w miejscach, gdzie zalegały ptasie odchody; 

6) Wymiana kotwy. Kotwę stabilizującą należy wymienić na materiał kwasoodporny, zgodnie  

z projektem konstruktora. W trakcie wymiany kotwy, należy zamontować tymczasowe 

zabezpieczenie przed upadkiem rzeźby: 

a) mechaniczne oczyszczenie miejsca kotwienia (gniazda w kamieniu) z luźnych zapraw, 

b) miejscowe strukturalne wzmocnienie kamienia wokół gniazda preparatem Funcosil KSE 

300 (Remmers) metodą polewania z zapewnieniem ciągłego przepływu; 

7) Wypełnienie gniazda kotwy. Gniazdo kotwy uzupełnić masą: FIS VL 300 T Fischer z dodatkiem 

wypełniacza; 

8) Usunięcie wtórnych spoin i kitów. Prace wykonywać in-situ z zachowaniem szczególnej 

ostrożności; 

9) Wzmocnienie powierzchni kamienia metodą ciągłego przepływu preparatem Funcosil KSE 300 

(Remmers). Prace powtórzyć; 

10) Wypełnienie szczelin, pęknięć, rys kamienia zaprawą iniekcyjną na bazie wapna naturalnego 

PLM-M (CTS). W przypadku bardzo wąskich włosowatych szczelin, m.in. w obrębie 

postumentów, pęknięcia wypełnić przy użyciu dyspersji wodnej żywicy epoksydowej Beckopox 

EP 385w/56WA; 

11) Opcjonalne łączenie większych pęknięć z zastosowaniem niewielkich kotewek wykonanych  

z materiałów syntetycznych np. włókno szklane lub pręty kompozytowe. Zastosowanie tego 

typu rozwiązań można wziąć pod uwagę w przypadku miejsc, w których działają duże 
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naprężenia, a samo rozwiązanie nie spowoduje osłabienia kamienia; 

12) Uzupełnienie ubytków piaskowca masą mineralną RM pro (Remmers); 

13) Scalanie kolorystyczne uzupełnień odbiegających barwą od kamienia oraz trwałych 

przebarwień kamienia metodą scalania plamą, farbą wapienną Romanit- Volltonfarben (Keim); 

14) Hydrofobizacja rzeźby preparatem krzemoorganicznym Funcosil FC (Remmers); 

15) Wykonanie zabiegu dezynfekcji końcowej, zabezpieczającej za pomocą preparatu Biotin T 

(C.T.S.) w roztworze alkoholowym, metodą natrysku; celem jest zabezpieczenie powierzchni 

kamienia przed atakiem mikroorganizmów; 

16) Wypełnienie spoin między postumentem rzeźby, a słupkami attyki dwukomponentową 

mineralną zaprawą spoinową modyfikowaną żywicą epoksydową FM ECC (Remmers); 

17) Wykonanie izolacji postumentu, na całej jego wysokości (określonej przez boczne ścianki).  

W tym celu na oczyszczoną powierzchnię postumentu nałożyć powłokę gruntującą Kiesol MB 

(Remmers). Następnie zagruntowaną powierzchnię zabezpieczyć elastyczną masą 

hydroizolującą MB2K (Remmers). Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę. Opcjonalnie izolację 

można scalić kolorystycznie. 

 

D. WIOSNA, ŁKr 442 

 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazującej stan zachowania obiektu przed przystąpieniem 

do prac konserwatorskich, bieżącej dokumentacji przebiegu prac oraz dokumentacji ukazującej stan 

obiektu po ich zakończeniu; 

2) Wykonanie pisemnej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich według „Schematu 

dokumentacji prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego 

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa; 

3) Mechaniczne usunięcie zdegradowanych spoin i połączeń oraz uzupełnień z zapraw mineralnych 

przy pomocy dłutek, frezów i in. precyzyjnych narzędzi. W przypadku postumentu konieczne jest 

całościowe usunięcie dekarskich materiałów izolacyjnych zastosowanych w ostatnich latach, 

metodami łączonymi (chemiczne, termiczne i mechaniczne); 

4) Wykonanie dezynfekcji i oczyszczenie powierzchni rzeźby metodami komplementarnymi: po 

wstępnej dezynfekcji preparatami biobójczymi (np. BFA, Glonosan, Remmers), umycie strumieniem 

gorącej wody podawanej pod ciśnieniem; lokalne trwałe przebarwienia i wyplamienia usunąć za 

pomocą promieniowania laserowego; 

5) Wykonanie lokalnie kompresów odsalających z pulpy celulozowej i wody destylowanej lub 

gotowego preparatu Entsalzungskompresse (Remmers, Niemcy), przede wszystkim w miejscach, 

gdzie zalegały ptasie odchody; 

6) Wymiana kotwy. Kotwę stabilizującą należy wymienić na materiał kwasoodporny, zgodnie  

z projektem konstruktora. W trakcie wymiany kotwy, należy zamontować zabezpieczenie 

tymczasowe, zabezpieczające przed upadkiem rzeźby: 
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a) mechaniczne oczyszczenie miejsca kotwienia (gniazda w kamieniu) z luźnych zapraw, 

b) Miejscowe strukturalne wzmocnienie kamienia wokół gniazda preparatem Funcosil KSE 300 

(Remmers) metodą polewania z zapewnieniem ciągłego przepływu; 

7) Wypełnienie gniazda kotwy. Gniazdo kotwy uzupełnić masą: FIS VL 300 T Fischer z dodatkiem 

wypełniacza; 

8) Usunięcie wtórnych spoin i kitów. Prace wykonywać in-situ z zachowaniem szczególnej ostrożności; 

9) Wzmocnienie powierzchni kamienia metodą ciągłego przepływu preparatem Funcosil KSE 300 

(Remmers). Prace powtórzyć; 

10) Wypełnienie szczelin, pęknięć, rys kamienia zaprawą iniekcyjną na bazie wapna naturalnego PLM-

M (CTS). W przypadku bardzo wąskich włosowatych szczelin, m.in. w obrębie postumentów, 

pęknięcia wypełnić przy użyciu dyspersji wodnej żywicy epoksydowej Beckopox EP 385w/56WA; 

11) Opcjonalne łączenie większych pęknięć z zastosowaniem niewielkich kotewek wykonanych  

z materiałów syntetycznych np. włókno szklane lub pręty kompozytowe. Zastosowanie tego typu 

rozwiązań można wziąć pod uwagę w przypadku miejsc, w których działają duże naprężenia,  

a samo rozwiązanie nie spowoduje osłabienia kamienia; 

12) Uzupełnienie ubytków piaskowca masą mineralną RM pro (Remmers); 

13) Scalanie kolorystyczne uzupełnień odbiegających barwą od kamienia oraz trwałych przebarwień 

kamienia metodą scalania plamą, farbą wapienną Romanit- Volltonfarben (Keim); 

14) Hydrofobizacja rzeźby preparatem krzemoorganicznym Funcosil FC (Remmers); 

15) Wykonanie zabiegu dezynfekcji końcowej, zabezpieczającej za pomocą preparatu Biotin T (C.T.S.)  

w roztworze alkoholowym, metodą natrysku; celem jest zabezpieczenie powierzchni kamienia 

przed atakiem mikroorganizmów; 

16) Wypełnienie spoin między postumentem rzeźby, a słupkami attyki dwukomponentową mineralną 

zaprawą spoinową modyfikowaną żywicą epoksydową FM ECC (Remmers); 

17) Wykonanie izolacji postumentu, na całej jego wysokości (określonej przez boczne ścianki). W tym 

celu na oczyszczoną powierzchnię postumentu nałożyć powłokę gruntującą Kiesol MB (Remmers). 

Następnie zagruntowaną powierzchnię zabezpieczyć elastyczną masą hydroizolującą MB2K 

(Remmers). Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę. Opcjonalnie izolację można scalić 

kolorystycznie. 

 


