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projektu umowy

wykonanie robot budowlanych dia zadania inwestycyjnego

pn. ., Przebudowa oraz modernizacja ukladu komunikacyjnego

wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 6 w Przemysiu - czesé 2

Opis przedmiotu zaméwienia

obejmujacy wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa
oraz modernizacja ukladu komunikacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul.
Sportowej 6 w Przemyslu”- czesé 2 w Wojewoddzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio w Przemy$lu
przy ul. Monte Cassino18.

I. Zamawiajacy:
Wojewddzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu, ul. Monte Cassino18, 37-700 Przemysl

II. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
2. Przedmiot zadania:

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r.
poz. 418), Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegélowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ lecznicza (Dz.U. z 2022 r. poz. 402), Ustawy: z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami. (Dz.U. 2024 poz. 1411 z pézniejszymi Zzmianami),
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wszystkimi uzgodnieniami.

3. Zakres prac rzeczowy zadania:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie drugiej czesci zadania inwestycyjnego

obejmujacego:

- modernizacja plyty parkingu

- likwidacji wjazdéw do garazy, okien, schodéw poziomu - 1

- wykonanie wyjscia ewakuacyjnego

- przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu do poradni dziecigcych

- przebudowa ciagéw komunikacyjnych

- przebudowe instalacji sanitarnej, deszczowej i ogdlnosplawnej wraz z wykonaniem
odwodnienia parkingu

- przygotowanie miejsca na kontener KP7 oraz wykonanie wiaty $mietnikowej na odpady
segregowane ( 3 kontenery)

- wykonanie o$wietlenia terenu wraz z monitoringiem

- rozbiérka budynku , strézowki”

- montaz systemu parkingowego ( szlabany, parkometr)

- remont pomieszczenia portierni

- ogrodzenie terenu

- organizacje ruchu

- oznakowanie terenu

- zagospodarowanie terenu zielonego (w tym wycinka drzew i krzewow).

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr OZ-1.45/26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej z
Wojewédztwem Podkarpackim pn. ,, Przebudowa oraz modernizacja uktadu komunikacyjnego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 6 w Przemys$lu™
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Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaréw robot bedacych zatgeznikami
do OPZ.

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr 0Z-1.45//26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej
z Wojewodztwem Podkarpackim pn. Przebudowa oraz modernizacja ukladu
komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 6 w Przemyslu”

Dzialki objete robotami budowlanymi:

dz. ew. nir 334, 336, 343, 348, 339, 331, 327/1, 333/1, 333/2, 341, 342, 350, 353 obrgb 207. Na
wskazanych dziatkach znajduje si¢ budynek Centrum Leczenia Ambulatoryjnego II nalezacego do
Wojewddzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu.

Parametry charakterystyczne oraz podstawowe informacje dotyczace w/w budynku zostaly zawarte w
dokumentacji technicznej.

III. Wymagania ogolne:

1. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materialy, maszyny i
urzadzenia niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego, oraz wykona wszystkie
towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania zaméwienia.

2. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materialéw wilasnych. Materialy te musza
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom Iub
Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat
Zgodnosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robot na caly okres ich realizacji az do odbioru
koficowego robot.

4. Przed zlozeniem oferty wymaga si¢ odbycia wizji lokalnej miejsca przeznaczonego na
inwestycje oraz jego otoczenia.

5. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia jest Protokét koncowy
odbioru robot.

IV. Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych:

1. Wykonawca skoordynuje prace objgte z dostarczonymi przez siebie w trakcie realizacji
dokumentacjami tak aby nie zachodzita konieczno$é dokonywania prac zamiennych.

2. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowiazujacymi
przepisami Prawa budowlanego.

3. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ).

4. Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

5. Ze wzgledu na prace wykonywane w czynnym budynku szpitalnym, Wykonawca nie bedzie
utrudniat jego pracy, a wszelkie niezbedne wylgczenia beda uzgadniane kazdorazowo z
wyznaczonymi przedstawicielami szpitala.

6. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego na terenie szpitala w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr OZ-1.45/26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej z
Wojewodztwem Podkarpackim pn. ., Przebudowa oraz modernizacja ukladu komunikacyjnego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 6 w Przemyslu”
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V. Wymagania zwigzane z wykonaniem roboét:
Wszystkie roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym, w ktérym konieczne jest:
1. uzgadnianie z Dzialem Gospodarczym czasowych wylaczen instalacji elektrycznych i
sanitarnych oraz prac glosnych (np. wyburzen, przekué czy przewiertow),
2. uzgadnianie z Dzialem Gospodarczym drég, czasu oraz sposobu transportu materiatow
budowlanych, odpadéw jak i pracownikéw
3. realizowanie robdt w sposob jak najmniej uciazliwy dla pacjentéw (hatas, utrzymanie
porzadku w trakeie i po ukoficzeniu pracy, ograniczona ilo$é pracownikéw),
4. przestrzeganie przepiséow BHP i PPOZ.
VI. Terminy realizacji:
Zakoficzenie cato$ci robot- 160 dni od daty zawarcia Umowy.

VII. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczaltowe platne na podstawie zlozonej oferty bedacej integralng czescia umowy.
Platno$¢ realizowana na podstawie podpisanego przez Inspektoréw Nadzoru protokolu odbioru
koncowego robdt oraz prawidtowo wystawionej przez Wykonawee faktury VAT.

VIII.  Pracownicy zamawiajacego upowaznieni do kontaktéw z Wykonawca
1. Wojciech Gilarski — w sprawach ogdlno-organizacyjnych — tel. 16 677 50 60;
2. Kinga Michaléw — w sprawach dot. dokumentacji czesci budowlanej— tel. 16 677 50 35;
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Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej nr OZ-1.45/26 z dnia 19.03.2026 r. zawartej z
Wojewodztwem Podkarpackim pn. ., Przebudowa oraz modernizacja uktadu komunikacyjnego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 6 w Przemy$lu”



