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PFU 1– CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działek prywatnych w części 
msc. Nuna gm Nasielsk. 

W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej 
na terenie wewnętrznego ciągu komunikacyjnego dz. ew 330/6 wraz z 
zaprojektowaniem i wybudowaniem przyłączy wodociągowych do przyległych 
działek budowlanych. Przełącza wodociągowe należy zaprojektować i 
wybudować do granicy z każdą działka prywatną. 

Wykaz działek do których należy zaprojektować i wykonać przyłącza 
wodociągowe: 330/1, 330/2, 330/19, 330/20, 330/21, 330/8, 330/9, 330/10, 
330/11, 330/18, 330/17, 330/16, 330/15, 330/14, 330/13 

Roboty objęte Umową należy zaprojektować i wykonać szczególności w oparciu 
o: 

• Umowę. 
• Niniejsze PFU. 
• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej. 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Inne dokumenty wymienione w PFU. 
•  

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych 

punktach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Obszar objęty 
projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU. 

 

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje 
projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę lub 
dokonaniem Zgłoszenia Budowy (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie) oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych 
niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU). 
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W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne 
opracowania wymagane do realizacji inwestycji, między innymi koncepcję przebiegu 
sieci, dokumentację gologiczno-inżynierską uwzględniającą warunki 
hydrogeologiczne, ewentualne projekty konstrukcyjne, projekty odtworzenia 
nawierzchni czy projekty usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Zakres projektowania: 

a. Uzyskanie warunków technicznych do projektowania i realizacji sieci i przyłączy 
wodociągowych 

b. Uzyskanie warunków zabudowy dla realizacji wodociągu 

c. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych 

d. sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z węzłamii hydrantami (sieć ma spełniać 
wymagania sieci przeciwpożarowej) o średnicy 160/80mm o długości ok. 538,0 
m w terenie ciągu komunikacyjnego dz. ew. 330/6 

e. przyłącza wodociągowe indywidualne do granicy działek prywatnych 
przyległych do dz. ew. 330/6; 

f. uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych 
dla całej inwestycji 

g. wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji 
inwestycji, między innymi dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej 
uwzględniającej warunki hydrogeologiczne czy projektów usunięcia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą podziemną (jeśli wymagane). 
 

Zakres budowy: 

a. wyżej wskazanych sieci i przyłączy wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem 
istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót. Metodą montażu rur wodociągowych jest montaż w wykopie. Sieć 
wodociągowa powinna być wykonana z rur PE100 SDR17 min. PN 10. 
Ostateczny dobór materiałów do budowy sieci zostanie dobrany w dokumentacji 
projektowej. 

 
Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali 

Wykonawca w oparciu o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (ZGKIM). Wykonawca przed 
rozpoczęciem prac projektowych wystąpi do ZGKIM w celu uzyskania warunków 
rozbudowy sieci wodociągowej i na nich oprze swój projekt.  Wykonawca powinien 
zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element 
prac projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
 
Przyjęte przez Wykonawcę metody rozbudowy sieci wodociągowej powinny 
zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno–użytkowe, określone 
niniejszym PFU– w szczególności: 
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• Zapewnienie wymaganych parametrów przepływu i ciśnienia 
• Zapewnienie wymaganych ilości wody do celów przeciwpożarowych 
• trwałościrobót, 
• braku negatywnego wpływu na parametry pracy istniejącej sieci, 
• zapewnienia szczelności sieci, 
• zachowania wymaganych parametrów statycznych rur. 

 
Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót 

uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i 
włączeniem do eksploatacji. 
 
Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać szczególności w 
oparciu o: 

• Warunki Zamówienia, 
• Dokumentację SWZ, 
• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 
• Warunki zabudowy wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nasielsk 
• Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociągowych wydane 

przez Gminną Jednostkę ZGKIM w Nasielsku 
• Inne dokumenty wymienione w PFU. 

 

1.3 Spodziewany efekt inwestycji 

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociągowej na obszarze 
msc. Nuna zapewni gwarancję dostaw wody o wymaganej jakości, pod wymaganym 
ciśnieniem dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną - docelowo ok. 
60  mieszkańców (około 15 gospodarstw domowych). Uzbrojenie trenu w wodociąg 
ma za zadanie uatrakcyjnić obszar pod względem inwestycji oraz zapewnić dostęp 
do wody bytowej dla obecnie czekających właścicieli i mieszkańców tej części 
miejscowości Nuna. Sieć wodociągowa zapewni także podwyższenie warunków 
ochrony przeciwpożarowej obszaru miejscowości poprzez lokalizację dodatkowych 
hydrantów wzdłuż linii głównego wodociągu.  
 

1.4 Gwarancje 

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami   Umowy 
na wykonanie całego zakresu prac. 
 

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa 
mazowieckiego w powiecie nowodworskim w gminie Nasielsk w msc. Nuna. 
 

1.6 Obszary chronione usytuowane w pobliżu planowanej inwestycji 
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w pobliżu obszaru Natura 2000 o 
nazwie „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej” mającego status specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk. Obszar usytuowany jest od południowej strony dz. ew. nr 
330/18.  

Planowana inwestycja, znajduje się poza  bezpośrednim i pośrednim wpływem 
potencjalnego oddziaływania na obszar Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony, których wyznaczone zostały obszary 
Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń w ochronie i funkcjonowaniu obszaru. 
Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani 
spójność sieci ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia. 

W pobliżu planowanej inwestycji znajduje się gminne ujęcie wody w msc. 
Nuna, dz ew. 332/2. Na podstawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Nasielsk Zachodnia część gminy Nasielsk charakteryzuje się słabą izolacją 
gruntową warstw wodonośnych wymagających ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem. Źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych mogą być 
nieszczelne zbiorniki nieczystości płynnych, niewłaściwe stosowanie nawozów 
sztucznych a także punktowe zrzuty ścieków z działalności gospodarczej. 

Zachodnia część gminy Nasielsk leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych 214 - Zbiornik Działdowo. Zbiornik ten ma powierzchnię 2330 ha i 
szacunkowe zasoby dyspozycyjne – 300 tys. m3 /d. W celu ochrony wód 
podziemnych zbiornika stanowiącego obecne źródło zaopatrzenia w wodę i rezerwę 
czystej wody pitnej w przyszłości, wytypowano obszar wysokiej ochrony wód (OWO). 
Ochrona wód podziemnych przez OWO polega na odpowiednim gospodarowaniu 
gruntami znajdującymi się nad zbiornikiem. W ochronie wód dużą rolę odgrywają 
lasy, w tym wodochronne oraz inne obszary chronione. Wody ww. zbiornika są 
wodami pochodzącymi z czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Wody 
podziemne (wgłębne) badane były w gminie Nasielsk w latach 2001- 2003 (próbki z 
ujęć komunalnych) i przedstawiają się następująco:  

2001 r. – II klasa wód,  

2002 r. – II klasa wód,  

2003 r. – Ib klasa wód.  

Oznacza to, iż jakość wód uległa poprawie, woda należąca do klasy Ib – to 
woda wysokiej jakości wymagająca prostego uzdatniania ze względu na zawartość 
żelaza, manganu i barwy.  

Należy pamiętać, że źródłami zanieczyszczeń wód gruntowych są: 
nieprawidłowa gospodarka ściekowa (nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, brak 
kanalizacji), nieprawidłowa gospodarka odpadami (nielegalne składowanie 
odpadów), nieprawidłowe nawożenie pól. 
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Ujęcie wody w Nunie prowadzone za pośrednictwem studni głębinowych 
objęte jest strefą ochrony bezpośredniej w obrębie zagospodarowania dz. ew. nr 
332/2.  

Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarem ochronnym ujęć 

wód podziemnych. Należy jednak pamiętać aby podczas prowadzenie robót nie 
dopuścić do skażenia gleby substancjami toksycznymi, ropopochodnymi, metalami 
ciężkimi oraz mikroorganizmami chorobotwórczymi które poprzez zasięg depresyjny 
mogły by przeniknąć w pobliże zasięgu ujęcia wodnego lub doprowadzić do innego 
skażenia obszaru objętego inwestycją.  

 

1.7 Definicje 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Zamówienia. 

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiającego, związane z 
budową wodociągu i przyłączy wodociągowych wraz z robotami 
towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty 
ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego). 

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiającego, 
wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez 
Zamawiającego, polegające na układaniu innych sieci i infrastruktury we   
wspólnym wykopie   z wodociągiem i  przyłączami np. kompleksowej     
odbudowie/przebudowie    nawierzchni,    itp.,    rozliczane z Wykonawcą na 
podstawie odrębnej faktury. 

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych oraz 
armatury i urządzeń, znajdujących się poza budynkami, służących do 
zaopatrywania odbiorców w wodę. 

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług – w rozumieniu 
Przedmiotu Zamówienia jest to odcinek przewodu zaprojektowany i wykonany do 
granicy nieruchomości odbiorcy 
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1.8 Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia 

1.8.1 Dokumenty Wykonawcy  

1.8.1.1  Zestawienie dokumentów Wykonawcy: 

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Zamówienia, 
Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej: 

a) Projekt Budowlany opracowany zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującymi w Polsce na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę, 
uzgodnienia ZUD, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z gestorem 
sieci i właścicielami prywatnych posesji. Projekt Budowlany powinien zawierać 
wszystkie niezbędne branże, np. technologiczną, elektryczną itp. 

b) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę lub 
Zgłoszenia budowy i innych niezbędnych uzgodnień (np. operaty wodno-
prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy); 

c) Projekt Techniczny dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-
montażowych, 

e) Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
f) Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów (jeśli wymagane), 

g) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych sieci i obiektów  oraz    szkicami    roboczymi    sieci    
wraz    z    przyłączami    do mierzonym do charakterystycznych punktów w 
terenie. 

h) Wszelkie protokoły z prób szczelności, badań zagęszczenia gruntu, 
rozruchów, odbioru robót zanikowych itp. 

i) Pozytywny wynik badań bakteriologicznych próbek wody pobranych po 
napełnieniu i płukaniu wykonanego wodociągu. 

j) Protokoły z pozytywnymi wynikami badań wydajności i ciśnienia hydrantów 
przeciwpożarowych 

k) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP, 
l) Dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót 
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oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego. 
 

Dla sieci wodociągu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza się sporządzenie 
Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego w jednym opracowaniu. Wykonawca 
uzyska pozwolenie na budowę dla sieci wodociągowej lub dokona zgłoszenia 
budowy wodociągu wraz z przyłączami do granicy nieruchomości prywatnych. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę 
Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić 
przyłączenia przyległych nieruchomości prywatnych do wodociągu poprzez 
wykonane przyłącza a także umożliwić przypadku podziału nieruchomości 
przyległych na wykonanie w przyszłości nowych przyłączy.  
 

1.8.1.2 Zakres dokumentów Wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie części msc. 
Nuna sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Lokalizacja sieci wodociągowej i 
przyłączy została przedstawiona w Części Informacyjnej niniejszego PFU, załącznik 
nr 1 i 2. 

1.8.1.3 Forma dokumentów Wykonawcy: 

Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne 
z polskim prawem Budowlanym oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. 
ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci pomiędzy 
dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach różnych 
odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych 
Projektantów.  

1.8.1.4 Liczba egzemplarzy dokumentów Wykonawcy: 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, uzgodnione w Gminnej Jednostce 
Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku oraz posiadające 
wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację 
projektową w następującej postaci: 

• 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 
• wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD. Dopuszcza się zapis 

dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.* .dwg. 
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1.8.1.5 Zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy: 

Zatwierdzenie roboczych rysunków 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze Dokumentów   

Wykonawcy w wersji roboczej (rysunków z opisem), przed złożeniem ich do 
odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden 
egzemplarz roboczych rysunków z opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie 
poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione 
przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 
 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 
Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz 

zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 
administracyjne zostaną przekazane Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego 
zatwierdzenia w 5 egzemplarzach. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie 
zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Zamówienie. Za 
błędy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 
Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 
Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego, potwierdzonym na 
stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”. 

1.8.1.6 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy: 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Zamówienia. 

1.8.2 Dokumenty Zamawiającego. 

Zamawiający posiada lub wyda Wykonawcy niżej wymienioną dokumentację: 
• Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 

Wykonawca winien wystąpić do ZGKIM w Nasielsku celem ich otrzymania. 
• Decyzja o warunkach zabudowy dla rozbudowy sieci wodociągowej- 

Wykonawca winien wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk celem 
jej otrzymania. 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Nasielsk na podstawie uchwały nr LIII/394/10 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r 
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• Program ochrony środowiska Gminy Nasielsk, lipiec 2007 – dostępny na 
stronie Biuletyny Informacji Publicznej Gminy Nasielsk 

1.8.3 Badania i analizy uzupełniające. 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych 
badań, ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i 
sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w 
SWZ są do tego celu niewystarczające. 

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca 
przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres 
odwodnienia wykopów. 

1.8.4 Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 
przedmiotu niniejszego Zamówienia. 

1.8.5 Mapa do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do 
celów projektowych na obszarze objętym Zamówieniem. 

1.8.6 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, 
opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub 
urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 

1.8.7 Wizja lokalna przed złożeniem oferty. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy 
oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej 
wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do 
prowadzenia robót budowlano- montażowych, jak i przygotowania projektu do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
1.9 Warunki prowadzenie robót budowlanych. 

1.9.1 Zakres robót budowlanych  

Należy wykonać sieć wodociągową wraz z wpięciami do istniejącej 
infrastruktury. 
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W skład Robót budowlanych wchodzą: 
1. Prace przygotowawcze 
2. Prace rozbiórkowe 

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu podłączenie 
do istniejącej sieci. 

b) Usunięcie istniejących, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą 
sieci. 

c) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 
d) Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią 

3. Usunięcie kolizji 
a) Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
5. Roboty technologiczne 

a) Wykonanie rurociągów ciśnieniowych sieci wodociągowej; 
b) Wykonanie rurociągów ciśnieniowych przyłączy wodociągowych do posesji 
c) Wykonanie prób szczelności  

6. Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne; 
a) Montaż armatury, hydrantów i zasuw; 

7. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 
a) Wpięcie wykonanego wodociągu do istniejącej sieci pod nadzorem służb 

Zamawiającego; 
8. Roboty wykończeniowe: 

a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 
obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, 
humusowanie i realizacja zieleni); 

b) Wszystkie inne niezbędne elementy w tym oznaczenie elementów 
infrastruktury sieci wodociągowej w terenie 

1.9.2 Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.9.1.5 oraz wypełnienie 
innych wymagań wynikających z Zamówienia w tym wskazań SWZ i Umowy. 

1.9.3 Zajęcie terenu 

Podczas trwania Robót objętych zakresem Zamówienia będzie konieczne 
zajęcie pasa terenu, w którym będą zlokalizowane: 

• wykopy liniowe przy realizacji przewodów wodociągowych, pas 
komunikacyjny wzdłuż wykopu, 

• czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego, 
• składowanie materiałów wzdłuż wykopów, 
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1.9.4 Tymczasowa organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót – w szczególności jeśli Wykonawca będzie 
zajmował pas drogi powiatowej w lokalizacji włączenie wybudowanego 
wodociągu do istniejącej sieci 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 
d)  Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowani i drenażu, zabezpieczenia wykopów 
e) Tymczasową przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca 

1.9.5 Zajęcie pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego (o ile będzie potrzebny do poniesienia),  na 
czas prowadzenia Robót wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Robót ponosi 
Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej. 

1.9.6 Koszt umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku 
ponosi Zamawiający. 

1.9.7 Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego 
miejsca przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni 
drogowych we własnym zakresie i na własne ryzyko. 
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1.9.8 Odtworzenie nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników 
zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i 
zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie 
o szerokości wykopu powiększonej o odcinek szerokości 0,50m z każdej strony 
wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym 
pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do 
usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. 

 Nawierzchnia drogi dojazdowej ciągu komunikacyjnego w którym będzie 
lokalizowany główny wodociąg jest nie utwardzona, gruntowa. Odtworzenie drogi 
gruntowej należy dokonać poprzez w szczególności odpowiednie zagęszczenie 
gruntu podczas zasypywania wykopu i wyrównanie terenu. Podczas zasypywania 
wykopów należy unikać używania gruntów pochodzenia organicznego - humusu. 
Humus i grunty organiczne mogą zostać wykorzystane do odtworzenie zniszczonej 
nawierzchni biologicznie czynnej. Bezwzględnemu odtworzeniu będzie podlegać 
ewentualnie zniszczona droga powiatowa stanowiąca główny ciąg komunikacyjny w 
msc. Nuna w zakresie obszaru wjazdu na drogę dojazdowa do posesji dz. ew. nr 
330/6. 

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej 
drogi i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43). 

 
1.10 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.10.1 Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia 

Realizacja rozbudowy sieci wodociągowej ma na celu dostosowanie jednostki 
osadniczej do możliwości rozbudowy i osiedlania mieszkańców. 

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do zapewnienia dla 
mieszkańców podłączonych do sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw 
wody o jakości wymaganej obowiązującymi przepisami. Stworzenie spójnej sieci 
wodociągowej ciągłość dostaw wody. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni 
się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia perspektyw rozwoju 
gospodarczego dzięki zapewnieniu podstawowej infrastruktury technicznej. 
 

Ekologiczne cele Inwestycji: 

- zmniejszenie możliwości skażenia warstw wodonośnych przez indywidualne 
źródła poboru wody, 

- dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie 
zachodzących zmian klimatu i oraz kształtowanie struktury oszczędzania 
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zasobów wodnych w jednostce osadniczej 
 

Społeczne cele Inwestycji: 

- poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód 
powierzchniowych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej pobieranej z ujęć 
podziemnych, a także z redukcji skażenia gleb; 

- poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie perspektyw rozwoju 
gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego; 

- podniesienie atrakcyjności terenów msc. Nuna dla mieszkańców oraz 
przyjezdnych; 

- stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i 
możliwości osadniczej poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury 
technicznej; 

Inne cele: 

- spełnienie przez gminę Nasielsk wymagań zawartych w odpowiednich 
dyrektywach UE oraz  prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki 
wodno-ściekowej; 

- rozwój gminnego systemu p.poż. w oparciu o własną sieć wodociągową. 

1.10.2 Lokalizacja przedsięwzięcia – informacje ogólne. 

Gmina Nasielsk położona jest w makroregionie Niziny Północno-Mazowieckiej, 
w południowo-zachodniej części jednostki geomorfologicznej zwanej Wysoczyzną 
Ciechanowską. Graniczy z gminami: Joniec, Nowe Miasto, Świercze, Winnica, 
Serock, Pomiechówek i Zakroczym. Powierzchnia gminy obejmuje 20548 ha, z tego 
powierzchnia miasta – 1267 ha.  

Środowisko przyrodnicze stosunkowo mało zdegradowane i w niewielkim 
stopniu przekształcone tereny gminy włączone zostały w system obszaru 
chronionego krajobrazu. Głównym ciągiem przyrodniczym zapewniającym 
równowagę ekologiczną i powiązania przyrodnicze w szerszej skali jest dolina rzeki 
Wkry. Interesujący przyrodniczo i krajobrazowo jest też wschodni fragment gminy (na 
obszarze wzniesień Kowalewickich), obejmujący m.in. obszar źródliskowy rzek: 
Nasielnej i Niestępówki.  

Warunki glebowe wskazują, że miasto i gmina Nasielsk charakteryzują się 
średnio korzystnymi warunkami dla produkcji rolnej. Pod względem typologicznym 
gleby należą do pseudobielicowych, brunatnych wyrugowanych oraz czarnych ziem. 
Charakteryzują się stosunkowo niską zasobnością w składniki pokarmowe i wskazują 
odczyn kwaśny lub silnie kwaśny.  

Największym ciekiem wodnym w gminie Nasielsk jest rzeka Wkra o całkowitej 
długości 249 km i powierzchni zlewni 5322 km2 przepływająca na niewielkim odcinku 
w zachodniej części gminy. Nasielna, lewy dopływ Wkry o dł. 24,3 km, przecina teren 
gminy ze wschodu na zachód. Rzeka ta miejscami uregulowana, ma w większości 
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naturalne koryto. Na całej płaskiej, prawie bezleśnej powierzchni jej dorzecze 
posiada słabo rozwiniętą sieć rzeczną. 

Gmina Nasielsk leży w makroregionie Niziny Północno - mazowieckiej, w 
południowo zachodniej części jednostki geomorfologicznej zwanej Wysoczyzną 
Ciechanowską oraz w niewielkiej części po prawej stronie Wkry – położona jest na 
Wysoczyźnie Płońskiej. Rzeźba terenu ukształtowała się pod dominującym wpływem 
procesów akumulacji lodowcowej w plejstocenie. Znaczącym okresem 
rzeźbotwórczym był okres recesji ostatniego lądolodu stadiału Wkry zlodowacenia 
środkowopolskiego. Większą część powierzchni zajmują wysoczyzny morenowe: 
płaskie i faliste. Centralna, zachodnia i południowo-zachodnia część gminy to płaska 
wysoczyzna o niewielkich spadkach (do 3°). W północnej i wschodniej części gminy 
występuje falista wysoczyzna morenowa o spadkach do 12° i deniwelacjach 
sięgających 10-15 m. Doliny rzeki Wkry i Nasielnej to obniżone erozyjnie partie 
wysoczyzny morenowej o płaskiej powierzchni i spadku 5°. Najniżej położonymi 
formami morfologicznymi a jednocześnie najmłodszymi są tarasy zalewowe Wkry, 
Nasielnej oraz drugorzędnych cieków. Znaczące deniwelacje terenu w gminie 
Nasielsk nie występują. Najwyższe wzniesienia - około 140 m n.p.m. znajdują się w 
miejscowościach Kędzierzawice oraz Jackowo Dworskie. 

Las stanowi zasób przyrody, jest ważnym instrumentem równowagi 
ekologicznej środowiska, a także reguluje klimat. Pełni następujące funkcje:  

− ekologiczne i społeczne zapewniając warunki regeneracji sił biologicznych i 
fizycznych społeczeństwa, 

 − produkcyjne - będąc źródłem surowca do produkcji celulozy, tarcicy, stolarki 
budowlanej, surowca do produkcji mebli i domów.  

Gmina Nasielsk odznacza się niskim stopniem lesistości. Tereny lasów i 
zadrzewień zajmują 2231 ha, co stanowi ca 11% ogólnej powierzchni gminy. 
Dodatkowym problemem jest duże rozdrobnienie i rozproszenie kompleksów leśnych 
tworzących niewielkie izolowane powierzchnie, które nie wykształciły właściwego 
klimatu „wnętrza lasu”. W strukturze własności dominują lasy prywatne – 63%. 
Pozostałe 37% to lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Płońsk. 
Największe kompleksy leśne umiejscowiły się w rejonach wsi Cieksyn i Chrcynno. W 
okolicach wsi Nuna i Psucin występują niewielkie powierzchnie leśne przylegające do 
lasów pomiechowskich.  

Lasy na terenie gminy Nasielsk posiadają drzewostan sztucznie 
wprowadzony, typu jednowiekowych i jednowarstwowych monokultur, wśród których 
dominują monokultury sosnowe. Przeważającym typem zbiorowisk jest bór mieszany 
i bór sosnowy, zaś z dolinkami 12 i zagłębieniami związane są lasy olchowe i łęgowe, 
które w połączeniu z trwałymi użytkami zielonymi wypełniają ciągi powiązań 
faunistycznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.  

Kompleksy leśne pełnią funkcje: glebo- i wodochłonną, tj. utrwalają 
piaszczyste podłoże, akumulują wilgoć glebową, tworzą obudowę biologiczną 
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cieków, regulują spływy powierzchniowe i sprzyjają retencjonowaniu wód. Lasy 
wymagają zachowania ich w stanie naturalnym i półnaturalnym.  

Lasy o względnie wysokim potencjale produkcyjnym i zwiększonej odporności 
mogą być wykorzystywane dla potrzeb produkcji drewna oraz rekreacji. Regulują one 
stosunki wodne i stanowią ostoję faunistyczną. W okolicach wsi Cieksyn i Lelewo nad 
Wkrą występują bory i lasy mieszane serii uboższej, zagospodarowane przez sosnę i 
brzozę. W rejonie Borkowa występują niewielkie płaty dąbrowy w kompleksie z 
borami mieszanymi.  

Zadanie nie znajduje się na obszarze chronionym NATURA 2000, lecz w jego 
sąsiedztwie zlokalizowane są  „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej” - 
PLH140045, mającego status specjalnego obszaru ochrony siedlisk. Obszar 
usytuowany jest od południowej strony dz. ew. nr 330/18.  

Wykaz działek, na których realizowana będzie inwestycja – sieć 
wodociągowa oraz leżących w zasięgu jej oddziaływania: 330/6, 330/1, 330/2, 
330/19, 330/20, 330/21, 330/8, 330/9, 330/10, 330/11, 330/18, 330/17, 330/16, 
330/15, 330/14, 330/13. 

1.10.3 Opis istniejącej sieci wodociągowej 

W gminie Nasielsk 80% gospodarstw domowych korzysta ze zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę za pomocą gminnych wodociągów. Zasilane są one z czterech 
stacji uzdatnia wody: w Jackowie, Nunie, Psucinie i Cieksynie. Teren miasta korzysta 
z SUW Jackowo, który posiada trzy studnie o wydajności około 4000m3 na dobę. 
Najnowocześniejszą stacją uzdatniania wody jest SUW Cieksyn wybudowany w 2001 
r. Wydajność ww. stacji wynosi 455m3 /dobę, obsługuje ona 653 odbiorców poprzez 
30 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Cieksyn, Andzin, Lelewo, Zaborze, 
Dobra Wola, Borkowo. Stopień zwodociągowania terenu zaopatrywanego w wodę z 
SUW Cieksyn wynosi 95%. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy i miasta 
Nasielsk wynosi 286,1 km. 

1.10.4 Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody 
przez mieszkańców tj. q=120 dm3/os*dobę oraz przez zakłady przemysłowe 
(zależnie od charakteru prowadzonej działalności). W tym należy także 
uwzględnić wymaganą ilość wody do zasiedlanie hydrantów przeciwpożarowych – 
dla hydrantu naziemnego DN 80 – 10dm3/s. 

1.10.5 Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko, należy dla   
projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych 
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uwarunkowaniach. Dodatków ze względu na brak MPZP, w ramach Decyzji o 
warunkach zabudowy jaką Wykonawca ma uzyskać od Burmistrza Gminy i Miasta 
Nasielsk, należy dostosować uwarunkowania realizacji inwestycji do wymagań 
środowiskowych. 

 

1.10.6 Inwentaryzacja zieleni 

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana na terenach niewrażliwych 
przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na 
obszarach terenów zielonych. W razie narzuconej potrzeby i konieczności należy 
przewidzieć inwentaryzację zieleni w dokumentacji projektowej. 
 

1.10.7 Przeszkody naturalne i sztuczne 

Cieki wodne 
 

Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na 
podstawie Warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
 

Drogi 

Na terenie realizowanej inwestycji przebiegają drogi powiatowe, drogi 
gminne i drogi wewnętrzne. Sieć z przyłączami mogą być realizowane w 
przyszłych i istniejących pasach drogowych, wzdłuż pasów jezdnych i z 
przejściami poprzecznymi pod pasami. 

Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w 
szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Projekt winien minimalizować 
naruszenie drogi powiatowej chyba że na etapie realizacji projektu Wykonawca 
wykaże opłacalność ekonomiczną takiego rozwiązania i uzyska zgodę Zarządcy 
drogi i Zamawiającego. 

 
1.11 Ogólne właściwości funkcjonalono-użytkowe 

1.11.1 Wymagania ogólne 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych 
związanych z budową sieci wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o 
podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe: 

• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy 
przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 
uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 

• rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych 
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robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych 
sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej 
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

• dobór parametrów technicznych materiałów powinien być 
przeprowadzony w oparciu analizę rzeczywistych warunków pracy, 

• zastosowane do zabudowy materiały winny być   wysokiej jakości, 
trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. W I klasie 
wykonania, 

• zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

• wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 
Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku oraz 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

• akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie 
prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa, 

• dobór rur służących do budowy sieci wodociągowych powinien zostać 
poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymałościowymi. 

 
Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować ujednolicenie 

technologii stosowanych materiałów i armatury. 
Przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o 

właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich 
Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów 
wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami. Sieć wodociągową 
należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 805 oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanych przez Cobrti-
Instal. 

 

1.11.2 Wodociąg 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć wodociągową. 
Orientacyjną lokalizację przewodów w Części Informacyjnej, załącznik nr 1. Sieć 
wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę 
wszystkich użytkowników objętych działaniem sieci, musi również uwzględniać 
kierunki rozwoju msc. Nuna. Sieć wodociągową wyposażyć w niezbędną 
armaturę. 

2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
2.1 Wstęp 
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Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne 
właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i 
uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie 
muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji 
inwestycji. Wszystkie wymogi podane niniejszym PFU będą traktowane przez 
Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia w rozumieniu opisu przedmiotu 
zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że Wykonawca, w 
uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inspektora Nadzoru dla rozwiązań 
zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i 
ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować 
zmiany wartości Zamówienia. 
 
2.2 Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację 
Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. W 
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 
materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim 
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci wodociągowej. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury 
kolidującej z projektowaną siecią wodociągową i przyłączami wodociągowymi. 
 

2.2.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź 
pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne 
mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i 
działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 
pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
 

2.2.2 Dokumentacja geologiczno inżynierska. 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
szczegółowej dokumentacji geologiczno inżynierskiej, uwzględniającej warunki 
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci wodociągowej i przyłączy 
wodociągowych 
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 
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• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst  
jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 868) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w 
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno 
inżynierskiej ( Dz. U. 2016r. poz. 2033). 
 

2.2.3 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca prze rozpoczęciem prac projektowych wystąpi do Urzędu 
Miasta I gminy Nasielsk o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej 
inwestycji. Ponadto Wykonawca uzyska także warunki techniczne budowy 
wodociągu wraz z przyłączami od gestora lokalnej sieci wodociągowej.  

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze 
względu na dążenie do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań 
projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem 
wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz 
przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów 
konsekwencji realizacji robót   (minimalizacja   kosztów   eksploatacyjnych   oraz   
nakładów   pracy   związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, 
analizując następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 
• techniczny, 
• technologiczny, 
• trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą 
być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne 
badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności 
przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 
Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o 
najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność 
dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 
koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania 
służą. 

 

2.2.4 Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentację projektową składającą się z: 
• Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę 
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(PB) lub zgłoszeniu budowy, 
• Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 
• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 
• Projektu odtworzenia nawierzchni (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 

przepisami) 
• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
• Operatu wodno prawnego oraz pozwolenia wodno prawnego (jeżeli 

będzie wymagana odrębnymi przepisami)  
• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami). 
 
 Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi 
dla projektu technicznego (wykonawczego) określone w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zastosuje się do 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem Decyzji o Warunkach 
zabudowy oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z 
operatorem sieci wodociągowych i Zamawiającym wszystkie parametry 
projektowanych elementów istotnych z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych 
i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB 
wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną 
dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne 
do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać 
się m.in. z niżej wymienionych  projektów i  opracowań branżowych: 

• Część technologiczna, 
• Część budowlano-konstrukcyjna, 
• Zagospodarowanie i urządzenie terenu(branża drogowa), 
• Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne 

wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych), 
• Projekty niezbędnych zabezpieczeń sieci lub linii energetycznych, 
• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb 

realizacji inwestycji, 
• informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac 
Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponad to PB musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, 
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których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 
• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru 

materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania 

odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych, 
• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

 
2.2.5 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 
techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania 
Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane   
uzyskaniem wszelkich   uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania 
dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 
infrastruktury i obiektów. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie 
terenu, koszty te leżą po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiego kol wiek dokumentu przez Zamawiającego nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony 
Środowiska warunków prowadzenia Robót wpasach zieleni i pobliżu 
drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność-decyzji 
zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
dokona zgłoszenia budowy w imieniu Zamawiającego. Opłaty 
administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 
Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• Uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w 
drogach powiatowych i gminnych 

• Uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia Robót w drogach powiatowych i gminnych, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej 
oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych 
uzgodnień, 

• uzyskanie uzgodnienia w ZGKIM w Nasielsku 
 
Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć; 

• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi i warunkami zabudowy 
• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
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• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 
Zamawiającego i administratora sieci wodociągowej. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz 
uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być 
limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 
wykonania Robót. 
 

2.2.6 Dokumentacja powykonawcza. 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru 
robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach 
ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca 
powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą 
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci do 
przeglądu przed rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca 
dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma 
i treść odpowiadała wymaganiom  opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-
kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w 
warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 
ośrodka). 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym 
przez Zamawiającego oraz gestora sieci i zawierać m.in.: 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 
rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny 
(kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
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budowy, korekty niezbędnych obliczeń i rozwiązań projektowych i 
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 
obiektów. 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją 
geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z 
dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do 
zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 
budowlanym, oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

• Pozwolenie na budowę. 
• Protokoły odbiorów częściowych. 
• Protokół ze zgrzewania rur PE. 
• Protokół z badań pobranych próbek wody 
• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 
• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca 

drogi taki wymóg  postawił. 
• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

 
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować 
się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w 
wybranych przez Wykonawcę kolorach  jednakowych dla danej grupy: 

1. opracowania projektowe, 
2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna 
3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika 

budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 
4. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

 
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać 

wszystkie dokumenty   oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie 
podpisy na   rysunkach,   opisach   technicznych,   oświadczeniach   itp.   
zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być 
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej 
powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z 
oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. 
 

2.2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do 
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w oparciu o 
wykonaną dokumentację projektową. Czynności nadzoru autorskiego muszą być 
wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich 
branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
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rozwiązań stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości   wprowadzenia   
rozwiązań   zamiennych   w   stosunku   do   przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - 
montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę 
potrzeb na wezwanie Zamawiającego. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie 
spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku 
działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 
budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w 
Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby 
wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 
związane. 
 

2.2.8 Forma projektu Budowlanego (PB) 

Dokumentacja dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami wodociągowymi w msc. Nuna” winna uzyskać pozwolenie na 
budowę lub winna zostać zgłoszona. Kompletna dokumentacja projektu ma być 
wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej. 

Zestawienie zakresu prac projektowych dla projektu w zadaniu: 
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Nuna.” w 
zależności od zakresu rzeczowego projektu  winien on obejmować: 
1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla 

właściwej kategorii  geotechnicznej zawierających: 
• opinię geotechniczną, 
• dokumentację badań podłoża, 
• projekt geotechniczny. 

2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: 
• sieci wodociągowych. 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 
 
2.3 Wymagania technologiczne 

2.3.1 Sieć wodociągowa 
 

a) Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w 
wodę wszystkich użytkowników objętych działaniem sieci. 

b) Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt 
z wodą surową i uzdatnioną powinny posiadać Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

c) Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek w 
zależności od średnicy  przewodu: 
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- rury oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy 
wodociągu, tj. łuki, kolana, z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, 
natomiast kształtki tzw. rozgałęźne, tj. trójniki itp. z żeliwa GGG, 
kołnierzowe, skręcane na śruby. 

d) Minimalne odległości przewodów wodociągowych od obiektów 
budowlanych i innych mediów w odległościach wynikających z wytycznych 
Cobrti-Instal. 

e) Wodociąg powinien zostać ułożony w wykopach o ścianach pionowych, 
szalowanych lub skarpowych 

f) Minimalne przykrycie wodociągowych sieci ulicznych powinno wynosić 1,5m. 
g) Na zmianach kierunków tras rurociągów PE należy stosować bloki 

oporowe wg normy BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski łączące złączki 
kielichowe. 

h) W celu oznaczenia trasy przebiegu wodociągu stosować taśmę z foli PE z 
wkładką aluminiową układaną 20 cm nad rurociągiem. 

 

2.3.2 Przyłącza wodociągowe 
 

a) Przyłącza wodociągowe powinny zapewniać niezawodne i ciągłe 
zaopatrzenie w wodę wszystkich użytkowników objętych działaniem sieci. 

b) Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt 
z wodą surową i uzdatnioną powinny posiadać Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

c) Do wybudowania przyłączy wodociągowych należy użyć rur i kształtek w 
z PE DN 40 min. PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych za pomocą 
zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. 
rozgałęźne, tj. trójniki itp. z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby. 

d) Minimalne odległości przewodów przyłączy wodociągowych od obiektów 
budowlanych i innych mediów w odległościach wynikających z wytycznych 
Cobrti-Instal. 

e)  Przełącza należy wykonać w wykopach wąsko przestrzennych układając 
rurociąg jedynie do granicy nieruchomości prywatnych. Rurociąg 
zakorkować i zakończenie umieścić w gruncie oznaczając lokalizację 
zakończenia w terenie pionowym słupkiem stalowym lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

f) Minimalne przykrycie przyłączy wodociągowych ulicznych powinno wynosić 
1,5m. 

g) Zmiany kierunku przebiegu przyłącza należy formować bezpośrednio z 
rurociągów z uwzględnieniem normatywnego promienia gięcia rur PE DN 
40 
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h) W celu oznaczenia trasy przebiegu przyłączy wodociągowych stosować 
taśmę z foli PE z wkładką aluminiową układaną 20 cm nad rurociągiem. 

 

2.3.3 Armatura 
 

a) Na przewodach wodociągowych należy montować hydranty, posiadające 
Atest Higieniczny PZH, oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności 
CNBOP. PN 10 wg normy PN- EN   805.2002 oraz Rozporządzenia   
Ministra   Spraw Wewnętrznych   i   Administracji   z   dnia 16 czerwca 
2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz warunków 
technicznych Cobrti Instal. 

b) Na przewodach ulicznych należy stosować zasuwy żeliwne o korpusach z 
żeliwa min. GGG 50, kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim. Zasuwy 
należy umieścić tak, aby ułatwić odcięcie przewodu w razie 
niebezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz 
normą PN-EN 805.2002 Do obsługi zasuw stosować obudowy 
teleskopowe o konstrukcji teleskopu z profili zamkniętych. Górna część 
teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika o profilu zamkniętym, 
ciągnionego, bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej 
długości łączenia, a do ich zabezpieczenia żeliwne skrzynki uliczne. 

c) Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki zgodnie z normą 
PN – 86 B-09700 „Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych” 

d) Sieć wyposażyć, w zależności od lokalnych warunków w odpowiednie 
urządzenia spustowe, zgodnie z wymaganiami użytkowania, np. do 
odwadniania lub płukania. 

 
2.4 Wymagania materiałowe 

2.4.1 Przewody – sieć wodociągowa 
 

Rury, oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy 
wodociągu, tj. łuki, kolana, dla średnicy do Dz 280 (włącznie) z PEHD min. PE 
100 PN 10, SDR 17, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. rozgałęźne, tj. trójniki itp. Z żeliwa 
GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby. Rury i kształtki powinny być przeznaczone 
do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny. 

 

2.4.2 Zasuwy na sieci wodociągowej 
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Na sieci wodociągowej należy stosować zasuwy żeliwne klinowe, min. 
PN 10, kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim, z atestem PZH dopuszczającym 
do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-40 
lub GGG-50. Klin z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego (łącznie z 
rdzeniem) powłoką z gumy EPDM. Na przyłączach domowych można stosować 
zasuwy gwintowane DN 32 z miękkim uszczlenieniem EPDM. Skrzynka uliczna 
do sieci wodociągowych z żeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa 
oznaczona literą „W” . Należy stosować obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. 
teleskopu z profili zamkniętych. Górna część teleskopu winna być wykonana z 
litego kształtownika o profilu zamkniętym, ciągnionego, bądź krępowanego ze 
spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości łączenia. 
 
2.4.3 Hydranty naziemne 

 

Korpus hydrantów z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z 
podwójnym zabezpieczeniem z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do 
wody pitnej oraz certyfikatem zgodności CN- BOP Na końcówkach sieci należy 
stosować hydranty bezpośrednio na przewodzie wodociągowym, na kolanie 
stopowym. Każde połączenie hydrantu do sieci poprzedzać zasuwą. Na 
zakończeniu przewodu wodociągowego, bezpośrednio na przewodzie zastosować 
hydrant ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwą w celu płukania 
całej sieci. 
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PFU – 2 WARUNKI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
 

 
 
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

wodociągowymi w msc. Nuna gm. Nasielsk" 
 
 
 

Inwestor : 

 
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 

Ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 
 

 
 
 

 

 

KODY CPV 

45231300-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nasielsk, grudzień 2024 
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1.WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania budowy sieci wodociągowej i  
przyłączy wodociągowych obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych, oraz określenie 
zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 
1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji, oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. Specyfikację (ST) należy rozpatrywać łącznie z projektem, rysunkami, przedmiarami i innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję co stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, 
ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych związanych z realizacją robót w zakresie 
budowy sieci wodociągowej i  przyłączy wodociągowych określonych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU). 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu 
robót. Odpowiada za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z dokumentacją kontraktową i projektową, 
SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu 
Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie 
polskimi i europejskimi normami, sztuką budowlaną, w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w wycenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w 
dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości robót, materiałów i 
urządzeń zgodnie z PFU etapie przetargu. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze 
szczegółowym warunkami umowy i przepisami szczegółowymi. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
PFU  Specyfikacja Techniczna, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z PFU,  dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną a jeśli nie zostały w nich określone mają być zgodne z ogólnie obowiązującymi 
przepisami techniczno budowlanymi. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub 
Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być 
każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników, oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie 
każdorazowo uzgadniał z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, 
wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru Robót, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy sieci zewnętrznych kanalizacyjnych 
muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu 
muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 
Sieci   i przyłącze wodociągowe wykonać z rur z PE ∅40, 80, 100, 150 mm  o nominalnym ciśnieniu 10ba. 
Rury PE 100 szereg SDR17 w klasie ciśnień PN10 i winny odpowiadać normie PN-EN 12201 część 1 – 5 
Rury łączyć w sposób zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. 
We wszystkich powyższych połączeniach funkcję uszczelnienia mogą pełnić jedynie oryginalne jednolite 
systemowo uszczelki. 
Rury i kształtki powinny być tego samego systemu i pochodzić od jednego Producenta. 
Wszystkie rury musza posiadać trwałe oznaczenia: 

• logo lub nazwę producenta, 
• dane dotyczące daty wykonania i serii produkcji, 
• materiał rury, 
• średnicę, 
• oznaczenie klasy ciśnienia, (grubość ścianki), 

 
Wymagane atesty i certyfikaty 
a. Atest Higieniczny, 
b. Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 545. 
 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego: 
Rodzaj żeliwa – sferoidalne GGG 40  lub GGG 50 ciśnieniowe z zabezpieczeniem, antykorozyjnym – 
powłoki proszkowe – epoksydowe wewnętrzne i zewnętrzne, powłoka epoksydowa ( zewnętrzna. i 
wewnętrzna) o grubości -minimum 250 µm. Maksymalne ciśnienie robocze. PN 16.  
Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10/PN16.  
 
2.2. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH. 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, 
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i 
szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. 
 
2.3. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W KATALOGACH. 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w 
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. 
Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 
 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 
 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i 
propozycji organizacji robót, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi zapewnić taki 
sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja 
Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. OPIS ROBÓT. 
Zakres projektu obejmuje: 
 
Sieć i Przyłącza wodociągowe 
 
Rurociągi PE 
Włączenie do istniejącej sieci  wodociągowej PE ∅150 Rurociągi układać zgodnie z rysunkiem 
szczegółowym na podsypce piaskowej. Instalację zewnętrzną prowadzić na głębokości 1,70-1,80m. 
Rurociąg układać zgodnie z wytycznymi producenta na obsypce i podsypce minimum 30cm. W odległości 
20 cm ponad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową w celu 
późniejszej lokalizacji wodociągu – instalacji zewnętrznej. Końce taśmy trwale przymocować do elementów 
dostępnych z poziomu terenu (skrzynki zasuw) oraz do pomieszczenia z zestawem wodomierzowym. 
Taśmę łączyć zapewniając trwałą przewodność elektryczną.  
Zgrzewanie doczołowe. 
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni łączonych elementów, 
w styku z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury, a następnie po oderwaniu ich od płyty, 
wzajemnym połączeniu z sobą z odpowiednią siłą docisku. Zgrzewanie doczołowe powinno być 
realizowane zgodnie z kartą technologiczną za pomocą urządzeń spełniających wymogi. Końcówki 
elementów przeznaczonych do zgrzewania doczołowego nie mogą być zanieczyszczone lub uszkodzone 
mechanicznie. Powinny być zeskrawane dla usunięcia warstwy utlenionej, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do zgrzewania. Czas wykonania poszczególnych czynności podczas zgrzewania 
doczołowego, temperatura płyty grzewczej oraz siły docisku łączonych elementów powinny być określone w 
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karcie technologicznej zgrzewania. Chłodzenie zgrzewu należy prowadzić w sposób naturalny, utrzymując 
cały czas wymaganą siłę docisku elementów Uwaga :W przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych takich jak: wiatr, mgła, temperatura otoczenia poniżej 5°C - optymalna temperatura to 
20°C (przy wszystkich metodach zgrzewania),miejsce zgrzewania powinno być ochronione namiotem a 
odcinek rur zgrzewanych winien być zamknięty co najmniej z jednego końca, dla ochrony zgrzewu przed 
przeciągiem. Protokół (karty) zgrzewania. Zgrzewacz powinien na bieżąco w trakcie wykonywania 
poszczególnych połączeń wypełniać karty zgrzewania. 
Lista zgrzewów. W czasie budowy kierownik budowy powinien prowadzić listę zgrzewów. Podany jest na 
niej szkic trasy, usytuowanie zgrzewu ( w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania. Karta kontrolna zgrzewania. 
Podczas kontroli robót połączeniowych kierownik robót wypełnia kartę kontrolną. W przypadku odstąpienia 
od tego wymogu należałoby wprowadzić zasady kontroli zgrzewów rur PE podobne do kontroli (oględziny i 
pomiary) spoin połączeń rur stalowych, sprawdzając 100% połączeń. Należy dokonać kontroli min. 1% 
wszystkich zgrzewów, jednak nie mniej niż trzy. Kontrola prawidłowości wykonania połączeń. Każde 
połączenie zgrzewu powinno być sprawdzone pod względem prawidłowości wykonania poprzez:- oględziny 
zewnętrzne (wzrokowe),- jeżeli jest możliwe uzyskanie wydruku z urządzenia zgrzewającego, porównanie 
parametrów zgrzewów z parametrami podanymi w karcie technologicznej. Prawidłowość wykonania 
połączeń przez oględziny zewnętrzne ocenia się sprawdzając: przy zgrzewaniu doczołowym- szczelność 
wypływki- różnice szerokości wałeczków wypływki- zagłębienie rowka między wałeczkami- przesunięcie 
ścianek łączonych elementów Sprawdzenie dokonuje się za pomocą przyrządu pomiarowego, 
umożliwiającego pomiar z dokładnością do 0.1 mm. Wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia do 
zgrzewania. Urządzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiadać dopuszczenie do stosowania 
przybudowie wodociągu z polietylenu na technologię elektrooporową. Ponadto urządzenia winny być 
poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod względem utrzymania parametrów technicznych, co najmniej raz 
na 2 lata i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny być przeprowadzone przez 
autoryzowane jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadające upoważnienie producenta do 
kalibracji urządzeń 
 
Sieci i przyłącza  w stanie odkrytym należy obowiązkowo zgłosić do odbioru technicznego(do odbioru 
należy przedłożyć wymagane protokoły m.in. z zabezpieczenia skrzyżowań z innymi sieciami itp.) Do 
odbioru przyłącza wodociągowego (bez podłączenia do miejskiej sieci) należy przygotować próbę 
szczelności (ciśnienie próbne 1,0 MPa). 
Próba szczelności 
Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień Celsjusza. 
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 10 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy 
zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Po 
zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, używając 
do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać 
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, 
jeżeli wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej 
należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynieść do 48 h. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dezynfekcja winna być prowadzona w każdym przypadku po uprzednim wypłukaniu przewodu, a badanie 
sprawdzające wykonywane w wymaganym zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym po jej 
zakończeniu. 
 
5.2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
5.3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY. 
a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 
zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 
Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie 
innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne 
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pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od 
dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez  Projektanta. 
b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i 
defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla 
wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub  
może być logicznie wywnioskowane z umowy. 
c) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 
d) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 
robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 
e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 
granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest 
konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 
publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 
f) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 
dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 
urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 
uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia 
jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje 
i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 
g) Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót 
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy 
w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 
h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych 
w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 
korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny 
koszt bez wezwania. 
i) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko 
pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy 
sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 
ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 
j) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
k) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w 
odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego 
ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między Wykonawcami 
polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze 
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego 
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram 
rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 
l) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 
m) Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących 
nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki – uzyskanych własnym staraniem i na swój 
koszt. 
 
5.4. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT. 
a) Roboty budowlane winny być wykonywane według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, 
stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 
c) Roboty ziemne wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu 
poziomego. 
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d) Ustalenie miejsca i odległości wywozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu z wykopów należy do 
obowiązków Wykonawcy (Oferenta). 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem sieci zewnętrznych 
kanalizacyjnych. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT. 
a) Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na PFU (częściowo mogą być szacunkowe) i 
uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
c) Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z 
umową. 
d) Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 
opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
e) Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki 
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i 
określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
a) Wykonawca (Kierownik Robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w Dzienniku 
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni 
od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. 
b) Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
c) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
– jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
– jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
– jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 
– jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
d) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 
jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad, 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
f) Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego 
w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 
g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
 
7.1. BADANIA ODBIOROWE. 
Wykonać następujące badania odbiorowe: 
 
Przebudowa i rozbudowa przyłącza wodociągowego: 
– Sprawdzenie szczelności przewodu. 
– Sprawdzenie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 
– Zbadanie zabezpieczeń przewodów przed przemieszczaniem. 
– Sprawdzenie prawidłowości montażu i szczelności studzienki kanalizacyjnej. 
– Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
8. WARUNKI FINANSOWE. 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a wyłonionym w 
trakcie przetargu wykonawcą. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
a) Akty prawne i rozporządzenia: 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 
129101 poz.1439) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 
Dz.U. Nr 13172 poz. 93 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zamianami Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, 
Nr 8102 poz. 71) 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 72 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137). 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139 
– Ustawa Kodeks Cywilny 
– Ustawa o zamówieniach publicznych 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie określenia 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
 
b) Polskie Normy: 
– PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
– PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
– PN-EN 476:2001 wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanal. 
grawitacyjnej. 
– PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
– Warunki techniczne wykonania. 
– PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
– PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
– PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
– Wymagania techniczne - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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PFU – 3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Obszar na którym planowana jest inwestycja jest własności prywatną. 
Zamawiający w zakresie dz. ew nr 330/6 dokona zawarcia stosownego 
porozumienia z właścicielami działki na podstawie którego będzie mógł 
podejmować zobowiązania budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami projektowanymi a następnie budowlanymi i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas projektowania. 

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub 
przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów. 

2.3. Przepisy 

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego Projektant jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące 
normy, normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690), 

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz.1225) , 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r, nr 86, poz.579), 
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- Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 .nr 1648) 
- Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz. 
1505) 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 11.01.2019 r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2019 poz. 67), 

- Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 
w sprawie tekstu jednolitego 

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11   
maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139), 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

• Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 
Wykonawca winien wystąpić do ZGKIM w Nasielsku celem ich otrzymania. 
• Decyzja o warunkach zabudowy dla rozbudowy sieci wodociągowej- 
Wykonawca winien wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk celem jej 
otrzymania. 
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Nasielsk na podstawie uchwały nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w 
Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r 
• Program ochrony środowiska Gminy Nasielsk, lipiec 2007 – dostępny na 
stronie Biuletyny Informacji Publicznej Gminy Nasielsk 

 

4. Wykaz załączników 

Zał. 1 – Orientacja terenów 1:1000 
Zał. 2 – Trasa sieci wodociągowej (Części 1-5) 1: 500 
Zał. 3 – Szacunkowe zestawienie kosztów 

 

 

 

 


