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                                      Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy 

Umowa nr GK/……./2025 
                   Projekt umowy 

zawarta w dniu …………2025 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

Gminą Michałowice,  z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 

Michałowice 

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595 

reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. 

……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.58.2025 przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, 

Strony zawierają umowę o następującej treści:  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną łączącej ul. Parkową w Pęcicach 

z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. Woźniaka na terenie 

Gminy Michałowice w ramach zadania budżetowego „P-Budowa drogi wraz z 
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infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz 

ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka” - zwanej dalej „Przedmiotem umowy”. 

2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej, na podstawie której Zamawiający będzie mógł przeprowadzić 

postępowanie przetargowe, a następnie wykona roboty budowlane związane z budową 

drogi gminnej wraz z infrastruktura łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką 

w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka. W ramach niniejszego 

zadania jest również wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego, 

sieci oświetlenia drogi, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu planowanej 

inwestycji drogowej. 

3. Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje: 

1) przygotowanie i uzgodnienie projektu koncepcji budowy drogi, 

2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi 

gminnej będącej przedłużeniem ulicy Heleny zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego 

(przyłączami), 

4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

sieci wodociągu, 

5) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 

uwzględniającego zmiany w istniejącym układzie drogowym wprowadzone 

projektem budowy drogi, 

6) uzyskanie wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311); Decyzji 

ZRiD powinien być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, 

7) wykonanie projektów podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu umowy jako załącznika do wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD, 

8) wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni, 

9) wykonanie Projektu Gospodarki Zielenią, 

10) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowalnych, 

4. W skład dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot umowy niezbędnej 

do wykonania zamierzenia inwestycyjnego wchodzi opracowanie m.in.: 

1) kompletnego projektu budowlanego (obejmującego wszystkie branże) 

wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spełniającego Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 

https://sip.lex.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT
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ze zm.) (w tym informacja BIOZ), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi 

do realizacji robót, 

2) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zmiany w istniejącym 

układzie drogowym, 

3) szczegółowych przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie 

zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających 

z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót 

lub nakładów rzeczowych, 

4) kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze 

zm.). 

5) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania 

właściwości robót, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny 

być ujęte w cenach poszczególnych pozycji. 

5. Ponadto, w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych, 

Projekt techniczny uwzględniający te zmiany należy zaktualizować po zakończeniu 

budowy i złożyć Zamawiającemu. 

6. Dokumentacja oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbędne 

do wykonania Przedmiotu umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz muszą 

umożliwić wykonanie zamierzenia inwestycyjnego. 

7. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu przedmiotowego dokumentacji projektowej 

będącej Przedmiotem umowy zostały określone w „Wytycznych do projektowania” 

stanowiących załącznik nr 7 SWZ. 

8. W dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot umowy należy wskazać rozwiązania 

dostępne na rynku, które zarówno w procesie produkcji mają możliwie mały wpływ na 

środowisko jak i w trakcie eksploatacji oraz po zakończeniu cyklu życia. 

9. Projekt powinien uwzględniać środki ochrony roślinności, takie jak wyznaczenie stref 

ochronnych wokół drzew i innych roślin a także sposób ich zabezpieczenia, które 

mogłyby zostać uszkodzone w wyniku wykopów, prac ziemnych lub przebudowy 

/budowy infrastruktury. 
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10. Parametry techniczne projektowanej drogi, muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518, na podstawie 

art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.). 

11. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. 

12. Nie należy opisywać Przedmiotu umowy przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu 

zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny” zgodnie z ustawą Pzp w takim przypadku należy 

opisać parametry techniczne kwalifikujące równoważność rozwiązań. 

13. Przedmiot umowy może zostać opisany za pomocą Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie wskazując jednocześnie, że dopuszcza rozwiązania równoważne. 

§ 2 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Przedmiotu umowy z dołożeniem 

najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi 

i zasadami etyki zawodowej oraz zobowiązany będzie zapewnić, że dokumentacja 

projektowa będzie przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu 

wyrobów. 

2.  Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy sporządzony będzie wyłącznie przez osoby 

legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez 

obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia 

i kwalifikacje potwierdzone są właściwymi dokumentami. 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany weryfikować 

obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy zobowiązany będzie do: 

1) przygotowania projektu koncepcji, maksymalnie 2 przedstawiających różne 

rozwiązania zakładające wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi 

dotyczącymi dróg publicznych i uzgodnienia z Zamawiającym 

2) opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym: 

a) wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu, 
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b) wykonanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego zawierającego wszystkie 

branże niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

c) wykonanie Projektu Technicznego, 

d) wykonanie załącznika do projektu budowlanego zawierającego opinie, 

uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo Budowlane, 

e) wykonanie kosztorysów Inwestorskich, 

f) wykonanie przedmiarów robót, 

3) wykonanie Projektu Gospodarki Zielenią, 

4) wykonanie projektów przebudowy/rozbudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu 

kolidujących z projektem budowy drogi, 

5) wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do opracowania projektu 

budowy drogi (również w wersji elektronicznej), 

6) uzyskania warunków od gestorów sieci istniejącego uzbrojenia terenu niezbędnych 

do realizacji zamówienia (warunki powinny być wydane na Zamawiającego i ważne 

co najmniej 6 miesięcy od daty przekazania kompletnej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej), 

7) uzyskania wszystkich niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji, 

8) wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z rozpoznaniem warunków 

gruntowych, 

9) wykonanie projektów podziału nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji 

ZRiD (również w wersji elektronicznej), 

10) przygotowania niezbędnych materiałów do wniosku o zezwolenie na realizacje 

inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD zgodnie z zasadami i 

warunkami podanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), 

11) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 

uwzględniającej zmiany w istniejącym układzie drogowym wprowadzone projektem 

rozbudowy drogi, 

5. Ponadto w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wraz 

z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji i jej uzyskanie, 

2) opracowanie operatów wodnoprawnych (wraz z uzyskaniem zgód 

wodnoprawnych), 
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3) projektów przebudowy/rozbudowy urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

kolidujących z inwestycją, (w razie konieczności jeżeli takowe wystąpią), 

4) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni w przypadku konieczności usunięcia 

lub przesadzenia drzew lub krzewów. 

6. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy zobowiązany będzie do dokonania w imieniu 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy zgłoszeń 

i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób. 

7. Wszystkie materiały do projektowania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany 

do niezwłocznego wprowadzenia do dokumentacji projektowej wszelkich zmian, które 

okażą się konieczne w związku z przebiegiem stosownych postępowań 

administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich 

organów, innych instytucji lub osób. 

9. W przypadku podzlecenia wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem 

dokumentacji projektowej, stanowiących Przedmiot umowy, Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy 

wykonaniu umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania, 

a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za niedołożenie przez te osoby 

najwyższej profesjonalnej staranności. 

10. W całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie miał obowiązek:  

1) wyjaśniać wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie sporządzanych projektów 

i przyjmowania rozwiązań; 

2) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach 

mogących mieć wpływ na terminy wykonania umowy lub koszty wykonania 

Przedmiotu umowy albo przyszłe koszty realizacji Inwestycji; 

3) stosować i proponować najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania z punktu 

widzenia ekonomicznego i technicznego; 

4) uzgodnić z Zamawiającym na wstępnym etapie opracowywania projektu 

budowlanego przyjęte technologie realizacji robót i rozwiązań materiałowych; 

5) potwierdzić przed złożeniem Wniosku o wydanie decyzji ZRID założenia - na 

podstawie projektowych materiałów roboczych i opracowanego na ten cel 

roboczego szacunkowego zestawienia kosztów realizacji inwestycji; 

6) niezwłocznego przekazywania wszelkiej korespondencji związanej z realizacją 

Przedmiotu umowy do wiadomości Zamawiającemu; 

7) dokumentowania terminów przekazywania dokumentacji do uzgodnień i pozwoleń 

pisemnie z potwierdzeniem zwrotnym; 
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8) zgłaszania pisemnie Zamawiającemu wszelkich przeszkód mogących wystąpić 

w realizacji umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości 

o ich zaistnieniu. 

11. Wykonawca bez zbędnej zwłoki udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania w trakcie 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w Przedmiocie umowy rozwiązań 

uwzględniających warunki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411), w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych, 

2) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób, 

3) na przejściach dla pieszych zastosować elementy ułatwiające postrzeganie przez 

osoby niewidome i niedowidzące (kostka betonowa z wypustkami). 

13. W przypadku sporządzenia projektu technicznego Wykonawca dostarczy stosowne 

oświadczenie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

14. W trakcie projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do konsultowania 

przyjmowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym. 

§ 3 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy następujące materiały niezbędne 

do wykonania Przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 418) - najpóźniej w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby 

Zamawiającemu oraz po przekazaniu do akceptacji Zamawiającego Projektu 

budowlanego z wyłączeniem Projektu technicznego, o ile prawo do dysponowania 

nieruchomością nie będzie uzależnione od przygotowanych przez Wykonawcę 

wystąpień, rysunków, uzgodnień lub opinii, wynikających z postanowień niniejszej 

umowy i przepisów; 

2) pełnomocnictwo do występowania przed organami administracji i gestorami 

mediów w celu uzyskania stosownych informacji, opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych lub decyzji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę takiej potrzeby Zamawiającemu. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w czasie realizacji 

Przedmiotu umowy i niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zadawane przez 

Wykonawcę pytania związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów, 

opracowań, projektów, decyzji i innych dokumentów/dokumentacji będących 

w posiadaniu Zamawiającego, a mogących być przydatnymi do realizacji Przedmiotu 

umowy. 

§4 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy 

są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan/i ……………… – ………………………………….., tel.: ……….., e-mail: ……………………, 

b) Pan/i ……….     – ………………………………….., tel.: ……………, e-mail:……………………., 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) Pan/i ……………… , tel.: ……….., e-mail: …………………………………….., 

b) Projektant Pan/i ………………  tel.: ……….., e-mail: ………………………………………, 

2. Strony uzgadniają, że bieżąca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy 

odbywać się będzie za pomocą telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane 

wyżej przy ich nazwiskach, przy czym każda ze Stron może żądać od drugiej pisemnego 

potwierdzenia otrzymania komunikatu lub oświadczenia woli przesłanego drogą 

elektroniczną. 

3. Strony postanawiają, że protokoły zdawczo - odbiorcze oraz inne dokumenty, z których 

wynikać będą okoliczności mające w szczególności wpływ na przedmiot i zakres realizacji 

prac będących Przedmiotem umowy, termin wykonania prac, okoliczności mające wpływ 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiedzialność Stron umowy powinny 

zostać sporządzone w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem 

nieważności z potwierdzeniem odbioru przez osoby upoważnione do działania w imieniu 

Stron. 

4. Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 są upoważnieni do podpisywania protokołów 

zdawczo-odbiorczych samodzielnie, przy czym protokoły te mogą być również 

podpisywane przez inne osoby upoważnione do reprezentacji Stron, zgodnie 

z przepisami prawa lub na podstawie odrębnych pełnomocnictw. 

5. Przedstawiciele Zamawiającego nie są upoważnieni do składania oświadczeń woli 

wywołujących skutki finansowe lub zmieniających termin lub zakres realizacji prac 

objętych umową. Osoby te nie są również uprawnione do zmiany czy też odstąpienia od 

regulacji zawartych w przyjętej koncepcji. 



ZP.271.1.58.2025 

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą 
techniczną łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz 
ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. Woźniaka” 

Strona 9 z 30 

 

6. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem osoby Projektanta nie 

wymaga zmiany umowy. Strona dokonująca zmiany zawiadamia niezwłocznie o zmianie 

drugą Stronę. 

§ 5 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 12 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………….., w tym: 

1) termin wykonania dokumentacji i otrzymania ostatecznej decyzji na realizację 

inwestycji drogowej (ZRiD) – w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

2) ponadto w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje 

i przekaże uzgodnione z Zamawiającym dwa wstępne wariantowe opracowania 

koncepcyjne. 

§ 6 
PRZEKAZANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dokumentacja składająca się na Przedmiot umowy powinna być wytworzona: 

1) w taki sposób aby było możliwe na jej podstawie skuteczne wystąpienie o wydanie 

decyzji na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie innych decyzji drogą 

elektroniczną jak i tradycyjną zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego w tym 

zakresie, 

2) odpowiednio zgodnie z zasadami dostępności tj. zgodnie ze standardem WCAG 2.1 

(poziom AA) tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z treścią tak utworzonych 

dokumentów oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz.U z 2023 poz. 1440 ze zm.). 

2. W dniu przekazania Wykonawca dostarczy protokół z wykazem opracowań oraz 

oświadczenie o wykonaniu ich zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy należy złożyć w niżej wyszczególnionych 

opracowaniach tj.: 

1) Projekt zagospodarowania terenu, 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, 

3) Projekt techniczny, 

4) Załącznik do projektu budowlanego zawierający opinie, uzgodnienia, pozwolenia 

i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane, 

5) Projekt Gospodarki Zielenią, 

6) Projekty przebudowy/rozbudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących 

z projektem rozbudowy drogi, 

7) Kosztorys Inwestorski, 

8) Przedmiar robót, 
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9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10) Projekt stałej organizacji ruchu. 

4. Opracowania wyszczególnione w ust. 3 pkt. 1) – 6) należy przekazać w postaci 

papierowej odzwierciedlającej formę elektroniczną w 3 egzemplarzach każde. 

5. Opracowania wy wyszczególnione w ust. 3 pkt). 7)-10) należy przekazać w postaci 

papierowej odzwierciedlającej formę elektroniczną w 2 egzemplarzach każde. 

6. Kosztorys inwestorski powinien zostać przekazany w postaci pliku, który zostanie 

odczytany przez program otwierający pliki z rozszerzeniem .ath, a STWiORB wersji 

elektronicznej umożliwiającej edycję. 

7. Opracowania wyszczególnione w ust. 3 należy przekazać również w formie elektronicznej 

w 2 egzemplarzach w formatach danych, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773). 

8. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu Przedmiot umowy zarówno 

w formie elektronicznej (na nośniku CD lub USB) w postaci plików PDF do odczytu oraz 

plików z możliwością edycji pakietu MS Office, bądź jego odpowiednika z możliwością 

edytowania i zapisywania, a także w postaci plików graficznych w formacie DWG bądź 

jego odpowiedniku oraz ath., jak również w formie tradycyjnych opracowań papierowych 

odzwierciedlających formę elektroniczną. 

9. Dokumentacja oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbędne 

do wykonania Przedmiotu umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz muszą 

umożliwić wykonanie zamierzenia inwestycyjnego. Ceny jednostkowe w kosztorysie 

muszą być określone w wartościach bez podatku Vat. Na stronie Tytułowej kosztorysu 

oraz na ostatniej stronie tabeli elementów scalonych należy podać wartość netto oraz 

wartość brutto z odpowiednią stawką Vat. 

10. Wskazana powyżej ilość egzemplarzy dokumentacji nie uwzględnia egzemplarzy 

przekazywanych organom/jednostkom uzgadniającym. Jest to ilość ostatecznie 

przekazanych egzemplarzy Zamawiającemu. 

8. Wszelka dokumentacja projektowa stanowiąca Przedmiot umowy, będzie dostarczana 

do siedziby Zamawiającego w liczbie egzemplarzy wynikającej z treści umowy.  

9. Wykonawca dostarczy na własny koszt kompletną dokumentację projektową do miejsca 

odbioru, o którym mowa w ust. 10. 

10. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji, składającej się na Przedmiot umowy, 

będzie siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców 

Warszawy 1, II piętro, 05-816 Michałowice. 
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11. Przekazywana dokumentacja w formie elektronicznej musi być opisana nazwą zadania 

z podziałem na katalogi zawierające poszczególne rodzaje, tomy dokumentacji 

projektowej, uzgodnienia. Z oddzielnym plikiem zawierającym metrykę/spis zawartości 

przekazanych dokumentów. 

12. Dokumentacja w postaci papierowej musi być dostarczona w opakowaniu 

uniemożliwiającym uszkodzenie zawartości wraz z umieszczoną na nim informacją dot. 

nazwy zadania i zawartością opakowania. 

13. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji. Zamawiający ma prawo 

do zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Zgłoszenie powinno nastąpić pisemnie w termiach 

do 5 dni. W przypadku braku uwag Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy. 

Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania dostarczonej dokumentacji projektowej 

pod względem jej zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-

budowlanymi oraz pod względem kompletności, a tym samym Wykonawca nie może 

zwolnić się z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego Przedmiotu 

umowy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do złożonej 

dokumentacji, Strony umowy ustalą każdorazowo zakres niezbędnych uzupełnień, zmian 

i poprawek oraz terminy, w których Wykonawca zobowiązany będzie je wprowadzić 

w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile Strony 

nie uzgodniły inaczej, chyba że rodzaj usterki wymaga natychmiastowego działania 

ze strony Wykonawcy. Wszystkie ustalenia dokonane przez Strony w tym zakresie 

na etapie czynności odbioru zostaną potwierdzone protokołem. Zamawiający dokona 

odbioru uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji w formie protokołu w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia jej dostarczenia. Jedynie protokół odbioru bez zastrzeżeń będzie 

stanowił podstawę do wystawienia faktury i zapłaty na jej podstawie wynagrodzenia 

należnego za wykonaną usługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 

poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji także w innym terminie, jednak 

niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich dokonania. 

15. W przypadku dwukrotnego powtórzenia procedury zgłaszania zastrzeżeń 

i przeprowadzania procedury odbioru, o której mowa powyżej i niedostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji spełniającej wszystkie wymagania opisane w umowie oraz 

w przepisach prawa, w szczególności gdy dokumentacja zawiera istotne wady niedające 

się usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone najpóźniej w terminie 

do 30 dni po zakończeniu umowy. 

16. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do dokumentacji lub jej części nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane dzieło oraz z obowiązku naprawienia 

szkody, jeżeli okaże się, że dokumentacja była wadliwa. 
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17. Dokonanie odbioru Przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego nie będzie 

interpretowane jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu wad dokumentacji. 

18. Czas niezbędny do usunięcia wad i usterek zgłoszonych w trybie ust. 14, nie stanowi 

opóźnienia Wykonawcy, o ile dokumentacja pozbawiona wad zostanie przekazana 

w terminie umownym. 

§ 7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

Odpowiednio w zależności od podmiotu: 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą i będący płatnikiem podatku VAT*: 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy i wykonanie lub 

uzyskanie innych dokumentów określonych umową, oraz za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do dokumentacji projektowej wraz z prawem do wykonywania 

zależnych praw autorskich, w zakresie i na zasadach określonych w § 13 niniejszej 

umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2.  Wysokość wynagrodzenia Strony ustalają do kwoty brutto: …………………. zł, (słownie: 

………………….. złotych), zawierającą podatek VAT według stawki ………. %, kwota …………. 

zł, wartość netto …………………… zł  (słownie: ………………………………………….) zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy, 

w tym między innymi: wartość usług, wymagane uzgodnienia, koszty inwentaryzacji 

stanu istniejącego (jeżeli dotyczy), koszty inwentaryzacji zieleni, koszty sporządzenia 

wszystkich analiz i niezbędnych ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania ostatecznej 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli dotyczy) oraz pozwolenia 

na budowę lub uzyskania przyjęcia bez uwag zgłoszenia na prowadzenie robót 

budowlanych lub decyzji ZRID, koszty opracowania dokumentów, które zostaną 

przekazane w czasie czynności odbioru Przedmiotu umowy, koszt dostarczenia 

elementów składających się na Przedmiot umowy do Zamawiającego oraz 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład 

Przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów, ubezpieczenia, należny 

podatek VAT. 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie będący podatnikiem podatku VAT*: 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy i wykonanie lub 

uzyskanie innych dokumentów określonych umową, oraz za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania zależnych praw 

autorskich, w zakresie i na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 
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2.  Wysokość wynagrodzenia Strony ustalają do kwoty: …………………. zł, (słownie: 

………………….. złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy, 

w tym między innymi: wartość usług, wymagane uzgodnienia, koszty inwentaryzacji 

stanu istniejącego (jeżeli dotyczy), koszty inwentaryzacji zieleni, koszty sporządzenia 

wszystkich analiz i niezbędnych ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania ostatecznej 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli dotyczy) oraz pozwolenia 

na budowę lub uzyskania przyjęcia bez uwag zgłoszenia na prowadzenie robót 

budowlanych lub decyzji ZRID, koszty opracowania dokumentów, które zostaną 

przekazane w czasie czynności odbioru Przedmiotu umowy, koszt dostarczenia 

elementów składających się na Przedmiot umowy do Zamawiającego oraz za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład 

Przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów, ubezpieczenia, należny 

podatek VAT. 

§ 8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za: 

1) wykonanie dokumentacji w zakresie koncepcji 

2) wykonanie dokumentacji w zakresie przekazania kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 

3) wykonanie dokumentacji po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRiD 

wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym potwierdzającym wykonanie Przedmiotu 

umowy. 

2. Po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego usługi 

stwierdzającego dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, 

Wykonawca może wystawić stosowną fakturę/rachunek. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób: 

1) za wykonanie Etapu 1 tj. wykonanie dokumentacji w zakresie koncepcji 

w wysokości 10,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.2; 

2) za wykonanie Etapu 2 tj. wykonanie dokumentacji w zakresie przekazania 

i zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej w wysokości  60,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2;  

3) za wykonanie Etapu 3 tj. wykonanie dokumentacji po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

ZRiD w wysokości  30,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2; 
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4. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy oraz umów o podwykonawstwo. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Gminę Michałowice, Reguły, Aleja 

Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

na fakturze. 

8. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (Klikając w ten lik otworzy się 

strona Platformy Elektronicznego Fakturowania), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 

9. Faktury/rachunki wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 

załączonego i podpisanego przez Strony Protokołu odbioru usług od wykonawcy, 

nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego 

do odesłania faktury bez księgowania. 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący podatnikiem podatku VAT*: 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775). Ponadto oświadcza, że numer 

rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest 

tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie 

oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

11. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 10 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

12. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego 

udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca 

wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, 

w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

§ 9 
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/
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1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/ 

z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ………………. (należy podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) 

zawierając z nimi stosowne umowy  w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem 

nieważności w zakresie ……………….. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób 

do kontaktów z nimi)  w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

prac. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji czynności nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami 

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia przez niego warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

7. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu 

trzeciego/lub z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa 

podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował Przedmiot umowy bezpośrednio, bez dalszych 
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podwykonawców, w zakresie ……………………..(w jakim wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

Przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………………..(nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 7. 

8. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 7, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami. 

§ 10 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

2. Bieg rękojmi za wady rozpoczyna się od daty prawomocności decyzji ZRID. Uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji wygasają po upływie 2  (dwóch) lat, 

licząc od dnia uzyskania prawomocności pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, w 

sytuacji gdy Zamawiający rozpocznie Inwestycję w ciągu 3 (trzech) lat od uzyskania 

decyzji ZRID dla Inwestycji. W przypadku gdy Zamawiający nie rozpocznie Inwestycji 

w terminie 3 (trzech) lat od uzyskania ostateczności decyzji ZRID dla Inwestycji 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po 3 (trzech) latach od uzyskania decyzji ZRID dla 

Inwestycji. Przez rozpoczęcie Inwestycji rozumie się wykonanie pierwszej czynności 

uprawniającej do realizacji Inwestycji na podstawie ostatecznej decyzji ZRID. 

3. W razie ujawnienia się wad w odebranej dokumentacji projektowej w szczególności 

w trakcie realizacji na jej podstawie robót lub dostaw, Wykonawca zobowiązany będzie 

do ich usunięcia na własny koszt w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, chyba że rodzaj wady wymaga 

natychmiastowego działania ze strony Wykonawcy. W przypadku dwukrotnego 

powtórzenia procedury realizacji świadczeń z tytułu rękojmi, a także w przypadku 

nieusunięcia wad lub usunięcia ich w niewłaściwy sposób Zamawiający będzie 

uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy 

(zlecenie zastępcze) oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w Umowie 
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za niewykonanie świadczenia. W wypadkach nagłych (w szczególnie w sytuacji grożącej 

szkody) Zamawiający może, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz 

o naprawienie szkody, usunąć wadę bez wezwania Wykonawcy na jego koszt. 

4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne (rękojmia) 

jest równy gwarancji. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń, 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego i rękojmi za wady fizyczne. 

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich 

materialnych rezultatów prac. 

7. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych 

rezultatów prac z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. 

8. O wykryciu wady w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanej dokumentacji, 

o której mowa w § 1 niniejszej umowy, wykrytych na etapie realizacji budowy 

Wykonawca nieodpłatnie naniesie na dokumentacji niezbędne poprawki.  

10. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania 

wad ujawnionych po odbiorze końcowym Przedmiotu umowy, które wynikną 

z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego 

części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy również ujawnionych 

w trakcie procesu inwestycyjnego. 

11. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych. 

12. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji technicznej z tytułu gwarancji i rękojmi 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2, i zobowiązany jest je 

usunąć w terminie określonym w ust. 3. 

13. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca. 

 

§ 11 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu elementów (poszczególnych etapów – koncepcji, 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji 

ZRID z nadaną klauzulą natychmiastowej wykonalności), składających się na 

Przedmiot umowy w terminach wskazanych odpowiednio w § 5 umowy, 
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w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 2, 

za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki 

licząc od dnia następnego po upływie terminu usunięcia wad; 

3) w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby 

nieuprawnione, w wysokości 3,00 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 7 ust. 2 za każdy przypadek naruszenia; 

4) w przypadku wykonywania czynności składających się na Przedmiot umowy przez 

inne osoby niż wskazane Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane jako osoby 

spełniające wymagania Zamawiającego wskazane na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia, w wysokości 3,00 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 7 ust. 2 za każdy przypadek naruszenia; 

5) za odstąpienie od umowy przez którąś ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 

w § 7 ust. 2; 

6) w przypadku gdyby z powodów wad Przedmiotu umowy niemożliwym było 

wyłonienie Wykonawcy inwestycji lub też wykonanie samej inwestycji, Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 45% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach 

ogólnych w przypadku, w którym szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 45% 

kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy, z wyłączeniem kary o której mowa 

w § 11 ust. 1 pkt.6) umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potrącenia, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, kar umownych z należności Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca nie odpowiada za szkody, które powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej 

wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej 

wartość naliczonej Wykonawcy kary umownej. 

6. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia usług, ani 

z innych zobowiązań umownych. 

§ 12 
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
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1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Pzp. 

2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga Strona 

narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, 

spowodowanych niewłaściwym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy lub, 

w razie nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, do pokrycia kosztów 

w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. 

4. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności osobie 

trzeciej i poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Strony zgodnie uznają, iż Przedmiot umowy ma charakter podzielny, co oznacza, 

że odstąpienie od niniejszej umowy może zostać dokonane zarówno w odniesieniu 

do całości Przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do jego części, jednakże minimalny 

zakres zamówienia i wielkość świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie projektu 

koncepcji zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) gdy wady Przedmiotu umowy nie zostały usunięte w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 

2) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub nie 

wywiązuje się z pozostałych obowiązków w niej określonych pomimo pisemnego 

upomnienia Zamawiającego; 

3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie respektuje uzasadnionych nakazów 

przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez 

Zamawiającego do podjęcia czynności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

odebrania wezwania; 

4) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, co najmniej dwukrotnie wykonuje czynności 

składające się na Przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową oraz 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 

45% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy; 

6) niewykonania przez Wykonawcę elementów składających się na Przedmiot umowy 

w terminach określonych odpowiednio w § 5 umowy; 

7) gdy Wykonawca odmawia realizacji Przedmiotu umowy lub wstrzymuje jej 

wykonanie w sposób nieuzasadniony; 

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jednak nie później niż w terminie 60 dni 

od upływu terminu końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. W takim przypadku 
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Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc. 

8. Ponadto Strony mogą odstąpić od umowy w sytuacji, w której Zamawiający zrezygnuje 

z realizacji Inwestycji, dla której sporządzana jest dokumentacja projektowa, a także 

w przypadku, w którym umowa straci dla Zamawiającego sens lub Zamawiający 

zrezygnuje z realizacji umowy lub gdy wykonanie Przedmiotu umowy stało 

się niemożliwe lub niecelowe, a także gdy w trakcie realizacji zaistnieją przesłanki 

wskazujące, że Przedmiot umowy nie będzie w pełni spełniać warunków stawianych 

przez Zamawiającego, przy czym minimalny zakres zamówienia i wielkość świadczenia 

Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcji przyjętej przez Zamawiającego 

odpowiadającej zakresowi umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości 

albo w części, jeżeli okaże się, że jest niemożliwe uzyskanie prawa do dysponowania 

terenem lub uzgodnień, opinii i itp. W takim przypadku oświadczanie o odstąpieniu 

od umowy ma skutek ex nunc i może być złożone nie później niż w terminie 60 dni od 

upływu terminu, o którym mowa w § 5 umowy. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

10. Podstawy odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 6-9 oraz terminy na złożenie 

oświadczenia, nie wyłączają uprawnienia Stron do odstąpienia od umowy na zasadach 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Pzp, przy czym minimalny zakres 

zamówienia i wielkość świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcji. 

11. Wykonawca nie odpowiada za szkody, które powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. 

§ 13 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do wykonanych elementów, w tym 

do dokumentacji projektowej, składających się na Przedmiot umowy, zwanych 

na potrzeby niniejszego postanowienia „Utworem”, są nieograniczone i przenosi je, 

z chwilą oddania poszczególnych Utworów, na Zamawiającego na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24), 

tj. w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i powielania opracowania – wytwarzania określoną techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, 

wprowadzania do pamięci komputera, przystosowania, kopiowania, zmieniania 

układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Utworze, 
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2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór pierwotnie 

utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub kolejnych 

egzemplarzy, 

3) w zakresie udostępniania Utworu osobom trzecim w inny sposób niż podany 

w pkt 2, 

4) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych opracowań 

lub dokumentacji, 

5) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektów zależnych (związanych) 

oraz projektów w postaci szczegółowej do zgodnej z prawem realizacji inwestycji, 

6) w zakresie publicznego rozpowszechniania, odtwarzania, wystawiania, 

wyświetlania oraz nadawania i reemitowania Utworu (w całości i we fragmentach), 

a także w zakresie publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

poprzez emisję w sieci Internet, sieci telewizyjnej, 

7) w zakresie wykorzystywania w dowolnych celach związanych z realizacją Inwestycji, 

w tym realizacją Inwestycji w oparciu o Dokumentację, a następnie eksploatacji 

Inwestycji; 

8) w zakresie umieszczenia i wykorzystywania we wszelkich materiałach 

publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego 

przez Zamawiającego; 

9) w zakresie sporządzenia wersji obcojęzycznych; 

10) w zakresie wykorzystania Utworu zmienionego do rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części 

Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie Utwór lub 

zmieniony Utwór. 

2. Wraz z przeniesieniem powyższych autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie. 

W szczególności Zamawiający jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania 

osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez 

siebie za niezbędny, w szczególności dotyczy to konieczności dokonywania zmian 

w Projekcie technicznym. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia 

do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym do wykorzystywania 

go w częściach lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 

3. Przeniesienie praw określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność 

Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa zależne do wykonanego 

Utworu, jak również przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru Utworu, własność 

egzemplarza Utworu i nośnika, na którym został on utrwalony. 



ZP.271.1.58.2025 

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą 
techniczną łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz 
ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. Woźniaka” 

Strona 22 z 30 

 

5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, zgodnie z ust. 1 i na polach eksploatacji tam 

wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwór znajduje się 

w chwili rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia. Na Zamawiającego 

przechodzą wszelkie prawa uprawniające do dysponowania Utworem, dokonywania 

jego zmian i dokonywania innych opracowań na podstawie Utworu. Wykonawca wyraża 

zgodę na wykorzystanie Utworu w stanie niepełnym jako podstawy innych opracowań 

i z tego tytułu zrzeka się wszelkich roszczeń. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2, obejmuje również przeniesienie 

majątkowych praw autorskich oraz praw objętych postanowieniami § 13. 

7. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 

rozporządzania lub korzystania z Utworów, w szczególności z powodu naruszenia praw 

autorskich i pokrewnych, Wykonawca naprawi wyrządzoną z tego tytułu szkodę, 

przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego, 

zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, 

postępowań, szkód, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych 

w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem z Utworów, a w razie zaspokojenia 

takich roszczeń przez Zamawiającego - zwróci Zamawiającemu poniesione wydatki 

i naprawi wyrządzoną szkodę. 

§ 14 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp (zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach. 

2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z uwagi na okoliczności, za których 

wystąpienie Wykonawca nie ponosi winy: 

1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na wykonanie usług, oraz w zakresie 

zmiany terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadkach, 

które są spowodowane w szczególności przez: 

a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego 

i międzynarodowego w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy 

lub też zmian w zakresie interpretacji tych przepisów formułowanych przez organy 

budowlane oraz organy nadzoru budowlanego, w szczególności co do znaczenia 

niektórych rozwiązań oraz ich funkcjonowania określonych w nowelizacji do Prawa 

budowlanego; 
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b) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, 

nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego; Nie uznaje się za siłę wyższą: trudności 

w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu umowy; 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

d) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy; 

f) konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, 

projektów niemożliwych wcześniej do przewidzenia; 

g) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych; 

h) podjęcia decyzji przez Zamawiającego dot. etapowania Inwestycji, 

i) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania 

przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, w tym 

w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, o którym 

mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

j) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu 

administracyjnego, w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub w przypadku 

przedłużających się procedur administracyjnych; 

k) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku 

do innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 

zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

l) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym 

opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej  

gestorów sieci, zarządców, administratorów terenów, urządzeń ponad terminy 

określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie, 

przez co Strony rozumieją, że wniosek w danej sprawie powinien zostać 

rozpatrzony, a sprawa zakończona merytorycznym rozstrzygnięciem w terminie nie 

dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku (chyba, że w przepisach określony 

został krótszy termin, to terminem wiążącym jest ten krótszy termin) – chyba, 

że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa powyżej jest 
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błędne lub niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników lub skierowanie 

wniosku do niewłaściwego organu; 

m) zaistnienia zdarzenia powodującego, że realizacja danego zadania projektowego lub 

innych usług nie jest konieczna dla wykonania umowy. W takim wypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone stosownie do zakresu zadania 

projektowego lub innych usług, których wykonanie nie będzie konieczne; 

n) wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących realizacji 

dokumentacji odwołań, zażaleń, skarg itp., 

o) potrzeby wykonania prac dodatkowych, 

p) opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji 

lub zajęcia stanowiska w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji, w sytuacji 

gdy zgodnie z postanowieniami umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawa, obowiązek dostarczenia tej dokumentacji lub zajęcia stanowiska 

spoczywa na Zamawiającym; 

zmiana terminu nastąpi odpowiednio do terminu kiedy dana czynność nie mogła 

być wykonywana; 

2) w zakresie zmian osobowych: 

a) Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ 

Podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może 

nastąpić pod warunkiem, iż nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 

o zamówienie publiczne; 

b) zmiany projektanta - osoby posiadającej uprawnienia, do wykonania Przedmiotu 

umowy przedstawionych w ofercie – Wykonawca może dokonać zmiany tej osoby 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę 

na następujących warunkach: 

− Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: śmierci, 

choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających 

z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nią wymaganych uprawnień, 

− Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 

obowiązany będzie do zmiany ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, 

− w przypadku zmiany osoby posiadającej uprawnienia do wykonania Przedmiotu 

umowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać 

wymagania dla pełnienia danej funkcji; 

c) w przypadku zmiany osoby projektanta, nowa osoba powołana do pełnienia ww. 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia dla pełnienia danej funkcji; 
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3) w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości 

wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy 

lub jej rozwiązania, terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

wysokości i podstaw naliczenia kar umownych, w przypadkach, które 

spowodowane są następującymi okolicznościami: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub 

Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji Przedmiotu umowy; 

b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego 

i międzynarodowego w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy 

lub też zmian w zakresie interpretacji tych przepisów formułowanych przez organy 

budowlane oraz organy nadzoru budowlanego, w szczególności co do znaczenia 

niektórych rozwiązań oraz ich funkcjonowania określonych w nowelizacji do Prawa 

budowlanego; 

c) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków 

budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie 

właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu 

zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie 

skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny przedmiotu zamówienia; 

d) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, 

po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 

i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  i usług. Wartość wynagrodzenia netto 

nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia; 

e) zaistnienia zdarzenia powodującego, że realizacja danego zadania projektowego 

lub innych usług nie jest konieczna dla wykonania umowy. W takim wypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone stosownie do zakresu zadania 

projektowego lub innych usług, których wykonanie nie będzie konieczne; 

f) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku 

do innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 

zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

g) konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, 

projektów niemożliwych wcześniej do przewidzenia; w takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie aktualnie 

obowiązujących Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 

z uwzględnieniem wskaźników inflacji; 
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h) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone 

na podstawie aktualnie obowiązujących Środowiskowych Zasad Wycen Prac 

Projektowych z uwzględnieniem wskaźników inflacji; 

i) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania 

przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

j) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu 

administracyjnego, w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, 

albo innych badań, warunków, uzgodnień, opinii, dokumentacji, którego 

konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub w przypadku 

przedłużających się procedur administracyjnych; 

k) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego; 

l) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

m) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku 

do innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 

zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

n) potrzeby wykonania prac dodatkowych; 

o) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w przypadku wykazania zatrudnienia osób 

za wynagrodzenie minimalne); 

p) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne; 

q) zmiany zasad i gromadzenia wpłat na pracownicze plany kapitałowe, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany o których mowa w pkt. 3 lit. d), g)-h) oraz o)-q) będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia 

w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, po wcześniejszym złożeniu przez 

Wykonawcę na piśmie zestawienia potwierdzającego wpływ zmian określonych 

powyżej na ponoszone przez Wykonawcę koszty związane z realizacją zamówienia 

oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się 

na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie następuje po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy; 
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4) zmiana umowy, w zakresie terminów realizacji Przedmiotu umowy, może nastąpić 

również w następujących przypadkach: 

a) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym 

opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej 

gestorów sieci, zarządców, administratorów terenów, urządzeń ponad terminy 

określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie, 

przez co Strony rozumieją, że wniosek w danej sprawie powinien zostać 

rozpatrzony, a sprawa zakończona merytorycznym rozstrzygnięciem w terminie nie 

dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku (chyba, że w przepisach określony 

został krótszy termin, to terminem wiążącym jest ten krótszy termin) – chyba, 

że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa powyżej jest 

błędne lub niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników lub skierowanie 

wniosku do niewłaściwego organu, 

b) wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących realizacji 

dokumentacji odwołań, zażaleń, skarg itp., 

c) opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji lub 

zajęcia stanowiska w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji, w sytuacji gdy 

zgodnie z postanowieniami umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawa, obowiązek dostarczenia tej dokumentacji lub zajęcia stanowiska 

spoczywa na Zamawiającym, 

d) opóźnienia wynikającego z okoliczności leżących po stronie osób trzecich, 

a nieleżących po stronie Wykonawcy lub podmiotów, za które ponosi 

odpowiedzialność, 

e) braku lub nieuzyskania uzgodnień lub opinii lub pozwoleń lub zgód, jeżeli stało się 

niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca dołożył 

wszelkich starań aby je uzyskać ́w odpowiednim terminie, 

f) w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli 

konieczność zmiany tego terminu będzie spowodowana przyczynami niezależnymi 

od Stron, jak również w przypadku, w którym konieczność ta będzie wynikała 

z przedłużenia robót zadania inwestycyjnego, 

g) w przypadku potrzeby wykonania prac dodatkowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić pisemnie Zamawiającego 

o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, dostarczając Zamawiającemu 

pisemny wniosek wraz z  wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem. 

4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest 

do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian w 
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obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

6. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 

7. Zmiana zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej lub 

elektronicznej, pod rygorem nieważności. 

§ 15 
ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

umowy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 7 ust. 2 ulegnie zmianie, na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną 

ze Stron nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 

wprowadzane nie częściej niż raz na trzy miesiące. Wynagrodzenie będzie podlegało 

waloryzacji począwszy od 1. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego od zatwierdzenia 

przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę zmienionego kosztorysu i dokonania 

w budżecie Gminy Michałowice stosownych zmian uwzględniających waloryzację 

na podstawie niniejszego postanowienia. 

3. Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu 

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego 

przed dniem złożenia wniosku. 

4. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się jako wartość większą 

niż 5,5% lub odpowiednich jednostek lub mniejszą niż -5,5% lub -5,5 odpowiednich 

jednostek dla sumy wartości zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy ogłaszanych w informacjach sygnalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego dla wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku 

do poprzedniego miesiąca ogółem z sześciu następujących po sobie miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku, przy czym, jeżeli wartość zmian podawana jest 

w liczbach setnych, pomija się tę wartość i jako wiążącą przyjmuje się wartość dziesiętną 

(tj. np. wartość zmiany podawana jest jako 101,1, to jako wartość do wyliczeń 

na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się 1,1). 

5. Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - 

wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3, F – średnia 

arytmetyczna sześciu następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 
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kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, związanych z realizacją Przedmiotu 

umowy, wynikających z informacji GUS, o których mowa w ust. 4. 

6. Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT. 

7. Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez 

obie Strony wprowadza się aneksem do Umowy. 

8. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia to 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, a łączna maksymalna 

wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

to 30% wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie. 

9. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wpływ zmiany ceny materiałów lub 

kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się poprzez określenie realnego 

wzrostu wydatków Wykonawcy na materiały lub eksploatację niezbędne dla wykonania 

Przedmiotu umowy. Wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia wykazuje Wykonawca we wniosku o dokonanie zmiany na tej podstawie. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub 

usługi, okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks cywilny. 

2. Strony poddają spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub pozostających 

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

4. Korespondencja kierowana do Wykonawcy będzie adresowana na adres wskazany 

w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do doręczeń, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w formie dokumentowej zawiadomić Zamawiającego o zmianie. Zmiana 

adresów korespondencyjnych nie powoduje zmiany umowy. 

5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść 
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na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz 

dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe 

odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 

a w szczególności Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia oraz dane Wykonawcy 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane 

są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego./ Umowę zawarto w formie 

elektronicznej. 

Załączniki nr 1 do Umowy: 

Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy 

WYKONAWCA                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 

Klasyfikacja budżetowa:  
600 60016 6050 0048 B „P-Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach 
z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka” 

Przygotował: 


