

LP	Branża/Etap	Opis	Cena brutto [zł]
1	Prace przed realizacyjne	Wykonanie dokumentacji projektowej	max 5% sumy poz. 3 do 42
2	Roboty budowlane	Roboty rozbiórkowe/demontażowe	
3		Roboty posadzkowe	
4		Roboty związane ze stolarka i ślusarka drzewiowa.	
5		Roboty związane ze wznoszeniem ścian/zamurowanie otworów	
6		Roboty sufitowe	
7		Wymiana szyby zadaszenia	
8		Roboty malarskie	
9		Balustrady na klatce schodowej	
10		Wykonanie izolacji poziomej	
11		Krata miejsca dla zatrzymanych	
12		Montaż krat w oknach	
13		Montaż nowego okna	
14		Wzmocnienie stropu	
15		Dostawa wyposażenia Kancelarii Tajnej	
16		Przebudowa pomieszczeń WC i socjalnych	
17	Roboty sanitarne	Montaż nowej klimatyzacji	
18		Instalacja wentylacji mechanicznej	
19		Instalacja wod.-kan.	
20		Hydrofor	
21		Instalacja wentylacji, klimatyzacji, osuszania, nawilżania archiwum	
22		Klimatyzacja serwerowni	
23	Roboty elektryczne i niskoprądowe	Zasilanie obiektu	
24		Zasilanie podstawowe	
25		Zasilanie rezerwowe, UPS	
26		Instalacja oświetleniowa wraz z lampami	
27		Oświetlenie awaryjne	
28		Rozdzielnia główna, rozdzielnie piętrowe	
29		Trasy kablowe	
30		Osprzęt	
31		System sygnalizacji pożaru	
32		System oddymiania	
33		System przyzywowy	
34		System CCTV w obiekcie	
35		System CCTW w kancelarii tajnej	
36		System kontroli dostępu w obiekcie	
37		System kontroli dostępu w kancelarii tajnej	
38		System sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie	
39		System sygnalizacji włamania i napadu w kancelarii tajnej	
40		Sieć LAN + serwerownia	
RAZEM brutto [zł]			0,00 zł