
30mA AC
C 16A
4bieg. z czł. różnic.
wył. instal.

30mA AC
C 16A
4bieg. z czł. różnic.
wył. instal.

21 21A

5x2,5mm2

OBWOD  

BRAM DUZA

0,3

5x2,5mm2

OBWOD  

BRAMA

0,3

N2XH-J N2XH-J

dobór zabezpieczeń sprawdzać na etapie budowy 

1bieg. C16
wył. instal.

1bieg. c10
wył. instal.

3x2,5 mm2

23 24

0,5

OBWOD
KURTYNA

3x1,5 mm2

0,3

OBWOD
KURTYNA

N2XH-JN2XH-J

3bieg.C20
wył. instal.

5x4 mm2

22

10,0

OBWOD
KURTYNA DUŻA

N2XH-J

30mA AC
B 16A
2bieg. z czł. różnic.
wył. instal.

30mA AC
B 16A

wył. instal.

25 26

3x2,5mm2

OBWOD  

GRZEJNIK

3,0

3x2,5mm2

OBWOD  

N2XH-J N2XH-J

GRZEJNIK

2,5

30mA AC
B 16A

wył. instal.

27

3x2,5mm2

OBWOD  

N2XH-J

BOJLER

2,0

3bieg. C25
wył. instal.

3bieg. C25
wył. instal.

5x4 mm2

29 30

10,0

j.z.p.c

5x4 mm2

10,0

j.z.p.c

YKYYKY

3bieg.C35
wył. instal.

5x6 mm2

28

17,8

j.w.p.c.

N2XH-J

rozłącznik 3bieg.
do wkładek D0

31

5x6 mm2

18,5

N2 CW

N2XH-J

35A

3bieg. C16
wył. instal.

32

3x1,5mm2

1,1

W2

N2XH-J

cewka 230AC
stycznik 

16A

el
em

en
t w

ej
-w

yj
.

sy
g.

 u
ru

ch
om

ie
ni

a

1bieg. B6
wył. instal.

31a

N2 CW

2x1,5 mm2

N2XH-J

Projektant sprawdz.:

Projektant:

specjalność i branża

Treść rysunku:

Nr uprawnień

Opracowanie:

Imię i nazwisko:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA

372/94/WŁ

PAŹDZIERNIK 2024

SCHEMAT R-CZ.4

Z WIATĄ (KAT. XVII) ORAZ MAGAZYNU SOLI (KAT. VIII) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

instal. elektr.

techn. Andrzej Goszczyński 

inż. Piotr Pietrzak 107/00/WŁ

POTRZEBY BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO (KAT. XVII), BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO

Projekt Wykonawczy


	Arkusze
	Model


