PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszez. | Razem
1 Zadanie 1
1.1 Rozbudowa i uzupetnienie istnisjacego szlaku rowerowego ,,Sladami Starej kolei Wegliniec-Czerwona
Woda” o diugosci 10,6km
1.11. Prace projektowe
1 Wykonanie dokumentacji dla zadania 1.1 kpl.
d.1.| kalk. wiasna
11
1 kpl. 1.000
1.000
1.1, Wyznakowanie szlaku
2
P Wyznakowanie szlaku dla zadania 1.1 kpl.
d.1./ kalk. wiasna
12
1 kpl. 1,000
EM 1.000
3 Wyznakowanie szlaku dla lacznika Balaton kpl.
d.1.| kalk. wiasna
1.2
1 kpl. 1.000
EM 1.000
11. Roboty budowlano - montazowse
3
4 Rozbudowa MOR w Weglificu ¢z, Tw tym: punkt ladowania roweréw [kpl,
d.1. kalk. wlasna |elektrycznych,zaplecze socjalne, minitor do nauki jazdy na rowerze dla
1.3 dzieci '
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Rozbudowa MOR w Weglificucz. 2 - parking kpl.
d.1. kalk. wasna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Rozbudowa MOR w Weglificu cz.3 — oéwiellenie kpl.
d.1.kalk. wlasna
1.3
1 1.000
M 1.000
7 Uzupelnienie przystani turystyczne] Balaion o punki naprawy rowerow kpl.
ci1 . 13. kalk, wiasna
' 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Rozbudowa i odnowienie oznakowania Istnlejacego szlaku rowerowego ,Sladami przyrody Boréw Dolnos-
laskich - Stawy Parowskie” o diugosci 19km.,
1.21. Prace projektowe
8 Wykonanie dokumenlacji dla zadania 1.2 kpl.
d.1.| kalk. wiasna
21
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.21; Wyznakowanie szlaku
9 Wyznakowanie szlaku dla zadania 1.2 kpl.
d.1./ kalk. wiasna
22
1 1.000
RAZEM 1.000
1.23. Roboty budowlano - montazowe
10 Remont ostol turystyczno-przyrodnicze] ASUAN poprzez przebudowe kiadki, kpl.
d.1.(kalk, wasna (budowe wc, budowg ogrodzenia
2.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
£§] Odbudowa fablic dla zadania 1.2 kpl.
d.1./ kalk. wasna
23
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13 Uzupetnienie infrastruktury turystycznej na istniejacym szlaku rowerowym ,,Sladami historii Kopalni Ka-
tawsk”, di. 26,4km.
1.31. Prace projektowe
12 Wykonanie dokumentacji dla zadania 1.3 kpl.
d.1. kalk. wiasna
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000]
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1.3, Roboty budowlano - montazowe
2
13 Budowa punktu malaj elektromobilnosci przy istniejgcej wiacie ziokalizowanej kpl.
d.1.| kalk. wlasna |przy stawie tartacznym w Starym Wegliicu, stojaki na rowery, tawki i lezaki do
3.2 \1Nypoczynku, kosze na $mieci, pomost wypoczynkowy, grill - 1000
pl. .
RAZEM 1.00
2 Zadanle 2
24 Sziak rowerowy Péinoc-Poludnie Diuzyna Gorna — Zalew KIIkow o dfugosci ok. 34,5km.
2.1. Prace projektowe
1
14 Wykonanie dokumentac]i dla zadania 2.1 kpl.
d.2.|kalk. wlasna
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21. Wyznakowanie szlaku
2
1 Wyznakowanie szlaku dla zadania 2.1 - gmina Wegliniec kpl.
d.2. kalk. wiasha
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Wyznakowanie szlaku dla zadania 2.7 - gmina llowa kpl.
d.2.| kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.1:; Roboty budowlano montazowe
1 Budowa MOR Ruszow cz, T w tym: punki ladowania rowerow kpl.
d.2. kalk. wasna | elektrycznych, zaplecze socjalne, wiata
1.3
1 kpl. 1.000/
RAZEM 1.00
8| Budowa MOR Ruszdw ¢z, 2w tym: parking Kpl.
d.2.| kalk. wlasna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Montaz tablic informacyjnych dla zadania 2.1 kpl.
d.2,| kalk, wlasna
1.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Szlak rowerowy Nowogrodziec- Gmina Wegliniec- Bielawa Dolna o diugosci 43,5km
2.21. Prace projektowe
20 Wykonanie dokumentacji dla zadania 2.2 kpl.
d.2.| kalk. wtasna
21
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000]
2.21.' Wyznakowanie szlaku
21 Wyznakowanie szlaku dla zadania 2.2 kpl.
d.2.| kalk, wiasna
2.2
1 kpl. 1.000
E 1.000
2.2 Roboty budowlano montazowe
22| Montaz punkiu naprawy rowerdw dla zadania 2.2 kpl.
d.2, kalk. wasna
23
1 kpl. 1.000
M 1.000
23 Montaz tablic informacyjnych, drogowskazow dia zadania 2.2 kpl.
d.2. kalk. wtasna
23
1 kpl. 1.000!
RAZEM 1.000
2.3 Szlak rowerowy ,,Dookola Weglifica o diugosci 41,5km.
2.31. Prace projektowe
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24 Wykonanie dokumentacji dia zadania 2.3 kpl.
d.2.| kalk. wtasna
3.1
1 kpl. 1.000
“RAZEM 1.000
2.3, Wyznakowanie szlaku
2
25‘ Wyznakowanie szlaku dla zadania 2.3 kpl.
d.2. kalk. wiasna
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.33.. Roboty budowlano montazowe
Montaz tablic informacyjnych, drogowskazéw dia zadania 2.3 kpl.
d.2. kalk, wiasna
33
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Szlak rowerowy Do Zrédelka Sw. Eizbiety” o dlugo&ci 28,9km,
2.41. Prace projektowe
27 Wykonanie dokumenlacji dla zadania 2.4 kpl.
d.2, kalk. wiasna
4.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.42. Wyznakowanie szlaku
28 Wyznakowanie szlaku dla zadania 2.4 kpl.
d.2. kalk. wiasna
4.2
1 kpl. 1.000
1.000
2.43. Roboty budowlano montazowe
29 Montaz 1ablic informacyjnych, drogowskazow dia zadania 2.4 kpl. W
d.2. kalk. wasna
43
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Budowa infrastruktury przy zradefky Swigle} Elzbiety poprzez budowe wiaty re- | kpl.
d.2kalk. wiasna |kreacyjnej przy zrédetku , fawki, kosze na $mieci, uporzadkowanie terenu
43
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
SzlakTacznikowy Stary Wegliniec = Wegliniec o dlugosci 5,7km
2.§'. Prace projektowe
k]| Wykonanie dokumentacji dla zadania 2.5 Kkpl.
d.2. kalk. wasna
5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.52. Wyznakowanie szlaku
32 Wyznakowanie szlaku dla zadania 2.5 kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5.2
1 kpl. 1.000
1.000
2.5?; Roboty budowlano montazowe
33 Montaz tablic informacyjnych, drogowskazow dla zadania 7.5 kpl.
d.2, kalk. wiasna
5.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zadanie 3
3.1 Przygotowanie troljezycznych materialéw promocyjnych
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