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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje wstepne

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla inwestycji pn.: ,,Gmina
Wegliniec centrum rowerowym Bordw dolnos$laskich”. Projekt obejmuje odnowienie 3 istniejgcych o dt.
58,7 km oraz wytyczenie i budowe 5 nowych szlakéw rowerowo - pieszych o facznej dtugosci 154,1 km.
Planowana inwestycja podzielona jest na zadania:

Zadanie 1.

1) Rozbudowa i uzupetnienie istniejacego szlaku rowerowego ,Sladami Starej kolei Wegliniec-
Czerwona Woda” o dtugosci 10,6km+wydtuzenie szlaku o 2,7 km do przystani turystycznej Balaton.

2) Rozbudowa i odnowienie oznakowania istniejgcego szlaku rowerowego ,,Sladami przyrody Boréw
Dolnoslaskich - Stawy Parowskie” o dtugosci 19km.

3) Uzupetnienie infrastruktury turystycznej na istniejagcym szlaku rowerowym ,Sladami historii

Kopalni Katawsk”. dt. 26,4km.

Zadanie 2.

1) Szlak rowerowy Pétnoc-Potudnie Dtuzyna Gérna — Zalew Klikow o dtugosci ok. 34,5km.

2) Szlak rowerowy Nowogrodziec- Gmina Wegliniec- Bielawa Dolna o dtugosci 43,5km.

3) Szlak rowerowy ,,Dookota Weglinca o dtugosci 41,5km.

4) Szlak rowerowy , Do zrédetka Sw. Elzbiety” o dtugosci 28,9km.

5) Szlak tgcznikowy Stary Wegliniec — Wegliniec o dtugosci 5,7km.

Zadanie 3.

1) Przygotowanie trdjjezycznych materiatdw promocyjnych dla kazdego z szlakéw osobno z
wytaczeniem szlakéw tacznikowych w ilosci 5000,00 sztuk kazda.

2) Przygotowanie mapy turystycznej ,,Gmina Wegliniec centrum rowerowym Boréw Dolnoslgskich, w

skali 1:10000 obejmujacg wszystkie szlaki wraz z opisami z uwzglednieniem ich pofaczen
ponadregionalnych w ilosci 10 000,00egz.

3) Przygotowanie aplikacji mobilnej ,ZAKREC SIE W WEGLINCU umozliwiajacej zdobywanie szlakéw w
Gminie Wegliniec, pobieranie tras szlakow w formacie GPX, oraz prowadzenia konkurséw i rywalizacji w
oparciu o wyznaczone szlaki i wskazane atrakcje turystyczne ok. 100.

W wyniku realizacji projektu powstang szlaki turystyczno-krajoznawcze, tworzgce sie¢ turystycznych
szlakdw rowerowych w gminie Wegliniec. Celem projektu jest rozwdj potencjatu turystycznego gminy
Wegliniec poprzez:

a) scentralizowanie i zintegrowanie ruchu rowerowego na terenie Boréw Dolnoslaskich,

b) poprawienie bezpieczenstwa turystdw poruszajgcych sie przez obszar Gminy Wegliniec poprzez
wyeliminowanie ruchu rowerowego z drég wojewddzkich - 296, 350, 352 - przebiegajgcych przez gmine,

c) utrwalenie historii regionu w pamieci mieszkaricow gminy oraz informowanie turystow o historii

Borow Dolnoslaskich.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolern na budowe
oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia. W ramach realizacji zamdwienia
nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
kontraktu oraz zbudowaé i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2454 z pdzn. zm.).
Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowe]j przez Zamawiajgcego nastepuje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych czes$¢ niniejszego Programu funkcjonalno-
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uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen,
pozwolen, zezwolen i decyzji

administracyjnych w zakresie robdt, ktére tego wymagajg zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i przepisami
odrebnymi.

1.2. Usytuowanie inwestycji, ogéiny zakres robot
Zakres inwestycji obejmuje obszary:

- Gminy Wegliniec,

- Gminy Piensk,

- Gminy Nowogrodziec,

- Gminy ltowa.

Zad 1.1 Rozbudowa i uzupetnienie istniejacego szlaku rowerowego ,,Sladami Starej kolei Wegliniec-Czerwona
Woda” o ditugosci 10,6km.

e ,. -
Czerwionka

Ry
Na wyznaczonym szlaku przewidziano:
- odnowienie istniejgcego oznakowania,
- wykonanie MOR (Miejsca Obstugi Rowerzystdw) na wjezdzie do Weglinca: punkt tadowania roweréw
elektrycznych, parking, zaplecze socjalne, minitor do nauki jazdy na rowerze dla dzieci, oswietlenie
- dodatkowe wyznakowanie 2,7 km szlaku obejmujgcego centrum miejscowosci Czerwona Woda i przystan
turystyczna Balaton,
- uzupetnienie szlaku o punkt naprawy rowerdw na terenie przystani turystycznej Balaton



Zad 1.2 Rozbudowa i odnowienie oznakowania istniejgcego szlaku rowerowego ,Sladami przyrody

Rys. 2. Szlak ,Czerwona Woda i przystan turystyczng Balaton”

Borow Dolnoslaskich - Stawy Parowskie” o dtugosci 19km.
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Rys. 3. Szlak ,Sladami przyrody Boréw Dolnoslaskich - Stawy Parowskie”

Na wyznaczonym szlaku przewidziano:
- wyznakowanie szlaku,
- odbudowa tablic informacyjnych,

- remont ostoi turystyczno-przyrodniczej ASUAN: przebudowa ktadki , budowa wc, budowa ogrodzenia na

ostoi




Zad 1.3 Uzupetnienie infrastruktury turystycznej na istniejgcym szlaku rowerowym ,Sladami historii
Kopalni Katawsk”. dt. 26,4km.
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Rys. 4. Szlak ,Sladami historii Kopalni Katawsk”

Na wyznaczonym szlaku przewidziano:
- punkt matej elektromobilnosci przy istniejacej wiacie zlokalizowanej przy stawie tartacznym w Starym

Weglincu,
- stojaki na rowery, tawki i lezaki do wypoczynku, kosze na $mieci, grill, pomost wypoczynkowy

Zad 2.1 Szlak rowerowy Pétnoc-Potudnie Dtuzyna Gorna — Zalew Klikdw o dtugosci ok. 34,5km.
Od podtnocy faczy sie ze szlakami znajdujgcymi sie w Gminie ltowa , od strony potudniowej stanowi punkt
wyjazdowy do szlaku Sw. Jakuba oraz tras rowerowych Pogdrza lzerskiego .
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Rys. 5. Szlak ,Pdtnoc-Potudnie Diuzyna Gorna — Zalew Klikéw”
Na wyznaczonym szlaku przewidziano:
- wyznakowanie szlaku, tablice informacyjne
- wykonanie MOR w m. Ruszéw (Miejsca Obstugi Rowerzystow): punkt tadowania rowerdw elektrycznych,
parking, zaplecze socjalne, wiata

Zad 2.2 Szlak rowerowy Nowogrodziec- Gmina Wegliniec- Bielawa Dolna o dtugosci 43,5km, taczacy
nowoprojektowang Cyklostrade rowerowa z Borami Dolnoslaskimi i szlakiem miedzynarodowym D12
Odra Nysa
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Rys. 6. Szlak ,Nowogrodziec- Gmina Wegliniec- Bielawa Dolna”
Na wyznaczonym szlaku przewidziano:

— wyznakowanie szlaku, tablice informacyjne i drogowskazy,
- punkt naprawy rowerow,



Zad 2.3 Szlak rowerowy dookota Weglinca — dt. 41,5km: Wegliniec dworzec PKP - ostoja turystyczno —
przyrodnicza ASUAN — Otobok — Parowa — Stary Wegliniec- Czerwona Woda — Wegliniec
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Rys. 7. Szlak ,Dookota Weglirica”

Na wyznaczonym szlaku przewidziano:
- wyznakowanie szlaku,
- tablice informacyjne, drogowskazy

Zad 2.4 szlak rowerowy ,,do zrédetka sw. Elzbiety — dt. 28,9 km: stary Wegliniec - Wyzawa wegliniecka —

Rys. 8. Szlak ,Do Zrédetka $w. Elzbiety”“



Na wyznaczonym szlaku przewidziano:

- wyznakowanie szlaku,

- tablice informacyjne i drogowskazy,

- wiata rekreacyjna przy zrédetku , tawki, kosze na $mieci, uporzadkowanie terenu

Zad 2.5 Szlak tacznikowy Stary Wegliniec — Wegliniec — dt. 5,7km
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Rys. 9. Szlak ,Szlak facznikowy Stary Wegliniec — Wegliniec”

Na wyznaczonym szlaku przewidziano:
oznakowanie szlaku, tablice informacyjne, drogowskazy

Uwaga!

Podane dtugosci majg charakter pogladowy, a wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania
przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego nie bedg miaty wptywu na Cene
Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robét.

Btedy lub opuszczenia PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséw i wykonawca winien to wzigé¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotéow Niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w niniejszym PFU, do uchylania sie od
wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego Wykonania robét czy dostaw, a o
ich wykryciu, winien natychmiast powiadomié¢ zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.



1.3. Cel inwestyciji

W wyniku realizacji projektu powstang szlaki turystyczno-krajoznawcze, tworzgce sieé turystycznych
szlakdbw rowerowych w gminie Wegliniec. Celem projektu jest rozwdj potencjatu turystycznego gminy
Wegliniec poprzez:
a) scentralizowanie i zintegrowanie ruchu rowerowego na terenie Boréw Dolnoslaskich,

b) poprawienie bezpieczenstwa turystéw poruszajacych sie przez obszar Gminy Wegliniec poprzez
wyeliminowanie ruchu rowerowego z drég wojewédzkich - 296, 350, 352 - przebiegajacych przez gmine,
c/utrwalenie historii regionu w pamieci mieszkanncow gminy oraz informowanie turystéw o historii Boréw
Dolnoslaskich.
Projekt przyczyni sie do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie. Projekt bedzie
sprzyjat ochronie s$rodowiska poprzez scentralizowanie ruchu turystycznego na terenie Bordw
Dolnoslaskich, jak tez stworzy alternatywne bezpieczne potgczenia miedzy miejscowosciami w gminie dla
rowerzystow, co przyczyni sie do wzrostu liczby oséb wybierajgcych rower jako srodek lokomociji.

1.4, Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Projektowana inwestycja znajduje sie czesSciowo w obszarze obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego tj.
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 308/XLII/10)
dnia 2010-09-17,
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 342/XX|/16)
dnia 2016-08-30,
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 343/XXI/16)
dnia 2016-08-30
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 186/XXVI1/08)
dnia 2008-12-30
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 210/XVI/16)
dnia 2008-12-30,
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 301/XX/16)
dnia 2016-06-28
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wegliniec (uchwata nr 303/XX/16) z
dnia 2016-06-28
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrebu Dtuzyna Goérna (uchwata nr
XXI11/181/1996) z dnia 1996-09-03
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrebu Bielawa Dolna gmina Piensk
(uchwata nr LVI/447/2024) z dnia 2024-02-29
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujgcego obreb geodezyjny
Stojandéw w gminie Piensk (uchwata nr 1V/34/2024) z dnia 2024-07-25
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogrodziec (uchwata nr XX1/227/96 )
z dnia 2008-06-09

N

N

N

N

N

N

1.4.1. Zestawienie diugosci szlakow w ramach projektu
llos¢ szlakow 8
Dtugos¢ catkowita 214,10km

Zadanie 1 Odnowienie, rozbudowe i uzupetnienie na 3 istniejacych szlakach rowerowych Gminy
Wegliniec o facznej dtugosci 58,7km.

llo$¢ szlakow 3
Dtugos¢ catkowita 58,70km

Zadanie 1.1 Szlak rowerowy ,Sladami starej kolei Wegliniec - Czerwona Woda”
Dtugos¢ szlaku 10,6km

Dtugos¢ szlaku po rozbudowie 13,30km

Dtugos¢ wykonanej nawierzchni asfaltowej na szlaku 3,56km
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Zadanie 1.2 Szlak rowerowy ,,Sladami przyrody Boréw Dolnoslaskich - Stawy Parowskie”
Dtugos¢ szlaku 19km

Zadanie 1.3 Szlak rowerowy ,Sladami historii Kopalni Katawsk”
Dtugo$¢ szlaku 26,4km

Zadanie 2 Wytyczenie i budowe 5 nowych szlakéw turystycznych wraz z infrastrukturg turystyczna
llos¢ szlakow 5

Dtugos¢ catkowita 154,10km 100%
Gmina Wegliniec 125,57km 81%
Gmina Nowogrodziec 12,13km 8%
Gmina Osiecznica 8,4km 5%
Gmina Piensk 7,6km 5%
Gmina ltowa 1,7km 1%

Zadanie 2.1 - Szlak rowerowy ,,Dtuzyna Gérna — Klikow”

Dtugos¢ szlaku 34,5km

Gmina Wegliniec 29,4km

Gmina Piensk 3,4km

Gmina lfowa 1,7km

Dtugos¢ drdg i ilos¢ odcinkéw na drogach publicznych

DK — drogi krajowe; autostrady 0,00km

DW — drogi wojewddzkie 3,78km/6 odcinkdow
DP — drogi powiatowe 4,20km/1 odcinek
DG — drogi gminne 12,21km/7 odcinkéw

Zadanie 2.2 — Szlak rowerowy ,,Nowogrodziec — Gmina Wegliniec — Bielawa Dolna”

Dtugos¢ szlaku 43,5km

Gmina Wegliniec 26,1km

Gmina Piensk 4,2km

Gmina Nowogrodziec 13,2km

Dtugos¢ drdg i ilos¢ odcinkéw na drogach publicznych

DK — drogi krajowe; autostrady 0,63km/2 odcinki
DW — drogi wojewddzkie 1,27km/4 odcinki
DP — drogi powiatowe 1,78km/3 odcinki
DG - drogi gminne 7,82km/9 odcinkow

Zadanie 2.3- Szlak rowerowy ,,Dookota Weglinca”

Dtugosc szlaku 41,5km

Gmina Wegliniec 33,1km

Gmina Osiecznica 8,40km

Dtugos¢ drdg i ilos¢ odcinkéw na drogach publicznych

DK — drogi krajowe; autostrady 0,0km

DW — drogi wojewddzkie 0,06km/2 odcinki
DP — drogi powiatowe 5,72km/2 odcinki
DG —drogi gminne 9,35km/6 odcinkow

Zadanie 2.4- Szlak rowerowy ,,Do 7rédetka Swietej Elzbiety”

Dtugos¢ szlaku 28,9km

Gmina Wegliniec 28,9km

Dtugos¢ drdg i ilos¢ odcinkéw na drogach publicznych

DK — drogi krajowe; autostrady 0,0km

DW — drogi wojewddzkie 1,06km/2 odcinki
DP — drogi powiatowe 0,0km

DG —drogi gminne 4,07km/4 odcinki
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Zadanie 2.5- Szlak rowerowy ,,Szlak tgcznikowy Stary Wegliniec - Wegliniec”

Dtugos¢ szlaku 5,7km

Gmina Wegliniec 5,7km

Dtugos¢ drdg i ilos¢ odcinkéw na drogach publicznych

DK — drogi krajowe; autostrady 0,0km

DW — drogi wojewddzkie 0,0km

DP — drogi powiatowe 0,0km

DG — drogi gminne 0,7km/1lodcinek
Uwaga!

Przebieg czesci szlakéw pokrywa sie zgodnie z czeScig rysunkowa ,,Plan sytuacyjny”.

1.5. Zakres zasadniczych robét do wykonania

Odnowienie i budowe nowych szlakéw nalezy wykonaé jako budowe szlakéw turystycznych zgodnie z
Instrukcjg znakowania szlakéw turystycznych PTTK , przy zachowaniu przepiséw odrebnych w tym prawo
ruchu drogowego, ochrony S$rodowiska itp. oraz przepisow w zakresie dotyczacych umieszczania
oznakowania dla poszczegdlnych kategorii drog na ktdrych zostaty one wyznaczone.

e Zamawiajacy nie zaktada koniecznosci dostosowania istniejgcej infrastruktury drogowej ani zmiany
nawierzchni drogowej w przebiegu projektowanych szlakow.

e Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dokumentacji technicznej szlaku na podstawie map
pozyskanych z np. geoportaldolnyslask.pl jako podstawowego podktadu mapowego z
uzupetnieniem o mapy wymagane dla poszczegdlnych rodzajéw uzgodnien np. z zarzagdcami drég,
Lasami Paristwowymi, mapami do celdw projektowych dla elementéw infrastruktury technicznej
(wiaty itp. przebiegu szlaku) itp.

Dokumentacja projektowa szlakéw powinna by¢ wykonane dla kazdego szlaku oddzielnie, na wspdlnych
odcinkach szlakéw nalezy zaprojektowac oznaczenie zblokowane obejmujgce szlaki w danym przebiegu
drogi.

e Zatwierdzone projekty organizacji ruchu w zakresie umieszczenia oznakowania szlaku w pasach
drég publicznych (gminnych, powiatowych, wojewddzkich i krajowych jezeli takie wystepuja w
przebiegu szlaku)

e Projekty budowlane wraz z pozwoleniami na budowe lub zgtoszeniami robdt nie wymagajgcymi
pozwolenia na budowe (jezeli wymagane) dla infrastruktury turystycznej szlaku MOR (miejsca
obstugi rowerzystéw) projektowane wiaty, miejsca odpoczynku itp. Zgodnie z (GWRCBD).

e Inne opracowania w tym Decyzje srodowiskowe zwigzane z realizacja inwestycji (jezeli wymagane).

e Uzgodnienia dotyczace zgody na realizacje inwestycji i przebieg szlaku z wiascicielami.

e Inwentaryzacje powykonawczg szlaku zwierajgca wykaz wszystkich elementéw szlaku w raz z
wskazaniem ich lokalizacji na zatgczniku mapowym oraz w zestawieniu tabelarycznym wraz z
wspotrzednymi geograficznymi.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.6.1. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska.

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggna¢ poprzez takg organizacje placu budowy,
aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatdw budowlanych, ktore mogtyby
powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami ochrony $rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i
budowlane nalezy magazynowad czasowo w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie budowy nalezy
uzywac i utrzymywac urzadzenia i maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu
zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. Po zakonczeniu
przedmiotowe] inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do petnej

rekultywacji terendw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
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Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatéw budowlanych itp. nalezy wyposazy¢ w
przenosne sanitariaty. W okresie robét budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowg dostawg
zawiesin do wad i gruntéw, ktére bedg odbiornikiem sptywdw z nawierzchni tymczasowo utwardzanych
np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezgcg kontrole sprawnosci parku
maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekow zanieczyszczen ropopochodnych (smarow,
olejow, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usungé usterki lub wymieni¢ urzadzenia. Zaplecze
budowy i magazyny materiatéw budowlanych i sprzetu nie nalezy zlokalizowac¢ na obszarze chronionym.

Ochrona przed hatasem
Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowaé w poblizu zabudowy mieszkaniowe]. Roboty nalezy prowadzi¢
wyfacznie w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego
Prace powinny byé prowadzone odcinkami, stad ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych
odcinkéw, ktére przesuwac sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i krzewdw nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy
wycinka okaze sie konieczna w sezonie legowym, nalezy dokonac jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujgcych sie w sgsiedztwie planowanych
prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robot drogowych, a s3
narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 x 4 m wokadt drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatow budowlanych,

—zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane
wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykona¢ ostone korzeni w
formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston
takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

— podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkdw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:

—rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.6.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem
Nie wytaczajac zobowigzann okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan.

Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
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Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Z 2003 r., nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami) oraz w
trybie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994

— Prawo budowlane.

Dla kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac¢ projekty przebudowy Ilub
zabezpieczenia, uzgodnic je z zarzgdcami infrastruktury oraz wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.
Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej muszg spetniac
obowigzujgce przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow organizacji ruchu na
czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzgledniad
utrzymanie ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w taki sposob,
aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjg.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, decyzji
pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujgcego Czasu na Ukorczenie wykona:

wycinke drzew i usuniecie karpin po dokonanej wycince — w terenie leSnym — na catej szerokosci pasa
gruntu przeznaczonego pod Sciezke (wynikajgcej z dokumentacji)

usunie i odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go przechowywaé w
celu wykorzystania w korncowym etapie budowy (przy urzgdzaniu skarp nasypow i wykopdw i rowow),
brakujgcg ilos¢ humusu, niezbedng do zagospodarowania terendéw zieleni drogowej, Wykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezposrednim sgsiedztwie rejonu roboét.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robét. Stosujac sie do tych wymagan, nalezy
mieé szczegblny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych

- w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po
zakonczeniu prac

- porzgdkowanie terenu;

- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwosciag powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skfadowania substancji podatnych na migracje wodng,
terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu
materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié¢ stanowiska do czyszczenia kot
pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowac ilo$é powstajgcych odpaddédw budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci

czasowego podfaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne

sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie Sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw
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bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na
odpady state;

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych

(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21, z pdin. zm.), a w szczegélnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadéw w
wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich
regularny odbidr przez upowaznione podmioty.

2, OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY
WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

21. Parametry techniczne obiektow i robdt przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach
inwestycji

Zadanie 1.

Rozbudowa i uzupetnienie istniejgcego szlaku rowerowego ,Sladami Starej kolei Wegliniec-Czerwona
Woda” o dtugosci 10,6km i obejmuje:

- odnowienie istniejgcego oznakowania i stupkéw hektometrycznych;

- wykonanie MOR — Wegliniec (Miejsca Obstugi Roweréw) na wjezdzie do Weglinca: uzupetnienie miejsca
naprawy rowerow o punkt fadowania roweréw elektrycznych, rozbudowa parkingu, zaplecze socjalne,
budowa minitoru dla dzieci do ksztatcenia umiejetnosci jazdy na rowerze, oswietlenie;

- wyznakowanie dodatkowego 2,7km szlaku obejmujgcego centrum miejscowosci Czerwona Woda i
przystan turystyczng Balaton;

- uzupetnienie szlaku o punkt naprawy rowerdéw na przystani turystycznej Balaton;

1.2 Rozbudowa i odnowienie oznakowania istniejacego szlaku rowerowego ,Sladami przyrody Boréw
Dolnoslaskich - Stawy Parowskie” o dtugosci 19km. Obejmuje:

- ponowne wyznakowanie szlaku jako szlaku rowerowego zgodnie z instrukcjg znakowania szlakéw PTTK;

- odbudowa tablic informacyjnych na szlaku 4szt.;

- przebudowa ktadki drewnianej, budowa wc i budowa ogrodzenia na ostoi turystyczno-przyrodniczej
»ASUAN";

1.3 Uzupetnienie infrastruktury turystycznej na istniejgcym szlaku rowerowym ,Sladami historii Kopalni
Katawsk”. dt. 26,4km.

- Wyposazenie istniejgcej wiaty turystycznej przy Stawie Tartacznym w Starym Weglinicu o punkt matej
elektromobilosci, stojaki na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne terenu tawki i lezaki plenerowe do
wypoczynku, kosze na $mieci, grill, pomost wypoczynkowy.

Zadanie 2.
Wyznaczenie w terenie wraz z budowg niezbednej infrastruktury turystycznej 5 szlakéw rowerowych o
tacznej dtugosci ok 154,1km.

2.1 Szlak rowerowy ,,Pétnoc-Potudnie Dtuzyna Gérna — Zalew Klikéw” o dtugosci ok. 34,5km.

Szlak rowerowy wyznakowany zgodnie z instrukcjg znakowania szlakéw turystycznych PTTK prowadzacy w
kierunku poétnoc potudnie przez Gmine Wegliniec. Od strony pdtnocnej szlak tgczy sie z szlakami
znajdujacymi sie w Gminie lfowa wojewddztwo lubuskie i dalej w kierunku Zar, Zagania, od strony
potudniowej stanowigc punkt wyjazdowy do szlaku Swietego Jakuba oraz tras rowerowych w kierunku
pogorza izerskiego. Szlak prowadzi gtéwnie po asfaltowych drogach Gminnych w czesci leSnymi drogami
szutrowymi w miejscach niezbednych do realizacji szlaku gtéwnie z miejscowosciach drogami
wojewddzkimi. Na wyznaczonym szlaku przewidziano wyznakowanie szlaku, tablice informacyjne oraz
budowe MOR - Ruszéw sktadajgcego sie z: wiaty, punktu tadowania rowerdw elektrycznych, parkingu,
zaplecza socjalnego.

2.2 Szlak rowerowy ,,Nowogrodziec- Gmina Wegliniec- Bielawa Dolna” o dtugosci 43,5km.

Szlak rowerowy wyznakowany zgodnie z instrukcjg znakowania szlakéw turystycznych PTTK. taczacy

nowoprojektowang Cyklostrade rowerowg, oraz miasto Nowogrodziec z Borami Dolnoslgskimi i szlakiem

miedzynarodowym D12 Odra Nysa po stronie niemieckiej, jest to szutrowa-lesna alternatywa dla
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Cyklostrady rowerowej przebiegajgcej gtéwnie drogami asfaltowymi, pozwalajgca zwiedzi¢ i zobaczyé
Uroczysta Bory Dolnoslgskie oraz kompleks stawowo-btotny Stawy Parowskie. Szlak prowadzi gtéwnie po
drogach szutrowych lesnych, w niezbednej lokalizacji w drogach asfaltowych. Na wyznaczonym szlaku
przewidziano wyznakowanie szlaku, tablice informacyjne i drogowskazy oraz punkt naprawy rowerdéw.

2.3 Szlak rowerowy ,,Dookota Weglinca” o dtugosci 41,5km.

Jest dtuzszg propozycjg Gminy Wegliniec na poznanie krainy Boréw Dolnoslaskich jest uzupetnieniem do
juz istniejgcych szlakdéw dajgcg mozliwosé dalszej jazdy w kierunku Osiecznicy Zamku Kliczkdow, i szlakow
rowerowych Powiatu Bolestawieckiego. Szlak zaprojektowany w formie petli prowadzacy przez zabytkowy
dworzec PKP w ktérym znajduje sie wypozyczalnia rowerdw z zapleczem socjalnym. Szlak prowadzi z
Weglinca drogami szutrowymi przez Ostoje turystyczno-przyrodniczg ASUAN do miejscowosci Otobok tam
faczy sie z szlakami Gminy Osiecznica, nastepnie prowadzi do miejscowosci Parowa by stamtad wrécic¢ na
Stawy Parowskie a nastepnie do miejscowosci Stary Wegliniec i Czerwong Wode do Weglinca. Na
wyznaczonym szlaku przewidziano wyznakowanie szlaku, tablice informacyjne, drogowskazy.

2.4 Szlak rowerowy ,,Do zrédetka Sw. Elzbiety” o dtugoéci 28,9km.

Szlak rowerowy rodzinny fatwy w formie petli gtdwnie po drogach lesnych szutrowych rozpoczyna sie w
miejscowosci Stary Wegliniec do ktérej mozna dojecha¢ PKP z miejscowosci Wegliniec, przy Stawie
tartacznym gdzie zlokalizowany bedzie MOR (zadanie 1.3) nastepnie zwiedzamy Wyzawe Wegliniecka
jedziemy do Zrédetka Sw. Elzbiety (lokalnej atrakcji turystycznej) nastepnie jedziemy do miejscowosci
Jagodzin gdzie odwiedzimy zabytkowy Smolarz relikt dawnej gospodarki le$nej, nastepnie wracamy z
powrotem w Bory Dolnoslgskie i zwiedzamy czes¢ potudniowg Staréw Parowskich, by nastepnie wrdci¢ do
punktu Startu. Wyznaczenie szlaku zgodnie z instrukcjg PTTK obejmuje takze montaz tablic informacyjnych,
drogowskazéw oraz budowa infrastruktury przy zrédetku Swietej Elibiety poprzez budowe wiaty
rekreacyjnej przy zrodetku, fawki, kosze na Smieci, uporzgdkowanie terenu.

2.5 Szlak tgcznikowy ,,Stary Wegliniec — Wegliniec” o dtugosci 5,7km.

Jest to szlak facznikowy pomiedzy miejscowosciami Stary Wegliniec i Wegliniec wraz z pozostatymi
szlakami pozwala w dowolny sposdb konfigurowaé mozliwos¢ zwiedzania Boréw Dolnoslaskich z
miejscowosci Wegliniec jako waznym miejscem startu szczegdlnie z wykorzystaniem duzego dworca PKP o
raz Pétnocnej czesci Gminy szczegdlnie naszej najwiekszej atrakcji Stawéw Parowskich. Na wyznaczonym
szlaku przewidziano oznakowanie szlaku zgodnie z instrukcjg znakowania szlakdw turystycznych PTTK,
tablice informacyjne, drogowskazy.

Zadanie nr 3

Przygotowanie trdjjezycznych materiatéw promocyjnych dla kazdego z szlakéw osobno z wytgczeniem
szlakéw tacznikowych w ilosci 5000,00 sztuk kazda.

Przygotowanie mapy turystycznej ,,Gmina Wegliniec centrum rowerowym Boréw Dolnoslaskich”, w skali
1:10000 obejmujgca wszystkie szlaki wraz z opisami z uwzglednieniem ich potaczer ponadregionalnych w
ilosci 10 000,00egz.

Przygotowanie aplikacji mobilnej ,ZAKREC SIE W WEGLINCU umozliwiajacej zdobywanie szlakéw w Gminie
Wegliniec, pobieranie tras szlakéw w formacie GPX, oraz prowadzenia konkurséw i rywalizacji w oparciu o
wyznaczone szlaki i wskazane atrakcje turystyczne ok. 100.

Uwagi: wszystkie tablice na szlakach i punktach (atrakcjach majg mie¢ spersonalizowane kody QR
odsytajgce do lokalizacji w aplikacji oraz do opisu miejsca w trzech jezykach.

2.2 Rozwiazania techniczne i ilosciowe okreslajace przedmiot zaméwienia.

1) Gestos¢ oznakowania nalezy przyjac¢ Srednig gestos$¢ oznakowania jako 12 znakéw okreslajgcych
oznaczenie szlaku na 1 kilometr szlaku, z wytgczeniem drogowskazdéw tablic informacyjnych itp.
Oznakowanie szlaku nalezy wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg znakowania szlakéw turystycznych zatwierdzong
uchwatg 33A/18/2014 Prezydium Zarzadu Gtéwnego PTTK. A w przypadku fragmentéw szlaku
przebiegajgcych w pasie drég publicznych gminnych, i powiatowych dodatkowo zgodnie z ustawg Prawo o
ruchu drogowym oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych.
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2) Jezeli to mozliwe i zgodnie z uzgodnieniami nalezy przyja¢ jako wiodaca technike znakowania na
istniejgcych drzewach poprzez umieszczenie znakdw malowanych.

Kolorystyke znakowania szlakéw nalezy przyjaé¢ zgodnie z instrukcjg znakowania szklakow jako kolory:
26tty, czerwony, zielony, niebieski, czarny z zachowaniem juz istniejgcej kolordw szlakdéw i przyjgé w sposéb
jednoznacznie okreslajacy przebieg szlaku.

3) Technika znakowania:

Oznakowania szlaku nalezy umieszcza¢ zgodnie z wykazem i lokalizacjg elementdéw szlaku umieszczonej w
dokumentacji technicznej szlaku. Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje oznakowania szlaku

Elementy oznaczenia szlaku znaki R-1, R-1a, R-1b, przebiegajagce w pasie drég publicznych wykonujemy
jako znaki z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm o wymiarach 200x200mm. tyt malowany proszkowo, lico
wykonane z folii odblaskowej | gen. Krawedzie podwdjnie Tabliczka powinna byé wyposazona w uchwyty
montazowe do stupka fi 48-60 mm. Otwory w zagieciach muszg pozwala¢ réwniez na montaz za pomoca
tasmy metalowej np. Bandimex.

Elementy oznaczenia szlaku znaki R-3 przebiegajgce w pasie drdg publicznych wykonujemy jako znaki z
blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm o wymiarach 400x200mm. tyt malowany proszkowo, lico wykonane z folii
odblaskowej | gen. Krawedzie podwdjnie Tabliczka powinna by¢ wyposazona w uchwyty montazowe do
stupka fi 48-60 mm. otwory w zagieciach muszg pozwalaé¢ réwniez na montaz za pomocg tasmy metalowej
np. Bandimex. W informacji dotyczacej Gestora szlaku nalezy umiesci¢ kolorowe logo Gminy Wegliniec
oraz nazwe i kolor szlaku.

Elementy oznaczenia szlaku znaki R-1, R-1a, R-1b przebiegajgce poza drogami publicznymi np. w terenach
lesych wykonujemy na nowo projektowanych stupkach jako znaki z PCV gr min. 3,00mm o wymiarach
200x200mm. lico wykonane z folii odblaskowej , tabliczka powinna by¢ wyposazona w uchwyty
montazowe do stupka fi 48-60 mm. Dopuszcza sie montaz oznaczen na stupkach drewnianych
zabezpieczonych przed czynnikami zewnetrznymi, oraz kradziezg. W przypadku oznaczern wykonywanych
na drzewach wykonujemy je z zastosowaniem trwatych technik malarskich farbami akrylowymi
zewnetrznymi w kolorach zgodnych z grafika znaku. Kolejnos¢ prac malarskich: oczyszczenie i wyréwnanie
powierzchni drzewa (nalezy uwazac aby prace wykonywaé tylko na korze drzewa nie uszkadzajac jej
nadmiernie, wymalowanie jednolitego podktadu w kolorze siwym o wym. 220x220mm., wymalowanie
znaku graficznego, nalezy pamietac aby znak roweru na znaku R-1, R-1a, R-1b byt wykonany linia ciggta.

Stupki nowoprojektowane dla znakdw R-1, R-1a, R-1b wykonujemy jako stupki stalowe ocynkowane fi 60 o
dtugosci 3,5 zakonczone kapturkiem przeciwdeszczowym oraz wyposazone w kotwy lub wasy do
zabetonowania montowane w gruncie i zabetonowane.

Znak umieszczamy na wysokosci min. 2,0m.

Stupki nowoprojektowane dla znakéw R-3 drogowskazy DR-1do Dr-6 wykonujemy jako stupki stalowe
ocynkowane fi 60 o dtugosci 4,5 zakoniczone kapturkiem przeciwdeszczowym oraz wyposazone w kotwy
lub wasy do zabetonowania montowane w gruncie i zabetonowane.

Znak umieszczamy na wysokosci min. 2,5m.

Montaz na stupkach istniejgcych wykonujemy za pomocg uchwytéw systemowych lub tasmy metalowej
np. typu Bandimex.

Montaz na stupkach istniejgcych wykonujemy za pomocg uchwytéw systemowych lub tasmy metalowe;j
np. typu Bandimex.

4) Tablice informacyjne.
Tablice informacyjne powinny zawiera¢ opisy w 3 jezykach polskim, angielskim i niemieckim.
Dla istniejgcych szlakow zgodnie z ich lokalizacja.
Dla szlakdw nowoprojektowanych nalezy przyja¢ min. jedng tablice informacyjng na 10km szlaku.
Dopuszczalne jest wykonywanie wspolnych tablic dla kilku szlakow biegngcych w tym samym przebiegu.
Tablica na szlaku powinna zawierac:
- logo Gminy Wegliniec i jednostki finansujgcej oraz inne loga i emblematy wskazane przez inwestora.
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- mape pogladowg szlaku z oznaczeniem aktualnej pozycji na szlaku

- krotki opis szlaku

- tres$¢ szczegdtowq dotyczgcyg miejsca w ktorej stoi

- kod QR do pobrania przebiegu szlaku w formie GPX. Opisu szlaku i opisu programu ,Gmina Wegliniec
centrum rowerowym Boréw Dolnoslaskich”.

-wykaz telefondw alarmowych, oraz nazwe i kontakt do administratora szlaku.

Tablica w MOR (miejscu obstugi rowerzystéw) powinna zawierac:

- logo Gminy Wegliniec i jednostki finansujgcej oraz inne loga i emblematy wskazane przez inwestora.

- mape pogladowa z okredleniem aktualnej pozycji na ,Gmina Wegliniec centrum rowerowym Boréw
Dolnoslaskich.

- opis atrakcji turystycznych do zwiedzenia w ramach GWRCBD

- tres¢ szczegdtowq dotyczgcy miejsca w ktdrej stoi

- kod QR do pobrania przebiegu szlaku w formie GPX. Opisu szlaku i opisu programu , Gmina Wegliniec
centrum rowerowym Bordw Dolnoslaskich.

-wykaz telefonéw alarmowych, oraz nazwe i kontakt do administratora szlaku

Przed wykonaniem projekt tablicy oraz tresci nalezy ostatecznie uzgodnic z inwestorem.

Tablice informacyjne wykonujemy jako tablice drewniane na stupkach drewnianych o wymiarach 12x12cm,
cze$¢ ekspozycyjna tablicy o wymiarach 100x200cm montowana w poziomie wykonana z drewna litego
wyposazona w ramke do zamocowania tresci tablicy. Tablice informacyjne nalezy zamontowaé na
wysokosci min. 1,5m nad ziemig i zakotwi¢ w gruncie poprzez fundament betonowy i pochwyt metalowy,
tablica powinna posiadac daszek zabezpieczajacy czes¢ ekspozycyjng przed deszczem, elementy drewniane
nalezy wykona¢ z drewna suchego nie posiadajgcego wad i ubytkdw impregnowanego i zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi.

Tresc tablicy nalezy wykona¢ na podktadzie z PCV grubosci min. 5mm z nadrukiem na folii samoprzylepnej.

5) Miejsca Obstugi Rowerzystow MOR.

W catosci zadania projektuje sie trzy Miejsca Obstugi Rowerzystéw

MOR Ruszéw (przy OSP lub Park w Ruszowie)

MOR Stary Wegliniec (przy Stawie Tartacznym)

MOR Wegliniec (wjazd do Weglirica)

Miejsca obstugi rowerzystow nalezy wykonaé zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w (GWRCBD) z
uwzglednieniem: umieszczenia w MOR niezbednej infrastruktury takiej jak: wiata, stojaki na rowery, punkt
naprawy rowerdow punkt matej elektromobilnosci, tablice informacyjne.

MOR mogg by¢ wykonane w oparciu o istniejgca infrastrukture np. wiaty z uzupetnieniem do zakresu
okreslonego w (GWRCBD).

6) Drogowskazy.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie 10 drogowskazéw wyznaczajgcych kierunki szlaku i odlegtosci
do nazw miejscowosci, oraz 10 drogowskazéw oznaczajacych odlegto$¢ do atrakcji turystycznych. W pasie
drég publicznych drogowskazy nalezy wykonaé jako znaki e-7 do e-12 w terenie poza drogami publicznymi
dopuszcza sie wykonanie zgodnie z instrukcjg znakowania PTTK. Drogowskazy majg by¢ umieszczone na
stupkach stalowych na wysokosci min. 3m.

7) Pomost

Przewidziano montaz pomostu wspornikowego przy MOP Stary Wegliniec. Pomost o konstrukcji stalowej
lub zelbetowej, wykonczony oktadzing drewniang. Na lezy przewidzie¢ montaz balustrad z rozwigzaniami
uniemozliwiajgcymi wspinanie sie. Przyktadowe rozwigzanie:
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3. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

e Tabelaryczne zestawienie nieruchomosci gruntowych

o Tabelaryczne zestawienie kosztow

e Uzgodnienia z wtascicielami gruntow
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