

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PRZYGOTOWANIE TERENU</b>					
1	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0103-05	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR-W 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	10	mp	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR-W 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1	0110-05	Krotność = 10	mp	10.000	
		10		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2 PLAC NR1 -MAŁA ARCHITEKTURA</b>					
4	KNR 2-21	Dostawa i montaż -ławka z oparciem	szt.		
d.2	0607-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-21	Dostawa i montaż -tablica informacyjna na regulamin	szt.		
d.2	0602-05 analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż -kosz na śmieci	szt.		
d.2	1219-02 analogia	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 2-21	Dostawa i montaż -stoliki kwadratowe z siedziskami	kpl		
d.2	0607-02 analogia	3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 2-02	Dostawa i montaż -Zagiel przeciwsłoneczny wraz z konstrukcją nośną	szt.		
d.2	1220-01 analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0606-01	24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
10	KNR 2-21	Odtworzenie i wyrównanie nawierzchni trawiastej	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-01 analogia	80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
11	KNR-W 2-25	Dostawa i montaż- ogrodzenia systemowe z furtką	m		
d.2	0307-03 analogia	42	m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
<b>3 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
12	KNR 2-02	Dostawa i montaż - trampolina okrągła	szt.		
d.3	1219-02 analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-02	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniąmi	szt.		
d.3	1220-01 analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-02	Dostawa i montaż - tablice interaktywne	szt.		
d.3	1219-02 analogia	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.3 1219-02 ana- logia	Dostawa i montaż- huśtawka ważka -odbijanka	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 2-02 d.3 1219-02 ana- logia	Dostawa i montaż - bujak sprężynowy -delfin	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 2-02 d.3 1219-02 ana- logia	Dostawa i montaż -drewniane okienko domek- uzupełnienie do istniejącej pis- kownicy	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 PLAC NR 2 -MAŁA ARCHITEKTURA</b>					
18	KNR 2-02 d.4 1220-01 ana- logia	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 2-02 d.4 1220-01 ana- logia	Dostawa i montaż - stoliki piknikowe z ławkami do siedzenia	kpl		
	3		kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
20	KNR 2-21 d.5 0603-01 ana- logia	Dostawa i montaż -domek wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-21 d.5 0606-08 ana- logia	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy - wyposażenie piaskownicy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-21 d.5 0607-02 ana- logia	Dostawa i montaż - bujak sprężynowy wieloosobowy -UFO	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-21 d.5 0607-02 ana- logia	Dostawa i montaż - bujak sprężynowy jednoosobowy	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 2-21 d.5 0602-01 ana- logia	Dostawa i montaż - Tablica interaktywna	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNR 2-21 d.5 0602-01 ana- logia	Dostawa i montaż - Tablica cymbały	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-21 d.5 0603-02 ana- logia	Dostawa i montaż - Domek do zabawy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-21 d.5 0602-01 ana- logia	Dostawa i montaż -Zabawowy kosz do rzucania piłki	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-21 d.5 0607-02 ana- logia	Dostawa i montaż -Kręcaca się miska	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-21 d.5 0606-08 ana- logia	Dostawa i montaz -Trampolina kwadratowa	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-21 d.5 0602-01 ana- logia	Dostawa i montaz -Telefon/megafon - kwiatek	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-21 d.5 0401-01 ana- logia	Odtworzenie i wyrównanie nawierzchni trawiastej	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
32	KNR 2-21 d.5 0606-08 ana- logia	Remont istniejącej piaskownicy- zgodnie z opisem w PT	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
33	KNR-W 2-25 d.5 0307-01 ana- logia	Wymiana istniejącego ogrodzenia wwraz z furtkami	m		
		53	m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
34	KNR-W 2-25 d.5 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>