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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

W tym szczególnym przypadku dotyczących robót budowlanych związanych z modernizacją wraz 

z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami szkoły w miejscowości Wolbrom.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W każdym przypadku 

wykonywania odstępstwa od wymagań podanych w specyfikacji należy uzyskać zgodę i akceptację 

zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczególnych 

asortymentów robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

– budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

– obiekt małej architektury; 

2) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

3) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

4) budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

5) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

6) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 
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7) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

8) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

9) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

10) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

11) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

12) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

13) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 – obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 – bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

14) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

15) właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

16) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

17) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

18) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

19) opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

20) drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

21) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

22) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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23) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

24) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

25) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

26) odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

27) poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

28) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

29) rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

30) części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

31) ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

32) grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

33) inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

34) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

35) istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

36) normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

37) przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 
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38) robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

39) Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 

z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dniem 20 grudnia 2003 r. 

 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

40) Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 

w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i miejsca 

lokalizacji składowania materiałów budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca 

zabezpieczenia terenu budowy, przekaże dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robót i dwa komplety 

SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za udostępniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra 

pozostawione w obiekcie obejmujące teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac 

budowlano-montażowych elementy obiektu lub sprzętu pozostawionego pod jego opieką wykonawca 

odtworzy i wyremontuje na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty oraz 

przedmiar robót, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego, sporządzoną przez 

Wykonawcę. 

Wykonawca wykonując pracę będzie opierał się na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarze robót, na podstawie których przedstawi ewentualną dokumentację powykonawczą. 

Dodatkowymi wytycznymi są pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakości 

zawarte w obowiązujących przepisach technicznych oraz SST. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy w należytym porządku i czystości zarówno w trakcie trwania robót 

jak i po zakończeniu poszczególnych etapów. 

– podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych 
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w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz w miejscach, gdzie ze względu na 

usytuowanie urządzeń zewnętrznych można by spodziewać się ich przebiegu. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

i producentów zastosowanych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz 

ewentualne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Nie dotyczy wyżej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiały przewidziano jako produkty 

handlowe, zakres robót nie przewiduje ponownego wykorzystania materiałów pozyskanych w trakcie 

wykonywania robót na miejscu. Wyjątkiem jest istniejąca pochylnia dla osób niepełnosprawnych, której 

planowane jest przeniesienie z ewentualnym uwzględnieniem dostosowania jej gabarytów do nowej 

lokalizacji. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji budowy, 

– projekt technologii i organizacji montażu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
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materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadają deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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– W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 

do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 
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– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– operaty geodezyjne, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

– odbiorowi częściowemu, 

– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

– odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

– odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

– Rozp. Min. Infr. z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

– Rozp. Min. Infr. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Kod CPV 45100000-8 

SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 

przygotowawczych, ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i całodobowego dozoru budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe 

informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny być zatwierdzone przez 

Inżyniera. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały 

okres realizacji robót. 

Wykonawca zapewni całodobowy dozór budynku na zasadach uzgodnionych z Inwestorem obiektu 

przez cały okres realizacji Robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

Nie dotyczy. 

4. TRANSPORT 

Nie dotyczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wykonawczej podane są w warunkach ogólnych 

ST oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostałe prace zgodnie z Warunkami 

Ogólnymi ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogóle wymagania dotyczące kontroli jakości wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej 

podano w warunkach ogólnych ST. Dokumentacja wykonawcza powinna być zaakceptowana przez 

zamawiającego przed rozpoczęciem plecenia rozpoczęcia robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogólnych ST. Jednostką obmiaru jest wykonanie zadań 

podanych w pozycji 1.3. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena ryczałtowa obejmuje kompletne wykonanie zadań podanych w pozycji 1.3 i odebranych przez 

Zamawiającego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Kod CPV 45111000-8 

SST 003 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z modernizacją wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi 

potrzebami szkoły w miejscowości Wolbrom, ul. Pod Lasem 1.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie poniższych czynności: 

a) demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej, 

c) rozbiórka fragmentów ścian w tym ścianek działowych, 

d) demontaż części istniejącego ocieplenia, w miejscu styku z windą, 

e) rozbiórka części istniejących utwardzeń, 

h) rozbiórka części okładzin ściennych i podłogowych, 

i) demontaż wskazanego w części architektonicznej wyposażenia, 

k) rozbiórka części instalacji sanitarnych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach 

i instrukcjach producentów oraz posiadać odpowiednie atesty. 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. 

z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce 

ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

Gdy nie występuje odzysk materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn 

budowlanych. 

2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac rozbiórkowych i demontażowych należy składować na placu budowy w kontenerach 

przeznaczonych do tego celu. 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane 

w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 

specjalistycznych narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 

i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. str. 3 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu i rozbiórek powinien odbywać się specjalistycznym taborem 

samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie 

pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 

ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. Przy załadunku 

i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 

Rozbiórkowych, Projekt Zapewnienia Jakości oraz Projekt Rusztowań na czas rozbiórki uwzględniające 

wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie szczegółowego planu rozbiórki oraz: 

– planu BIOZ z uwzględnieniem specyfiki rozbieranego obiektu, − planu zagospodarowania placu 

budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, 

urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego, 

– zakresu robót i kolejności realizacji poszczególnych etapów robót, 

– przekazania informacji o zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie realizacji prac, 

– wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 

– określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

– zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed możliwością wystąpienia 

zagrożenia, 

– zapewnienie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 

kompetentnych osób odpowiedzialnych za nadzór, 

– określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na budowie, 

– wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z rodzaju wykonywanych robót, 

– zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu istniejącego, rozeznać ich otoczenie, 
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ustalić metodę rozbiórki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem 

Nadzoru. str. 4 Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów podlegających rozbiórce. 

Rozbierane elementy budowli są długotrwale eksploatowane, dlatego trzeba rozeznać konstrukcję 

poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia oraz 

zanieczyszczenia terenu przyległego do urządzeń, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. 

Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który 

ustala kolejność robót i sposoby ich wykonania. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac demontażowych i rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie 

z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych (ogrodzenia, 

znaki ostrzegawcze, itp.). 

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 

5.4.1. Dziennik robót rozbiórkowych 

W zależności od ustaleń z Inspektorem Nadzoru przebieg robót rozbiórkowych powinien być 

odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać: − kolejność 

i sposób wykonywania robót, − protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na których będą 

pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, − opis 

środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, − opis okoliczności towarzyszących 

rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

5.4.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 

nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 

cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Przed 

przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz 

z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

– Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, miejsca 

gromadzenia gruzu i zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. − Należy 

odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujące z rozbiórką. 

– Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

– Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m 

nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą 

przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej 

do ściany. Zabronione jest m.in.: 

 – zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 

 − elementy będące w bliskim sąsiedztwie rozbiórek należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 

uszkodzeniem. 

5.5. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek 

Wszystkie materiały pochodzące rozbiórek powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób 

i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Utylizacja materiałów powinna zostać 

przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót 
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Sprawdzeniu podlegają: − rusztowania i podesty robocze, − zgodność prowadzenia robót z Projektem 

Technologii i Organizacji Robót Rozbiórkowych, − szczelność pomostów, − zgodność zakresu robót 

z Dokumentacja Projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 

– m³, 

– m², 

– mb., 

– kg, 

– tona, 

– szt/kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.1. Podstawa odbioru 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

8.2. Przedmiot odbioru 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w pkt. 8.1.1. ST 001 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne 

fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. str. 6 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. Odbiorom podlegają: 

– przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze, 

– odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane 

2) Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy 

robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Kod CPV 45111200-0 

SST 004 ROBOTY ZIEMNE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach modernizacji wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi 

potrzebami szkoły podstawowej w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

obejmujące wykonanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

Wymagania Ogólne. 

2.2. Materiał rodzimy 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiał uzyskany z wykopów będzie 

wykorzystywany do zasypywania wykopów po zakończeniu prac budowlanych wokół budynków. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. W każdej z grup robót wymienionych w niniejszej SST 

jest niezbędna praca ręczna. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
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odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne, koparki, wiertarki 

mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (ręczne środki transportowe, samochody skrzyniowe, 

taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2. Dokładność wyznaczenie i wykonania wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod budowę obiektu konieczne jest sprawdzenie 

zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy, a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopu. Tyczenie obrysu 

wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

punktów załamania. 

5.3. Wykonanie robót 

Prace prowadzone w sąsiedztwie istniejących budynków powinny być prowadzone ze szczególna 

ostrożnością i wykonywane odcinkami o długości nie przekraczającej 1m. Jednocześnie prace mogą 

być prowadzone na co czwartym odcinku. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na sąsiadujących ze 

sobą odcinkach. Na pozostałych odcinkach (nie przylegających do istniejących budynków) prace mogą 

być prowadzone na całej ich długości jednocześnie. 

5.4. Odwodnienie robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, a wykopy zalaniu, które 

spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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5.5. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy 

wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe 

cieku płynącego należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

– prawidłowe wytyczenie robót w terenie, 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

– sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

– zapewnienie stateczności skarp, 

– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

– właściwe zagęszczenie gruntów w czasie wykonywania zasypów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych robót ziemnych, tj. wykopów, zasypów 

i nasypów oraz transportu gruntu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany na podstawie odbiorów między operacyjnych i częściowych. 

Dokumentacja wykopów, protokoły z wykonywania robót i badań kontrolnych oraz wpisy do dziennika 

budowy stanowią podstawę odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje wykonanie 1m3 robót ziemnych w gruntach nieskalistych: 

– wyznaczenie zarysu wykopu 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody z odwiezieniem 

– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

10.2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

Kod CPV 45262210-6 
SST 005 FUNDAMENTY 

 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

fundamentów pod pochylnię stalową oraz nowoprojektowaną windę w ramach inwestycji pt.: 

Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania fundamentów pod pochylnię stalową oraz nowoprojektowaną windę, w szczególności 

wykonanie: 

– podszybia windowego 

– zewnętrznych schodów żelbetowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne. 

2.2. Beton 

Wg punktu 2 „SST 007 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE” 

2.3. Zbrojenie 

Wg punktu 2 „SST 008 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE-ZBROJENIE” 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji fundamentów żelbetowych, należy prowadzić sprzętem 

przeznaczonym do tych robót. Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie i posiadać aktualne 

świadectwa legalizacji oraz odpowiadać warunkom BHP dla tych robót. Beton wytwarzany będzie 

w Wytwórni Betonów i dowożony na plac budowy. 

Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt: 

– dowóz zbrojenia prętowego lub w postaci siatek zgrzewanych, samochodami dłużycowymi 

z wciągarką o udźwigu min. 2,0T 

– wykonanie fundamentów w szalunkach inwentaryzowanych. Dowóz na budowę wg warunków 

szczegółowych umowy z podwykonawcą lub dystrybutorem. Przemieszczanie deskować na placu 

budowy zgodnie z projektem organizacji. 

– przygotowanie zbrojenia 

– dowóz mieszkanki betonowej 

– układanie mieszanki betonowej: 

 – pojemnikami do betonu 

 – pompami do betonu 

 – pneumatyczny za pomocą sprężarek 
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– zagęszczanie betonu: 

 – wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy 

 – wibratory przyczepne 

 – urządzenia odpowietrzające masę betonową 

– do obróbki i pielęgnacji betonu: 

 – zraszacze wodne 

4. TRANSPORT 

4.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze +15oC 

70 minut przy temperaturze +20oC 

30 minut przy temperaturze +30oC 

Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Na prawidłowe wykonanie robót żelbetowych fundamentów składając się następujące czynniki: 

– stan podłoża gruntowego 

– deskowania 

– bieżąca obsługa geodezyjna 

– odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania 

– właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac 

Fundamenty przylegające bezpośrednio do istniejących budynków należy wykonywać odcinkami 

o długości nie przekraczającej 1m. Jednocześnie może być wykonywany co czwarty odcinek. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie jednocześnie przylegających do siebie odcinków. Poziom 

posadowienia wykonywanego fundamentu należy ustalić na poziomie istniejącego budynku. Poziom 

posadowienia pozostałego odcinka fundamentu(nie przylegającego do istniejącego budynku) – zgodnie 

z projektem. w przypadku zmiennego poziomu posadowienia, część fundamentu należy wykonać jako 

schodkową. 

5.2. Stan podłoża gruntowego 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy dokonać odbioru podłoża. 

W czasie od wykonywania wykopu przed przystąpieniem do robót fundamentowych mogą wystąpić 

zmiany w zawilgoceniu,  a przy gruntach spoistych, uplastycznieniu podłoża na skutek opadów 

atmosferycznych lub niekontrolowanego napływu wód gruntowych. 

Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie z udziałem Inspektora nadzoru, autora 

dokumentacji geotechnicznej a w trudniejszych przypadkach także i projektanta konstrukcji. 

Sprawdzenie głębokości należy przeprowadzić na głębokości 1m od poziomu posadowienia. W przy-
padku gdy właściwości geotechniczne warstwy nie odpowiadają warunkom projektu należy zlecić wy-
konanie badań laboratoryjnych. 

Protokół odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodność z założeniami projektowymi lub 

zastrzeżenia. W tym przypadku do dalszych robót można przystąpić po weryfikacji i aktualizacji 

dokumentacji projektowej. 
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5.3. Deskowania 

Właściwe zaprojektowanie deskowań jest ważnym elementem warunkującym jakość wykonania 

elementów konstrukcji żelbetowych.  Prawidłowe zaprojektowanie uwzględnia wymagania 

konstrukcyjne, instalacyjne i technologiczne występujące w fazie wykonywania fundamentów. 

W dokumentacji deskowań systemowych przedstawionej przez podwykonawcę lub wykonawcę 

powinny znaleźć się wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania robót żelbetowych zgodnych z założeniami projektowymi. 

Z fundamentów należy wyprowadzić zbrojenie do połączenia ze zbrojeniem elementów konstrukcji 

pionowej budynku. Ustawienie deskowań należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, po 

wykonaniu takich czynności jak: 

– wytyczenie osi głównych budynku 

– sprawdzenie rzędnych dna wykopu 

– sprawdzenie po ułożeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia fundamentów 

– wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku 

Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych 

elementów deskowań winny uwzględnić sposób podawania masy betonowej. 

5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy sprawdzić: 

− Położenie zbrojenia 

− Zgodność rzędnych z projektem 

− Czystość deskowania 

− Obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą ilość otuliny 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. 

W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny spustowej 

(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia – w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 

rynny, warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami  

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę w jednym miejscu w czasie 

20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

– Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

– Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 
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– Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.5. Przerwy w betonowaniu 

– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z projektantem konstrukcji. 

– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie taśm 

łącznikowych należy wykonać zgodnie z projektem. 

– Elementy łącznikowe przewidziane w projekcie (pręty, taśmy) umieścić i ustabilizować zgodnie ze 

szczegółami konstrukcyjnymi. 

– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego 

– Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

– Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości w konstrukcjach co najmniej 20MPa. Uzyskanie 

tej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 

jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie zabetonowanej 

konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
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– Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie dużych powierzchni betonowych 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

– Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15oC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (poprzez zraszanie min. 3 razy na dobę). 

– Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

– Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

– W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania fundamentów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej  wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania za 

prawidłowe wykonanie robót jest zgodność z dokumentacją projektową z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek w ramach tolerancji wymiarów i obsługi geodezyjnej. 

Sprawdzeniu podlega: 

– usytuowanie fundamentów w planie 

– wymiary fundamentów, usytuowanie przejść i przebić 

– rzędne wysokościowe 

– wytyczenie osi konstrukcji 

– zgodność jakości materiałów z wymaganą charakterystyką wytrzymałościową 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż 

±10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż ±15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych fundamentów żelbetowych 

z uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych składających się na uzyskanie jego średniej 

wartości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. Spełnienie jednocześnie 

wszystkich warunków wymienionych w p.6 jest podstawą dokonania pełnego odbioru robót 

fundamentowych. Przy niespełnieniu jakiegoś z warunków odbioru, należy zaznaczyć w protokole 

odbiorczym zakres niezgodności i jego wpływ na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie dodatkowych 

opracowań projektowych lub ekspertyz  podejmuje komisja odbiorcza dokonując wpisu w Dzienniku 

Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania 

– ułożenie zbrojenia 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania o kryteria zgodności dotyczące cementu 
   powszechnego użytku. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy. 
PN-63/B-06250  Beton zwykły. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 
PN-ISO 4463-3:2001  Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne. Metody weryfikacji 
   zgodności wymiarowej dla realizacji zadań geodezyjnych i pomiarowych. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-B-06262   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
   wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
   i badania. 
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) z późniejszymi zmianami, 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Kod CPV 45320000-6 

SST 006 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem hydroizolacji i/lub termoizolacji: fundamentów, ścian 

fundamentowych i podłóg.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie izolacji termicznych i/lub 

hydroizolacji wykonywanych na fundamentach, ścianach fundamentowych i stropodachu. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 

w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania izolacji oraz ich 

odbiorów. 

Zakres prac łącznie z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi: 

– Wykonanie izolacji termicznej, 

– Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej/ przeciwwodnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże celem regulacji (wyrównania, redukcji) 

nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła mocowany w formie 

płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych: 

– płyty styroduru ekstrudowanego, gr. 14cm. 

2.4. Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacje pionowe 
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Hyrdoizolacja podszybia: 

– folia PCV 0,3mm na geowłókninie 500g/m2 

– folia kubełkowa lub dysperbit 

– masa bitumiczna 

 

Hyrdoizolacja podszybia: 

– folia PCV 0,3mm na geowłókninie 500g/m2 

– masa bitumiczna 

2.5. Materiały izolacyjne. 

Do izolowania ścian fundamentowych, fundamentów oraz stropodachu należy stosować materiały 

wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do 

zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów wąsko- i szerokoprzestrzennych, 

– sprzętu do transportu pomocniczego, 

– sprzętu podstawowego do wykonywania izolacji 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

emulsji roboczych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport prefabrykatów 

Transport zewnętrzny. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniami. 

4.3.Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania powłok izolacyjnych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 

i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie 

musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych należy transportować 

w pozycji leżącej, otworem wlewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia 

i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem 
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uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. Należy przestrzegać umieszczonych na opakowaniach 

znaków ostrzegawczych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków należy 

przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

– izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 

pary wodnej, 

– izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 

– rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować biorąc pod 

uwagę istniejące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku oraz 

uwzględniając poziom posadowienia, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu 

i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących 

na siebie w sposób powodujący ich destrukcję, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione 

w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

– izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach 

umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn.: 

– po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę 

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, 

– w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania poszczególnych 

materiałów izolacyjnych, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 

5.3. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonuje się wówczas, jeżeli budynek jest posadowiony powyżej 

zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków przewidziane są 

następujące grupy wyrobów: 

– masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe, 

– papy asfaltowe, 

– folie z tworzyw sztucznych. 

Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji 

poziomych, zabezpieczających przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, są preparaty iniekcyjne. 

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków są 

następujące: 

– w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej 

na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża po winny być dodatkowo 

uszczelniane w miejscach zamocowań, 
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Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa 

jedynie w przypadku zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, skutecznego uszczelnienia 

krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany, rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji 

oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; jeżeli brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie 

takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

5.4. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach: 

1. jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

2. jeżeli fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 

zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

Do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są przewidziane 

następujące grupy wyrobów: 

– laminaty z mas hydroizolacyjnych, 

– papy asfaltowe, 

– folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu, 

– powłokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu, 

– preparaty na bazie cementu penetrujące w głąb podłoża. 

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są 

następujące: 

– izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony parcia 

wody na przegrodę; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu może być 

wykonywana zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej, jeżeli takie zastosowanie 

jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

– w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, 

w trakcie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej 

o 30cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji -do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową, 

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione 

na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu 30 cm wyższego niż najwyższy 

przewidywany poziom występowania wody gruntowej, 

– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 

warunkiem, że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, 

zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy 

zachowaniu szczelności połączenia, 

– przejście rur przez izolację wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 

5.5. Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 

budynków 

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków powinny 

spełniać następujące wymagania: 

– powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciążenia, izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków mogą być wykonywane na 

podłożach: betonowym, z cegły ceramicznej pełnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca się 

wykonywania murów części podziemnych budynków oraz cokołów do wysokości 0,5 m ponad 

poziom przylegającego terenu z cegieł dziurawek, cegieł kratówek i pustaków ceramicznych, 

z cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z autoklawizowanego betonu 

komórkowego, 

– w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować min. następujące 

klasy betonu: 
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 – przy izolacjach z materiałów bitumicznych B7,5, 

 – przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10, 

 – przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych B 20, 

 – przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów penetrujących B20, 

– cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość nie niższą niż 15MPa, zaś mur z cegły 

powinien być wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie powierzchni 

murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie ze wskazaniami producenta, np. 

naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchniowe itp., 

– powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 

odtłuszczona i odpylona, 

– naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 

3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi, 

– wysuszone podłoże (do wilgotności nie przekraczającej 5%), przewidziane do wykonania izolacji 

wodochronnej metodą klejenia, należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla 

rodzaju nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.: 

 – roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumów, 

 – roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych, 

 – roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą - pod izolacje na bazie cementu, 

– roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie rozłożona 

(ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża, 

– do gruntowania betonu wykonanego na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 

zawierających rozpuszczalniki. 

5.6. Wymagania dotyczące wbudowywania poszczególnych wyrobów hydroizolacyjnych 

Izolacje z mas hydroizolacyjnych 

Z mas hydroizolacyjnych możliwe jest wykonywane zarówno izolacji przeciwwilgociowych, jak też 

izolacji wodochronnych. Zależy to od właściwości stosowanych wyrobów, głównie zaś od 

wodoszczelności powłoki wykonanej z masy hydroizolacyjnej. 

Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych 

Powłoki przeciwwilgociowe są wykonywane z następujących wyrobów: 

– z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych, 

– z mas polimerowych. 

Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni części 

podziemnej budynku przed okresowym działaniem wody opadowej wnikającej w głąb gruntu 

przepuszczalnego i mogą być stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów. 

Powłoki bezspoinowe nie stanowią izolacji wodochronnej w przypadku występowania parcia 

hydrostatycznego wody lub w przypadku dłuższego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie 

nieprzepuszczalnym. 

Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. Liczba 

nakładanych warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza 

niż 2 mm a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych 

Powłokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogą być wykonywane z następujących 

wyrobów: 

– z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże, 

– z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odp. przygotowane podłoże, 

– z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże. 
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Izolacje powłokowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne 

bezpośrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu 

stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych. 

Przy wykonywaniu izolacji powłokowej należy: 

– przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, 

– sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Izolacje z laminatów wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatów z mas hydroizolacyjnych mogą być 

wykonywane: 

– z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubości 2,5 mm, 3,0 mm, 4 mm 

lub większej, z wkładką zbrojącą z tkanin lub włókninnie podlegających korozji biologicznej, 

– z mas bitumiczno-mineralnych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, 

– z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, 

– z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin. 

Laminaty mogą być stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku laminatów 

z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych mogą być nanoszone również na powierzchnię izolacji 

z papy. Dobór układu warstw jest zależny od wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody 

oraz od właściwości konkretnego laminatu w tym zakresie. 

Laminaty są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady 

hydroizolacyjne. Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w masę jw. wkładki zbrojącej 

i dokładne pokrycie jej włókien masą, tak aby nie był widoczny na powierzchni rysunek włókien. 

Nie należy wykonywać laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco – ze względu na 

wysoką podatność takiego rozwiązania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. 

Wyjątek od tego zalecenia stanowią laminaty wykonane z mas asfaltowych na gorąco ocenionych 

pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych. 

Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 

Odrębną grupę wyrobów stanowią preparaty penetrujące w głąb betonu i tworzące izolację w betonie 

metodą krystalizacji wgłębnej. 

Przy wykonywaniu izolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 

– przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, nanosząc preparaty na mokre podłoże, 

– sukcesywnie nanieść preparat, zgodnie z instrukcją producenta; preparat po naniesieniu może nie 

pozostawiać na powierzchni warstwy powłoki, ale nawet gdy taka powłoka istnieje, nie pełni ona 

funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej – izolacją właściwą jest preparat krystalizujący w porach 

betonu pod wpływem znajdującej się w nich wilgoci. 

Izolacje z pap asfaltowych 

Izolacje z pap asfaltowych w zależności od rodzaju zastosowanej papy oraz ilości warstw mogą być 

stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 

Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niżej wymaganiami: 

– izolację z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C, 

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10cm; należy 

je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokości arkusza, przy izolacji 

trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd., 

– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 

trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C 

do 80°C, 
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– izolacje wodochronne części podziemnych budynków powinny być dylatowane w tych samych 

miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje 

z sąsiednim budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 

przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 

podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 

masy powłokowej -należy przestrzegać następujących zasad: 

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 

od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

– w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych należy przestrzegać dodatkowo 

następujących zasad: 

– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 

doklejenie papy do podłoża, 

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 

– jest możliwe stosowanie pap samoprzylepnych w układach z papami klejonymi na gorąco (np. 

metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą 

(spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia 

w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 

Izolacje wodochronne z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane są jako: 

– dodatkowe warstwy drenażowe - folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami jedno- lub 

dwustronnymi, 

– izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubości 0,3 mm, 

– izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubości 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC: gładkie 

i tłoczone, membrany EPDM. 

Wyroby te mogą być: 

– klejone do podłoża, 

– zgrzewane, 

– mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowań. 

– Folie PVC ze spodnią warstwą bitumoodporną mogą być układzie bezpośrednio na izolacji papowej. 

Zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanonu lub 

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelnić tzw. upłynnioną 

folią. Dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania. 

Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej 

części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu 

warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy 

wierzchniej i linią łączników mocujących. Nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi. 

Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach 

metodą wulkanizacji  lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta. 

Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, fabrycznie połączone z tekstyliami 

wodoprzepuszczalnymi, stanowią dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą. 
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Wyroby do stopowania przecieków wody 

Do czasowej likwidacji przecieków wody występujących w wyniku pękania powierzchni betonowych 

służą tzw. preparaty stopujące przecieki wody. Wyroby te są produkowane na bazie cementów 

szybkowiążących i dostarczane w postaci sypkiej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody należy: 

– stosować odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wiązania jest reakcją 

egzotermiczną, związaną z wydzielaniem dużej ilości ciepła, 

– po zmieszaniu z wodą wcisnąć preparat w mokrą szczelinę w murze i przy trzymać przez 

kilkanaście sekund, 

– po zatrzymaniu przecieków wody zabezpieczyć powierzchnię dodatkową warstwą hydroizolacyjną 

- wyroby służą jedynie do czasowej likwidacji wycieków wody. 

– Uszczelnienia powinny być wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez brygady hydroizolacyjne. 

Technologia wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z instrukcją producenta. 

 

Uwaga: Po zakończeniu prac izolacyjnych części podziemnej, wykopy muszą być zasypane w ciągu 72 

godzin. Do zasypania wykopu używać tylko piasku, drobnoziarnistej pospółki lub innego 

drobnoziarnistego materiału. Wykopy zasypywać i zagęszczać warstwami grubości 30cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. Wszystkie 

wymienione materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 

dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności, stwierdzającą zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

przygotowawczych i wstępnych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

poprzez dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

– Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych 

z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 

technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej oraz innych robót 

„zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności: 
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– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczeń 

mokrych powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomierzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1mm, 

– sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

– sprawdzenie grubość warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 

określona na podstawie zużycia materiału izolacyjnego). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji 

i opisane w dzienniku budowy lub protokole. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych 

Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd, 

- na całej powierzchni powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek właściwej 

przyczepność), grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2m) nie powinno być większe ni. 3mm na długości łaty i nie większe ni. 5mm na całej długości 

lub szerokości posadzki, szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

systemu oraz całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

-taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Określa się w m² na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” . 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 

dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST 

i zezwolić do przystąpienia do robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż. jeden wynik badania daje wynik 

negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 

w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
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zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 

w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Protokół odbioru częściowego 

jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu 

szczelności elementów z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  Przed upływem okresu gwarancyjnego 

zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

izolacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Cena 1m/ 1m2 kompletnej izolacji przegrody obejmuje: 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów, 

– wykonanie izolacji przegrody. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

– PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

– BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje 

– Instrukcje producentów 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 

Kod CPV 45223500-1 
SST 007 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tytuł projektu: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

 

 DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów  
 Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12 biuro@biurodraft.com.pl www.draft-engineers.pl 

56 

 

  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tytuł projektu: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

 

 DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów  
 Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12 biuro@biurodraft.com.pl www.draft-engineers.pl 

57 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: Modernizacja wraz z dostosowa-
niem dla osób ze szczególnymi potrzebami szkoły podstawowej nr 2 w Wolbromiu, przy ulicy Pod La-
sem 1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt 1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji i elementów betonowych zagospodarowania 

terenu. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z  wykonaniem 

warstwy podbetonu ale nowoprojektowanej windy, pochylni oraz lampy zewnętrznej; budowie trzpieni 

betonowych, budowie szybu windowego, wykonaniem wylewek wyrównawczych oraz jastrychu 

betonowego. Obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem i dostawą mieszanki betonowej, 

– wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

– pielęgnacja betonu. 

 

Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie: 

– podbetonów – warstwy grubości 10cm wykonane z masy betonowej układanej pod fundamentami 

na dnie wykopów (beton C8/C10) 

– schodów żelbetowych zewnętrznych (C20/25) 

– szybu windowego żelbetowego  (C20/25) 

- wylewek wyrównawczych oraz jastrychu betonowego 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną, a także podanymi poniżej: 

– klasa ekspozycji określa warunki środowiska w jakich pozostaje wbudowany element 

– klasa betonu C20/25 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

ochrony środowiska. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne. 
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2.2. Beton zwykły 

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy związane PN-75/C-04630 

Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 

mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy 

zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek [ PN-79/B-06711 ] 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych 

– posiadać frakcje o różnych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25÷0.5mm, piasek 

średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0mm. 

Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ] 

Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych i pylastych 

– posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 

od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odległości w świetle między prętami 

leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990] 

Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

– nie należy stosować cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki. 

– Cement portlandzki marki „25” do betonów B7.5 ÷ B15, Cement portlandzki marki „35” do betonów 

B20 ÷ B35. 

Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg . Na 

workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie    

– nazwa wytwórni i miejscowości 

– masa worka z cementem 

– data wysyłki 

– termin trwałości cementu 

Świadectwo jakości cementu - każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w 

sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu - każda partia cementu przed jej użyciem do betonu 

musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu - cement pochodzący z każdej dostawy musi 

być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 

ocenione wg normy PNB-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest 
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atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem 

cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obej-mującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

– W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

Magazynowanie i okres składowania. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

– dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

– Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być   przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.3. Beton wodoszczelny 

Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej 
– Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi 

w normach państwowych z uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych: 

– wskaźnik cementowo-wodny powinien być zgodny z założeniami projektowymi, 

– przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność betonu, 

– mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej, 

– rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób 

 laboratoryjnych, albo wytycznych producentów dodatków. 

– Zagęszczanie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne. 

– Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu woda przez co najmniej 14 dni oraz 

chronić przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego 

wymaganej wytrzymałości na ściskanie. 

Zasady ustalania składu betonu 

– Skład betonu wodoszczelnego może być ustalony dowolna metoda i powinien być sprawdzany 

doświadczalnie w drodze badan wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków 

wykonywania betonu, zakładając, że beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy 

najmniejszej ilości cementu. 

– Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić: 

– cechy fizyczne wynikające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza cechy 

decydujące o trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew. inne), 

– wymagana wytrzymałość betonu zgodnie z norma państwową, 

– wymagana konsystencje i urabialność zgodnie z norma państwową, 

– Beton wodoszczelny powinien mieć klasę nie niższa niż B17,5. 

2.4. Beton hydrotechniczny 

Cement 
– Do betonu hydrotechnicznego należy stosować cementy o właściwościach technicznych zgodnych 

z normami państwowymi pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla tych spoiw 

w niniejszych ST i normach na beton hydrotechniczny. 
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– Ciepło hydratacji cementów do betonu hydrotechnicznego układanego w konstrukcjach masywnych 

o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m powinno być zgodne z normami państwowymi lub 

założeniami projektowymi. 

– W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatków hydraulicznych ciepło hydratacji 

należy oznaczać łącznie dla cementu i dodatków. 

– Początek wiązania cementów do wykonywania betonów hydrotechnicznych w konstrukcjach 

masywnych o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m nie powinien następować wcześniej niż po 5 

godz. i nie później niż po 10 godz., licząc od chwili zarobienia mieszanki betonowej woda. 

– W przypadku przeznaczenia cementów do wykonywania betonu hydrotechnicznego w konstrukcjach 

masywnych należy ustalić dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementów oraz 

kontrolować ściśle ich jakość w ciągu całego okresu trwania budowy. 

Kruszywo 
– Do betonów hydrotechnicznych należy stosować kruszywo mineralne w postaci piasków, żwirów lub 

kruszyw łamanych, których właściwości techniczne odpowiadają wymaganiom określonym w 

normach na beton hydrotechniczny. 

– Kruszywo naturalne (piasek, żwir) powinno być zbadane na zawartość skał osadowych; stosowanie 

kruszyw zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym zbadaniu betonu z tego 

rodzaju kruszywa na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na działanie danego środowiska 

wodnego. 

– Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla piasków do 

betonu zwykłego, z tym że zależnie od położenia betonu hydrotechnicznego w budowli piasek 

powinien spełniać dodatkowo wymagania zgodnie z normami państwową. 

– Żwir i kruszywo łamane powinno odpowiadać wymaganiom normy jak dla betonu zwykłego, z tym 

że zawartość ziaren wydłużonych i płaskich nie powinna być większa niż 20% w stosunku do masy;  

w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w konstrukcjach hydrotechnicznych 

kruszywo o uziarnieniu do 120mm. 

– Ilość frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiadać normom państwowym. 

Woda 
Woda do betonu hydrotechnicznego powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 

państwowych. 

Dodatki i domieszki 
– W razie potrzeby można stosować do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne lub 

wypełniające dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. Ilość i wpływ 

dodatków i domieszek na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu należy ustalić w 

laboratorium badawczym. 

– Dodatki do betonu hydrotechnicznego można stosować jak do betonu zwykłego, w ilości nie 

przekraczającej 20% ciężaru cementu, i odpowiadać normom państwowym lub wytycznym 

producenta dodatków. 

– Jako domieszki zabezpieczające beton przed przesiąkaniem wody lub działaniem wód agresywnych 

można stosować związki chemiczne, jednak użycie ich wymaga uprzedniego sprawdzenia 

dopuszczalności do stosowania. 

Właściwości betonu 
– W zależności od rzeczywistych warunków pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych. 

– W zależności od sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej, od wymiarów elementów 

konstrukcji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betonów hydrotechnicznych powinna 

być zgodna polska norma. 

– Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych położeń zwierciadła wody powinien 

być odporny na chemiczne, niszczące działanie wody. Określenie stopnia agresywności wody jako 

środowiska, 

w którym będzie znajdował się beton, wybór rodzaju cementu i ewentualne zastosowanie środków 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tytuł projektu: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

 

 DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów  
 Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12 biuro@biurodraft.com.pl www.draft-engineers.pl 

61 

 

podwyższających odporność betonu na działanie wód agresywnych powinny być zgodne z normami 

państwowymi. 

– Wodoszczelność betonu stref wewnętrznych budowli powinna być uzależnione od wartości parcia 

hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienkościennych narażonych na duże parcie wody (stosunek 

parcia wody do grubości konstrukcji) należy przyjmować większa markę wodoszczelności. 

2.5. Stal zbrojeniowa [PN-82/H-93215] 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej; 

– Klasa A-I, gatunek St3SX 

– Klasa A-IIIN, gatunek B500SP 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-89/H-84023./06. 

Wady powierzchniowe 
– Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

– Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

nieuzbrojony okiem. 

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 m, zaś 

0,7m dla prętów u większych średnicach. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.6. Materiały pomocnicze 

Deskowania 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, 

niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych (ław 

fundamentowych, podciągów itp). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3,0m deskowania 

powinny być wykonane z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. 

Wielkość odwrotnej strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugięcia 

elementu przy obciążeniu całkowitym. 

 

Rusztowania 
Rusztowania ramowe ( np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną 

producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie 

w tym zakresie. Montaż powinien odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego 

rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. Szczegółowe wymagania 

Sprzęt do wykonywania robót: betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty; szpadle; drągi stalowe; 

młotki; młoty, kliny; taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), stół zbrojarski, prościarka, giętarka, 

nożyce do cięcia prętów – ręczne i mechaniczne, zbiornik na wodę. 
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Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami bhp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.1. Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej 

– Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

– naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

– zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej 

– opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 

– wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

– zanieczyszczenia, 

– zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

– Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonowa o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 

betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

– Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

ułożenia, w stosunku do założonej receptura, może wynosić ± l cm przy stosowaniu stożka 

opadowego. 

– W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

– mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 

konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

– pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

– przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

– Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnie- 

niem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. 

– Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C 

4.3. Transport za pomocą urządzeń samochodowych 
oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką. 

– Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją 

w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 

nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej 

elementu. 

– Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy 

transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za 

pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

– Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych, 

temperatury i czasu transportu zaleca się przyjmować następujące odległości: 
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– do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji 

od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej 

 nawierzchni, 

– do 12 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

– do 5-8 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto 

plastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

– do 4-5 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto 

plastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

– do 2-3 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania 

w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

Zalecenia ogólne 
– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 

i PN-63/B-06251. 

– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
- Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 
z dokładnością: 
– 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

– 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

- Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie 

jednak nie powinien być krótszy niż 2minuty. 

- Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy 

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy w fundamentach mieszankę betonową układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
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– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle  

wynosi 0,35-0,7 fi. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

– Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

Deskowanie 
Deskowanie wykonać metodą tradycyjną lub deskowaniem systemowym ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na dokładność jego wykonania celem zapewnienia powierzchni architektonicznej betonu po 

rozszalowaniu. 

Przerwy w betonowaniu 
– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem. 

– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 -usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego  szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C. to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 

i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru  

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
– Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu, 

– badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym. 
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5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.3. Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie 

konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu. 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

 kruszywa, przełomów i  wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

– pęknięcia są niedopuszczalne, 

– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu wg  PT. 
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– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zgodna z PT, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany, 

– równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-l0260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
W miejscach gdzie projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych - betonu 

architektonicznego, to  po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

– wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych 

zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 

powierzchnie szkliste. 

5.5. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 

projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

6.2. Szczegółowe wymagania 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

– Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy o zgodności z projektem. 

– Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie 

– Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów. 

– Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń (np. raki, rysy). Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

– Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2 cm. 

– Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z dopusz-czalnymi. 

 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia 
od projektowanego pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

 
 

5 
20 

 Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 

15 
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Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
łatą długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 
 – odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
 – odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 – odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych 

elementów 

 
 

±4 
±8 

±20 
±8 
±5 

 

6.3. Wymagania ogólne. 

– Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

– Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczna kontrole dla bieżącego ustalania: 

 – jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

 – dozowania składników mieszanki betonowej, 

 – jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 – cech wytrzymałościowych betonu, 

 – prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

– Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

– Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w 

niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 

technicznej. 

– Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym 

i odbiorca. 

– W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

– Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane norma państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz 

ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów 

technologicznych. 

– Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badan betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

6.4. Kontrola jakości składników betonu. 

Cement: 
– dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości 

i wytrzymałości na ściskanie, 

– cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych wyżej, jeżeli jest przechowywany zgodnie 

z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez 

cementownie. 

– W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do 

wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych 

z wymaganiami odpowiednich norm. 

– Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu 

wykonanego z tego cementu. 

Kruszywo: 
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– dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepełnych 

wg polskiej normy obejmującym oznaczenia: 

 – składu ziarnowego, 

 – kształtu ziaren, 

 – zawartości pyłów mineralnych, 

 – zawartości zanieczyszczeń obcych, 

– w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, 

użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod 

warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo 

stosowane do betonów, 

– bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 

grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu. 

– Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 

państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

Domieszki: 
– każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta, 

– domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, 

a ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 

6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu 

– Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 

– W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 

prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 

– Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 

– temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej 

temperatury, 

– inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 

6.6. Kontrola jakości mieszanki betonowej 

– Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 

mniejsza niż 2 razy na każdą zmianę robocza. 

– Różnica pomiędzy przyjęta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili układania 

mieszanki nie powinna być większa niż: 

 – ± 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

 – ± 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

 – ± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

– Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych, lub 

zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno 

się uzyskać zagęszczona mieszankę betonowa o wymaganej szczelności. Miara tej szczelności jest 

porowatość zagęszczonej mieszanki. 

6.7. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie 

– Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych z danej 

partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 

jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 

betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partie betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partie do 3 

wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w 

okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma państwową. 

– Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien 

uzyskać wymagana wytrzymałość, to należy ja sprawdzić po 28 dniach. 
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– Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 

28 dni - wg polskiej normy. 

6.8. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu 

– Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polska norma. 

– Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza się 

badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.9. Kontrola przepuszczalności wody przez beton 

Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych 

w laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a tak2e przy zmianie 

składników betonu i sposobu jego wykonywania. 

Dopuszcza się badanie przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod warunkiem, że 

nie powoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. 

6.10. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

– Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 

– Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

– charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

– wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, 

– wyniki badan dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 

– okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu. 

– Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową są m3 i m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem obmiarów zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić: 

– rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi 

podczas wykonania budowy, 

– dziennik budowy, 

– protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie 

z normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390 
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– atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) zgodnie z normą PN-EN 197-1 CEM I 

32,5R 

– protokoły badań materiału, 

– ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 

– protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.) 

8.3. Odbiór końcowy deskowań. 

Odbiór deskowań 
– Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje wymienione wyżej oraz dziennik 

wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 

– Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 

inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

– Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 

być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

– Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 

wystawionych przez producentów. 

– Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

 – przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 

 – szczelność deskowania, 

 – prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

 – usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

 – powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

 – sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

– Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

 – odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 

 – odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 

1,5 mm, 

 – odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

 – odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

Ocena wykonania deskowań 
– W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 

napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

– W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 

możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne 

z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

– Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno 

być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

Dokumentacja z odbioru i ocena jakości wykonania zbrojenia 
– Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 

rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

– Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

 – zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 

 – protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

 – odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

– Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy elementów betonowych i żelbetowych 
Dokumenty stanowiące podstawę odbioru: 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

– rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 

budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 

– dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, ' 

– dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

– wyniki badan kontrolnych betonu, 

– protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

– protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

– protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

– protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

 mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

– Badanie konstrukcji 

Niezależnie od badan wymienionych wyżej przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

– prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 

z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli 

w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 

przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

 – jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badan, 

 – prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 

5 % przekroju danego elementu. 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 

położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej 

normie. 

– Ocena wykonanych konstrukcji 

– Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 

za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badan da wynik 

ujemny, odbierana konstrukcje bądź określona jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami 

niniejszych warunków. 

– Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 

ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 

zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 

– W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 

w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 

niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

– Konstrukcja lub jej cześć zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 

i przedstawiona do badan. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

Płaci się za ustaloną ilość m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg 

warunków przetargowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja. 
PN-EN 196-1:1996       Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objęto-
ści. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
Instrukcja ITB  431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 Część A Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. 
 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych 
 w okresie obniżonych temperatur. 

10.2. Inne dokumenty. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) z późniejszymi zmianami, 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 

Kod CPV 45223500-1 
SST 008 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE - ZBROJENIE 

 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji monolitycznych, betonowych i żelbetowych w ramach inwestycji : Rozbudowa 
przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji i elementów betonowych i żelbetowych  

w projektowanym budynku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem obejmują 

wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem i dostawą mieszanki betonowej, 

– wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układanie zbrojenia, 

– układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

– pielęgnacja betonu. 

 

Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie: 

Szybu windowego i trzpieni betonowych pochylni  
Fundamenty betonowe wykonane z masy betonowej C20/25. 

Fundament należy posadowić na warstwie chudego betonu (C8/10). 

Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej; 

– Klasa A-I, gatunek St3SX 

– Klasa A-IIIN, gatunek B500SP 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

ochrony środowiska. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne. 

2.2. Beton zwykły 

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy związane PN-75/C-04630 
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Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 

mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy 

zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek [ PN-79/B-06711 ] 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych 

– posiadać frakcje o różnych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25÷0.5mm, piasek 

średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0mm. 

Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ] 
Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych i pylastych 

– posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 

od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odległości w świetle między prętami 

leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990] 
– Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie 

należy stosować cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki. Cement 

portlandzki marki „25” do betonów B7.5 ÷ B15, Cement portlandzki marki „35” do betonów B20 ÷ 

B35. 

– Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

– Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg. 

Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie    

– nazwa wytwórni i miejscowości 

– masa worka z cementem 

– data wysyłki 

– termin trwałości cementu. 

– Świadectwo jakości cementu - każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w 

sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

– Akceptowanie poszczególnych partii cementu - każda partia cementu przed jej użyciem do betonu 

musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

– Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu - cement pochodzący z każdej dostawy musi 

być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a 

wyniki ocenione wg normy PNB-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla 

której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed 

użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 
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– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,  

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się  w wodzie. 

– W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

– Magazynowanie i okres składowania. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

– dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

– Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

– Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 

trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

– Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.3. Stal zbrojeniowa [PN-82/H-93215] 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej; 

– Klasa A-I, gatunek St3SX 

– Klasa A-IIIN, gatunek B500SP 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-89/H-84023./06. 

Wady powierzchniowe 
– Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

– Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nie 

uzbrojonym okiem. 

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 – mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 

 – jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 m ,zaś 

0,7 m dla prętów u większych średnicach. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.4. Materiały pomocnicze 

Deskowania 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, 

niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych (ław 

fundamentowych, podciągów itp.). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3,0m deskowania 

powinny być wykonane z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. 

Wielkość odwrotnej strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugięcia 

elementu przy obciążeniu całkowitym. 

Rusztowania 
Rusztowania ramowe (np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną 

producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie 

w tym zakresie. Montaż powinien odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tytuł projektu: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

 

 DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów  
 Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12 biuro@biurodraft.com.pl www.draft-engineers.pl 

78 

 

rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. Roboty betonowe 

Sprzęt do wykonywania robót: betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty; szpadle; drągi stalowe; 

młotki; młoty, kliny; taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), stół zbrojarski, prościarka, giętarka, 

nożyce do cięcia prętów – ręczne i mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – stal zbrojeniowa 

powinna być przewożona odpowiednimi i przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób 

gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Użyte środki transportowe podlegają akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna być 

magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

5.2. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia 
– Pręty i walcówki przed ich użycie do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy 

opalać 

– np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń . Czyszczenie prętów 

powinno być dokonywane metodami nie powodujący i zmian we właściwościach technicznych stali 

ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 
– Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 

stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali 

zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

– Haki, odgięcia prętów i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej 

z równoczesny zachowanie postanowień normy PN-91 /S-10042. 

Montaż zbrojenia 
– Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawienie szalowania 

bocznego. 

– Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 

prętów. 

– Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

– Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie 

z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

– Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-10042. Do 

zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 

odpowiednie uprawnienia. 

– Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękki ,spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
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– Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: 

– w dwóch rzędach prętów skrajnych 

– każde skrzyżowanie, 

– co drugie w szachownicę. 

– Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 

prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

– Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 

powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaski . Liczba 

uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości zbrojenia 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 

z Dokumentacją Techniczną oraz podany i powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 

podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

Badania stali na budowie 
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. Z każdej partii 

należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal 

może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje 

pęknięcie lub rozwarstwienie. 

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu stal badana 

może być użyta tylko za zezwolenie Inwestora. 

Badania w czasie budowy 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidziany 

w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwa i jakości i protokołami odbiorczymi. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, 

suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN -63/B-06251. 

Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 

nr l. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 

podanych na rysunku nic powinna przekraczać - 10mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii 

prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3%. Różnice w rozstawie między pręta 

i główny i w belkach nie powinny przekraczać + 0.5cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny 

przekraczać +2cm. 

6.2. Kontrola jakości betonu 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

– Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru wpisem w Dz. Budowy o zgodności z projektem. 

– Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie 

– Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów. 

– Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń (np. raki, rysy). Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

– Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2 cm. 

– Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z dopuszczal-nymi. 
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Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia 
od projektowanego pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

 
 

5 
20 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 

15 

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
 łatą długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 
 – odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
 – odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 – odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
 

±4 
±8 

±20 
±8 
±5 

 

6.3. Wymagania ogólne dla betonu 

– Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

– Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczna kontrole dla bieżącego ustalania: 

 – jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

 – dozowania składników mieszanki betonowej, 

 – jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 – cech wytrzymałościowych betonu, 

 – prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

– Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

– Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych 

w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 

technicznej. 

– Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym 

i odbiorca. 

– W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

– Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane norma państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz 

ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów 

technologicznych. 

– Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badan betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

6.4. Kontrola jakości składników betonu 

Cement: 
– dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości 

i wytrzymałości na ściskanie, 
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– cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych wyżej, jeżeli jest przechowywany zgodnie 

z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez 

cementownie. 

– W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do 

wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych 

z wymaganiami odpowiednich norm. 

– Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu 

wykonanego z tego cementu. 

Kruszywo: 
– dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepełnych 

wg polskiej normy obejmującym oznaczenia: 

– składu ziarnowego, 

– kształtu ziaren, 

– zawartości pyłów mineralnych, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych, 

– w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, 

użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod 

warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo 

stosowane do betonów, 

– bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 

grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu. 

– Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 

państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

Domieszki: 
– każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta, 

– domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, 

a ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 

6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu 

– Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 

– W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 

prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 

– Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 

 – temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 

obniżonej temperatury, 

 – inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 

6.6. Kontrola jakości mieszanki betonowej 

– Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 

mniejsza niż 2 razy na każdą zmianę robocza. 

– Różnica pomiędzy przyjęta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili układania 

mieszanki nie powinna być większa niż: 

 ± 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

 ± 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

 ± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

– Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych, lub 

zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno 

się uzyskać zagęszczona mieszankę betonowa o wymaganej szczelności. Miara tej szczelności jest 

porowatość zagęszczonej mieszanki. 
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6.7. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie 

– Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych z danej 

partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 

jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partie 

betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki 

pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada zgodnie z norma państwową. 

– Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien 

uzyskać wymagana wytrzymałość, to należy ja sprawdzić po 28 dniach. 

– Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 

28 dni - wg polskiej normy. 

6.8. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu 

– Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polska norma. 

– Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza się 

badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.9. Kontrola przepuszczalności wody przez beton 

Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych 

w laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a tak2e przy zmianie 

składników betonu i sposobu jego wykonywania. 

Dopuszcza się badanie przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod warunkiem, że 

nie powoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. 

6.10. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

– Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. 

– Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

 – charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

 – wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, wyniki badan dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 

 – okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu. 

– Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Obmiaru należy dokonać zgodnie z załącznikiem graficznym oraz poniższym opisem: 

– Beton oblicza się w metrach sześciennych. 

– Stal w tonach. 

– Szalunki oblicza się w metrach kwadratowych. 

– Nie potrąca się z obmiaru otworów o objętości mniejszej niż 0,05 m3. 
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Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 

o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić: 

– rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi 

podczas wykonania budowy, 

– dziennik budowy, 

– protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie 

z normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390 

– atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) zgodnie z normą PN-EN 197-1 

CEM I 32,5R 

– protokoły badań materiału, 

– ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 

– protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.) 

8.3. Odbiór końcowy deskowań 

Odbiór deskowań 
– Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje wymienione wyżej oraz dziennik 

wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 

– Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 

inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

– Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 

być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 

deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

– Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

 – przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 

 – szczelność deskowania, 

 – prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

 – usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

 – powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

 – sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

– Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

 – odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1,0 m – 2,0 mm, 

 – odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1,0 m wysokości - 

1,5 mm, 

 – odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

 – odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

Ocena wykonania deskowań 
– W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 

napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 
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– W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 

możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne 

z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

– Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno 

być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

Dokumentacja z odbioru i ocena jakości wykonania zbrojenia 
– Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 

rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

– Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

 - zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 

 - protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

 - odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

– Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy elementów betonowych i Żelbetowych 
Dokumenty stanowiące podstawę odbioru. Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny 

być przedstawione następujące dokumenty: 

– rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 

budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 

– dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, ' 

– dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

– wyniki badan kontrolnych betonu, 

– protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

– protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

– protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

– protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

 mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

 

8.4. Badanie konstrukcji 

Niezależnie od badan wymienionych wyżej przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna 

być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

– prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 

z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli 

w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 

przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

– jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badan, 

 prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 

5 % przekroju danego elementu. 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 

elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej normie. 

 

8.5. Ocena wykonanych konstrukcji 

 - Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 

za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badan da wynik 
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ujemny, odbierana konstrukcje bądź określona jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami 

niniejszych warunków. 

 - Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 

ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 

zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 

 - W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 

w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 

 niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym 

przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

 - Konstrukcja lub jej cześć zagra2ajaca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 

wykonana i przedstawiona do badan. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2. Jednostka obmiarowa dla robót betonowych. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg 

warunków przetargowych. 

9.3. Jednostka obmiarowa dla robót zbrojarskich. 

Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram). 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja. 

PN-EN 196-1:1996        Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996        Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997        Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-B-30000:1990         Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001             Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

Instrukcja ITB  431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A 

 Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. 

 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych 

 w okresie obniżonych temperatur. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-77/S-10040  Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Kod CPV 45262500-6 

SST 009 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z modernizacją wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi 

potrzebami szkoły podstawowej w miejscowości Wolbrom. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą, prowadzenia robót murarskich w budynku: 

– wymurowanie fragmentów ścian w obrębie części demontowanych okien i drzwi –bloczek 

gazobetonowy o gr. 12 cm. 

–  wymurowanie nowych ścianek działowych –bloczek gazobetonowy gr. 12 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

„Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót murarskich w obiekcie należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową tj. opisem technicznym i rysunkami. Do podstawowych materiałów należą: 

– pustak ceramiczny lub bloczek gazobetonowy  

– zaprawa wapienna, 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm: 

– dla pustaków ceramicznych – PN-B-12050 

– dla bloczków gazobetonowych – PN-EN 771-2 

– dla zaprawy murarskiej – PN-90/B-14501 

W określonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, jak też na życzenie Inspektora 

nadzoru próbki do zatwierdzenia. 

3. SRZĘT 

Do wykonania prac murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 

wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie 

BHP. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów, W pierwszej 

kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tytuł projektu: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

 

 DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów  
 Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12 biuro@biurodraft.com.pl www.draft-engineers.pl 

90 

 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej 

ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 

zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów Mury grubości 

mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji 

murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem 

stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub parą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należ sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. W murach ceglanych należy przyjmować 

spoiny poziome gr. 12mm (max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 

mm). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE”; “Opis działań związanych 

z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych”; pkt 6 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

inspektora nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

– odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

– odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

– odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 

– odchylenia wymiarów otworów ościeży 

– ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych, 

– izolacji powierzchniowych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 

– Zwichrowania i skrzywienia 

 – na 1 metrze długości 6 mm 

 – na całej powierzchni 20mm 

– Odchylenia od pionu 

 – na wysokości 1 m 6 mm - na wys. kondygnacji 10mm 

 – na całej wysokości 30mm 

– Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

 – na 1 m długości 2 

 – na całej długości 30mm 

– Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

 – do 100 cm: szerokość +6, -3mm; wysokość +15,-10mm 

 – ponad 100cm: szerokość +10, -5mm; wysokość +15,-10 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne". Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

nr SST -070/02.03 Jednostką obmiaru jest: m2: ściany z cegły, m: ułożenia nadproży. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie 

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Sprawdzenie 

jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: prawidłowości położenia robót na planie i przekroju 

prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych prawidłowości wykonania murów z cegły niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów 

i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Zgodnie z Dokumentacją 

Projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w niniejszej ST. Cena jednostkowa wykonania 

robót obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich 

niezbędnych materiałów wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 

wykonanie murów z cegły wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, uporządkowanie 

terenu robót wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-B-12050 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła 

PN-71IB-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana 

PN-74/B-12009 Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. Wspólne wymagania i badania 

PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

PN-861M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań 

PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział 

i terminologia PN-92IM-47335 Betoniarki 

PN-79IM-47340.0 Betonowanie. Podział 

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 

PN-80IM-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 

PN-801M-47345.01 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i badania 

PN-841M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa Ogólne wymagania i badania 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych 

i ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN-871B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne    
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

Kod CPV 45262100-2 
SST 010 MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową i eksploatacją rusztowań. Specyfikacja techniczna SST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe zadania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonywania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z: 

– montażem rusztowania, 

– eksploatacją rusztowania, 

– demontażem rusztowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST  001. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

techniczną rusztowania (zawierającą instrukcję montażu i eksploatacji rusztowania, opracowaną przez 

producenta rusztowania), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Osoby zatrudnione przy montażu 

i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Rusztowanie powinno posiadać: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

2.3. Rodzaje materiałów 

Zestawienie materiałów - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

– Ustawienie i rozbiórkę rusztowania należy wykonać zgodnie ze wszystkimi wytycznymi 

i zaleceniami producenta, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

– Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na materiały oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem lub mrozem. Składowanie materiałów musi 

również spełniać te warunki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokumentacja robót 

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną .Dokumentację stanowi instrukcja 

montażu i eksploatacji rusztowania opracowaną przez producenta rusztowania .Instrukcja powinna 

zawierać: 

– dane producenta, 

– system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne) 

– zakres stosowania 

– dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych 

– dopuszczalne wysokości rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla których nie ma 

konieczności 

 wykonania dodatkowego projektu technicznego 

– sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 

– ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie 

– warunki i sposób montażu i demontażu rusztowania 

– specyfikacja elementów systemowych 

– wzór protokołu odbioru 

5.3. Budowa i eksploatacja rusztowań 

Rusztowania i pomosty robocze powinny: 

– mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

– mieć  stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 

– zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

– zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 

– mieć poręcz ochronną, 

– mieć piony komunikacyjne - odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 

40 m. 

Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić 

w projekcie rusztowania lub w dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 

rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na 

wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5kN. Konstrukcja 

rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy 
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umieszcza się wyżej niż 1,5m ponad tę linię. W przypadku odsunięcia rusztowania od .ściany ponad 

0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowania z elementów metalowych powinno 

być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów 

komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania 

wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 

Rusztowania usytuowane w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych 

wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie 

zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 

5.4. Przegląd rusztowania przed odbiorem. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

– sprawdzeniu stanu podłoża 

– sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne 

– sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzić wymiary rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek) 

– sprawdzeniu zakotwień (sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew 

zgodnie z instrukcją). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-001. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór rusztowania 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania polega na: 

– sprawdzeniu pomostów roboczych i poręczy zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne 

– sprawdzenie stabilności konstrukcji pod kątem dostosowania do przeniesienia obciążeń 

– sprawdzenie pionów komunikacyjnych przez oględziny zewnętrzne 

– sprawdzenie urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności 

– Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 

Wpis winien określać w szczególności: 

– użytkownika rusztowania 

– przeznaczenie rusztowania 

– wykonawcę montażu rusztowania z podaniem numeru telefonu 

– dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowań 

– datę przekazania rusztowania do użytkowania 

– oporność uziomu 

– terminy kolejnych przeglądów rusztowań 

8.3. Eksploatacja, przeglądy, demontaż rusztowania 

Po przekazaniu rusztowania do użytkowania, eksploatacja winna odbywać się zgodnie ze stosowną 

instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być 
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dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. 

Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

– rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń 

– jest prawidłowo zakotwione 

– przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania 

– stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzać konserwator 

rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej 

konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji 

rusztowania. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych 

oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzane w każdym terminie przez 

organ nadzoru budowlanego. 

Czynności są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być 

dokonywany przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę. Dostrzeżenie usterki powinny być 

usunięte po każdym przeglądzie, przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przeglądów dekadowych, codziennych i doraźnych 

powinny być zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 

Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż rusztowania 

należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających 

z kontroli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed demontażem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 

 podział i główne parametry 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 

 z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP dotyczące pracy na wysokości oraz na 

rusztowaniach- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401) 
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1.  WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem elewacji w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości 
Wolbrom, ul. Pod Lasem 1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty polegające na ociepleniu obejmują: 

– Ocieplenie fragmentu ściany zewnętrznej warstwą wełny mineralnej, skalanej - gr. 14 cm, λ = 0,036 

W/m²*K. 

– Pokrycie tynkiem cienkowarstwowym - elewacyjnym 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Mieszanki tynkarskie podział: 

1. Tynk gipsowe zawierające gips: 

- tynk gipsowy 

- tynk gipsowo-wapienny 

- tynk gipsowy ciepłochronny 

2. Tynk wapienne, cementowo- wapienne i cementowe: 

- tynk wapienny z wapnem sucho gaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym (tylko 

warstwy zewnętrzne) 

- tynk cementowo-wapienny 

- tynk cementowy 

- tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, tynk cementowo-wapienny lekki 

3. Inne spoiwa: 

- Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 

- Masy krzemianowe (sylikatowe) 

- Masy tynkarskie silikonowe 

Podział wg PN-90/B-14501 c - zaprawa cementowa, cw - zaprawa cementowo-wapienna, w - zaprawa 

wapienna, g - zaprawa gipsowa, gw - zaprawa gipsowo-wapienna, cgl - zaprawa cementowo-gliniana. 

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne 

i trwałe połączenie. 

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: Bezspoinowy system ocieplania 

ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, 

dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

- materiału do izolacji cieplnej, 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
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- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

- krzemianowy, silikonowy, dekoracyjny), 

- stopień rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające. 

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub „Warstwę zbrojoną”, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę 

i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia 

funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ociepleniowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- W trakcie prowadzenia robót ociepleniowych należy zapewnić równość podłoża, dokładność 

pasowania płyt styropianowych. Odpady i ścinki styropianowe powinny być niezwłocznie zbierane 

i usuwane z placu budowy. 

- Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, oblodzenia lub 

zawilgocenia powierzchni. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może 

być niższa niż +5 st. C ani wyższa niż +25 st. C 

- Każdy etap ulegający zakryciu winien być zgłoszony do odbioru Inspektorowi Nadzoru 

i odnotowany w zeszycie budowy. 

- Składowanie materiałów na placu budowy nie powinno wpływać ujemnie na ich jakość pod 

warunkiem dochowania niezbędnej staranności i przestrzegania elementarnych zasad. 

W szczególności materiały do wykonania elewacji powinny być składowane w suchym 

i przewiewnym miejscu, w którym temperatury utrzymuje się powyżej 0 st.C. Najogólniej nie 

powinny być stosowane materiały, które są magazynowane dłużej niż jeden rok. Worki 

z materiałami sypkimi (kleje, zaprawy, tynki) nie powinny leżeć bezpośrednio na ziemi. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót ociepleniowych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 3.1. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 

na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

Płyty styropianowe  
Do wykonania warstwy termoizolacyjno-akustycznej podłogi na gruncie oraz stropu należy stosować 

płyty styropianowe, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15kg/m³. Zastosować styropian 

o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8N/m², odporności na 

temperaturę co naj-mniej 700 ̊C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili 

jego wyprodukowania w temperaturze +200oC i wilgotności powietrza 65%. 

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 × 120cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 

50mm, 80mm, 100mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 

Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być 

mniejsza niż 100,0kPa. 

Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli 

granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

Płyty termPIR 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej stropodachu należy stosować płyty termPIR z powłoką 

z aluminium z zamkiem typu LAP. Przyklejanie płyt należy wykonać w odpowiednich warunkach 

pogodowych zgodnie z technologią systemu. Oprócz połączenia klejowego, zastosować połączenie ze 

stropem za pomocą  atestowanych łączników mocujących z podkładką. Poszczególne fazy należy 

wykonać w odpowiednich warunkach pogodowych i wymaganych odstępach czasowych. Klej musi być 

dostosowany do rodzaju podłoża oraz płyty, dla płyt z okładziną aluminiową AL. stosuje się klej 

poliuretanowy. Płyty nie mogą stykać się z podłożem (zalecana jest szczelina 1cm lub zabezpieczenie 

od przeciągania wilgoci). 

Lambda płyt winna wynosić minimum 0,022 W/mK, gr. – 14 cm. Montaż płyt: mechaniczny za pomocą 

specjalnych łączników teleskopowych (układ łączników zgodnie z instrukcją wybranego producenta 

płyt). Format płyt 1200x2400mm. W przypadku występowania dużych nierówności podłoża (stropu) 

należy podczas układania płyt izolacyjnych zaaplikować pomiędzy stropem a płytami pianoklej 

układany w pasach w odstępie około 250 mm.  

Wełna mineralna 
Przy stosowaniu płyt izolacyjnych powinny być spełnione następujące warunki: 

- Izolację z płyt należy wykonywać zgodnie z firmowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta 

lub dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421:2000. 

- Płyty izolacyjne należy rozpowszechniać razem z ich technicznymi kartami katalogowymi oraz razem 

z instrukcjami montażu, transportu i składowania. 

- Płyty powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach zgodnych z deklarowanymi przez 

producenta, powierzchnie powinny być gładkie, bez wgłębień, pęknięć i dziur, brzegi równo obcięte, 

krawędzie bez ubytków, nie poszarpane, płaszczyzny cięcia prostopadłe do powierzchni płyty.  

- Okładziny powierzchni powinny być ciągłe, nie mogą mieć uszkodzeń - dziur, pofałdowań, załamań 

oraz powinny być przytwierdzone dokładnie do powierzchni płyty, warstwa wełny powinna być 

równomiernie rozłożona na okładzinie. 
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Sprawdzenie wyglądu płyt polega na porównaniu cech zewnętrznych z wymaganiami tego punktu 

aprobaty. Cechy prostokątności i płaskości płyt izolacyjnych należy badać wg PN-EN 824:1998 i PN-EN 

825:1998. Minimalne (przykładowe) parametry techniczne:  

- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,033W/mK 

- klasyfikacja ogniowa: A1 wyrób niepalny  

Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 

odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna być 

impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 

5cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki 

żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny. 

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. 

Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe, 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 

płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

- łączniki (teleskopowe) mocujące z podkładką do mocowania płyt termPIR. 

Zaprawa zbrojąca 
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo- kopolimerowa), zawierająca 

wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 

siatka zbrojąca. 

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 

(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 

BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 

elewacyjnymi,  

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500g/m2), do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem terenu, 

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO, 

- klej poliuretanowy do mocowania płyt termPIR. 

- pianoklej do aplikacji pomiędzy stropem a płytami termPIR układany w pasach w odstępie około 

250 mm, 
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2.9. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.10. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie 

i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu, płyty wełny mineralnej oraz płyty termPIR przechowywać 

w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem 

stosownym do zakresu wykonywanych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizację umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

 – środek transportowy 

 – rusztowanie zewnętrzne rurowe. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Transport i składowanie zaprawy klejowej. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 

miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Transport i składowanie płyt termoizolacji. 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 

uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 

termoizolacyjnej. 

Transport i składowanie podkładu tynkarskiego. 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć 

z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 

w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. 

Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Transport i składowanie tynków mineralnych. 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 

Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2.   Przygotowanie podłoża. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność 
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materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie 

może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 

składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 

skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni 

i krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełniania wymogów 

geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny 

z aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków. Luźne 

części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego 

rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych 

i powłoki malarskie można dopuścić, jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 

N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub zagruntować. 

5.3. Ocena podłoża. 

Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych 

i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej 

do podłoża. 

5.4. Montaż profili 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. 

przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy 

łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze 

wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 

3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 

stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych 

z tworzywa. Wzajemne łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia 

sprawne i poziome ustawienie profilu. 15 W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. 

krzywizny) należy stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne 

powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych 

czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi 

listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, 

aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie 

i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i obrobione, aby 

zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem 

oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.5. Przyklejanie płyt. 

W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno 

płaszczyznową przy użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe 

należy stosować metodę pasmowo-punktową opisaną poniżej. Płytę izolacyjną z wełny mineralnej 

zaleca się zagruntować wcierając w płytę zaprawę klejową o rzadszej konsystencji niż robocza. Wciera 

się ją w miejsca, na które później nakładamy zaprawę klejową Zaprawę klejową nanosimy na płyty 

izolacyjne dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją w kilku miejscach (min. 3). Nałożyć 

tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) powierzchni płyty zostało 

pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może się dostać w szczeliny pomiędzy płytami, 

ew. należy ją natychmiast usunąć. W przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie 

na płyty izolacyjne za pomocą pacy zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm). Każdą płytę termoizolacyjną 

z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego 

rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie cokołowej. 

Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 

“na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
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Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco 

przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 

Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy 

prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie 

do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 

termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia 

powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 

usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 

zewnętrznych budynku. Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. Każdorazowo należy 

używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie 

należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza 

naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt 

względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi 

płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy 

pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. 

Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 

Mocowanie powinno odbywać się po całkowitym stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 dni) Dyble 

należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub 

wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 

o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest 

uszkodzenie struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej 

ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła 

dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na 

głębokość min. 8 cm w ścianie konstrukcyjnej. 

5.7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką. 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. 

Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą 

ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego 

na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie 

natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 

szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 

materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 

Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie 

otworów okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej 

zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, 

tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. Grubość warstwy 

zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 

warstwy siatki 

5.8. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów elewacyjnych 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna 

szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm (zbrojenie diagonalne) UWAGA Zbrojenie diagonalne 

wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojonej. 

5.9. Ocieplanie powierzchni poziomych. 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 

przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 

powinno zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 
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izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć 

widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Powierzchnię robót ociepleniowych oblicza się w [m2] powierzchni ocieplanych. Powierzchnię pilastrów 

i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Ilość ocieplenia i tynków zewnętrznych w [m2] określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór podłoży. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 

pozytywny wynik. 

8.3. Wymagania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 

lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

- nie większa niż 2mm 

- w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

- nie większe niż 2mm 

- ogółem nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie 

Inwestorskim. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E). 

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (PS-E) 

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania 

PN-B-03002/99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 

PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku 

PN-ISO-6241:1994 Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady 

opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane 

10.2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

Kod CPV 45410000-4 
SST 012 ROBOTY TYNKARSKIE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych w ramach inwestycji pn. 

„Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Wolbrom”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie prace mające na celu: 

-      wypełnienie ewentualnych ubytków, 

– zagruntowanie podłoża pod tynk, 

– wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych lub tynk cienkowarstwowy akrylowy 

– wykonanie tynków wewnętrznych, „mokrych”, cementowo- wapiennych, kat.3 

- tynki wewnętrzne, maszynowe gipsowe – o podwyższonej twardości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie tynków, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 

z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 

technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, 

a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 

mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności: 
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– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5÷1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.4. Środek gruntujący 

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do betonu 

lub innych gładkich podłoży. Produkt gotowy do użycia.  

Środek gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy syntetycznej 

z dodatkiem kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni. Zużycie - ok. 300 g/m2.  Preparat musi 

posiadać Atest higieniczny i Aprobatę Techniczną. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynków wewnętrznych) 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

2.6. Tynk zewnętrzny – tynk cienkowarstwowy akrylowy 

Cienkowarstwowy tynk strukturalny „kornik”, przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych 

wypraw zewnętrznych. Tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Tynki 

akrylowe dają powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową. Charakteryzują się dużą 

odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. 

Przyczepność: min. 1,5MPa; temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C; 

odporność na temperatury: od -20°C do +60°C; gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,9 g/cm3; opór 

dyfuzyjny: max 0,2m. 

 

2.7. Tynk maszynowy, gipsowy na mokro  
Wydajność: 1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy.  

30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubości tynku 10 mm.  

Czas na zużycie: Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut.  

Grubość warstwy tynku:  

- średnia grubość tynku 10 mm, 

- minimalna grubość tynku 8 mm, 

- maksymalna grubość tynku na betonowym stropie 25 mm, 

- minimalna grubość tynku na podłożach niestabilnych przy zbrojeniu całej powierzchni 15 mm, 

- minimalna grubość tynku pod glazurę 10 mm, 

- przewody podtynkowe przykryć warstwą min. 5 mm. 

Parametry wytrzymałościowe:  
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- wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2  

Parametry z zakresu fizyki:  

Czas składowania: 3 miesiące od daty produkcji, należy składować w warunkach suchych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem 

stosownym do zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z wykonaniem tynków wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– mieszarki do zapraw, 

– agregatu tynkarskiego, 

– betoniarki wolnospadowej, 

– pompy do zapraw, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 

– kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 

– czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 

– pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dla transportu 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

Tynk akrylowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 

warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 

przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym 

ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 

Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie 

z wymaganiami p. poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie 

z wymaganiami bhp. 

Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy 

przestrzegać jego terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe 

i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

ok. 4 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 Spoiny w murach 

ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 

mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

– Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p. 3.3.1. 

– Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi normą PN-70/B-10100. 

– Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

– Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

– Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 

narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 

dociskana do warstwy narzutu. 

– Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie narażonych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 

w proporcji 1:1:2. 

5.5. Przygotowanie podłoża pod tynk akrylowy 

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 

resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności 

należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją gruntującą. Nierówności 
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i ubytki należy wypełnić stosując zaprawę szpachlową. Przed nałożeniem tynku, niezależnie od 

podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego. 

5.6. Wykonywanie tynków akrylowych 

Tynk należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci równomiernej warstwy 

o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy 

ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera pacą z tworzywa 

sztucznego w pionie, w poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż, uzyskując żądaną fakturę. Czas 

otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury 

otoczenia i konsystencji masy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić 

maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie 

i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia 

zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie 

widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach 

budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, 

zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 

działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury 

i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, 

podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

 

5.7. Wykonywanie tynków gipsowych 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie 

spadnie poniżej 0° C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i dużą odpornością 

mechaniczną. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m³. Tynki można wykonać 

w sposób ręczny lub mechaniczny. Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, 

powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 

mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane należy przeprowadzić 

możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku. 

Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. Wszystkie elementy stalowe, 

mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu. 

5.8. Technologia tynkowania mechanicznego 

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej 

niż 70%. 

Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 

 - narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 

 - ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 

 - wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek 

 - ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie 

z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej 

zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do 

stosowania w budownictwie. 
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5.9. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym 

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni 

być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy 

przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5MPa 

w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do 

raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci 

elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest 

niedozwolona. 

Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się: 

- pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 

- pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 

- podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu, 

- pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie 

sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy, 

- w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ 

nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne, 

- zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 

- przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu 

- Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja 

bhp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania tynków. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-10100 p. 4.3. 

i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 

kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.4. Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki   badań   

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót. 

Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w   normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
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- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”. Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-

14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne”. 

 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 

- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 

- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 

- odchylenie powierzchni i krawędzi: 

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3 

mm/m; 

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 

tynku, 

- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 

- pęknięcia powierzchni 

- wykwity soli w postaci nalotu 

- trwałe zacieki na powierzchni 

- odparzenia, odstawanie od podłoża 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Powierzchnię tynków oblicza się w [m2] jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów 

i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. 

Ilość tynków w [m2] określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk 

i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.2. Odbiór podłoża. 

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

-poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-ocenę wyników badań, 

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych 

w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie 

Inwestorskim. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 

PN-B-10105  Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania 

PN-C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-B-30020:1999  Wapno. 
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PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997  Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000          (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

   jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

SST 013 ROBOTY PODPOSADZKOWE 

 

Kod CPV 45262350-9 

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 

Kod CPV 45262320-0 

WYRÓWNYWANIE 
 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podkładów podposadzkowych w ramach inwestycji pt.: Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób 
ze szczególnymi potrzebami Szkoły Podstawowej w miejscowości Wolbrom.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek betonowych w budynku. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Podłogą nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) wykonanych na stropie 

lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym 

spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także 

tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową, czyli posadzkę. 

 

Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, 

izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, 

wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju 

pomieszczenia i obciążeń użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych 

wyżej izolacji i warstw. 

Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów: 

podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych zakładanych 

funkcjach) i posadzki. 

Podłoże element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem. 

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu 

przed ułożeniem posadzki. Rozróżnia się następujące rodzaje podłóg: 

- podłogi ułożone na podłożu betonowym położonym bezpośrednio na gruncie - mające izolację 

przeciwwilgociową i izolację cieplną, 

- podłogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartą przestrzenią - mające izolację cieplną chronioną 

przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub użytkowania, 

- podłogi nad pomieszczeniami, w których występuje okresowo lub stale zwiększona ilość pary wodnej 

– mające izolację parochronną, zabezpieczającą konstrukcję podłogi przed zawilgoceniem, 

- podłogi na stropach wykazujących niedostateczną izolacyjność przeciwdźwiękową - mające izolację 

przeciwdźwiękową wyprowadzoną na ściany pomieszczenia, czyli tzw. pływającą konstrukcję podłogi, 

- podłogi na stropach o dostatecznej izolacyjności przeciwdźwiękowej - mające posadzkę z warstwą 

tłumiącą lub poziomą warstwę izolacji przeciwdźwiękowej, 

- podłogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, niewymagających instalacji odwadniającej – 

mające izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wyrobów odpornych na działanie wody; posadzka jest 

zabezpieczona izolacją wodoszczelną, 
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- podłogi w pomieszczeniach mokrych, w których są zainstalowane urządzenia odpływowe - mające 

izolację wodoszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub odwodnienia liniowego, 

bezpośrednio pod posadzką; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkładu podłogowego 

i posadzki w kierunku kratki ściekowej wynosi: 

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym co najmniej 1%, 

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie przemysłowym co najmniej 1,5%; izolację 

wodoszczelną wywija się na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz łączy z urządzeniami 

odpływowymi w sposób umożliwiający spływ wody do kanalizacji, 

- podłogi w pomieszczeniach narażonych na działanie chemikaliów - zaprojektowane i wykonane 

w sposób zapewniający skuteczną ochronę zarówno konstrukcji podłogi, jak i podło za przed 

agresywnym działaniem chemikaliów; podkłady betonowe posadzkowe spełniają wymagania zgodnie 

z właściwościami i warunkami stosowania projektowanego zabezpieczenia chemoodpornego 

posadzki; konstrukcja podłogi ma izolację chemoodporną, dostosowaną pod względem odporności 

i szczelności do rodzaju działających na posadzkę chemikaliów, 

- podłogi o podwyższonych wymaganiach odporności na wpływy mechaniczne - ułożone na podkładzie 

zbrojonym o odpowiedniej wytrzymałości. 

 

Podkład podłogowy 
warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu, związana z nim 

lub nie związana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach pośrednich lub izolujących 

w celu:  

- uzyskania określonego poziomu, 

- ułożenia posadzki, 

- stanowienia posadzki. 

Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 

obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. 

Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw 

izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały 

sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 

Podkład podłogowy może być ułożony bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian 

pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podkład „pływający". 

Rozróżnia się następujące rozdaje podkładów: 

- podkład bitumiczny, którego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy hydrauliczne, 

- podkład cementowy, którego spoiwem jest cement, 

- podkład cementowo-polimerowy, którego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami lub 

dodatkami polimerów w postaci dyspersji lub proszków, 

- podkład magnezjowy, którego spoiwem jest wodny roztwór tlenku magnezu i soli magnezu, 

- podkład żywiczny, którego spoiwem jest żywica syntetyczna o konsystencji ciekłej lub odpowiedniej 

do zacierania, twardniejąca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznej, 

- podkład gipsowy(anhydrytowy), którego spoiwem jest siarczan gipsu, 

- podkład asfaltowy, którego spoiwem jest masa asfaltowa. 

- Pod względem konstrukcyjnym rozróżnia się następujące rodzaje podkładów: 

- podkład monolityczny, wykonywany z cementu na świeżym podłożu betonowym, 

- podkład związany z podłożem, 

- podkład nie związany z podłożem, 

- podkład pływający, wykonany na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej, oddzielony od 

innych elementów budynku, takich jak np. ściany, 

- podkład ułożony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie połączony 

z podłożem, 

- podkład prefabrykowany, wykonany z elementów prefabrykowanych, 

- podkład zbrojony - zawierający zbrojenie, 
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- podkład grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podłogowego, 

- podkład wykonywany na budowie z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w stanie 

suchym, albo zarobionej wodą. 

 
Posadzka 
posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 

zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Rozróżnia się następujące rodzaje posadzek: 

- posadzka mineralna - wykonana z wyrobów mineralnych: betonu, lastryka, płyt ceramicznych, płyt 

kamiennych itp., 

- posadzka mineralno-żywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami 

polimerów lub posadzka 

- betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi, 

- posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierających wypełniacze mineralne, 

- posadzka z żywic syntetycznych - wykonywana z kompozytów z żywic syntetycznych zawierających 

wypełniacze mineralne, 

- pigmenty i dodatki w postaci różnych modyfikatorów. 

 

Spośród wyszczególnionych posadzek największą grupę stanowią posadzki z zastosowaniem żywic 

syntetycznych. Bazą materiałową do wykonywania posadzek z zastosowaniem żywic syntetycznych są 

następujące spoiwa organiczne: 

- epoksydowe, 

- poliuretanowe, 

- akrylowe, 

- epoksydowo-poliuretanowe, 

- winylowo-estrowe, 

- poliestrowe. 

Z wymienionych wyżej spoiw i odpowiadających im utwardzaczy oraz przyspieszaczy są wykonywane 

następujące rodzaje posadzek: 

- posadzka powłokowa - warstwa użytkowa podłogi, wykonywana z kompozycji żywicznej jedno- lub 

dwuskładnikowej, o grubości około 0,5mm; może być warstwą sztywną lub elastyczną, 

- posadzka wylewana - warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji żywicznej dwu- lub 

trójskładnikowej, o grubości od 1,5 mm do 4,0mm; może być warstwą sztywną lub elastyczną, 

- posadzka szpachlowa - warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji żywicznej, dwu- lub 

trójskładnikowej, o grubości od 3,0 mm do 25,0mm. 

Wymienione posadzki wykonuje się na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych 

podkładach betonowych. 

 
Podkład betonowy 
wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę 

docelową. 

 
Jastrych 
jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną 

z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących 

w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). 

Wyróżnia się również systemy suchych jastrychów podłogowych. - technologia ich wykonania polega na 

łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one lżejsze od jastrychów 

wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót. Oprócz tego stosuje 

się wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione 

zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy 
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cementu). Dostępne są także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy 

samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 

 
Izolacje podłogowe 
dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna, 

przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa 

 
Impregnacja 
powlekanie podłoża lub podkładu cieczą wnikającą w pory materiału bez tworzenia ciągłej warstwy na 

powierzchni tych elementów. 

 
Posadzka chemoodporna 
wykonywana z wyrobów odpornych na działanie chemikaliów występujących w trakcie jej użytkowania 

i stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej przed przenikaniem tych 

chemikaliów, zgodnie z PN-8O/B-O18OO. W zależności od rodzaju środowiska agresywnego posadzkę 

chemoodporna może stanowić jedna z wyżej określonych posadzek, na przykład posadzka z żywicy 

syntetycznej lub posadzka asfaltowa. 

 
Szczeliny dylatacyjne 
wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na 

akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane w miejscach 

dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego 

wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów. 

 
Szczeliny izolacyjne 
stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu albo oddzielenia 

konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi 

stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne są stosowane także w miejscach zmiany 

grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 

 
Szczeliny przeciwskurczowe 
wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys 

skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe 

stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i w podkładach z betonu. Dzielą one podkład na pola 

o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6m. Na 

zewnątrz pomieszczeń pola między szczelinami nie przekraczają 5 m2, przy największej długości boku 

3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia 

o głębokości - 1/3 grubości podkładu. 

 
Wkładka (taśma) dylatacyjna 
wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami konstrukcji. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST 

i poleceniami Inspektora. 

Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 

patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych 

i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę 
Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane 

w projekcie. Wykonawca powinien zapewnić: 

odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich 

przyjęcia na budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. żywic 

syntetycznych, klejów z żywic syntetycznych itp. – co powinno być zaznaczone w projekcie, 

pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na budowę wyżej 

wymienionych wyrobów, pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 

W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, nie mogą 

być składowane inne wyroby. 

Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi 

dokumentami: 

- certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 

- wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie, 

- informacją o okresie przydatności do stosowania, 

- podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, 

rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach 

chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli 

nie mają „karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi być opracowana 

zgodnie z wzorem podanym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

18 lutego 1999 r. Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych. 

 

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek 

wykonawca powinien sprawdzić: 

- zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową, 

- kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania 

podłóg i posadzek, 

- wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo 

wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, 

przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była 

przewidziana w projekcie. 

 

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został 

przyjęty na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego 

przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz 

z materiałem dokumentach. 
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Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy 

i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto: 

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić również 

wilgotność względną powietrza, 

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. Wyniki 

pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

Podłogi możemy pod względem przeznaczenia dzielimy na: 
- Podłogi do pomieszczeń technicznych i podłogi garaży, charakteryzujące się wysokimi parametrami 

wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niską śliskością 

i własnościami elektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. 

Cechy estetyczne i izolacyjność termiczna w większości przypadków mają znaczenie drugorzędne. 

- Podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające niższych 

parametrów wytrzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej 

podłogi są względy ekonomiczne. 

- Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprócz 

wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki estetycznego wyglądu 

i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 

 

Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu 

układa się: 

- warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, 

o wytrzymałości 12-13MPa, 

- warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o wytrzymałości 

przekraczającej 15-20MPa, 

- warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału posadzki, 

- warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo 

bitumiczne), 

- lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających". 

2.3. Warunki szczegółowe posadzki betonowe 

Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji podłóg 
Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych. 

Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych obejmują różnego rodzaju 

płyty, np. styropianowe, wiórowe itp. oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoża. 

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania 

izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury 

zabezpieczanego podłoża, nie niższą niż 10 °C. 

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami lub 

technologiami ich stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powołanymi 

w projekcie. 

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują: 

- oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do 

odpowiednich wymiarów, 

- wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do 

ujednorodnienia ((jednolity wygląd i kolor). 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. 

Wyroby służące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: papy 

lub folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoża i preparatami 

uszczelniającymi oraz kompozyty Żywiczne i polimerowo-żywiczne. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tytuł projektu: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

 

 DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów  
 Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12 biuro@biurodraft.com.pl www.draft-engineers.pl 

131 

 

Rolki pap lub folii, masy żywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniające bezpośrednio przed ich 

zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równą lub 

zbliżoną do izolowanego podłoża. 

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 

stosowania dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie. 

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmują: 

- rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na odpowiednie arkusze, 

oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, np. z tektury, 

- wymieszanie przed użyciem wyrobów polimerowo-cementowych, wyrobów z żywic syntetycznych, 

zarówno jedno jak i dwuskładnikowych, płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno 

doprowadzić je do ujednorodnienia (osiągnięcia jednolitego wyglądu i koloru); mieszanie powinno się 

wykonywać mechaniczne przez co najmniej 3 min, 

- rozcieńczenie płynnych wyrobów podanym w projekcie lub instrukcji rozcieńczalnikiem, o ile jest 

dopuszczone przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeżeli 

uległy zagęszczeniu w trakcie magazynowania. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

Przygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniających, kompozycji z żywic syntetycznych 

i mieszanek polimerowo cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15 °C 

i nie wyższej niż 25 °C oraz wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. 

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.6. Cement 

Cement winien spełniać wymogi wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.7. Styropian 

PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obciążeń mechanicznych, np. ściany szczelinowe, szkieletowe 

ściany działowe, stropodachy wentylowane, podłogi na legarach, wypełnienie laminatów oraz do 

metody lekkiej suchej. 

PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mało obciążonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna 

w metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypełnienie w płytach warstwowych. 

PS-E FS-20 - Przenoszenie większych obciążeń mechanicznych, np. izolacja termiczna podłóg 

w budynkach mieszkalnych, i w garażach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania 

podłogowego. 

PS-E FS-30 - Przenoszenie większych obciążeń mechanicznych, np. izolacja termiczna podłóg 

w halach przemysłowych, na parkingach, w garażach, jako element izolacji termicznej w systemie 

ogrzewania podłogowego oraz jako wypełnienie nasypów w budownictwie drogowym i konstrukcjach 

inżynierskich. 

Wymagania dla płyt styropianowych stosowanych do izolacji stropów 

Typ PS-E FS 20 PS-E FS 30 
AKUSTYCZNY STYROPIAN 

PODŁOGOWY 
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Gęstość pozorna, nie mniej 

niż [kg/m3]: 
20 30 7-10 

Zastosowanie 

Przenoszenie 

obciążeń 

mechanicznych 

typowych dla 

dachów, 

podłóg i części 

podziemnych 

budynku 

Przenoszenie 

większych obciążeń 

mechanicznych, 

izolacje podłóg w 

halach 

przemysłowych, 

na parkingach w 

garażach 

Tłumienie dźwięków 

uderzeniowych w 

stropach kondygnacji 

budynków mieszkalnych i 

Użyteczności publicznej 

Wymiary długość, 

szerokość [mm]: 
1000x500 ± 0,3% 1000x500 ± 0,3% 

Odchyłki grubości [mm]: 
od 10 do 15 ± 0,5 od 20 do 100 ± 1,0 od 

105 do 1000 ± 1,5 
poniżej 30: <2 od 30: <3 

Naprężenia ściskające przy 

10% odkształceniu 

względnym, nie mniej 

niż[kPa]: 

100 200 Nie normalizuje się 

Stabilność wymiarów w 

temperaturze 70°C, po 40 

h, nie więcej niż [%]: 

± 1,0 Nie normalizuje się 

Współczynnik 

przewodzenia ciepła w 

temp 10°C, wartość 

deklarowana przez 

producenta, lecz nie więcej 

niż[W/mK]: 

0,040 0,034 0,045 

Chłonność wody po 24h, 

[%] (V/V), nie więcej niż: 
1.5 1.2 Nie normalizuje się 

Wytrzymałość na 

rozciąganie, [kPa], nie 

mniej niż: 

150 200 50 

Sztywność dynamiczna 

[MN/m3] 
nie normalizuje się 12-18 

Zdolność samogaśnięcia 

płyt styropianowych 

Samogasnący 

2.8. Keramzyt 

Keramzyt winien spełniać wymogi PN-86/B-23006 

Impregnowany Keramzyt frakcji 10-20 mm (warstwa grubości 10-20cm). Keramzyt to ceramiczne 

kruszywo wytwarzane w procesie wypalania glin pęczniejących posiada wszechstronne właściwości 

izolacyjne. Jest bardzo lekkie (270 kg/m3), dzięki czemu jest dobrym izolatorem cieplnym. Porowata 

struktura wewnętrzna świadczy o dobrej izolacyjności akustycznej, umożliwia także tłumienie fal 

niekorzystnie radiestezyjnie oddziaływujących na człowieka a wywoływanych przez cieki wodne. Jest to 

materiał niepalny i NRO (nie rozprzestrzeniający ognia), odporny na działanie gryzoni, grzybów i pleśni. 

2.9. Beton 

Beton B-15 do posadzki zwykłej 

- Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni 

i dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na 
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budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 

odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 

- Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej 

wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3 

- Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji 

Inspektora. 

- Beton musi spełniać następujące wymagania: 

 - wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 

 - nasiąkliwość nie większą niż 9% 

2.10. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 

- Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe 

lub typowe. Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, 

krzyżujących się pod katem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. 

- Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 

zbrojeniowe. 

- Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu 

powinny być wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod katem 90°, połączonych 

za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach styków. 

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych 

i pojedynczych prętów stalowych połączonych. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do 

zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Stosowany sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Środki do transportu betonu: 

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. 

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. – przy temperaturze + 15oC  

- 70 min. – przy temperaturze + 25oC 

- 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 

producenta. 
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5.2. Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkład 
ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być 

dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką 

powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie 

górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Podkłady monolityczne (wylewane) 

mogą być wykonywane: 

 - na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 

izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 

 - na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 

pływający). 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru 

lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 

mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 

wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu 

należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 

wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20m2. Podkład monolityczny po upływie 

6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy może – 

w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 

Podkłady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu 

(mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzenia powierzchni 

szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3mm. Podkłady estrichgipsowe mają wyższą 

wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są łatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego 

wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje się grubości ok. 40mm. 

Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; 

w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 

20MPa, a na zginanie >4,5MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 

pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po 

wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest ograniczona 

do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez 

stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 

 

Warunki wykonania i kontroli podkładów podłogowych 

Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia 

(np. związany zpodłożem lub niezwiązany, na izolacji cieplnej itp.) oraz układ szczelin i inne szczegóły 

(np. cokoły, odwodnienie itp.). Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, 

o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące: 

- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm, 

- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm, 

- grubość podkładu „pływającego" na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego 

(np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów 

sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35mm, 

- w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, 

przeciwskurczowe, cokoły, spadki, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach 

urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających  posadzki o wyraźnie 

różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm do 12 mm, 

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 

- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających: 
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- 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym, 

- 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych, 

- 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury, 

- 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach, 

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 °C, 

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z opisem zawartym 

w projekcie, 

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, 

między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego 

lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu, 

- w świeżym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 

do 1/2 grubości podkładu, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, lub zgodną 

z zaprojektowanym spadkiem; 

- powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 

wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

- Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną poziomą 

lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym 

cementu do piasku równym od 1:3 do 1:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-cementową 

o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej mieszankę 

samopoziomującą. 

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, 

parochronne, wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 

zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 

Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 

występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 

Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na 

zalewanie wodą. 

Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie. 

Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych 

i zależą one od rodzaju i masy stropu. 

 

Warunki wykonania i kontrola izolacji podłogowych cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Izolacje podłogowe należy wykonywać jedynie na podłożach, których prawidłowość przygotowania 

została potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego. 

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, 

a dopuszczalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5mm. 

Sposób wykonania izolacji podłogowych powinien być zgodny z opisem podanym w projekcie. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji podłogowych są następujące: 

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5 °C do 25 °C, 

- wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania należy chronić przed zawilgoceniem, 

- rodzaje i grubość izolacji cieplnych lub przeciwdźwiękowych powinny być podane w projekcie podłogi, 
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- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powinny być wykonywane z wyrobów w stanie powietrzno-

suchym, 

- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz 

w taki sposób, aby zapobiec 

- tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych; izolacje układane z płyt powinny być układane na 

spoinę mijaną, 

- ułożona warstwa izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami 

i zawilgoceniem, 

- należy unikać łączenia wyrobów styropianowych z materiałami wydzielającymi substancje organiczne, 

które rozpuszczają polistyren. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg 

Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne należy wykonywać jedynie na podłożach lub podkładach 

podłogowych, których prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 

dołączonym protokołem odbioru podłoża lub podkładu. 

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny być trwałe, równe, bez wgłębień, 

wypukłości i pęknięć, czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi. 

Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien być zgodny z opisem 

podanym w projekcie. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych są 

następujące: 

- izolacje powinny w sposób ciągły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem wody lub pary 

wodnej, 

- izolacje powinny ściśle przylegać do chronionego podłoża, a ich powierzchnia powinna być równa, bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

- izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony działania wody, 

a izolacje par ochronne od strony działania pary wodnej. 

- Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna 

wynosić: 

 - powyżej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na  

 gorąco oraz w przypadku izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych, 

 - powyżej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych rozpuszczalnikowych, 

 - od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobów z żywic syntetycznych i folii z tworzyw 

 sztucznych. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe 

Uwaga ogólna 
Do wykonywania posadzek można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych 

i instalacyjnych w konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjątkiem prac 

malarskich. 

Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej 
Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powinny być wykonywane zgodnie z projektem 

zawierającym dane o rodzaju tonu i jego klasie, wytrzymałości posadzki i jej grubości, ścieralności, 

technologii układania mieszanki betonowej itp. 

Posadzkę z betonu lub z zaprawy cementowej należy wykonywać jedynie na podkładach, których 

prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub załączonym do 

dziennika budowy protokołem odbioru podkładu podłogowego. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej są 

następujące: 
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- posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu całą 

powierzchnią, 

- w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposób 

analogiczny, jak w podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz 

z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki 

różniące się między sobą obciążeniami Użytkowymi, wymiarami itp. 

- posadzka powinna mieć jednolitą barwę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta według 

wymagań projektu; niedopuszczalne są pęknięcia, 

- powierzchnia posadzki powinna być równa; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrową łatą 

kontrolną nie powinno przekraczać 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy 

cementowej i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu, 

- dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone 2-metrową łatą 

kontrolną nie powinno być większe niż ± 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie 

powinno powodować zaniku zaprojektowanego spadku, 

- grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, 

a z betonu nie mniej niż 30 mm, 

- w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły, 

- posadzkę należy pielęgnować przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi 

inaczej. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczegółowe 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.3. Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 

sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są 

dokumenty: 

- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania 

robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany  dokonane w trakcie 

wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim  zapisem 

potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

- dziennik budowy, 

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

poszczególnych rodzajów podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych 

robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy 

ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, 
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które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich 

obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 

 

Zakres czynności kontrolnych 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak 

i końcowego, obejmuje: 

- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy lub protokołów odbioru, 

- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 

- sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 

badań sprawdzających. 

Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 
Kontrola i badania podłoża pod izolacje podłogi 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, 

 czystości, zawilgocenia, 

- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 

- sprawdzenie wytrzymałości betonu podłoża metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoża 

powinny być zamieszczone w dzienniku budowy. 

Kontrola i badania izolacji podłogowych 
Odbiór izolacji podłogowych przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdźwiękowych powinien 

następować po określonym w projekcie czasie od wykonania izolacji. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji podłogowych obejmuje: 

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdźwiękowej; warstwa izolacji powinna równomiernie pokryć 

powierzchnię stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylegać; niedopuszczalne jest 

występowanie ubytków w warstwie izolacyjnej; 

- wykończenie izolacji przy ścianie powinno objąć projektowany podkład betonowy pod posadzkę, 

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna być 

ciągła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża, 

wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna być ciągła i powinna przylegać do 

podłoża, 

- sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej przez dotyk palcem; izolacja nie może być 

zawilgocona, 

- wizualne sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia 

szczegółów uszczelnień; izolacja nie może mieć pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejonych 

zakładów. 

Kontrola i badania podkładów pod posadzki 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2- metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 

przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

szczelin oraz wysokości cokołów, 

- sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których 

podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 
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Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-

betonowych powinien obejmować: 

- wizualne sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki; posadzka powinna mieć 

jednolitą barwę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta zgodnie z wymaganiami projektu; 

pęknięcia na posadzce są niedopuszczalne; w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny 

być wykonane cokoły, 

- sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni za pomocą kontrolnej łaty o długości 2 m 

przez przyłożenie jej w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; prześwit 

pomiędzy łatą a powierzchnią posadzki należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; przy sprawdzaniu 

odchyleń od poziomu należy dodatkowo posługiwać się poziomnicą, 

- sprawdzenie przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym; 

charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o braku przylegania posadzki do podkładu; posadzka, 

która nie przylega do podkładu posadzkowego, nie może być odebrana, 

- sprawdzenie grubości posadzki - na żądanie inwestora - poprzez wycięcie w dowolnie wybranych 

miejscach trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm 

i zmierzenie grubości posadzki z dokładnością do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubości posadzki 

przyjmuje się średnią arytmetyczną pomiarów w trzech otworach; na każde 100 m2 posadzki 

powinno przypadać co najmniej jedno sprawdzone miejsce, 

- sprawdzenie szerokości szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomocą pomiarów oraz porównanie 

wyniku z wymaganiami projektu. 

Wynik odbioru należy opisać w dzienniku budowy. Jeżeli chociaż jedno sprawdzone miejsce nie spełni 

stawianego mu wymagania, nie można uznać, że posadzka została wykonana prawidłowo. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2.Jednostka obmiarowa. 

Posadzki betonowe oblicza się w m². 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału 

w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Rodzaje odbiorów 
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na 

sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyróżnia się: 

- odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego fragmentu 

prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac), 

- odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych 

prac budowlanych. 

- odbiór materiałów 

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele 

wykonawcy. 

 

Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadzkowych 
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Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas 

których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu 

technicznego. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe: 

- odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi, 

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy 

wierzchniej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów pod 

posadzkę, 

- odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane), 

- odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji 

wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki. 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki. 

 

Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 

czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu 

i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po 

wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub 

ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: 

sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości 

i ciągłości warstwy izolacyjnej. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: 

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 

całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 

W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
– materiałów, 

– prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

– grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 

– wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, 

badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one 

wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

– równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 

kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm, 

– odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

– prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 

płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny, 

– prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące 

dokumenty: 

- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać 

podłoże, podkład podłogowy, izolacje lub posadzki, 

- dziennik budowy, 
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- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 

- protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 

- wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane 

w projekcie i wykonane). 

 

Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi 

z dokumentacją projektowo - kosztorysową. 

Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót 

(warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość 

wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych. Ocenę prawidłowości wykonania 

posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne. Odbiór posadzki 
powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

- równości za pomocą łaty kontrolnej, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 

- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, grubości posadzek monolitycznych na 

podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych 

pobranych w czasie wykonywania posadzki), 

- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., 

- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od 

prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 

- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, Gdy w projekcie 

przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy przeprowadzić badanie 

ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki. 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 

- dziennik budowy, protokoły odbiorów przejściowych. 

 

Odbioru jakościowego materiałów 
dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych 

z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na 

stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia 

materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, 

świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 

wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu 

wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

– usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 

– uprzątniecie zakresu robót. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
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Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

– zakup materiałów, 

– transport na miejsce składowania na placu budowy, 

– transport do miejsca wykonywania prac, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– wykonanie podkładu betonowego, 

– wykonanie posadzki betonowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wy-

trzymałości betonu na ściskanie 

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 

 świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

Kod CPV 45261000-4 
SST 014 ROBOTY DEKARSKIE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dekarskich przewidzianych w ramach inwestycji pt.: Rozbudowa przebudowa i remont 
części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom.. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących wykonania: 

-      pokryć dachowych, 

- obróbek blacharskich, 

- montażu rynien i rur spustowych, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 

nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 

materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

2.2. Pokrycie dachowe 

Zakres prac:  

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej na projektowanym szybie windowym wraz z 

obróbkami stalowymi i połączeniem z istniejącym systememem odwadniajcym 

2.3. Obróbki blacharskie. 

Blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/B-10245 przy okapie. 

Rynny dachowe i rury spustowe. 

Rynny i rury spustowe wykonać jako systemowe stalowe w kolorze obróbek blacharskich. Rury 

spustowe wyposażyć w czyszczaki rynnowe. Rynny powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

2.4. Materiały pomocnicze: 

- śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta, 

- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki, 

- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 
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- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub 

producentów. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do 

zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Stosowany sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- zestawem do cięcia blach na obróbkę blacharską. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Pakowanie. 

Kształtki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane są w pudła tekturowe.  Rynny i rury spustowe wiązane 

są w wiązki i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej. Opakowania przygotowane są do wysyłki na 

paletach zbiorczych. 

4.3. Magazynowanie. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Rynny i rury spustowe należy składować i transportować na płaskiej powierzchni w położeniu 

poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na 

całej długości. Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1m. Ostre krawędzie stojaków i środków 

transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami. Kształtki pakowane w tekturowe 

pudła powinny być transportowane i składowane pod zadaszeniem. Ładunek w czasie transportu musi 

być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku 

stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich 

rzucania. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15 cm i zamocowanie 

zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalna) można przełożyć przez kalenice – nie 

rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać zaleceń producenta folii zwracając szczególna uwagę na 

sposób postępowania przy otworach okiennych i kominach. 

Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały do 

rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnieżne i lód nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia 

powinna być przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. 
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5.3. Folia dachowa 

Montaż folii dachowej należy prowadzić równolegle, od okapu w kierunku szczytu dachu. Wstępnie 

mocuje się folię zszywkami do krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za pomocą drewnianych 

listew przybitych gwoździami (75 × 2,8 mm) (kontrłat – potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od 

góry folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisać pomiędzy krokwiami (w najniższym 

punkcie pośrodku około 20 mm). W kalenicy dachu folia jest montowana według instrukcji montażu 

podanej na szczegółowych rysunkach. Warstwy folii dachowej powinny zachodzić na siebie z zakładem 

około 100 mm przy połączeniu poziomym. Jeżeli jest konieczność łączenia folii na długości, należy to 

wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 mm. 

5.4. Ułożenie podkładu z desek 

Nabicie kontrałat na krokwiach przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75 × 2,8 mm. Nabicie łat 

drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta blachy. Konstrukcję z kontrłat stosować 

także na odeskowane dachy pokryte papą. Zapewnia to właściwą wentylację poła zapobiega 

kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy małym spadku połaci dolnych partiach dachu 

dobrze jest zagęścić kontrłaty, by zmniejszyć obciążenie zalegającego śniegu. 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

– podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek 

obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna 

być  większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

– odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5cm przy kryciu blachą ocynkowaną 

i nie więcej niż 4cm przy kryciu blachą cynkową, 

– podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych „na pióro" 

i „wpust" lub „na przylgę". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu 

dopuszcza się układanie desek na styk, 

– gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu 

blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, 

a przy kryciu blachą miedzianą – gwoździe miedziane, 

– w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30cm, przy oknach, wokół kominów itp. 

podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

– podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

– podkład pod pokrycie powinien spełniać w/w wymagania, 

– roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie 

wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 

cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 

Podłoża  te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 

asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 

lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę 

– Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 

– Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. 

– Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm. 

– Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 

– Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. 

– Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20mm. 

– W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatach oraz obiektach 

 o małym nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od 1.1 m podkład powinien być 

wykonany z desek łączonych na wpust. 
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– Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 cm do 5cm. 

5.5. Sprawdzenie geometrii dachu 

Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy zmierzyć przekątne, 

które powinny być sobie równe. 

5.6. Montaż pasa nadrynnowego 

Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60 cm ze spadkiem rynny 5mm/mb. 

5.7. Montaż pokrycia 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić geometrię dachu. W przypadku połaci 

prostokątnej należy zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe. Wszelkie błędy połaci powinny 

być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i w kalenicy, gdyż są to miejsca, które później 

przykryte są obróbkami blacharskimi. Bazą montażu blach dachówkowych jest zawsze linia okapu. 

Przed montażem blach dachowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 

następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 

dolnego rogu. Szczególną staranność należy wykazać przy montażu podkładu – szczególnie łat. Muszą 

być mocowane (gwoździe skrętne – ocynk) równolegle do okapu z zachowaniem właściwych od siebie 

odległości. Kierunek montażu może być dowolny. Jednak praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej 

strony ku prawej (jeżeli arkusz posiada rowek kapilarny po lewej stronie). Wówczas po wstępnym 

zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i sprawdza ułożenie 

względem okapu. Następuje idealne ich połączenie na zakładzie wzdłużnym i przetłoczeniach 

imitujących kształt dachówki. Arkusz nie osuwa się z dachu! Po wstępnym zainstalowaniu następnego 

arkusza można przystąpić do zamocowania arkusza poprzedniego. Dopuszczalne jest również 

prowadzenie montażu od prawej strony. Wybór sposobu uzależniony jest w głównej mierze od samej 

więźby oraz przyzwyczajeń montażysty. Do mocowania blach służą wkręty samowiercące o wymiarach 

4,8 × 35 mm z uszczelkę z gumy EPDM odporną na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne, 

zapewniające szczelność mocowania. Arkusze blach pomiędzy sobą łączy się wkrętami 

samowiercącymi o wymiarach 4,8 × 20 mm. Wkręty należy wkręcać wkrętarką wyposażoną w płynną 

regulację mocy, w najniższym miejscu fali dachówki. Szacunkowe zużycie wkrętów wynosi 6-7 szt./m² 

połaci i uzależnione jest od kształtu dachu oraz ilości obróbek blacharskich. 

W miejscach kominów i okien dachowych arkusze blachy powinny być dłuższe co najmniej o 

wielkość jednego przetłoczenia. Dopasowanie blachy do szerokości dachu : albo przez przesuniecie 

arkusza o jedna fale albo docięcie blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki 

ochronnej na blasze. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 

uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 

pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając 

dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci 

dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. 

Arkusze blach mocujemy na każdej fali w miejscach: 

– przy okapie, 

– przy kalenicy, 

– przy zakładzie wzdłużnym, 

– przy krawędziach bocznych dachu, 

– na rynnie koszowej. 

UWAGA! Arkusze blach w miejscach kominów i okien dachowych powinny być dłuższe. Wszelkie 

błędy połaci dachowej eliminujemy przykrywając wszystkie krawędzie dachu obróbkami blacharskimi. 

W przypadku montażu blach należy przestrzegać następujących zasad: 

– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 

piły lub nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 

wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych. 
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– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach. 

5.8. Montaż obróbek blacharskich 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o 

grubości od 0,5 mm do 0,6 mm. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach 

miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Obróbki blacharskie mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do -15oC; 

z blach ocynkowanych powinny być wykonywane przy temperaturze wyższej niż +5oC, nie wykonywać 

ich na oblodzonym podłożu. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 

lub odpryśnięcie cynku. 

Do robót blacharskich można przystąpić po czyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych 

zanieczyszczeń. 

Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi. 

Podłoże powinno być równe; prześwit pomiędzy łatą kontrolną długości 3,0 m przyłożono do połaci 

równolegle do okapu nie powinien być większy niż 5mm, a przyłożoną wzdłuż spadku nie większy niż 

10mm. 

Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsuniętą w spoinę muru 

komina. Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w projekcie 

budowlanym stosując zalecenia montażowe producenta tych akcesoriów. Maksymalny rozstaw 

wsporników ławy kominiarskiej wynosi 90 cm. 

Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górna powierzchnia blachy 

dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15 cm w dół ściany i mieć kapinos 

długości 2 cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy lub deski 

zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu. 

Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy 

dachówkowej. Miedzy blacha gąsiora a blacha dachowa wcisnąć uszczelkę z pianki PU stosowna do 

kształtu fali blacho-dachówki. W uszczelce co 1,50 m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm. 

5.9. Odwodnienie 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze 
niż 1,5%. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – 

w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach 

koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 

elementów ponad dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi 

kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających 

powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

6.2. Kontrola wykonania podłoży. 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 

przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót 

dekarskich, 

- po zakończeniu robót dekarskich. 

6.4. Zakres oceny jakości. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,  

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

blacharskie – m2 pokrytej powierzchni, z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki 

itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2, 

dla robót – rynny i rury spustowe – 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Przy odbiorze prac należy sprawdzić, na podstawie dziennika budowy i zaświadczeń z kontroli 

producenta, zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

z powołanymi normami lub atestami. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania. 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.2. Podstawa odbioru robót. 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania 

robót dekarskich i blacharskich z projektem, 

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były 

pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m, 

- przygotowanie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

wykonanie pokrycia dachowego: 

- wykonanie obróbek blacharskich, 

- wykonanie rynien i rur spustowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wy-

magania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-71/B-10241             Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal od-

porna na korozję 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. 

 

Definicje, wymagania i badania 

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla budownictwa 

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu 

PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe 

PN-EN 1304 :2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 

PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne 

 

10.2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

Kod CPV 45442100-8 
SST 015 ROBOTY MALARSKIE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich ścian i innych elementów 

w ramach inwestycji pt.: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w 
miejscowości Wolbrom. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty malarskie obejmują: 

 - przygotowanie i oczyszczenie podłoża 

 - malowanie powierzchni ścian, sufitów, itp. 

 - malowanie elewacji 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 

są: 

28811400-4 Farby i okładziny ścienne 

24312210-9 Farby olejne 

24350000-2 Rozpuszczalniki 

24352000-6 Rozcieńczalniki 

14121100-6 Gips szpachlowy 

Farby emulsyjne 

Farby akrylowe 

Środki gruntujące 

2.3. Woda PN – 75/004630 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
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- wodę – do farb wodo rozpuszczalnych 

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz zakresu ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm Państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

- Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateks butadieno – 

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do 

stosowania. 

2.6. Farby olejne i ftalowe 

farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. BN-79/6113-67 wydajność 6÷8m²/dm³. 

czas schnięcia – 12 h 

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-

82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-73/C-81400 

2.7. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- betonowych lub zwykłych tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

- dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje się inaczej 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

- rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

- przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do 

zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dla transportu 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 

i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych i ściennych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

- podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte a na wietrzenie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych jest niedopuszczalne 

- przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 

ściśle przestrzegać przepisów BHP. 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

5.3. Roboty przygotowawcze. 

właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 

położona powłoka malarska – zgodnie z PN-69/B – 10280 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

- Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10020:1968. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających 

poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 

- Tynki zwykłe: 

nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 

wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie; tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej 

farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Nie dopuszcza się do malowania 

tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. 
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- Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 

farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 

Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 

5.4. Gruntowanie 

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3: 5 

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem 

- przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe 

- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.5. Wykonanie robót. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 

wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

- Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Podkłady – stosować wg instrukcji producenta farb i masy szpachlowej. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Powłoki powinny równomiernie bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując 

odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla, dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni. 

Barwa powierzchni powinna być zgodna z projektem kolorystyki oraz powinna być jednolita, bez 

uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się 

widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ. Linie styku odmiennych barw powłok mogą 

wykazywać odchylenia liczone od przyjętej teoretycznej linii zmiany barw do2mm na 1m i do 3mm na 

całej długości linii zmiany barw. Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być 

odporne na wycieranie i wsiąkliwość. Przykra woń z powłok i zawartość substancji szkodliwych dla 

zdrowia są niedopuszczalne 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót. 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do 

użycia podany na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Sprawdzenie wykonania robót malarskich polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sprawdzenie podłoży – zgodności z dokumentacją i jakości powierzchni 

- sprawdzenie podkładów – wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia 

- sprawdzenie powłok – wyglądu zewnętrznego, przyczepności, odporności na wycieranie, na zmywanie 

wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

- w przypadku farb ciekłych: 

  - skoagulowane spoiwo, 

  - nieroztarte pigmenty, 

  - grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

  - kożuch, 

  - ślady pleśni, 

  - trwały, nie dający się wymieszać osad, 

  - nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

  - obce wtrącenia, 

  - zapach gnilny. 

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

  - zbrylenie, 

  - obce wtrącenie, 

  - zapach gnilny, 

  - ślady pleśni. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: [m2]  (metr kwadratowy) powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania 

prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w warunkach technicznych. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. 

W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
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Protokół odbioru powinien zawierać: 

 - ocenę wyników badań, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

 - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie 

Inwestorskim. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

   jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

Kod CPV 45262650-2 
SST 016 ROBOTY OKŁADZINOWE 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin podłóg w ramach inwestycji pn. 

Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom.. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży obejmujących: 

- warstwy wyrównawcze / samopoziomujące / jastrych cementowy 

- płytki gresowe 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

2.5. Materiały okładzinowe podłóg 

2.5.1. Płytki gresowe 

Na okładzinę podłóg wskazanych w projekcie architektonicznym należy zastosować płytki gresowe.  

W pomieszczeniach sanitarnych - toaletach, wiatrołapie, pom. komunikacji, pom. intendenta oraz 

strefie kuchennej należy zastosować płytki gresowe, antypoślizgowe: 

-rektyfikowane,  

-o klasie min.   R10,  
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-kolor: szary lub jasnoszary (zgodnie z projektem),  

- o nasiąkliwości poniżej 0,1% 

-wykończenie – cokół na 10 cm, 

–wytrzymałość na zginanie 45 N/mm², 

–siła łamiąca 2500 N, 

–maksymalne ścieranie wgłębne 120 mm³, 

–odporne na plamienie, 

–odporność chemiczna – ULA, UHA, 

–płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni), 

- wymagane wykończenie – cokół na wys. 10 cm, 

–wzór płytki zgodny z załączonym wzorem do akceptacji Architekta. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek oraz zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 

normowe lub odpowiednich aprobat technicznych. Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin 

i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie w. w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. Podczas montażu należy ściśle stosować się do przepisów 

producentów stosowanych materiałów. 

2.5.2. Wycieraczki 

Wycieraczki systemowe zewnętrzne przed nowoprojektowaną windą - obniżenie poziomu nawierzchni 

z kostki przed wejściem do windy i zamontowanie wycieraczki zewnętrznej z kraty pomostowej. 

Zewnętrzne: 

Mata zewnętrzna skrobiąca z efektem drenującym wodę, składająca się z podstawy z wypustkami 

w 100% polipropylenowej z otworami ułatwiającymi drenaż wody i pasów z poliamidowych włókien 

szczotkowych o właściwościach silnie skrobiących. Mata w kolorze szarym - antracyt, zagłębiona 1,3 

cm w posadzce. 

Tab. 1. Dane techniczne: 

 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu prac 

przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych 

robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Klasa 33 - Częste zastosowanie 

Materiał Poliamid 6.6 

Podkład Lateks 

Waga 3,5 kg/m² 

Grubość 13 mm 

Klasyfikacja przeciwpożarowa Efl 

Wchłanianie wody 3,8 l/m² 

Dostępność Maty  do  cięcia  lub  w  rolce 2m × 20m 
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Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dla transportu. 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 

i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych i ściennych na 

budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg i ścian, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów 

i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji 

wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od 

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi 

być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
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eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Podłożem pod okładziny 

ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe, 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 

zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 

wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały – 

płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 

w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania 

wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna 

spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzina których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 

2m) nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 

i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 

5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

- Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać w/w wymagania oraz: 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 

2mm na długości 2m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 

i 3mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 

posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych 

z określonymi w normach i aprobatach. Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres 

czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków 

i porowatości, czystości i zawilgocenia. 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

- Wyniki powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania okładzin z dokumentacją 

projektową 

i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, 

rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających. 

6.4. Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonywanych okładzin a w szczególności: 

 - zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) 

 i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 - prawidłowości przygotowania podłoży, 

 - jakości (wyglądu) powierzchni okładzin 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 6.5 niniejszego opracowania 

i opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego), użytkownika 

i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 

2m) nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 

1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 

3mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

- Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać w/w wymagania oraz: 
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- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 

2mm na długości 2m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 

1m i 3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 

w świetle ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów 

i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są izolacje 

i podłoża. Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 

zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robót i zezwolić do przystąpienia do robót 

okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponownie zgłosić do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 

w przypadku zaniżonej jakości wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru), 

użytkownika i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 

w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 

jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową). 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powołania 

komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokument: 

 - specyfikację istotnych warunków zamówienia 

 - szczegółowe specyfikacje techniczne 
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 - aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 - protokoły odbiorów częściowych, 

 - instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porównać je z wymaganiami 

i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 

niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego, użytkownika i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

 - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 - ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawową do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. „Odbiór ostateczny robót” 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie 

Inwestorskim. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-B-19701 ;1997  Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

   i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-ISO 13006-2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych.     

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813: 2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 

PN-B-19701:1997  Cement. Cementy powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i wytrzymałości. 

PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 196-7:1997  Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu. 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 923:2000  Kleje. Terminy i definicje 

PN-EN 924:2004(U)  Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe. Oznaczanie 

temperatury zapłonu. 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  

   produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

   ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

PN-EN 13226:2004  Podłogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 

PN-71/D-94014  Listwy przyścienne liściaste i iglaste 

10.2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

Kod CPV 45421000-4 
SST 017 MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI 

 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

montażu stolarki/ślusarki okiennej, drzwiowej wraz z montażem parapetów wewnętrznych 

i zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 

bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić na etapie doboru dostawcy systemu. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Ślusarka aluminiowa zewnętrzna -drzwi zewnętrzne 

Dokładne parametry stolarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej określa zestawienie stolarki 

i ślusarki będące załącznikiem do projektu. 

Nowa ślusarka drzwiowa z trzykomorowych profili aluminiowych z izolacją termiczną, współczynnik 

przenikania ciepła U winien wynosić dla całości okna 0,9 W/m²*K bądź lepszy. 

 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru, na której będzie 

spoczywać parapet. Podłoże montażowe powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
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oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 

olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb. Parapet musi być podłożony pod okno oraz powinien opierać 

się na murze na nie mniejszej powierzchni niż 40% szerokości parapetu. Do montażu należy stosować 

zaprawę klejową przeznaczoną do kamienia. 

 

Stolarka drzwiowa z płyty HDF, malowana 

Dokładne parametry stolarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej określa zestawienie stolarki 

i ślusarki będące załącznikiem do projektu. 

Okucia 

Dokładne parametry stolarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym okuć, określa zestawienie 

stolarki i ślusarki będące załącznikiem do projektu 

Otwory wentylacyjne 

W niektórych drzwiach zgodnie z przepisami technicznymi należy wykonać otwory wentylacyjne. 

Otwory muszą znajdować się w drzwiach zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

Uszczelki i przekładki 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od -30 do +800C 

- nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat 

Wyposażenie dodatkowe 

Drzwi i okna wyposażyć należy w wyposażenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej 

i ślusarki okiennej będącej załącznikiem do projektu. Są to między innymi takie elementy jak: 

- samozamykacze 

- atestowane zamki 

- szklenie P4A 

- klamki 

- rygle WC 

- osprzęt związany z kontrolą dostępu 

- elektrorygle 

Itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki. 

Materiały służące do montażu stolarki i ślusarki 

Należy stosować systemowe łączniki mechaniczne służące do montażu drzwi i okien. 

Materiały dodatkowe, termoizolacyjne 

W miejscach łączenia ościeżnic z murami, przede wszystkim na murach zewnętrznych należy 

uszczelnić te miejsca pianką PU. 

 

Uwaga: Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi wg 

projektu budowlanego. Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych 

powinny być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji 

technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązujące dopuszczenia). Sposób montażu, jak 

i schemat rozmieszczenia punktów mocowania okien do konstrukcji budynku powinien być oparty 

o rozwiązania katalogowe. 
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Uwaga: Przed zamówieniem okien należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie, w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii projektanta 

 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek z norm przywołanych w niniejszej specyfikacji 

przestała być aktualna, została wycofana lub została zastąpiona nową normą należy uznać za 

wymóg, konieczność spełnienia wymogów nowej normy przyjmując parametry materiałów nie 

gorsze niż podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym. 

2.3. Składowanie materiałów. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do 

zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt wymagany do montażu. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonania robót związanych montażem poszczególnych elementów może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

– wiertarki 

– podstawowy zestaw narzędzi ślusarskich. 

– podstawowy zestaw narzędzi murarskich. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać 

i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

UWAGA: 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEŃ NP. PĘKNIĘCIA, ZARYSOWANIA ITP. PRZY ODBIORZE 

STOLARKI/ŚLUSARKI, WYKONAWCA ROBÓT ZAPEWNI NAPRAWĘ/WYMIANĘ W/W USZKODZEŃ. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
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5.2. Przygotowanie ościeży. 

 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w poziomie; 

5.4. Zasady prowadzenia robót montażowych. 

Przy wbudowywaniu okna należy: 

– zachować prawidłowe luzy montażowe pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie, szerokość 

otworu w ścianie musi być większa o minimum 20mm od szerokości, a wysokość o 45mm od 

wysokości okna (szczegółowe wymiary szczelin według producenta), 

– dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 

przekątnych. 

– dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1m - 2mm, 

powyżej 1m - 3mm. 

– zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach (kotwy, kołki rozporowe lub dyble 

zabezpieczone antykorozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy pomocy gwoździ lub 

innych łączników niszczących elementy ościeżnic. 

– maksymalny rozstaw punktów mocowania – 80cm dla okien. 

– pianka poliuretanowa służąca do wypełnienia powinna być osłonięta listwami zakrywającymi. 

– położenie okna w przekroju ściany – w ścianie jednolitej zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy 

powinna znajdować się w połowie grubości ściany 

– dokładnie uszczelnić okna w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi 

i uszczelniającymi. 

– prawidłowo przeprowadzić roboty blacharskie, zapewniające właściwe odprowadzenie wody 

z powierzchni okna. 

– szczegółowe zasady wbudowania okien powinny być dostarczone w instrukcji obsługi, użytkowania 

i konserwacji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi balkonowych. 

Przy kotwieniu ościeżnic drzwi: 

– na każdym stojaku ościeżnicy należy umieścić co najmniej 3 kotwy. 

Przy wbudowywaniu drzwi należy: 

– zachować prawidłowe luzy montażowe pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie, szerokość 

otworu w ścianie musi być większa o minimum 20mm od szerokości, a wysokość o 45mm od 

wysokości drzwi, 

– dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 

przekątnych. 

– dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1m – 2mm, 

powyżej 1m - 3mm. 

– zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie 

drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeżnic. 

– dokładnie uszczelnić drzwi w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi 

i uszczelniającymi. 

– szczegółowe zasady wbudowania drzwi powinny być dostarczone w instrukcji obsługi, użytkowania 

i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tytuł projektu: Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom. 
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

 

 DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów  
 Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 

 tel. (12) 282 41 12 biuro@biurodraft.com.pl www.draft-engineers.pl 

177 

 

5.5. Wykonanie robót. 

Dokładnie oczyścić oścież, zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności. 

Montaż ościeżnic: 

– wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić 

prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych 

przekątnych, różnica nie może przekraczać 4mm. 

– po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina 

odpowiedniej wielkości. W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina   na górze 

miała szerokość 15-20mm, na dole 40mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15mm. Przy 

otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. 

Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna. 

– Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg 

technologii producenta. 

– Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia 

ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam 

tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 

– Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem. 

5.6. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sprawdzenie zachowanych luzów 

- sprawdzenie ustawienia ościeżnicy 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania okna 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia okna 

- sprawdzenie prawidłowości robót blacharskich. 

- Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sprawdzenie odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy 

- sprawdzenie ustawienia ościeżnicy 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania drzwi 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia drzwi 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- 1 [m2] (metr kwadratowy) okna – powierzchni okien lub [szt.] – ilość sztuk poszczególnych okien 

i drzwi w/g zestawienia stolarki. 
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- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

BN-75/7150-03  Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

PN-EN 12210:2 01  Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe", 

"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok. 

 

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45421146-9 
SST 018 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi 

potrzebami szkoły podstawowej w miejscowości Wolbrom. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty obejmują: 

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

– wykonanie konstrukcji wsporczej, 

– montaż sufitu 

– montaż wykończenia 

1.4. Określenia podstawowe. 

- Sufity gipsowe - wykonywane z zastosowaniem typowych płyt gipsowo-kartonowych (g-k). 

- Elementy sufitu podwieszonego - sufit podwieszony składa się na ogół z następujących części: 1) 

zawieszenia, 2) konstrukcji nośnej, 3) wypełnienia z płyt (paneli). 

- Wieszaki/zawieszenia - to drutowe (drut z oczkiem plus drut z hakiem, połączone sprężystą blaszką) 

oraz noniuszowe (dwie blaszki z rzędami otworów, przesuwne względem siebie). 

- Szkielet nośny - jest to konstrukcja nośna sufitu, podwieszona do stropu, zwykle wykonana z zimno 

giętych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Woda. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Strop podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty gipsowe 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-

79405:1997/Ap1:1999.  

Na obudowy kanałów wentylacyjnych stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 

12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm. 

Ruszt stalowy/aluminiowy, systemowy  
Wg systemu i instrukcji producenta. 

Masy szpachlowe  
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Do wypełniania spoin między płytami stosuje się masy szpachlowe specjalnie przeznaczone do płyt 

gipsowo-kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta. 

Pomieszczenia „mokre” (sanitariaty): 

- sufity podwieszane z płyt G-K przystosowanych do pomieszczeń o wysokim stężeniu pary wodnej 

(rozwiązania systemowe), 

Przestrzeń komunikacyjna (gdzie projektuje się wentylację mechaniczną): 

- sufity podwieszane z płyt GFK ogniochronnych. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do 

zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 - środki transportu do przewozu materiałów, 

 - mieszarki do przygotowywania zapraw, 

 - rusztowania, 

 - drobny sprzęt pomocniczy. 

Przykładowy sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

- noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 

krawędzi płyty, 

- pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

Przykładowy sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 

elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów), 

- narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów. 

Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 

- nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), 

- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia). 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji): 

- poziomice (tradycyjne, laserowe), 

- linki murarskie. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dla transportu. 

Transport materiałów powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 

w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Płyty 

kasetonowe należy przewozić ustawiając opakowania ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie należy 

zabezpieczyć uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych 

z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, zakończone 

wszystkie roboty mokre. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 

pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

5.3. Ogólne zasady montażu sufitów 

Należy zastosować technologię montażu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie 

z instrukcjami producenta. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitów 

elementów, urządzeń, ocieplenia i tp. Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy 

integrujące system z urządzeniami zamontowanymi w sufitach.  

Wykonanie sufitów można rozpocząć po ukończeniu prac malarskich i okładzinowych na danym 

obszarze. Ruszt nośny, wieszaki oraz elementy wypełniające zostaną dobrane w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo użytkowe, odporność na uderzenia energią 10Nm i właściwe warunki eksploatacji 

w postaci dostępu do urządzeń instalacyjnych zakrytych stropem. 

5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym systemowym 

- profile przykręca się do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych; poziomy profil 

podłogowy mocuje się do szlichty betonowej; odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 

cm,  

- metalowe profile izoluje się tzw. taśmą akustyczną (aby budowana ścianka działowa nie przenosiła 

dźwięków między pomieszczeniami, stropem i podłogą) wykonaną z samoprzylepnej pianki; okleja się 

wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. podłożem, ścianami 

i sufitem. Zastosowanie taśmy jest niezbędne i ma na celu odizolowanie konstrukcji ścianki od 

podłoża, ścian i sufitu,  

- po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępuje się do przykręcania profili pionowych,  

- przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczyna się przy ścianie pomieszczenia,  

- płyty gipsowo - kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać z trwałymi elementami budowlanymi 

(aby stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego pomieszczenia do 

drugiego),  

- płytę przykręca się do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niż 25 cm i 1 cm 

od krawędzi płyty; płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej 

i instalacji elektrycznej; płytę, w której mocowane będą puszki pod gniazdka lub przełączniki, 

przykręca się dopiero po zamocowaniu puszek montażowych,  

- pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny być względem siebie przesunięte o połowę 

szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie ścianki płyta powinna być 

przycięta do szerokości ok. 60 cm,  

- poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym profilem, poziome 

wzmocnienia mocuje się także w tych miejscach, w których będą zawieszone cięższe przedmioty, tak 

aby wkręty mocujące trafiły w profil,  

- do układania wypełnienia z wełny mineralnej można przystąpić po przykręceniu wszystkich płyt 

z jednej strony metalowych profili,  

- masę szpachlową przygotowuje się wg instrukcji i zaleceń producenta, którą zostanie wykorzystana 

w ciągu 1-2 godzin; po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać,  

- gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny nakleja się siatkową taśmę zbrojącą powleka cienką 

warstwą masy szpachlowej; taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej; 
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taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin 

przy ścianach i sufitach; nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest 

konieczne, jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom,  

- do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, użyć tzw. gładzi szpachlowych.  

5.5. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 

wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na 

dany łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm. Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe 

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 

stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną 

wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać 

zabezpieczenie antykorozyjne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z dokumentacja techniczna i wymaganiami Specyfikacji. 

Kontrola jakości wykonania obejmuje sprawdzenie: 

- odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na długości 2m, 

- nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami a ścianą max. 

3mm, 

- nierównomierność występu sąsiadujących elementów max. 2mm, 

- niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną ±10mm. 

- równość powierzchni płyt,  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Panele sufitowe oraz ruszt montażowy powinien posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać wymogi 

warunków technicznych.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk 

i ponownie wykonać roboty tynkowe 

8.2. Odbiór końcowy. 

Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze – sprawdzeniu podlegają: 

 - zgodność z dokumentacją projektową, 

 - rodzaj zastosowanych materiałów, 

 - wichrowatość powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie 

Inwestorskim. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

   jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45313100-5 
SST 019 URZĄDZENIA DŹWIGOWE 

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych dla inwestycji pn. 

Rozbudowa przebudowa i remont części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wolbrom.. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem dźwigów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące typu dźwigu – uzależnione od dostawcy i producenta. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do 

zakresu wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dla transportu. 

Transport materiałów powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 

w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Na elewacji frontowej budynku szkoły przewidziano miejsce na szyb dla dźwigu osobowego, 

3- przystankowego w tym dodatkowego na półpiętrze piwnica parter.  

Parametry techniczne urządzenia: 

Wymiary kabiny umożliwiają transport osób niepełnosprawnych (zgodnie z Rozdziałem 9 “: Urządzenia 

dźwigowe” Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

- Napęd – elektryczny 

- Winda w szybie żelbetowym 

- Maszynownia - brak 

- Udźwig - 630 kg/8 osób 

-  Prędkość- 1,0 m/s 
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- Drzwi – przelotowe odporności pożarowej EI30 

- Ilość przystanków – 3 +1 

- Wymiary kabiny = 110x140 cm 

- Wymiary szybu wewnętrzne: 165x195 cm 

- Dźwig bezpodestowy 

- Panel dyspozycji: - pokrywa ze stali INOX na całą wysokość kabiny, wyposażony w przyciski 

nierdzewne podświetlane z grafiką Braille’a 

Inne funkcje: 

 - Zjazd ewakuacyjny po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpożarowej na wskazany przystanek 

z źródła napięcia zasilającego i automatyczne drzwi (zapewnienie sygnału po stronie Zamawiającego) 

- Rodzaj szybu: - stalowy, zewnętrzny 

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją producenta dźwigu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 

budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w SST-01. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem, 

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z przyjętymi w projekcie. 

Bieżąca kontrola Zamawiającego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych jest kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 

być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po zakończeniu 

robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego. Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich 

czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do 

uruchomienia i użytkowania dźwigu. Wykonawca dźwig przekaże Zamawiającemu zarejestrowany. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
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Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie 

Inwestorskim. Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych 

w punkcie 6. Cena obejmuje: dostarczenie urządzeń na miejsce montażu, montaż urządzeń 

dźwigowych i oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

- PN-EN 81-20, 

- Dyrektywa Dźwigowa 2014/33/UE.   

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45233200-1 

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ  

SST 020 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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1. WSTĘP. 

1) Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z modernizacją wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi 

potrzebami szkoły w Wolbromiu. 

2) Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

określonych w pkt.1.1 opracowania. 

3) Zakres robót objętych SST 

Roboty obejmują wszelkie prace i czynności mające na celu wykonanie utwardzeń z kostki betonowej. 

4) Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek betonowych.  

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący 

się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0m. 

5) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

1) Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 

Wymagania Ogólne. 

2) Kostka brukowa 

Kostka brukowa jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki betonowej. 

Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 

Górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień 

w kostkach dwuwarstwowych. 

3) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Kostkę oraz płyty zaleca się pakować na paletach. Palety mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

3. SPRZĘT. 

1) Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2) Sprzęt do robót ziemnych 

Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. W każdej z grup robót wymienionych w niniejszej SST 

jest niezbędna praca ręczna. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne, koparki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 
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- transportu mas ziemnych (ręczne środki transportowe, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację. 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 

elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 

4. TRANSPORT. 

1) Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2) Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

3) Transport kostki brukowej 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnieciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

1) Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2) Dokładność wyznaczenie i wykonania wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod budowę obiektu konieczne jest sprawdzenie 

zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy, a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopu. Tyczenie obrysu 

wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

punktów załamania. 

3) Wykonanie robót 

Prace prowadzone w sąsiedztwie istniejących budynków powinny być prowadzone ze szczególna 

ostrożnością i wykonywane odcinkami o długości nie przekraczającej 1m. Jednocześnie prace mogą 

być prowadzone na co czwartym odcinku. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na sąsiadujących ze 

sobą odcinkach. Na pozostałych odcinkach (nieprzylegających do istniejących budynków) prace mogą 

być prowadzone na całej ich długości jednocześnie. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
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4) Odwodnienie robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, a wykopy zalaniu, które 

spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

5) Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy 

wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe 

cieku płynącego należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6) Układanie nawierzchni  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie tak, aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 

być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 

studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 

mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń 

uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarcza itp.). 

Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki uło2onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona 

nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypka. 

7) Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 
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Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-

piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej). Nawierzchnie należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

1) Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2) Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowe wytyczenie robót w terenie, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- właściwe zagęszczenie gruntów w czasie wykonywania zasypów, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

- rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość, 

- szerokość i głębokość wypełnienia spoin. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

1) Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

2) Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych robót ziemnych, tj. wykopów, zasypów 

i nasypów oraz transportu gruntu oraz m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni kostki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany na podstawie odbiorów miedzy operacyjnych i częściowych. 

Dokumentacja wykopów, protokoły z wykonywania robót i badań kontrolnych oraz wpisy do dziennika 

budowy stanowią podstawę odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

1) Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

2) Cena jednostki obmiarowej 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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