Przedmiar robét
"Remont drogi wojewo6dzkiej nr 634 w m. Zabki od km 18+200 do km
19+450 oraz w m. Migse od km 46+600 do km 48+000."

Jedn.

: llosé
miary

L.pj NrST Opis

1 2 3 4 5

Roboty przygotowawcze

Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (irasa drog
w terenie réwninnym), oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] remontowanego odcinka drogi, stabilizacja
punktéw zatamar na granicy pasa drogowego przy pomocy km 2,65
stalych znakow geodezyjnych (slupkéw betonowych) wraz ze
$wiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarny napis na z6itym
tle) dla przedmiotowego odcinka.

D-M.00.00.00
D.01.01.01a

D-07.02.01a Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z
2 o niezbednymi uzgodnieniami, oraz wprowadzenie jej na czas kpl. 1,00
prowadzenia robét.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji stanu istniejacego wraz z
uproszczong dokumentacja techniczng (wymagajgcej
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego) zawierajgca:

- niwelete zastepcza,
Obowigzujgce (- plan zagospodarowania terenu.
3 warunki Celem wykonania w. dokumentaciji jest uporzadkowanie drogi w km 2,65

techniczne |profilu podiuznym i poprzecznym oraz doprecyzowanle
parametréw lukéw i krzywych przej$ciowych na planie
sytuacyjnym, a takze wyznaczenie prawidiowego profilu
przydroznych rowow (wraz z rzednymi wlotow i wylotéw
przepustow pod zjazdami).

Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy $redniej
gruboséci 14 cm. Pozycja obejmuje réwniez przetworzenie
pozyskanego destruktu celem wykorzystania do wykonania
nawierzchni poboczy i zjazdéw oraz odwéz na odleglosc do 35 km

4 | D-05.03.11 m? | 13069,00

Frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zZimno przy $redniej
grubosci 8 cm, Pozycja obejmuje réwniez przetworzenie 2 8922 70
pozyskanego destruktu celem wykorzystania do wykonania g
nawierzchni poboczy i zjazdow oraz odwéz na odleglosc do 35 km

5 | D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy Sredniej
grubosci 6 cm. Pozycja obejmuje réwniez przetworzenie 5 468,00
pozyskanego destruktu celem wykorzystania do wykonania !
nawierzchni poboczy i zjazdow oraz odwéz na odleglosc do 35 km

6 | D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy sredniej
gruboéci 7 cm. Pozycja obejmuje réwniez odwéz i utylizacje
pozyskanego destruktu iloéci ok. 1561,4 Mg. Na podstawie
przeprowadzinych badan przez zamawiajgcego wastwa it 892270
nawierzchni podlegajaca frezowaniu jest zanieczyszczona, !
wykazuje obecnosc wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych WWA i nie utraci statusu odpadu. W cenie nalezy
uwzgledni¢ calkowity koszt frezowania, odwozu i utylizacii.

7 | D-05.03.11




D-01.02.04

Mechaniczna rozbidrka (poprzez frezowanie) konstrukciji
nawierzchni - podbudowy wraz z warstwami konstrukcyjnymi z
gruzu lub bruku (rozbiorka koparka) o lacznej grubosci 48 cm
{wartoéci Srednie: 15cm grunt stabilizowany cementem + 33 cm
kruszywo tamane/plasek/ gruz/ bruk}

Pozycja obejmuje:

- selektywna rozbiorka warstw

- materiat pozyskany z rozbi6rki frakcji 0-31,5, ktory zostanie
zakwalifilkowany przez zamawiajacego do ponownego
wykorzystania Wykonawca przetransportuje do Obwodu
Drogowego MZDW (~23 km).

8922,70

Ciag gtowny - remonty wglebne

9

D-04.05.01a

Wykonanie podioza ulepszonego z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem C 4,4, gr. 20 cm.

9312,50

10

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
famanego mineralnego o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywa Cggsa, gr-
20 cm.

9312,50

11

D-04.07.01a
D-04.03.01a

Wykonanie podbudowy z AG 22 P 35/50 o gr. 11 cmwraz z
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsjg asfaltowa przed
utozeniem padbudowy z betonu asfaltowego. Uszczelnienie ztacz
zgodnie z ST.

9052,50

Ciag glowny - warstwy konstrukeyjne i nawierzchnia.

12

D-05.03.05b
D-04.03.01a

Wykonanie warstwy wyréwnawczej AC 11 o gr. 3 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emuls|g asfaltowa przed
utozeniem podbudowy z betonu asfaitowego. Uszczelnienie zigcz
|zgodnie z ST.

13537.00

13

D-05.03.26d

Ulozenie siatki stalowej typu ciezkiego na mieszance slurry seal

13089,00

14

D-05.03.05b
D-04.03.01a

Wykonanie warstwy wigZzacej AC 16 W z dodatkiem
polimeroasfaltu PMB 25/55-60, gr. warstwy po zaggszczeniu 8 cm
wraz z oczyszczeniem i skropleniem nawierzchni podbudowy
bitumicznej emuls|g asfaltowa przed utozeniem w. wiazacej.
Zigcze podiuzne i poprzeczne jezdni nalezy uszczelnit zgodnie z
wymogami zawartymi ST.

22141,50

15

D-04.03.01a
D-06.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej AC 11 S z dodatkiem
polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr. warstwy po zageszczeniu 4cm
wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg
asfaltowg przed utozeniem w. Scieralnej. Ziacze podiuzne i
poprzeczne jezdni nalezy uszczelni¢ elastyczng tasma bitumiczng
gr. 10mm zgodnie z ST.

22459,00

Rob

oty brukarskie

16

D.08.02.01

Ulozenie plyt EKO - imocnienie skarp rowu istniejgcego na
podsypce cem. - piask. gr. 10 cm (100% nowy material)

549,60

17

D.01.02.04
D-08.01.01b

Demontaz oraz ustawienie nowych kraweznikéw betonowych

20x30 cm na lawie betonowej z oporem betonu C12/15 gr. 10 cm,

mb

3516,00

18

D.01.02.04
D-08.01.01b

Demontaz oraz ustawienie nowych kraweznikow betonowych

15x30 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15 gr. 10 cm.

mb

47,00

19

D-01.02.04
D-05.03.23

Przelozenie chodnika z kostki prostokatnej o gr. 8 cm na
podsypce cem.-piask. 1:4. (zaktada sig wymiang 20% kostki).

1710,00

20

D-01.02.04
D-05.03.23

Wyminana nawierzchni chodnika z kostkl betonowej prostokatnej
o gr. 8 cm na padsypce cem.-piask. 1:4. (zaklada sie rozbiérka i
utozenie kostki, 100% kostki nowy materiat).

6083,60

e




21

D-01.02.04
D-05.03.23

Wyminana nawierzchni z kostki kamlennej 20x20x20 cm (cigtej -
szlifowanej) na pierécieniu ronda, na podsypce cem.-piask. 1:4
grub 5 c¢m, na podbudowie z betonu C12/15 grub. 20 cm. (zakiada
sig rozbiorka i utozenie kostki, 100% kostki nowy materiaf).

90,00

22

D.01.02.04
D-08.01.01b

Demontaz opornika betonowego 10x30x100 na tawie betonowej z
wywyozem urobk na odl. do 10 km.(zz rozbiérka fawy betonowej)

mb

1596,00

23

D.01.02.04
D-08.01.01b

Demontaz oraz ustawienie nowych obrzezy betonowych 8x30 cm
na lawie betonowej z oporem betonu C8/10 gr. 10 cm.

mb

2093,00

24

D.01.02.04
D-08.01.01b
D.05.03.23

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach,
rozebranie kraweznlkdw oraz ponowne ustawienie kraweznikéw,
wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31.5 stab. mech.
gr. 8 cm oraz wykonanie nawierzchni z materialu pochodzgcego z
rozbidrki na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm
{material pochodzacy z rozbiorki, wymiana popgkanych kostek -
50% nowega materialu) wraz z destosowaniem do remontowanej
nawierzchni

612,00

25

D.01.02.04
D-08.01.01b
D.05.03.23

Rozebranie nawierzchni zplytek z wypustkami w rejonie przejsc
dla pieszych oraz wykonanie nawierzchni z nowego materialu na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 ¢m (materiat 100%
nowego materiatu) wraz z dostosowaniem wysoko$ci do
remontowanej nawierzchni

24,00

26

D-08.05.01

Ulozenie $cieku drogowego z kostki brukowej betonowej w 3
rzedach na padsypce cem. - piask. gr. 5 cm (w pozycji nalezy
zawrze¢ korytowanie oraz przygotowanie podioza).

mb

373,00

{Rob

oty wykoriczeniowe

27

D-06.02.01

Rozebranie istniejacych prepustdéw zelbetowych pod jezdnig w km
46+727 i 47+760 oraz dostawa i montaz przepustéw ¢ 800 mm z
rur PEHD SN 10 ( w cenie nalezy uwzgledni¢ réwniez wykop pod

przepust g 800 i fundament grub. 20cm, zabezpieczenie wykou, |
wykonanie zasypki z kr. naturalnego - grubosc nasypu 60 cm nad
|przepustem) (remont przepustow }

mb

20,80

28

D-06.02.01

Rozebranie istniejacego prepustu zelbetowego pod jezdnig w km
48+000 oraz dostawa i montaz przepustéw @ 600 mm z rur PEHD
SN 10 ( w cenie nalezy uwzgledni¢ rownie wykop pod przepust

600 i fundament grub. 20cm, zabezpieczenie wykou, | wykonanie
zasypki z kr. naturalnego - grubosc nasypu 60 cm nad
przepustem) (remont przepustow )

mb

14,00

29

D.03.02.01
D-04.05.01a

Rozebranie i wykonale scianek czolowych przepustu z betonu B-
25 grub 20cm (scianki zbrojone ) o powierzchni 4m2

szt.

6,00

30

D-06.02.01

Rozebranie istniejacych prepustéw zelbetowych | pe pod
zjazdami, peronami zatok oraz dostawa i montaz przepustéw e
400 mm z rur PEHD SN 8 ( w cenie nalezy uwzglednié¢ réwnie

wykop pod przepust @ 400 i fundament grub. 10cm, z kruszywa
{amnego, zabezpleczenie wykou, i wykonanie zasypki z kr.
naturalnego - grubo$c nasypu 20 cm nad przepustem) (remont
przepustow )

mb

216,00




Demontaz oraz montaz $cianek czotowych prefabrykowanych

31 D.03.02.01 |przepustéw pod zjazdami $rednica przepust # 400 na szt 46.00
D-04.05.01a |fundamencie grub. 10cm, z kruszywa lamnego, z wywozwem ) !

gruzu na odl, do 10 km.

32 | D-03.02.01 |Regulacja studni telekomunikacyjnej. szt. 22,00
Wykonanie nawierzchni pobocza i zjazdéw z mieszanki destrukfu i
kruszywa tamengo 0/31,5 (3:1) o Sredniej grubosci 10 em (lokalne 2

33 | Doena0a uzupetnienie skarpy lub $cigcie nadmiaru pobocza, profilowanie, L 1466,00
korytowanie i zageszczenie).

34 | D.03.02.01 Regu_lacia msoko?ciowa pokryw zaworow urzadzen infrastruktury szt. 24,00
podziemnej wody i gazu

35 | D.03.02.01 Regulacja u{ysokoﬁguwa wpustow éci_ekowch ulicznych, st 1,00
oczyszczenie studni wraz z przykanalikami

36 | D.03.02.01 V\!‘ymlana i regulacja wysokoéc:.iowa wpustow sclgkowch szt. 34,00
ulicznych, oczyszczenie studni wraz z przykanalikami

37 | D.03.02.01 Regulacja wysokpSchwa witazow kanalizacji, aczyszczenie studni sat. 15,00
wraz z przykanalikami

38 | D.03.02.01 |Wymiana i regulacja wpustu drogowego Zeliwnego D400 szl 18,00

Oznakowanie pi

onowe, poziome, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

39

D-07.02.01a

Aktualizacja i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu dla
odcinka od km 31+930 do km 32+619 orza 32+880 do km 34+168
wraz z wykonaniem inwentaryzacji na mapach DXF na
remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiajgcemu
wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz w wersji elektronicze].

kpl.

1,00

40

D-07.02.01a

Demontaz starego i wykonanie nowego oznakowania pionowego i
UBR zgodnie z wykonanym projektem statej organizacji ruchu dia
odcinka od km od km 18+200 do km 19+450 oraz od km 46+600
do km 48+000 (obecna liczba znakéw pionowych 84 szi, docelowa
liczba znakéw pionowych bedzie wynikala z opracowanego PSOR.
Do wymiany m. in, znaki drogowe, stupki hektometrowe, 3 kpl.
Petli indukeyjnej, U12a dlugos$ci 146mb.

kpl.

1,00

41

D-07.01.01

Oznakowanie jezdni materiatami grubowarstwowymi
chemoutwardzalnymi, zgodnie z opracowanym projekiem stalej
organizacji ruchu dla odcinka od km 18+200 do km 19+450 oraz
od km 46+600 do km 48+000. (Obecna iloc oznakowania
poziomego wynosi 2120 m?, docelowa iloé¢ oznakowania

poziomego bedzie wynikala z opracowanego PSOR).

kpl.

1,00

7703, 2076
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