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Przedmiar robót

Roboty geologiczne - Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Cerekwica

Budowa: Wykonanie otworu zastępczego nr 2a oraz likwidacja otworu nr 1 oraz otworu nr 2 na terenie ujęcia w m. 
Cerekwica

Obiekt lub rodzaj robót: Miejskie ujęcie wód podziemnych w m. Cerekwica
• Projektowana likwidacja otworu nr 1 i nr 2
• Projektowany otwór zastępczy nr 2a

Lokalizacja: Dz. nr ewidencyjny: 76/6, obręb: 302113_2.0002 Cerekwica, gmina: Rokietnica

Kod CPV: 71351910-5  Usługi geologiczne

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Bytkowo, ul. Topolowa 6
62-090 Rokietnica

Jednostka opracowująca kosztorys: PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY BUDOWLANE ARTBUD Artur Rataj
os. Joachima Lelewela 14, 64-980 Trzcianka
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 71351910-5  Usługi geologiczne
Roboty geologiczne - Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości 
Cerekwica

1 Grupa Wykonanie otworu zastępczego nr 2a

1.1 Element Roboty Geologiczne

1 GEO 1/1917/1 Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, zabudowa filtru studziennego (rura podfiltrowa PCV O 
150/165mm (typu KV) – 3,0m; filtr siatkowy PCV O 150/165mm (typu KV) – 16,0m; rura nadfiltrowa PCV O
200/225mm (typu KV) – 80,0m; redukcja PCV O 165/225mm – 1szt.) m 99,000

2 GEO 1/1913/1 
(1)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń, wiertnica - 
praca otwór 1,000

3 GEO 1/1913/1 
(2)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń, dodatek: 
wiertnica - pobyt otwór 1,000

4 GEO 1/1914/1 
(1)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, kolumnowe rurowanie otworu, Fi˙508,0˙mm
m 35,000

5 GEO 1/1914/1 
(2)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, kolumnowe rurowanie otworu, Fi˙457,0˙mm
m 70,000

6 GEO 1/1914/1 
(3)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, kolumnowe rurowanie otworu, Fi˙406,4˙mm
m 99,000

7 GEO 1/1915/1 
(1)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, wyciąganie rur z otworu, Fi˙508,0˙mm
m 35,000

8 GEO 1/1915/1 
(2)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, wyciąganie rur z otworu, Fi˙457,0˙mm
m 70,000

9 GEO 1/1915/1 
(3)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, wyciąganie rur z otworu, Fi˙406,4˙mm
m 99,000

10 GEO 1/1916/1 
(1)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, zamykanie wód przez iłowanie, Fi˙508,0˙mm
m 35,000

11 GEO 1/1916/1 
(2)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, zamykanie wód przez iłowanie, Fi˙457,0˙mm
m 70,000

12 GEO 1/1916/1 
(3)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, zamykanie wód przez iłowanie, Fi˙406,4˙mm
m 99,000

13 GEO 1/1917/1 Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, zabudowa filtru studziennego m 99,000

14 GEO 1/1920/1 Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, sondowanie sondą obrotowo-udarową m 99,000

15 GEO 1/1921/1 Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, pobieranie próbek o nienaruszonej strukturze szt 1,000

16 GEO 1/1922/1 Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, prace godzinowe r-g 24,000

17 GEO 1/1923/1 Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, przerwy w ruchu r-g 24,000

18 GEO 1/1924/1 
(1)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, demontaż urządzenia i likwidacja wiertni, wiertnica - praca
otwór 1,000

19 GEO 1/1924/1 
(2)

Wiercenia obrotowo-udarowe na sucho, demontaż urządzenia i likwidacja wiertni, dodatek: wiertnica - 
pobyt otwór 1,000

1.2 Element Obudowa studni z montażem pompy

20 KNR 201/301/1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu I-II m3 1,500

21 KNR 228/502/5 Kody CPV: 45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
ANALOGIA - Wykonanie płyty dennej pod obudowę studni wraz ze zbrojeniem (R x 3)
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,500

22 KNR 228/409/1 
analogia

Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ANALOGIA - obudowa naziemna typu LANGE - kompletna z połaczeniami ze stali nierdzewnej i armatura 
O 100mm (zasuwa, zawór zwrotny, wodomierz prosty z nadajnikiem impulsów), wyposa ona w głowice 
studzienna ze stali nierdzewnej, zawór czerpalny, manometr, czujnik otwarcia, skrzynke elektryczna i 
automatyczne ogrzewanie (kolor zielony) (R x 3)
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

23 KNR 228/103/4 Kody CPV: 42122130-0  Pompy wodne
Pompy głębinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0˙m, pompa 0,20˙t, rury tłoczone 
Fi˙100mm, Montaż pompy (Kabel wodny 4 x 10 mm2, Rura EcoConnect DN 100, rurka pierzometryczna 
PE 32) kpl 1,000

24 KNR 228/103/11 Kody CPV: 42122130-0  Pompy wodne
Pompy głębinowe w studniach wierconych, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy długości rury tłocznej, pompa 
0,20˙t, rury tłoczone Fi˙100mm, Montaż pompy (Kabel wodny 4 x 10 mm2, Rura EcoConnect DN 100, rurka
pierzometryczna PE 32) m 39,000

25 Kalkulacja 
własna

Kody CPV: 42122130-0  Pompy wodne
DOSTAWA MATERIAŁÓW - Pompa głębinowa + króciec koł. do pompy głebinowej st. nierdz. O 100mm kpl 1,000

26 Kalkulacja 
własna

Czujnik cluwo (suchobieg)
kpl 1,000

27 Kalkulacja 
własna

Sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadła wody
kpl 1,000
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1.3 Element Podłączenie wodociągowe

28 KNNR 1/111/1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,020

29 KNNR 1/212/1 
(1)

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25˙m3, głębokość do 
3˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

20*0,6*0,8 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

30 KNNR 1/305/1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

20*0,6*0,2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,400

31 KNNR 1/318/1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

2,400 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,400

32 KNNR 1/214/1 
(1)

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

9,600 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

33 KNNR 1/408/1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

9,600+2,400 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

34 KNNR 4/1009/4 
(1)

Kody CPV: 44161500-1  Rurociągi wysokociśnieniowe
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm - wąż PE100, PN 16 m 20,000

35 KNNR 4/1011/4 
(1)

Kody CPV: 44161500-1  Rurociągi wysokociśnieniowe
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
110˙mm - złączki PE100, PN 16 złącze 5,000

36 KNNR 4/1701/2 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi˙100˙mm kpl 1,000

37 KNNR 4/1112/2 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm
kpl 1,000

38 KNNR 4/1606/1 Kody CPV: 44161500-1  Rurociągi wysokociśnieniowe
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 1,000

39 KNNR 4/1612/1 Kody CPV: 44161500-1  Rurociągi wysokociśnieniowe
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 1,000

1.4 Element Podłączenie elektryczne

40 KNR 201/702/7 
(1)

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 1.0˙m, kategoria
gruntu I-II, głębokość rowu do 0.6˙m m 50,000

41 KNR 201/705/7 
(1)

Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 1.0˙m, kategoria 
gruntu I-II, głębokość rowu do 0.4˙m m 50,000

42 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią - przewód elektryczny 
YKY 5x1,5mm m 50,000

43 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią - przewód elektryczny 
YKY 3x2,5mm m 50,000

44 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią - przewód elektryczny 
YKY 4x10mm m 50,000

45 Kalkulacja 
własna

Przekucie ścian i fundamentu budynku
szt 1,000

46 KNNR 5/1304/1 Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000

47 KNNR 5/1203/11
analogia

Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
ANALOGIA - Podłączenie do instalacji elektrycznej (Rx10)
R = 10,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

2 Grupa Likwidacja otworów nr 1 i nr 2

2.1 Element Otwór nr 1

48 ANALOGIA:KN
R 228/101/1

Demontaż obudowy studni z kręgów betonowych (tylko R i S)
szt 1,000
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49 ANALOGIA:GE
O 1/4013/2

Wlewanie do otworu ok. 20 litrów podchlorynu sodu
r-g 4,000

50 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: zdezynfekowanie pospółki podchlorynem sodu i wypełnienie przestrzeni filtrowej oraz otworu 
pospółką do poziomu ok. 108 m p.p.t. m 22,000

51 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: wykonanie korka z kompaktonitu do głębokości 90,0 m p.p.t.
m 18,000

52 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: zdezynfekowanie pospółki podchlorynem sodu i wypełnienie rury cembrowej do poziomu ok. 
64,0 m p.p.t. m 26,000

53 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: wypełnienie otworu materiałem ilastym (np. ił lub glina) do głębokości 10,0 m p.p.t.
m 54,000

54 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: wykonanie korka z kompaktonitu do głębokości 5,0 m p.p.t.
m 5,000

55 ANALOGIA:KN
R 218/609/1

ANALOGIA: zabetonowanie otworu na przelocie 5-2,0 m p.p.t.

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,3*0,3*3 0,847800

RAZEM: 0,847800 m3 0,848

56 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wykopu do głębokości 2,0 m p.p.t. i ścięcie rur cembrowych na głębokości ok 2,0 m p.p.t.
kpl 1,000

2.2 Element Otwór nr 2

57 ANALOGIA:KN
R 228/409/1

Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ANALOGIA - demontaż obudowy studni naziemnej typu LANGE kpl 1,000

58 ANALOGIA:GE
O 1/4013/2

Wlewanie do otworu ok. 20 litrów podchlorynu sodu
r-g 4,000

59 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: zdezynfekowanie pospółki podchlorynem sodu i wypełnienie przestrzeni filtrowej oraz otworu 
pospółką do poziomu ok. 64 m p.p.t. m 36,000

60 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: wypełnienie otworu materiałem ilastym (np. ił lub glina) do głębokości 10,0 m p.p.t.
m 54,000

61 ANALOGIA:GE
O 1/1918/1 (3)

ANALOGIA: wykonanie korka z kompaktonitu do głębokości 5,0 m p.p.t.
m 5,000

62 ANALOGIA:KN
R 218/609/1

ANALOGIA: zabetonowanie otworu na przelocie 5-2,0 m p.p.t.

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,3*0,3*3 0,847800

RAZEM: 0,847800 m3 0,848

63 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wykopu do głębokości 2,0 m p.p.t. i ścięcie rur cembrowych na głębokości ok 2,0 m p.p.t.
kpl 1,000


