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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna 

 

1. Część ogólna 
1.1.  Informacja o przedmiocie zamówienia 

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą:  

„Wykonanie konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych na dachu przychodni dz 

nr 26,27,29/1,143,30,25 obręb 0164 przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnowie” 

 

Lokalizacja inwestycji:  

 

dz nr 26,27,29/1,143,30,25 obręb 0164 

Zamawiający:  

   

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z o.o. 

33-100 Tarnów 

Ul.Marii Skłodowskiej Curie 1 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach: 
„Wykonanie konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych na dachu przychodni dz 

nr 26,27,29/1,143,30,25 obręb 0164 przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnowie” 

 

Zakres robót objętych ST obejmuje: 

- wykonanie konstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne 

- miejscowy demontaż pokrycia dachowego wraz z warstwami  

- montaż konstrukcji 

- odtworzenie pokrycia 

  

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.3.2.  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dzien-

nik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy będzie zawierać następujące części (projekty arch-budowlane , techniczne): 

 Konstrukcja,  

 Kosztorys ofertowy, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

Projekt organizacji i harmonogram Robót. 

Projekt zaplecza technicznego budowy. 

1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka-

zane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wy-

szczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby za-

warte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projekto-

wej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpo-

wiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-

we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-

puszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-

riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót 

oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego. 

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione roboty budow-

lane: 

Zagospodarowanie placu budowy,  

 

- wykonanie konstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne 

- miejscowy demontaż pokrycia dachowego wraz z warstwami  

- montaż konstrukcji 

- odtworzenie pokrycia 

 

Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wyko-

nania poszczególnych robót budowlanych jak też pozostałą infrastrukturę budowy 

wpływającą na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis orga-

nizacji robót budowlanych został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy 

ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych uciążliwości dla 

okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod warunkiem zachowania przez 

Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich 

uciążliwości.  

Planowane dostawy materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich 

przebieg odbywał się w sposób nie zakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z pla-

cem Budowy. 

Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac budow-

lanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed budo-

wy. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmiernemu 

rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowlanych, 

które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mają-

ce na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na te-

renie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy-

czyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązany jest do wyposażenia placu budowy 

w sprzęt ochronny i ppoż. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wy-

maganą dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemożliwi pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-

poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa bu-

dowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się stoso-

wanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można prze-

mieszczać po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno w 

szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy 

składające się z szatni, umywalni, jadalni, a także toalety i magazyny. W celu prawi-

dłowego funkcjonowania zaplecza, budowy należy zapewnić wykonanie tymczaso-

wych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy. 

1.5. Nazwy i kody 

Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych, która została sklasyfikowana 

na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W tomie II przedstawiono 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), 

opisujące Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45223000-6 ROBOTY BUDOW-

LANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI ),  na które składają się niżej wymie-

nione prace: 
 
 

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 

3 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrycia i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

 

4 45261000-4 Wykonywanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad rea-

lizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-

riałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-

czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-

łów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wyko-

nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na po-

zyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wska-

zane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane doku-

menty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-

kość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorga-

nizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zosta-

ły zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-

niem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastoso-

wania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót po-
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winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-

ceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne po-

zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych ma-

teriałów. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użyt-

kowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-

wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro-

dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-

wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
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Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wy-

konawca. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynie-

ra programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykony-

wania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-

zanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przepro-

wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowala-

jący. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-

teriałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-

staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżynie-

ra.  

6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jako-

ści.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wyko-

nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jed-

noznaczny jej cechy. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają-

cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-

dowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-

wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Ro-

bót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-

nymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy Robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na-

tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty bu-

dowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Za-

mawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 

o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym ter-

minem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Koszto-

rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instruk-

cji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą za-

akceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wyko-

nawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-

bót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-

bioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

9. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Dokumenty odniesienia 

Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST. 


