Zatgcznik nr 1a do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiajacego:
Utwardzenie terenu wzdtuz $ciezki rowerowej w Kupieninie

2. Lokalizacja: cze$ci dziatki nr ewid. 164, Obreb 0009 Kupienino, jednostka ewidencyjna 080805_5 Swiebodzin,
gmina Swiebodzin.

3. Ww. zadanie realizowane bedzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2026 r. przez Ustugi
Inzynierskie Marcin Marchlewski, ul. Partyzancka 9 B, 66-200 Swiebodzin.

4. Ww. zadanie realizowane bedzie takze na podstawie:

a) Zaswiadczenia Starosty Swiebodzifskiego znak: BOS.6743.1.107.2026.MS z dnia 10 kwietnia 2026 r.
0 niewnoszeniu sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru utwardzenia pobocza drogi gminnej pomiedzy istnigjgca
nawierzchnig bitumiczng a $ciezkq rowerowg w ramach zadania pn.: ,Utwardzenie terenu wzdiuz $ciezki
rowerowej w Kupieninie” na dziatce nr 164, obreb 0009 Kupienino jednostka ewidencyjna 080805_5
Swiebodzin — obszar wiejski;

b) Pisma Starosty Swiebodzinskiego znak: KOM.7120.42.2026.AS z dnia 31 marca 2026 r.
z zatwierdzeniem projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 006112F zwigzanego
z realizacjg zadania pn. ,Utwardzenie terenu wzdtuz $ciezki rowerowej w Kupieninie” w pasie drogowym
drogi gminnej nr 006112F dz. ew. Nr 164 obreb geodezyjny 0009 Kupienino.

5. Skrécony opis przedmiotu zaméwienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robét polegajacych na utwardzeniu terenu wzdtuz istniejacej

$ciezki rowerowej w miejscowo$ci Kupienino, gmina Swiebodzin, w tym m.in.:

- rozbidrka terenu pomiedzy jezdnig a Sciezka rowerowg oraz korytowanie,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej taczacej teren pomiedzy jezdnig a $ciezkg rowerowa wraz z dopasowaniem

wysokosciowym,
- wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych do korytek betonowych,
- wykonanie oznakowania poziomego.

Parametry techniczne:
- nawierzchnia utwardzenia terenu z betonu asfaltowego AC11S — ok. 1012,46 m?;
- odwodnienie — betonowy $ciek podchodnikowy L=3,0 m - 9 kpl.;
- oznakowanie poziome (linia P-7a i P-7b) — ok. 223,94 m2.

6. Opis stanu istniejacego:

rowerowej, zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 164, znajdujacej si¢ w obrebie geodezyjnym
nr 0009 Kupienino (jednostka ewidencyjna 080805_5 Swiebodzin), Gmina Swiebodzin, Powiat Swiebodzirski. Droga
ta faczy sie poprzez istniejacy zjazd z Drogg Krajowg numer 92. W miejscowosci okala wie$ i tgczy sie
z drogg powiatowg numer 1202F. Odcinek objety opracowaniem znajduje sie juz jednak poza potgczeniem
z drogq krajowa.

W istniejacym pasie drogowym znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 3,50 metra oraz
Sciezka rowerowa, takze o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 2,0 metréw. Pomigdzy nimi znajduje sie pas terenu
0 nawierzchni z kruszywa tamanego, ktéry ma za zadanie rozdziela¢ obie drogi, a takze stanowi¢ miejsce wchtaniania
sie wod opadowych skierowanych z jezdni oraz $ciezki. Owy nieutwardzony pas gruntu posiada zmienng szeroko$¢
w zalezno$ci od kilometrazu ($rednio = 1,2 metra).

Powierzchnia gruntu pomiedzy drogg dla pojazddw mechanicznych a drogg dla rowerdw jest w ztym stanie
technicznym, z wieloma nieréwno$ciami i ubytkami. Kruszywo tamane, ktérym uzupetniane sg nieréwnosci, czesto
jest wybijane przez ruch pojazdéw, przez co powoduje niebezpieczenstwo dla rowerzystdw gdyz przeniesione zostaje
w obreb $ciezki. Sama nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie technicznym po wykonanym remoncie, ktéry miat
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miejsce kilka lat temu. Nawierzchnia $ciezki rowerowej jest takze w bardzo dobrym stanie, gdyz powstata w 2023
roku. Okolona jest kraweznikiem drogowym betonowym badz betonowym obrzezem. Woda gromadzaca sie na
terenie drogi gminnej odprowadzana jest do gruntu oraz w tereny zielone znajdujace sie w granicach pasa
drogowego poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Szczegblnie w pasie rozdzielajacym jezdnie powoduje to wiele
zastoisk wody.

W czesci pasa drogowego zlokalizowane sg elementy nastepujacych sieci:

- elektroenergetyczna,

- kanalizacja deszczowa.

Planowane prace obejmujg jedynie roboty powierzchniowe, ktdre w zaden sposdéb nie ingerujg w sieci
podziemne.

7. Opis przedmiotu zamdwienia:

W zasadniczej czeéci tj. w kilometrazu od 0+000,00 do 0+939,40 zaprojektowano rozbidrke istniejacej
nawierzchni gruntowej oraz wykonanie koryta na pozadang gteboko$¢ tj. na gleboko$¢ minimum 41 cm
(wraz z cieciem pionowym istniejacych krawedzi masy bitumicznej oraz oporu istniejacego kraweznika drogowego).
Na wyprofilowane i zageszczone podtoze nalezy utozy¢ 15 cm podbudowe pomocniczg z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5-5,0 MPa. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymato$ci utozy¢ 20cm podbudowe z KLSM 0/31,5 mm.
Podbudowe z kruszywa spryska¢ emulsjq asfaltowa i wykona¢ 7 ¢cm podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego
AC22P. Na podbudowe bitumiczng utozy¢ kolejno 5 cm warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W oraz 4 ¢cm
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S. Kazdg z warstw bitumicznych uktada¢ na wcze$niej oczyszczong
i skropiong warstwe nizej lezaca. Spoiny pomiedzy ukladang nawierzchnig a kraweznikiem $ciezki rowerowej oraz
istniejacej drogi gminnej nalezy uzupetni¢ tasma bitumiczng uszczelniajgcg. W trakcie prac wykonac drobne korekty
niwelety pobocza w taki sposéb, aby spadkami podtuznymi nadmiar wody przekierowa¢ do zaprojektowanych
dziewieciu kompletow $ciekow betonowych podchodnikowych, ktorymi nalezy odprowadzi¢ wode poza jezdnie
w przylegly teren zielony. Scieki betonowe nalezy wykona¢ w istniejacej $ciezce rowerowej poprzez naciecie
w dwéch warstwach o wymiarach 50x60x15 cm. Aby uzyska¢ odpowiednie spadki Sciezki rowerowej, przestrzenie
pomiedzy plytami Sciekowymi nalezy uzupetnia¢ za pomocg zaprawy cementowej. Wylot Scieku na zewnatrz Sciezki
wykona¢ poprzez utozenie ptyty betonowej korytkowej” w taki sposdb, aby umocni¢ dno wylotu. Powierzchnig
pomiedzy elementami betonowymi na wylocie uzupetni¢ za pomoca betonu C16/20. Szczegdtowe rozwigzania
wykonania $ciekow znajduja sie w zataczonych przekrojach normalnych oraz szczegétach.

Dla powyzszej inwestycji zaktada sie zmiany w istniejacej statej organizacji ruchu, poprzez wykonanie
oznakowania poziomego w postaci linii P-7a i P-7b. Oznakowanie to wykona¢ w technologii grubowarstwowej nalezy
zgodnie z zatwierdzong organizacjq ruchu (odrebna dokumentacji techniczna). Na czas remontu Wykonawca
opracuje, uzgodni i zatwierdzi czasowg organizacje ruchu.

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia:
a) Konstrukcja nawierzchni utwardzonego terenu wzdtuz $ciezki rowerowe;j:
- 4 cm — warstwa $cieralna wykonana z AC11S,
- 5 cm — warstwa $cieralna wykonana z AC16W,
- 7 cm — warstwa podbudowy zasadniczej wykonana z AC22P,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- 15 ¢cm — podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0 MPa,
- Istniejace zageszczone podtoze - G1.
b) Konstrukcja $cieku podchodnikowego:
- 15 cm - betonowa ptyta Sciekowa korytkowa 50 cm x 60 cm,
- 15 cm — betonowa ptyta Sciekowa korytkowa 50 cm x 60 cm,
- 10 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4.
UWAGA!
W zwigzku z faktem, iz obszar objety przedmiotem zaméwienia przylega bezpo$rednio do obiektu (Sciezki rowerowej,
ktérej realizacja zakonczyta sie w pazdzierniku 2023 r.), ktéry objety jest gwarancjg, udzielong przez poprzedniego
wykonawce, Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca realizujac przedmiot zaméwienia kazdorazowo wystapit oficjalnie
0 zgode na ingerencje w wykonane prace i uzyskat zgode GW wraz z opinig na temat zastosowanej technologii
wykonania robét.

8. Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 100 dni od dnia podpisania umowy.



9. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji inwestycji sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry bedzie zatacznikiem do umowy.

10. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robdt: okres gwarancyjny i rekojmi dla rob6t i materiatéw objetych
umowa wynosi od daty odbioru koricowego rob6t min. 36 miesiecy.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie w formie kwoty ryczattowej, ktéra zawiera¢ bedzie taczng cene robdt
i innych $wiadczen niezbednych dla realizacji zadania (m.in. koszty zakupu i transportu materiatow
i urzadzen, opfaty za obstuge geodezyjna, optaty za utylizacje odpadéw oraz inne optaty niezbedne dla realizacii
zadania) zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia.

12.Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robét
budowlanych i innych Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji.

13.Za ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacii
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

14. Ztozenie przez Wykonawce oferty oznacza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje sie
do prawidtowego wykonania rob6t. W zwigzku z powyzszym nie moze on uchyli¢ sie od odpowiedzialnoSci
za nienalezyte wykonanie robot na podstawie dokumentacii projektowej oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

15. Wszelkie nazwy materiatéw uzyte w dokumentacji nalezy rozumie¢ jako przyktadowe o parametrach pozadanych
przez Zamawiajgcego. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza wkazdym przypadku uzycie materiatu
rownowaznego pod wzgledem gtéwnych (istotnych) parametréw technicznych iuzytkowych przy zachowaniu,
co najmniej takiego samego poziomu jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci (w tym kosztéw utrzymania)
oraz kompatybilno$ci z pozostatymi materiatami (wbudowanymi) przy realizacji zamowienia.

16. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez:

a) zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia rob6t do gestorow sieci,
b) zakup i dostawe urzadzen i materiatéw objetych zamdwieniem,
C) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe,
d) petnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
€) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,
f) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz oraz
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane i uprawnione
laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét zanikajacych) oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentaciji odbiorowej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamdwienia,
h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw,
i) zapewnienie i ponoszenie kosztéow zwigzanych z usunieciem, transportem oraz sktadowaniem lub
utylizacjg materiatdw rozbiérkowych i innych odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu
zaméwienia,
j) sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego wraz z certyfikatami, deklaracjami i atestami uzytych
materiatow i urzadzen, a takze geodezyjnym pomiarem powykonawczym zrealizowanej inwestyciji,
k) po zakoriczeniu rob6t uporzadkowanie terenu w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru przedmiotu
zamdwienia,
) przygotowanie i zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
m) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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17. Informacje na temat materiatéw powstatych z rozbidrki:
a) materialy z rozbidrki nienadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy
i zutylizuje na wtasny koszt — w wycenie nalezy uja¢ zatadunek, transport, roztadunek i koszty utylizaciji.

18. Zataczony do SWZ przedmiar robot stanowi jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania petnej wyceny
robot kazdy z Wykonawcdw zobowigzany jest przed ztozeniem oferty zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa, STWIOR oraz zapisami SWZ.



19. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia
zostat zrealizowany z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

20.Rozliczanie robét dodatkowych i/lub zamiennych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym nastapi
na zasadach wskazanych ponizej:
a) rozpoczecie wykonywania dodatkowych i/lub zamiennych rob6t budowlanych moze nastgpi¢
po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy i Nadzor Inwestorski. Protokdt ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze roboty te stanowig roboty dodatkowe/zamienne w rozumieniu
ustawy pzp;
b) w przypadku wystapienia robét dodatkowych ilub zamiennych roboty te rozliczane bedg
na podstawie kosztoryséw szczegdtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:
e  ceny skladnikow cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatow (M),
cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw ogéinych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete
z zeszytbw SEKOCENBUD (jako $rednie) zaokres ich wbudowania, (albo z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzany jest kosztorys),
e podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w w/w kosztorysach,
aw przypadku ich braku — odpowiednie pozycije KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycii
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.



