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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem opracowania są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia tj.  Nadbudowa szybu windowego 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w 
pkt.1.1.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy  
budowlanej. 
 
1.1.3. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego według 
WSZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty 
objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV: roboty remontowe w zakresie obiektów 
budowlanych 45400000-1. 
 
1.1.4. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Nadbudowa szybu windowego 

 Zakres prac został szczegółowo zawarty w dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i 
w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 



przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.1.4.1. Roboty rozbiórkowe 
Wykonawca: 
a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót, 
b) każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć 
materiał zabezpieczający powierzchnie pionowe i poziome przed zniszczeniem np. folię, płyty 
wiórowe itp. które powinny ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową 
przed kurzem i brudem, 
c) rozbiórki oraz demontaże będzie wykonywał w sposób bezpieczny zgodnie z wiedzą 
budowlaną oraz przepisami BHP mając na uwadze użytkowanie obiektu przez użytkownika 
oraz umożliwienie jego normalnego funkcjonowania, 
d) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku 
w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
 
 

1.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE, TYMCZASOWE, SPECJALNE 
 

Wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe oraz specjalne niezbędne do prawidłowego 
wykonania zakresu 
zamówienia są obowiązkiem Wykonawcy, w tym m.in.: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 
- zabezpieczenia dojść do budynku oraz wydzielenia stref bezpiecznego dojścia w celu 
normalnego funkcjonowania placówki. 
 - wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. Pomieszczeń i 
otoczeniabudynku nie objętych niniejszym zamówieniem, wykonawca usunie na własny koszt 
przed terminem odbioru końcowego, 
- przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze 
muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w 
kolorze i fakturze, 
- po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg 
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 
b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy 
gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 
- Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą zgodnie z wymogami przekazanymi przez Zamawiającego, 



- Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z 
tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 
 

1.3. TEREN BUDOWY 
 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych, wymagania 
 

1.3.1.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
Budowy, wskazując miejsca poboru energii i wody, miejsce na kontener na gruz i zaplecze 
socjalne dla pracowników. 
W dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić 
jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na 
które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać oraz wykonać szczegółową 
dokumentację fotograficzną przekazywanego terenu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia 
i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z 
dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu 
budowy lub przekazany pisemnie stronom umowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady 
niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt 
Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 
 
1.3.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.3.1.3. Prowadzenie robót 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania harmonogramu realizacji inwestycji który 
będzie podlegał zatwierdzeniu Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób aby umożliwić normalne 
funkcjonowanie placówki. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne 
funkcjonowanie placówki, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wykonywanie głośnych prac 
budowlanych. Ewentualne konieczne przerwy w dostawie mediów, Wykonawca zobowiązany 
jest ustalić z Zamawiającym. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć 
materiały zabezpieczające powierzchnie nie będące przedmiotem zamówienia, które powinny 
ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem . To zabezpieczenie musi być 
skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu pracowników Wykonawcy. Po 
zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym 
się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu 
budowy oraz uporządkowania terenu, a w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów 
wewnętrznych/ zewnętrznych do ich odtworzenia zgodnie z  wytycznymi Zamawiającego. 



 
1.3.1.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, 
na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy 
wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 
1.3.3. Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 
- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowowodnego, 
- odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych 
do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej 
oczyszczalni, 
- oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 
 
 
1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.3.4.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie składowania materiałów, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.3.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca zobowiązany jest opracować oraz dostarczyć do Zamawiającego 
informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126). 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowania się do zapisów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury: 
- z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
- z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.151.1256); 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 
konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonywanie prac w warunkach 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje 
aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła  ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z 
Zamawiającym i/lub odpowiednimi instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzeń w organie 



zarządzającym ruchem publicznym, dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych 
oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania objazdów, dojazdów, organizacji ruchu, 
likwidacji ww. jak również wszelkie opracowania, projekty warsztatowe, organizacji ruchu itp. 
Nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. 
 
1.3.7. Ogrodzenie placu budowy 
Teren jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy 
i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu w taki sposób aby niemożliwe było 
dostanie się w miejsca podlegające składowaniu materiałów jak również prowadzenia robót 
budowlanych przez użytkowników obiektu, osób trzecich itd. Miejsca składowania 
materiałów, pomieszczeń socjalnych, zaplecza budowy itp. Wykonawca zobowiązany jest 
wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 
budowy aż do dnia odbioru końcowego. 
 
1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
fotograficznej jak również w razie konieczności spisania z Zamawiającym protokołu z wizualnej 
oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót 
nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek 
uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, 
doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
ZAMAWIAJĄCY – należy przez to rozumieć  Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr 
Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp.z o.o. 
 
PROJEKTANT – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem 
dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z 
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym; 
INSPEKTOR NADZORU – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu; 
WYKONAWCA – należy przez to rozumieć wykonawcę robót budowlanych 
KIEROWNIK BUDOWY – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - należy przez to rozumieć Projekt budowlany, Projekty 
wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne 
opracowania niezbędne do realizacji zadania; 
ST – Specyfikacja Techniczna 



ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówień w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  
ZADANIE – należy przez to rozumieć „Nadbudowę szybu windowego” 
objętą Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

MATERIAŁY - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót budowlanych, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru oraz Zamawiającego 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
OFERTA – złożona przez Wykonawcę na etapie przetargu kalkulacja cenowa sporządzona 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w SWZ 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące 
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U.2021.1213 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być 
wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości 
użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, 
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z 
późn.zm.). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem 
powinny posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, 
albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., 
a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 



– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 
wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 
oraz daty produkcji. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co wymaganym umową wyprzedzeniem przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót. 
 
 
 
3.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót,  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym, Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, 



Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Zamawiającego, 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Zamawiającego, Inspektora. 
 
3.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w 
miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie 
powodujących wstrząsów w murach i stropach. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 



Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania 
robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, 
wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego 
zanieczyszczenia. 
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika ze względu na hałas, kolizję w 
komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, 
zapachy, muszą być wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy 
w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem 
budowlanym. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki 
finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych 
pozwoleniem na budowę. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót 
budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej  
nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę 
właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić 
z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną 
rekompensatę z tego tytułu. 
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu 
wymagań określonych w odrębnych przepisach. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. 
Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na 
dzień przekazania placu budowy. 
 
 
 
 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 



- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wiedz 
budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca 
wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia 
fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
7.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwesƟonowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 



odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego 
 
7.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
7.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty  
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą 
niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i 
dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i 
pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
8. PRZEDMIAR I OBMIAR 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późn.zm). Przedmiar robót jest 



dokumentem informacyjnym z którego Wykonawca może, nie musi korzystać podczas 
kalkulacji cenowej. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w ST lub 
w kosztorysie. 
Zamawiający określi sposób rozliczenia robót we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
SWZ. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni robocze przed odbiorem lub w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich 
odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 
Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w Umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym 
Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem lub w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem 
ilości, jakości, kosztów i terminu. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót, gotowości do odbioru i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania 
robót z projektem i z ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają 
odrębnemu rozliczaniu. 
 
11. DOKUMENTACJA BUDOWY 
a) Rysunki techniczne 
b) Specyfikacje techniczne 
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 
d) Protokoły odbioru robót, 



e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
12.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
12.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
12.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U.2021.2351 z późn.zm. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z późn.zm.- 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 
Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U.2021.2458 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2020.1609 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 
Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U.2003.47.401 
z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U.2016.1966 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
Dz.U.2022.1225 z późn.zm. 
- USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2021.1129 z 
późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki - Dz.U.2021.1686 z 
późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz.U.2016.1968 z późn.zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) z późn.zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z późn.zm. 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.151.1256) 
z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z późn.zm. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
- Dz.U.2020.10 
- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień - Dz.U.UE.L.2002.340.1 z późn.zm. 
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG z późn.zm. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
 
 
 
 
 

 
 

 


