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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu zadania inwestycyjnego pn.
,Dostosowanie lgdowiska dla smigtowcéw ratunkowych ,PRZASNYSZ SZPITAL” w zakresie wymagan
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz. U. 2023. Poz. 1225, z pdiniejszymi zmianami).”, pozwalajgcego okresli¢ zakres
niezbednej do wykonania dokumentacji projektowej, w tym projektow branzowych, uzyskania
wymaganych decyzji administracyjnych, wykonania robét modernizacyjnych lgdowiska (budowlano-
instalacyjnych) oraz opracowanie dokumentacji ewidencyjnej i przeprowadzenia postepowania
administracyjnego przed Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania zmiany decyzji o
wpisie lgdowiska do ewidencji lgdowisk.
Tak zdefiniowane zadanie inwestycyjne zawierato bedzie nastepujace sktadniki:
1) modernizacje nawierzchni strefy TLOF i FATO,
2) budowe ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg oraz furtka,
3) modernizacje systemu oswietlenia nawigacyjnego lagdowiska wraz z zasilaniem, sterowaniem
oraz linig zasilania,
4) modernizacjq systemu sterowania i monitorowania systemu nawigacyjnego,
5) modernizacje wskaznikéw kierunku wiatru,
é) modernizacje ogdlnego oswietlenia ptaszczyzny lgdowiska i drogi transportu pacjenta,
7) wykonanie nowego oznakowania poziomego lagdowiska,
8) montaz oznakowania pionowego, separatoréw drogowych oraz tabliczek informacyjnych,
9) usuniecie obiektdw nietamliwych wewnatrz strefy bezpieczeristwa (SA) oraz mikroniwelacje
nawierzchni lgdowiska,
10) montaz szafy z podrecznym wyposazeniem pozarowym.
Zamowienie obejmuje cze$é projektowa:
* sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy lagdowiska (w tym: Planu Zagospodarowania
Terenu),
+ uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
realizacje inwestycji (jezeli wymagana),
* sporzadzenie projektéw technicznych (wykonawczych) z kompletem wymaganych uzgodnien,
* uzyskanie pozytywnej opinii gtdwnego uzytkownika lgdowiska - Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego dla projektowanego zakresu przebudowy,
* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
* sporzadzenie przedmiaréw roboét i kosztoryséw inwestorskich,
* opracowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W zakres prac budowlano-wykonawczych przebudowy ladowiska i wykonania zwigzanych z nimi
czynnosci wchodza:

* przejecie placu budowy, w tym uzgodnienie z Zamawiajacym dostepu do obiektu w sposéb
niezakiécajacy codziennej pracy Szpitala oraz okreslenie czasu wytaczenia ladowiska z
dziatalnosci operacyjnej,

* przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, prace przygotowawcze terenu pod inwestycje,

« oznakowanie oraz zgtoszenie wytgczenia lgdowiska z uzytkowania na czas prac prowadzonych w
bezposredniej bliskosci ptyty lgdowiska,

 demontaz i zabezpieczenie urzgdzen i wyposazenia przeznaczonych do rozbiérki,

* usuniecie istniejgcego oznakowania strefy TLOF i FATO,

* budowa ogrodzenia,

* wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni lgdowiska,

* wykonanie oznakowania terenu lgdowiska,

* uporzadkowanie terenu po zakorczonych pracach budowlanych,

* przeprowadzenie wymaganych przepisami odbiordw,

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

» uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).
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W _zakres modernizacji _systemdédw oswietlenia nawigacyjnego, oswietlenia lgdowiska oraz
wyposazenia wchodzi:

» dostawa i montaz oswietlenia strefy FATO,

 dostawa i montaz o$wietlenia kierunkéw podejscia,

 dostawa i montaz oswietlenia strefy TLOF,

 dostawa i montaz wskaznika $ciezki podejscia HAPI,

« dostawa i montaz oprawy identyfikacyjnej lgdowisko,

+ dostawa i montaz wskaznikéw kierunku wiatru (WKW),

+ dostawa i montaz o$wietlenia podstawowego ptyty lgdowiska i drogi transportu pacjenta,

 dostawa i montaz sterownika radiowego oswietlenia nawigacyjnego,

 dostawa, montaz i uruchomienie systemu sterowania i monitorowania zamontowanymi

systemami.

W zakres innych opracowan niezbednych do uzyskania decyzji, pozwoleri i opinii koniecznych do
uzyskania pozwolenia _na uzytkowanie oraz pozwalajagcych na uruchomienie lgdowiska, w
szczegdlnosci wehodza:
« aktualizacja obowigzujacej Instrukcji Operacyjnej Lagdowiska wraz z zatgcznikami,
- sporzadzenie wniosku o wydanie opinii instytucji zapewniajacej stuzby ruchu lotniczego oraz
uzyskanie pozytywnej opinii — Polska Agencja Zeglugi Powietrznej,
« przeprowadzenie postepowania administracyjnego przed Prezesem Urzedu Lotnictwa
Cywilnego w zwigzku z konieczno$cia zmiany decyzji o wpisie ladowiska do ewidencji lgdowisk
wynikajacego ze zmian w instrukcji operacyjnej lgdowiska po jego modernizacji.

Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych beda:

- oparte na danych zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

« zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, innymi przepisami i aktualna
wiedza techniczna, a w przypadku braku Polskich Norm i wytycznych dot. budowy lagdowisk dla
$migtowcéw nalezy zastosowaé przepisy miedzynarodowe np.: ICAO, Dyrektywy Unii
Europejskiej.

* na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym,

« w przypadku zmian w obowigzujacym prawie rozwigzania projektowe nalezy dostosowac do
nowych obowigzujacych przepiséw.

Rozwiazania zastosowane podczas prac projektowych dla zadania inwestycyjnego, jak i w trakcie jego
realizacji maja by¢ optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika i wymagan przepiséw
szczeg6towych, zaréwno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztéw eksploatacii.
Podczas sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez
zespot projektowy rozwigzania, ktére dopiero po akceptacji Zamawiajgcego zostang wprowadzone do
projektu.
W zaleznoéci od szczegétowych rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym i technicznym
dopuszcza sie zmiane parametréw wskazanych w programie funkcjonalno-uzytkowym tylko w
przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego. Zmiany przyjete na etapie opracowania projektu
musza spetnia¢ wymogi obowiazujacych przepiséw i norm.
Catoé¢ dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej w nastepujacych formatach (*.pdf) i (*.doc) w przypadku dokumentacji tekstowej,
(*.pdf) i (*.dwg) w przypadku rysunkéw w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

« projekt budowlany — 5 egzemplarzy w formie papierowej,

« projekt techniczny (wykonawczy) - 5 egzemplarzy w formie papierowej,

- pozostate opracowania (w tym m in. kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne

wykonania robét budowlanych itp.), — 2 egzemplarze w formie papierowej,

« dokumentacja powykonawcza — 2 egzemplarze w formie papierowej,

« pozostata dokumentacja w tym: uzyskane opinie, decyzje i pozwolenia oraz przygotowane pisma

— 1 egzemplarz w formie papierowej,
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« instrukcja operacyjna i plan ratowniczy ladowiska — 4 egzemplarze w formie papierowej,
« kompletna dokumentacje naleiy przekaza¢ w wersji elektronicznej — 1 egz. CD-ROM lub
pendrive.
Rozwigzania przyimowane w realizacji robdt:
Podstawa wykonania robét bedzie dokumentacja projektowa. W przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych przekroczenie wskazanych w opracowaniu wartosci Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz LPR dla rozwigzar przyjetych w odniesieniu do danych zmian.

1.1. CELOWOSC | PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Realizowany przez Szpital program medyczny zawiera funkcjonowanie i rosnaca liczbe pacjentéw dla
szpitalnego oddziatu ratunkowego (SOR). Lokalizacja Szpitala w Przasnyszu z gestg siecig drog lokalnych
i coraz wieksza iloscig weztéw komunikacyjnych, w tym rowniez kolejowych, naktadaja na Szpital coraz
wiecej obowigzkéw wymagajacych utrzymania najwyzszych standarddw medycznych i logistycznych.
Podniesienie standardéw oraz wyposazenie Szpitala w nowoczesny sprzet medyczny powoduje wzrost
ilosci pacjentéw przyjmowanych do Szpitala ale réwniez powoduje, wobec obowigzujgcego prawa,
potrzebe przyjmowania $migtowcow ratunkowych, a wiec zapewnienie funkcjonowania ladowiska dla
$migtowcdw ratunkowych zapewniajgcego najwyisze standardy wykonywania bezpiecznych operacji
ladowania i startu, w tym rowniez w porze nocnej.

Ladowisko dla $migtowcow stuzb medycznych zostanie zmodernizowane zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy
z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1541):

»W razie koniecznosci szpital, w ktérym znajduje sie szpitalny oddziat ratunkowy, centrum urazowe,
centrum urazowe dla dzieci lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie
udzielania swiadczen zdrowotnych niezbednych dla ratownictwa medycznego zapewnia niezwtoczny
transport sanitarny pacjenta urazowego, pacjenta urazowego dzieciecego albo osoby w stanie nagfego
zagrozenia zdrowotnego do najblizszego zaktadu leczniczego podmiotu leczniczego udzielajgcego
Swiadczen opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie” oraz na podstawie §3 ust. 7, ust. 8 i ust. 10
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336):

7. Oddziat posiada cafodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odlegtosci, aby byto mozliwe przyjecie
0s0b, ktdre znajdujq sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, bez posrednictwa specjalistycznych
Srodkéw transportu sanitarnego.

8. W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, oddziat posiada
catodobowe Igdowisko, zlokalizowane w takiej odlegfosci, aby byto mozliwe przyjecie oséb, ktére
znajdujq sie w stanie nagfego zagrozenia zdrowotnego, bez posrednictwa specjalistycznych srodkéw
transportu sanitarnego..”

Przytoczone powyiej wymagania, specyfika udzielanych przez Szpital Swiadczeri oraz obecnie
obowigzujgce wymagania dla ladowisk $migtowcowych jednoznacznie wskazujg na konieczno$é
modernizacji lgdowiska do najwyzszych standardéw operacyjnych.

Podstawowe parametry i usytuowanie lgdowiska zostaty przyjete w oparciu o:

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (tj. Dz.U. 2024 poz. 336) [1],

* obwieszczenie Nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu Zatacznika 14, tomu Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42) [2],

* wytyczne i wymagania dodatkowe Zamawiajacego.

Opis przeznaczenia lgdowiska:

Ladowisko przeznaczone jest do operacji startéw i lgdowan w lotach HEMS, ratowniczych, transportu
personelu medycznego, lekéw, tkanek, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotéw z widocznoscig
(VFR) w dzien i w nocy dla $migtowcéw o catkowitej masie startowej (MTOM) réwnej 6.000 kg i
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maksymalnym wymiarze $migtowca D do 16,6 m. Ze wzgledu na ograniczone wymiary oraz brak
przestrzeni wolnej od przeszkédd na kierunkach podejscia i wznoszenia umozliwiajgcej bezpieczne
ladowanie w przypadku wystgpienia awarii zespotu napedowego, lagdowisko przeznaczone jest
wyfacznie dla $migtowcédw wielosilnikowych spetniajacych kryteria operacyjne 1 klasy osiggowej w
kategorii A.

Modernizacja lgdowiska z catg infrastrukturg ma spetnia¢ wymagania aktualnych przepiséw i
standardéw w przedmiotowym zakresie. Ladowisko dla $migtowcéw ma zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego
transportu poszkodowanych drogg lotniczg z miejsca wypadku do szpitalnego oddziatu ratunkowego
(SOR). Ogdlne parametry lgdowiska i otoczenia pokazano w czesci

Przyjeto nastepujgce parametry i wytyczne dla przebudowywanego lgdowiska:
» wymiary strefy bezpieczenstwa (Safety Area - SA) - 33,3 mx33,3m,
- wymiary strefy koricowego podejscia (FATO) — okrag o srednicy 25,0 m,
» wymiary strefy przyziemienia i utraty sity nosnej (TLOF) — okrag o srednicy 15,0 m,
* wysokos¢ lagdowiska (HRP) — 119,60 m (WGS’84, K'86)
« maksymalna masa startowa $migtowca (MTOM) — > 6.000 kg,
* maksymalna dtugos$¢ $migtowca D=16,6 m,
« Kategoria pozarowa lgdowiska H1.

Gtéwny kierunek startu/lgdowania:
+ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi i wykazanymi w Instrukcji Operacyjne;j.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
Branza budowlana
* przebudowa catej strefy TLOF i FATO,
* budowa ogrodzenia,,
* usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego,
 wykonanie oznakowania poziomego

1. krzyz barwy biatej o wymiarach 9,0 x 9,0 m,

2. litera H barwy czerwonej o wymiarach 1,8 x 3,0 m,

3. opaska strefy TLOF barwy z6ttej, okrag o promieniu zewnetrznym 7,5 m i szerokoéci 0,5 m,

4. opaska strefy FATO linia przerywana barwy biatej, okrag o promieniu zewnetrznym 12,5 m i
szerokosci 0,3 m, dtugos$é¢ linii 1,5 m oraz odpowiedniej dtugo$¢ przerwy zawierajacej sie
miedzy 1,5a 2m,

5. dwukierunkowe strzatki podejéé¢ barwy biatej o wymiarach grota: podstawa tréjkata 1,6m
wysokos¢ tréjkata 1,5m. Odlegtosé miedzy grotami do 3m. Grubosc linii pomigdzy grotami
0,5m.

6. miejsca zatrzymania i oczekiwania na wezwanie zatogi $migtowca, linia ciggta w poprzek
drogi dojazdowej barwy z6ttej oraz napis barwy z6ttej o tresci ,STOP”.

Catos$¢ oznakowania poziomego wykonac farbami o podwyiszonej szorstkosci
Czerwien (Traffic Red) RAL 3020

Z6tty (Traffic Yellow) RAL 1023

Biel (Traffic White) RAL 9016

Czern (Traffic Black) RAL 9017

« montaz oznakowania pionowego — znak ,STOP” z tabliczkg informacyjna,

« montaz tabliczek informacyjnych zgodnie z rozporzadzeniem [1] na nowobudowanym odcinku
oraz istniejagcym ogrodzeniu lgdowiska,

- instalacja separatoréw drogowych, np. U-25C, ograniczajacych szeroko$¢ dojscia do ptyty
lgdowiska do 2,0 m,

- usuniecie obiektéw nietamliwych wewnatrz strefy bezpieczeristwa (SA), np. fundamenty i
krawezniki wystajgce ponad otaczajacy teren wigcej niz 2,5 cm,

- odtworzenie nawierzchni naruszonych w trakcie prowadzonych prac budowlano - instalacyjnych,
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ubytkéw w nawierzchni oraz wyréwnanie nawierzchni w ramach strefy bezpieczenstwa SA przy
zastosowaniu trawy z rolki,

Branza elektryczna
Przebudowa naziemnego zintegrowanego systemu_o$wietlenia nawigacyjnego, w_skiad ktdérego
wchodza:

« $wiatta strefy przyziemienia i wznoszenia TLOF barwy biatej,

« $wiatta strefy podejscia koricowego i startu FATO barwy biatej,

- $wiatta kierunku podejscia barwy biatej, przy czym zaktada sig zastosowanie po cztery oprawy
$wiecacych barwa biatg, rozmieszczonych na dwéch strzatkach wzdtuz osi do ladowania,

- istniejagcy WKW nie spetnia wymagan technicznych wymaganych dla tego typu pomocy
nawigacyjnych. Nowy WKW bedzie o$wietlony $wiattem barwy biatej usytuowanym w odlegtosci
co najmniej 20,0 m od krawedzi bocznej strefy podejscia koricowego i startu FATO. Wskaznik
powinien posiada¢ réwniez nocne oznakowanie przeszkodowe. Wskaznik musi spetniac
wymagania okre$lone w tomie Il zatacznika 14 do Konwencji. Nalezy go ustawi¢ w miejscu
wolnym od przeszkdd, ktére mogtyby wprowadzi¢ btad w jego wskazaniach (wskaznik nie moze
by¢ ostoniety od wiatru),
drugi oswietlony wskaznik kierunku wiatru zlokalizowany jest na dachu najwyzszego budynku
potozonego w poblizu lgdowiska naziemnego. Wskaznik kierunku wiatru musi by¢ widoczny
przez pilota z lgdowiska oraz posiada¢ oznakowanie przeszkodowe,

Swiatta przeszkodowe — lampy barwy czerwonej, umieszczone na obiektach mogacych stanowi¢
przeszkode statg, w tym na wskaznikach kierunku wiatru,

lampa identyfikacyjna lgdowiska — dookdlna lampa btyskowa, Swiecgca swiattem barwy biatej,
umieszczona w poblizu strefy podejscia do lgdowania i startu, w sposéb uniemozliwiajacy
oélepienie zatogi $migtowca; lampa jest instalowana na dachu najwyiszego budynku
znajdujgcego sie blisko ladowiska; swiatto lampy musi by¢ widoczne z kaidego kierunku z
poktadu $migtowca z odlegtosci co najmniej 5 000 m w warunkach lotu VFR,

Swietlny system wspomagajgcy okreslenie kierunku i kata podejscia do lgdowania — w ramach
zadania planuje sie montaz wskaznika $ciezki podejscia HAPI,

o$wietlenie projektorowe strefy FATO i TLOF,

oswietlenie projektorowe drogi transportu pacjenta,

system zasilania, sterowania i monitorowania o$wietleniem nawigacyjnym i pomocniczym,
monitoring wizyjny na SOR z wymagang rejestracjg oraz mozliwoscig odtworzenia z okresu 3
miesiecy,

» montaz napedu elektrycznego dla nowobudowanej bramy,

Przytacze elektroenergetyczne:

* Przytacze elektroenergetyczne do planowanej rozdzielnicy zasilania i sterowania oswietleniem
nawigacyjnym i pomocniczym nalezy wykona¢ nowymi kablami nn-1kV uktadanymi w rurach
ostonowych.

Zasilanie i sterowanie lagdowiska musi by¢ rezerwowane np. poprzez agregat lub UPS z

podtrzymaniem czasu zasilania 30 min.

Monitoring przemystowy CCTV:

* Lgdowisko posiada system monitoringu z rejestracjg obrazu ktéry nalezy zmodernizowac.
Nalezy w ramach przebudowy ladowiska wyposazy¢ SOR w nowy monitoring wizyjny (2
kamery) z rejestracjg obrazu. Czas przechowywania nagran z monitoringu nie krétszy niz 3
miesigce.

Wyposazenie podstawowe i ochrony pozarowe;j

+ Szafka z podrecznym sprzetem ppoz. wyposazona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla ladowiska o kategorii pozarowej H1.
Szafka ppoz. zamykana bez uzycia klucza.
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Minimalne wyposazenie:

Przewozny agregat proszkowy (25 kg) — 2 szt.
Gasnica $niegowa (CO2) (5 kg) — 4 szt.
Gasnica proszkowa (4 kg) — 2 szt.

Koc gasniczy — 1 szt.

Narzedzie ratownicze typu HOOLIGAN - 1 szt.
Rekawice strazackie — 3 pary.

Maski ochronne — 3 szt.

« Radio przenosne (komunikacja zatogi karetki ze $migfowcem LPR)
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg strefy ochronne uje¢ wody podziemnej i
powierzchniowej obejmujace, zaréwno tereny ochrony bezposredniej, jak i poéredniej, a takze nie
wystepujg formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1336), takie jak: obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe. Ponadto, na terenie
inwestycji nie wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastgpia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu
i przylegtego do niego terenu.

W ramach planowanej modernizacji nie zmienia si¢ sposobu zagospodarowania terenu.

1.3. OGOLNE WASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Ladowisko przeznaczone jest do operacji startéw i ladowar w lotach HEMS, ratowniczych, transportu
personelu medycznego, lekéw, tkanek, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotow z widocznoscig
(VFR) w dzieri i w nocy dla $émigtowcéw o catkowitej maksymalnej masie startowej (MTOM) réwnej
6.000 kg i maksymalnym wymiarze $migtowca D do 16,6 m. Ze wzgledu na ograniczone wymiary oraz
brak przestrzeni wolnej od przeszkéd na kierunkach podejscia i wznoszenia umozliwiajgcej bezpieczne
ladowanie w przypadku wystapienia awarii zespotu napedowego, ladowisko przeznaczone jest
wytacznie dla $migtowcéw wielosilnikowych spetniajacych kryteria operacyjne 1 klasy osiggowej w
kategorii A.

1.4. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.4.1. UKSZTALTOWANIE POWIERZCHNI POLA WZLOTOW LADOWISKA

Na obszarze pola wzlotéw i strefy bezpieczeristwa nie moga wystgpowac przeszkody sztuczne
(poza obiektami tamliwymi, ktére ze wzgledu na swoja funkcje musza zosta¢ w niej
zlokalizowane) lub naturalne obiekty naziemne lub ich czesci usytuowane w obrebie lgdowiska,
przekraczajace powierzchnig ograniczajgce wysokos¢ zabudowy, trudno dostrzegalne z
powiétrza lub stanowiace zagrozenie dla bezpieczeristwa ruchu statkéw powietrznych.
Powierzchnia graniczaca z nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej wraz z kraweznikami
musi styka¢ sie z nig w sposéb ciagly, bez uskoku. Niedopuszczalne jest pozostawienie w strefie
bezpieczeristwa obiektéw nietamliwych wystajacych ponad nawierzchnig z kostki betonowej i
otaczajacego terenu (jak np. krawezniki, fundamenty).

1.5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — BRANZA BUDOWLANA
1.5.1. NAWIERZCHNIA PLASZCZYZN PRZYZIEMIENIA | UTRATY SItY NOSNEJ
Ptaszczyzna przyziemienia i utraty sity nosnej dla Smigfowca obliczeniowego EC135 P2+ iP3 w

zakresie osiagéw i obcigzenia pozostaje istniejaca - w ksztatcie okregu o srednicy 15,0m.
Istniejaca nawierzchnia wykonana jest z asfalto betonu.
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

NAWIERZCHNIA STREFY | OPASKI FATO
Pfaszczyzna strefy koficowego podejscia pozostaje w ksztatcie okregu o $rednicy 25,0 m. Po
wykonaniu odpowiednich robét ziemnych nalezy wykonaé miejscowe naprawy istniejgcej
nawierzchni.
Istniejacg nawierzchnie nalezy oczysci¢ i przygotowa¢ do naniesienia nowego oznakowania
poziomego. Ze wzgledu na modernizacje os$wietlenia strefy FATO i TLOF dla prowadzonych prac
nalezy rozebra¢ fragment nawierzchni w celu utozenia nowych kabli zasilajacych. Po ich
zabudowaniu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie.
Powierzchnia trawiasta graniczaca z nawierzchnig utwardzong wraz z kraweinikami i
fundamentami naswietlaczy musi stykac sie z nig w sposéb ciaggly, bez uskoku. Nalezy usuna¢ lub
przebudowac obiekty nietamliwe wystajacych ponad nawierzchnie utwardzong i otaczajacego
terenu (jak np. krawezniki, fundamenty).
Nie planuje sie wprowadzenia zmian dla istniejgcego odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych.
DROGA DOJAZDOWA | POZOSTAtA NAWIERZCHNIA
Droga dojazdowa do lgdowiska pozostaje bez zmian.
Nie planuje sie wprowadzenia zmian dla istniejacego odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych.
NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
Dla odtworzenia nawierzchni naruszonych w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych oraz
w ramach prac przygotowawczych nalezy zastosowaé w strefie SA trawe z rolki. Na pozostatych
obszarach dopuszczalne jest wykonanie trawnikow dywanowych siewem.
OZNAKOWANIE POZIOME DZIENNE
Strefa przyziemienia i utraty sity nosnej (TLOF) o srednicy 15,0 m oznaczona zostanie znakiem
litery H barwy czerwonej wpisang w znak krzyza barwy biatej.
Na ptaszczyznie przyziemienia lgdowiska wykonane zostang nastepujagce elementy
oznakowania:

* krzyz o wymiarach 9,0 x 9,0 m barwy biatej, wpisana w krzyz litera H o wymiarach 3,0 x

1,8 m barwy czerwonej,

+ opaska barwy z6ttej o szer. 0,5 m.
Oznakowanie strefy przyziemienia i utraty sity nosnej musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (t.j.
Dz.U. 2024 poz. 336).
Strefa koncowego podejscia (FATO) o sSrednicy 25,0 m zostanie oznakowana linig przerywang
barwy biatej o szerokosci 0,3 m o odcinkach linii 1,5 m i przerwy ok. 1,5 m. Oznakowanie strefy
FATO musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336).
Na drodze dojazdowej nalezy wykona¢ oznakowanie poziome o tresci ,STOP” barwy zéttej
uzupetnione o poprzeczng ciagta linie barwy z6ttej o szerokosci 30 cm.
Jako oznakowanie poziome nalezy zastosowac oznakowanie farbami drogowymi z elementami
odblaskowymi.
Nalezy zastosowac farby o podwyzszonej szorstkosci wg. palety "RAL":

kolor biaty - nr 9016,

* kolor czerwony - nr 3020,

* kolor czarny - nr 9017,

« kolor z6tty - nr 1023.
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ZNAK INDETYFIKACYJNY LADOWISKA
NA TERENE SZPITALA

1.5.6. OZNAKOWANIE PIONOWE
W ramach zadania nalezy na drodze dojazdowej ladowiska zastosowa¢ znak pionowy ,STOP” z
dodatkowa tabliczka pod znakiem ,WJAZD NA WEZWANIE ZAtOGI SMIGEOWCA”.

1.5.7. TABLICE INFORMACYINE
Na nowobudowanym oraz istniejgcym ogrodzeniu nalezy zastosowac tablice informacyjne o
wymiarach 297 mm x 420 mm zgodnie ze wzorem okre$lonym na rysunku 4 wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336). Kolory liter i tta dowolne, kontrastujace ze sobg. Tablice
nalezy rozmiesci¢ co ok. 30,0 m wzdtuz ogrodzenia lgdowiska.

UWAGA !

Miejsce Igdowania i startu

smiglowca ratunkowego.
Wstep wzbroniony.

Zarzgdzajgcy terenem

1.5.8. SEPARATORY DROGOWE
Na dojezdzie do ladowiska nalezy posadowi¢ separatory drogowe, np.: ,U-25C”, ograniczajace
szeroko$¢ drogi prowadzacej na lagdowisko do 2,0 m. Separatory nalezy obcigzy¢ poprzez
wypetnienie piaskiem. Od linii separatoréw drogowych do strefy TLOF droga przeznaczona tylko
dla ruchu pieszego.

1.5.9. OZNAKOWANIE PRZESZKODOWE DZIENNE | NOCNE

Obiekty, ktére sa przeszkodami lotniczymi lub moga stanowi¢ potencjalnie zagrozenie dla
operujacych w poblizu lgdowiska $migtowcéw nalezy wyposazy¢ w oznakowanie przeszkodowe
dzienne i nocne.

W przypadku gdy w ramach prowadzonych prac projektowych wystapi koniecznos¢
zastosowania oznakowania dziennego lub nocnego to nalezy je wykona¢é w postaci
biatoczerwonej szachownicy o wymiarach kwadratéw od 0,3 m x 0,3 m do 0,6 m x 0,6 m,
a oéwietlenie przeszkodowe nocne poprzez zastosowanie lamp przeszkodowych. Oznakowanie
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przeszkodowe nalezy uzgodni¢ z LPR oraz wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkdd lotniczych, powierzchni
ograniczajacych przeszkody oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264).

0.3m<a<06m

HEE
HH R

1.5.10. USUNIECIE PRZESZKOD LOTNICZYCH

Wymaga sie bezwzglednie przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw geodezyjnych obiektow w
poblizu lgdowiska i uwzglednienia ich w ramach prowadzonych prac projektowych. W trakcie
wykonywania prac projektowych i budowlanych nalezy zweryfikowa¢ ptaszczyzny ograniczajace
wysokos¢ zabudowy, profile poprzeczne i podtuzne i zaktualizowaé do otrzymanych pomiaréw.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonywania operacji lotniczych prowadzonych na Igdowisku
konieczne jest zapewnienie co najmniej jednej z ptaszczyzn ograniczajacych wysoko$é zabudowy
na profilu poprzecznym jako wolnej od przeszkdd, a dla drugiej zapewnienie brak przeszkéd co
najmniej w odlegtosci 10,0 m od granicy strefy bezpieczeristwa. Na profilu podtuznym nie
dopuszcza sie wystepowania przeszkdd lotniczych.

a

B

1.5.11. OGRODZENIE
Obecnie ladowisko ogrodzone jest z trzech stron. Od strony Szpitala nalezy wykonaé
ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg oraz furka. Ogrodzenie panelowe 3D o wysokosci
maksymalnej 1,80m. Brama przesuwna szerokosci min 5m oraz furtka minimum 1,0m
szerokosci.

1.6. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — BRANZA ELEKTRYCZNA

1.6.1. LINIA ZASILAJACA
Do nowoprojektowanej rozdzielni GRL nalezy potozy¢ nowy kabel elektroenergetyczny nn-1kV,
uktadany w ziemi. Przekréj dobrany do obcigzenia i spetniajgcy wymagania dopuszczalnego
spadku napiecia (IEC60364-5-52 tablica G.52.1).
Kabel w ziemi uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Kabel elektroenergetyczny uktadaé¢ w rurach ostonowych.
Rozdzielnice oswietlenia ladowiska nalezy zasili¢ z rezerwowanej sieci Szpitala (agregat lub UPS).

1.6.2. LINIE STEROWNICZE
Do nowoprojektowanej rozdzielni GRL nalezy potozy¢ nowy kabel sterowniczy. Nalezy dobraé go
do wymaganych funkcji sterowania i zastosowanej rozdzielnicy przy lagdowisku. Rozdzielnice
oswietlenia lagdowiska nalezy potgczyc z tablicg o$wietleniowg TSO.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych kabli sterowniczych pomiedzy lgdowiskiem, a
pomieszczeniem w obszarze SOR, pod warunkiem zapewnienia wymaganych funkcji sterowania
i monitorowania.

1.6.3. OSWIETLENIE STREFY KONCOWEGO PODEJSCIA (FATO)
Strefa podejscia koricowego i startu FATO w ksztatcie okregu o $rednicy 25,0 m zostanie
oznakowana 18 oprawami o$wietlenia nawigacyjnego o charakterystyce dookélnej barwy biatej.
Planuje sie zastosowa¢ 18 sztuk opraw zagtebionych o wysokosci catkowitej ponizej 2,5 cm
Oprawy oswietlenia strefy FATO planuje sig rozmiesci¢ w odlegtosci 1,0 m od krawedzi strefy w
réownomiernych odstepach nieprzekraczajgcych 5,0 m .
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1.6.4.

1.6.5.

Nalezy zastosowac¢ nowe oprawy oswietlenia nawigacyjnego dla oswietlenia strefy FATO z
mozliwoscig sterowania intensywnoscia oswietlenia. Mocowanie oprawy dostosowac do
zaleceri producenta i odpowiednich przepiséw. Wymagane jest, aby oprawa zagtebiona / ptaska
byta wyposazona w pierscien zabezpieczajgcy pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
zapewniata inng réwnowaing metode zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami
mechanicznymi. Mocowanie oprawy dostosowaé do zalecern producenta i odpowiednich
przepisow.

Istniejgce $wiatta strefy FATO nalezy zdemontowaé i w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub przekaza¢ w stanie niepogorszonym
i ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (na terenie Szpitala). Istniejgce fundamenty
strefy FATO dopuszcza sie pozostawi¢ bez zmian (do decyzji Zamawiajgcego) tylko i wytgcznie w
przypadku gdy nie koliduja z planowang przebudowa i nie wystaja ponad otaczajgcy teren wigcej
niz 2,5 cm.

Oprawy strefy podejscia koricowego i startu FATO muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
lotniczych Zatgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska
dla $migtowcoéw (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Dla zasilania $wiatet strefy podejscia koricowego i startu FATO nalezy zastosowa¢ nowe
okablowanie z planowanej do zabudowy rozdzielnicy o$wietlenia lgdowiska. Kable zasilajgce
uktadaé w rurach ostonowych pod nawierzchniami utwardzonymi.

OSWIETLENIA STREFY PRZYZIEMIENIA | UTRATY SitY NOSNEJ (TLOF)

Strefa przyziemienia i wznoszenia (TLOF) w ksztatcie okregu o $rednicy 15,0 m zostanie
oznakowana 4 oprawami barwy biatej, zagtebionymi / ptaskimi o wysokosci catkowitej ponizej
2,5 cm. Oprawy zostang zlokalizowane za opaskg strefy TLOF.

Nalezy zastosowaé nowe oprawy oswietlenia nawigacyjnego dla oswietlenia strefy TLOF wraz z
akcesoriami montazowymi oraz mozliwoscig sterowania intensywnoscig o$wietlenia.
Wymagane jest, aby oprawa zagtebiona / ptaska byta wyposazona w pierscien zabezpieczajacy
pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi lub zapewniata inng réwnowaing metode
zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi. Mocowanie oprawy dostosowac
do zalecer producenta i odpowiednich przepisow.

Istniejace oprawy strefy TLOF nalezy zdemontowac i w zaleinosci od decyzji Zamawiajacego
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub przekaza¢ w stanie niepogorszonym i
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (na terenie Szpitala). Istniejgce puszki
montazowe dopuszcza sie pozostawié (do decyzji Zamawiajgcego) tylko i wytacznie w przypadku
gdy zostang za$lepione w sposdb zapewniajacy ich szczelnos$¢ i przenoszenie obcigzen.

Oprawy strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) muszg spetnia¢ wymagania przepisow
lotniczych Zatacznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska
dla $migtowcéw (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 .

Dla zasilania $wiatet strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) nalezy zastosowaé nowe
okablowanie z planowanej do zabudowy rozdzielnicy o$wietlenia lagdowiska. Kable zasilajace
uktada¢ w rurach ostonowych pod nawierzchniami utwardzonymi.

OSWIETLENIE KIERUNKU LADOWANIA | STARTU

System $wietlny kierunku podejscia bedzie sie sktadat z 8 (umieszczonych po cztery na
strzatkach) opraw zagtebionych $wiecacych $wiattem barwy biatej, rozmieszczonych co 1,5 m
wzdtuz osi podejscia do ladowania i startu, ustawionych na gtéwnym i pomocniczym kierunku
podejécia do ladowania. Rzedna zrédet najblizszego $wiatta FATO i Swiatet podejécia musi by¢
jednakowa, fundamenty $wiatet nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnig otaczajacego terenu
wiecej niz 2,5 cm.

Nalezy zastosowaé nowe oprawy o$wietlenia nawigacyjnego dla systemu Swiatet podejscia z
mozliwoscia sterowania intensywnoscig oswietlenia. Wymagane jest, aby mocowanie oprawy
dostosowa¢ do zalecer producenta i odpowiednich przepisow. Wymagane jest, aby oprawa
zagtebiona / ptaska byta wyposazona w pierscien zabezpieczajacy pryzmat przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub zapewniata inng réwnowazng metode zabezpieczenia pryzmatu przed
uderzeniami mechanicznymi. Mocowanie oprawy dostosowac¢ do zaleceri producenta i
odpowiednich przepiséw.
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Oprawy strefy podejscia muszg spetnia¢ wymagania przepisow lotniczych Zatacznika 14 do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom |l Lotniska dla $migtowcéw
(heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 .

Dla zasilania $wiatet podejscia nalezy zastosowaé nowe okablowanie z planowanej do budowy
rozdzielnicy oswietlenia ladowiska.

STRZAL KA DWUKIERUNKOWA

1.6.6. WSKAZNIKI KIERUNKU WIATRU
W odlegtosci co najmniej 20,0 m od strefy podejscia koricowego i startu FATO nalezy
zamontowac oswietlony swiattem barwy biatej wskaznik kierunku wiatru. Wskaznik kierunku
wiatru ustawi¢ w miejscu wolnym od przeszkéd, ktére mogtyby wprowadzac¢ btad w jego
wskazaniach (wskaznik nie moze by¢ ostoniety od wiatru).
Planuje sie zastosowaé nowy naziemny wskaznik kierunku wiatru. Wskaznik kierunku wiatru
bedzie wyposazony w: uchylng ptyte podstawy celem potozenia masztu dla przeprowadzenia
prac serwisowych, podswietlenie rekawa (bez ruchomych potaczen elektrycznych), lampe
oswietlenia przeszkodowego LED zatgczang poprzez czujnik fotoelektryczny, rekaw oraz kosz
mocujacy. Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania Zatacznika 14, tom Il do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym wyd. 5, lipiec 2020 .
Dla zasilania wskaznika kierunku wiatru nalezy zastosowac nowe okablowanie z planowanej do
zabudowy rozdzielnicy oswietlenia Igdowiska.
Istniejgcy dachowy wskaznik kierunku wiatru zdemontowac¢ i w zaleznosci od decyzji
Zamawiajacego zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub przekaza¢ w stanie
niepogorszonym i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie Szpitala). Nowy
o$wietlony wskaZnik zamontowany bedzie na dachu budynku potozonego w poblizu lgdowiska
naziemnego (w miejscu obecnie istniejacego), jest widoczny z ptyty lgdowiska. Planuje sie
zastosowac dachowy wskaznik kierunku wiatru. Wskaznik kierunku wiatru bedzie wyposazony
w: uchylng ptyte podstawy celem potozenia masztu dla przeprowadzenia prac serwisowych,
podswietlenie rekawa (bez ruchomych potfgczern elektrycznych), lampe os$wietlenia
przeszkodowego LED zataczang poprzez czujnik fotoelektryczny, rekaw oraz kosz mocujacy.
Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania Zatacznika 14, tom Il do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym wyd. 5, lipiec 2020 r. dla wskaZznikéw umieszczonych na
dachu. Montaz wskaznika na dachu bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje i pokrycie dachu.
Dla zasilania wskaZnika kierunku wiatru nalezy zastosowa¢ nowe okablowanie. Wtaczanie i
wytgczanie oswietlenia razem z oswietleniem nawigacyjnym.

1.6.7. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE
Otoczenie lgdowiska posiada oswietlenia przeszkodowe. Oswietlenie jest zgodne z
obowigzujacymi przepisami w sprawie przeszkdd lotniczych, powierzchni ograniczajacych
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1.6.8.

przeszkody oraz urzagdzen o charakterze niebezpiecznym. W przypadku gdyby podczas pomiarow
do opracowania dokumentacji projektowej lub podczas uzgodnienn dokumentacji wykazana
zostata koniecznosé wykonania dodatkowego oznakowania nocnego, nalezy je wykona¢ w
oparciu o wytyczne z punktu 1.5.9.

Oswietlenie nalezy wymienié na nowe w technologii LED.

LAMPA IDENTYFIKACYJNA LADOWISKA

Istniejgcg oprawe identyfikacyjng zdemontowac i w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub przekaza¢ w stanie niepogorszonym i
ztozyé w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (na terenie Szpitala). Dla lgdowiska
wymagane jest zastosowanie lampy identyfikacyjnej lagdowiska w postaci dookdlnej lampy
btyskowej, $wiecaca $wiattem barwy biatej, umieszczonej w poblizu strefy podejscia do
ladowania i startu, w sposéb uniemozliwiajacy oslepienie zatogi Smigtowca; lampa powinna by¢
instalowana na dachu najwyzszego budynku stojagcego w bezposredniej bliskosci lgdowiska;
$wiatto lampy musi by¢ widoczne z kazdego kierunku z poktadu $Smigtowca z odlegtosci co
najmniej 5 000 m w warunkach lotu VFR.

Konieczne jest zapewnienie regulacji intensywnosci 3/10/100 % latarni identyfikacyjnej oraz jej
zataczanie z ukfadu zasilania i sterowania. Oprawa musi mie¢ mozliwos¢ wytaczenia jej
bezposrednio z poktadu Smigtowca.

1.6.9. SWIETLNY SYSTEM WSPOMAGAIJACY OKRESLENIE KATA PODEJSCIA DO LADOWANIA

Ze wzgledu na uktad przeszkod/obiektéw wysokosciowych otaczajacych ladowisko nalezy
zainstalowaé nowy system okreslajacy kat podejscia do ladowania, czyli jednostke HAPI, dla
$ciezki podejécia na gtéwnym kierunku lgdowania. Kat ustawienia jednostki 9,5°.

Jednostke HAPI nalezy zamontowa¢ do nowego fundamentu prefabrykowanego. Fundament nie
moze wystawaé ponad otaczajacy teren wiecej niz 2,5 cm. Wskaznik $ciezki podejscia nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi jej producenta.

Jednostka HAPI musi spetnia¢ wymagania przepisow zatacznika 14 do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcéw (heliporty), wyd. 5,
lipiec 2020 r. Wymogiem koniecznym jest zapewnienie regulacji intensywnosci dla jednostki
HAPI w zakresie 10/30/100 % oraz zapewnienia systemowych grzatek dla odszraniana.

1.6.10. NASWIETLACZE PLYTY LADOWISKA | DROGI TRANSPORTU PACJENTA

Istniejgce o$wietlenie ogdlne ptyty ladowiska nalezy zdemontowac wraz z istniejagcymi masztami
i fundamentami. Oéwietlenie ogdlne ptyty ladowiska nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy
natezenie o$wietlenia na $rodku ptyty na poziomie 10 lux. Nowe naswietlacze LED ptyty
ladowiska oraz drogi transportu pacjenta wyposazone maja by¢ w uktad optyczny i daszek
ograniczajacy rozsyt Swiatta ponad ptaszczyzne pozioma.

Obwody sterowania rozdzielnicy musza zapewniaé blokowanie mozliwodci zatjczenia
naéwietlaczy w trakcie wykonywania operacji lotniczej na ladowisku (gdy zataczone jest
oéwietlenie nawigacyjne). Dla zasilania naswietlaczy ptyty ladowiska oraz drogi transportu
pacjenta nalezy zastosowaé¢ nowe okablowanie z planowanej do budowy rozdzielnicy
oswietlenia lgdowiska.

1.6.11. SYSTEM STEROWANIA | ZASILANIA OSWIETLENIA LADOWISKA

Obecny system zasilania i sterowania nie posiada blokady uniemozliwiajacej rownoczesne
zafaczenie $wiatet nawigacyjnych i owietlenia ogdinego.
Dlatego planuje sie wykona¢ modernizacje uktadu zasilania i sterowania oswietlenia ladowiska,
ktéry to system po modernizacji musi zostaé¢ wyposazony w blokade uniemoiliwiajaca
jednoczesne zafaczanie systemu nawigacyjnego i oswietlenia ogdlnego. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcej infrastruktury w postaci okablowania w budynkach Szpitala (do decyzji
Zamawiajacego), pod warunkiem mozliwosci jej dostosowania i wykorzystania dla zapewnienia
wymaganych funkcjonalnosci.
W ramach modernizacji lagdowiska nalezy zapewni¢ w zakresie sterowania oswietleniem
ladowiska, zgodnie z ponizszg hierarchig:
a) Moizliwoé¢ zataczania o$wietlenia nawigacyjnego z pokfadu $migtowca poprzez

zastosowany sterownik radiowy.

Nalezy zastosowa¢ sterownik radiowy dla zataczania o$wietlenia z poktadu Smigtowca.

Przy ustawieniu systemu w pozycji ,zdalnej” nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zataczenia
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oéwietlenia nawigacyjnego z poktadu $migtowca za pomocg radia poktadowego.
Poprzez odpowiednig liczbe ,kliknie¢” (3, 5 lub 7) pilot bedzie moégt zatgczyc
oéwietlenie nawigacyjne oraz jednostke HAPI z wybranym stopniem intensywnosci (dla
$wiatet nawigacyjnych i HAPI 10/30/100 %), zataczy¢ latarnie identyfikacyjna z wybrang
intensywnoscig (3/10/100 %) oraz zatgczy pod$wietlenie wskaznikéw kierunku wiatru.
Sterownik radiowy nie moze zatgczaé naswietlaczy ptyty ladowiska oraz oswietlenia
drogi dojazdowej.
Wymaganiem koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w wersji
z mozliwoscig lokalnej zmiany czestotliwosci pracy przez uzytkownika, bez
koniecznosci wysytania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia czestotliwosci.
Uzgodnienie czestotliwosci pracy sterownika radiowego uzyska Wykonawca prac
instalacyjno-montazowych, w Dziale Operacji Lotniczych LPR, w trakcie realizacji prac
modernizacyjnych. Czas podtrzymania $wiecenia swiatet powinien wynosi¢ 15 min. od
ostatniej nastawy. Podtrzymanie sygnatu nadawania przez pilota przez 4 sek. ma
zapewni¢ wytaczenie latarni identyfikacyjnej.
b) Mozliwosc¢ zatgczania oswietlenia nawigacyjnego i ogélnego z pomieszczenia SOR.
W pomieszczeniu SOR, w miejscu zastosowania podgladu z monitoringu, nalezy
zastosowac panel zdalnego sterowania. Powinien zapewnia¢ mozliwos¢ wyboru trybu
pracy systemu sterowania (zdalne/lokalne), monitoring stanu pracy i sygnaty alarmu.
Przy ustawieniu w trybie lokalnym musi zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania i zatgczania
o$wietlenia nawigacyjnego i jednostki HAPI z wybrang intensywnoscig (10/30/100 %),
latarni identyfikacyjnej z wybrang intensywnoscig (3/10/100%), podswietlenia
rekawow wskaznikéw kierunku wiatru, oraz oswietlenia ogélnego i drogi transportu
pacjenta (przy zapewnieniu wymaganej blokady systemowej).
c) Mozliwosc¢ zatgczania oswietlenia nawigacyjnego i ogdlnego z planowanej rozdzielnicy
w poblizu lagdowiska.
Jako awaryjny punkt sterowania (w przypadku awarii dla sterowania zdalnego) nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ recznego zataczenia oswietlenia lgdowiska z rozdzielnicy
zlokalizowanej przy drodze transportu pacjenta.
Konieczne jest zapewnieni systemowej blokady zatgczania oswietlenia ogdlnego (ptyty
i drogi transportowej) przy zataczonym oswietleniu nawigacyjnym.
1.6.12. TRASY KABLOWE
Instalacje w budynku Szpitala przewiduje sie prowadzi¢ z wykorzystaniem nowych i istniejgcych
tras oraz szachtéw kablowych. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy zweryfikowaé
trasy kablowe. W przypadku braku istniejgcych koryt kablowych niezbedne jest utozenie
dodatkowych korytek kablowych.
Dla komunikacji urzadzen planuje sie zastosowanie nowego uktadu sterowniczego pomiedzy
lgdowiskiem a pomieszczeniem SOR oraz dachem budynku na ktérym zamontowane zostang
pomoce nawigacyjne. W ramach prowadzonych prac projektowych dopuszcza sie wykorzystanie
istniejagcego okablowania w budynku Szpitala, po uzgodnieniu i akceptacji Inwestora oraz
zapewnieniu wymaganych funkcjonalnosci monitorowania i sterowania.
1.6.13. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | UZIEMIAJACA
Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ wymagania normy PN-
HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym oraz wszystkie inne
normy i przepisy obowigzujgce w powyzszym zakresie.
1.6.14. UWAGI DODATKOWE
Dopuszcza sie zastosowanie elementéw i urzadzen réwnowaznych do specyfikacji
przedstawionej w PFU. W przypadku przyjecia elementéw réwnowaznych w trakcie
opracowywania projektu modernizacji i realizacji robét, Wykonawca musi uzyskaé stosowna
zgode Zamawiajgcego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zapewni¢ zgodnosé
zastosowanego sprzetu z powotanymi wymaganiami przepisow i rozporzadzeniami, wiasciwy
dobor kabli zasilajgcych, komunikacyjnych i sterowniczych, itp.
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1.7. SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE - WYPOSAZENIE OCHRONY
POZAROWEJ

W ramach prac modernizacyjnych lgdowiska nalezy zastosowaé nowy kiosk z podrecznym
wyposazeniem ochrony pozarowej. Nalezy zlokalizowa¢ go przy drodze dojazdowej, w poblizu
separatoréw drogowych, w taki sposéb aby nie przekraczat ptaszczyzny ograniczajace wysokosc
zabudowy. Nalezy zastosowac szafke o wymiarach zapewniajacych mozliwos¢ ztozenia niezbgdnego
wyposazenia. Szafka nie moze by¢ zamykana na klucz. Szafke nalezy wyposazy¢ min. w:

e agregaty proszkowe 25 kg — 2 szt.

e gasnice $niegowe (CO2) 5kg — 4 szt.

e gasnice proszkowe 4 kg — 2 szt.

e koc gasniczy

e narzedzie uniwersalne np. typu HOOLIGAN 107 cm

e rekawice strazackie — 3 szt.

e maski ochronne — 3 szt.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja poszczegélnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
doéwiadczenie w realizacji podobnych zadar. Wykonawca zobligowany jest do posiadania stosownego
doswiadczenia i potencjatu wykonawczego. Wyb6r Wykonawcéw odbedzie sig zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwieri Publicznych. Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:

. zrealizowania inwestycji w technologiach dostepnych na rynku i umozliwiajgcych uzyskanie
wymaganych pozwolenn i zgéd administracyjnych na jej realizacje oraz powinna byc
zoptymalizowana kosztowo,

- uzgodnien etapowych z Zamawiajacym w kazdej fazie inwestycji,

. opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do realizacji
zamowienia,
opracowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w postaci zestawienia okreslajacego
ramy czasowe, finansowe i rzeczowe dla realizacji Przedmiotu Umowy opracowanego w
odniesieniu do Tabeli Pomocniczej zawartej w ofercie Wykonawcy, w tym okreslenie czasu
wytgczenia ladowiska z uzytkowania operacyjnego,

- zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji,

- przeprowadzenia powykonawczych pomiaréw wspétrzgdnych geograficznych  punktu
odniesienia (punktu centralnego) ptaszczyzny przyziemienia wg systemu WGS-84 oraz
potozenia wzgledem poziomu morza,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca z dniem zatwierdzenia protokotu odbioru zamowienia, przenosi na Zamawiajgcego
nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji
wykonanej przez Wykonawce z chwila przekazania Zamawiajgcemu egzemplarza opracowanej
dokumentacji.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

¢ udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace,

e prowadzit czynnosci serwisowe przez okres co najmniej 6 miesigcy od dnia przekazania
obiektéw do eksploatacji, w cyklach okreslonych w karcie gwarancyjnej i wykazie czynnosci
serwisowych. Czas reakcji na zgtaszane przez Uzytkownika drogg pisemna (FAX, e-mail) usterki
i niesprawnosci przewidziany jest na max. do 48 godzin, a w trakcie realizacji zadan
operacyjnych przez Uzytkownika do max. 24 godzin. Czynnosci serwisowe prowadzone przez
Wykonawce, polegajace na bezptatnej naprawie badZ wymianie wadliwych i uszkodzonych
elementéw infrastruktury, musza wypetnia¢ warunki utrzymania gwarancji.
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2.1. PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1679 z pdzn. zm.). Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy oraz formie okreslonej umowa Zamawiajgcy-
Wykonawca.

Wymogiem koniecznym jest uzgodnienie projektu budowlanego z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336).

2.2. PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Projekty techniczne (wykonawcze) powinny obejmowaé wszystkie branze. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza konstrukcyjna, drogowa i elektryczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych przez Zamawiajgcego rozwigzan poprzez
wykonanie wizji lokalnej, wtasnych obliczeri technologicznych (w tym m.in. dobér srednic i spadkéw,
dobor urzadzen, kabli, osprzetu i innych) oraz konstrukcyjnych. W przypadku powstania rozbieznosci
w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce,
nie bedzie on roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekty techniczne (wykonawcze) nalezy wykonac w ilosci egzemplarzy oraz formie okreslonej umowa
Zamawiajgcy-Wykonawca.

Wymogiem koniecznym jest uzgodnienie projektu technicznego (wykonawczego) z Lotniczym
Pogotowiem Ratunkowym zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336).

2.3. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiary robét nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kaidej z branz. Powinny zawieraé¢ dane
wyszczegélnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Nalezy
przyjac odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopéw do 30 km, albo do wybranego przez Inwestora miejsca.

Przedmiary robét nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy oraz formie okreslonej umowg Zamawiajgcy-
Wykonawca.

2.4. KOSZTORYS WYKONAWCZY

Kosztorysy robét nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych, korzystajgc z bazy
$rednich cen czynnikéw produkcji RMS ,Sekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy oraz formie okreslonej umowa
Zamawiajacy-Wykonawca - w niezaleznych egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.5. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t nalezy wykonac w ilosci egzemplarzy oraz formie
okreslonej umowg Zamawiajgcy-Wykonawca.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACII BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefAstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Informacje BIOZ nalezy opracowac w ilosci egzemplarzy oraz formie okreslonej umowa Zamawiajgcy-
Wykonawca.

2.7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAKRESU WYKONAWSTWA

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz z  zaleceniami
Zamawiajacego. Zmodernizowane lagdowisko musi spetnia¢ wymagania, w zakresie realizowanych
robét, okreslone w ponizszych dokumentach:

+ ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2110),

+ rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336),

- obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie
ogfoszenia tekstu Zatacznika 14, tomu Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie
cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. Urz. ULC z 2021, poz. 42),

« obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie
ogloszenia tekstu Zatacznika 14, tomu | do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie
cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. Urz. ULC z 2021, poz. 41),

« rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie ewidencji lagdowisk (Dz. U. 2013 r. poz. 795),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkod
lotniczych, powierzchni ograniczajacych przeszkody oraz urzadzen o charakterze
niebezpiecznym, Dz. U. 2021 poz. 264.

2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji budowy (POB) i przekazania do
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca moze w celu realizacji inwestycji wykorzystywac teren
objety inwestycja w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym. W przypadku, gdy realizacja inwestycji
spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania terenu, po wykonaniu robét budowlanych
nalezy je przywrdci¢ do stanu sprzed budowy.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe, gruz, ziemia z wykopéw i inne odpady zostang uprzatnigte i
wywiezione na koszt Wykonawcy. Wszelkie materiaty z rozbiérek sg wtasnoscia Zamawiajacego.
Zamawiajacy decyduje o ich zagospodarowaniu lub powiadamia o koniecznosci ich wywozu lub
utylizacji. Przed wywozem lub utylizacja materiatéw odpadowych, sposéb postgpowania z nimi nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim organem ochrony $rodowiska i administratorem sktadowiska, na ktére wywoz
bedzie dokonywany.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przytaczy elektrycznych po
wczesniejszym sprawdzeniu i dokonaniu odpowiednich uzgodnieri ze stuzbami technicznymi
Zamawiajacego. Przytacze nalezy opomiarowa¢ w celu umoiliwienia rozliczenia pobranej energii
elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy réwniez moze by¢ pobierana z istniejacej sieci. Warunkiem
poboru wody jest réwniez jej opomiarowanie w celu pézniejszego rozliczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt. Miejsce sktadowania
materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie elementy
zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczace architektury nie maja zastosowania.
2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiada¢
rozwigzaniom przyjetym w projekcie. W przypadku naruszenia istniejgcej nawierzchni nalezy
odtworzy¢ jg do stanu obecnego.

2.11. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Oswietlenie nawigacyine, wskaznik kierunku wiatru itp:
Do wykonania prac nalezy zastosowac nastepujgce kable i przewody elektroenergetyczne:

*YKYzo, 0,6/1kV,

sprzewdd gumowy BIT 1000
Kable nalezy uktadac zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy przejsciach przez drogi, kable nalezy utozy¢
na glebokosci 1,2 m w rurze ostonowej przeznaczonej do uktadania pod utwardzonymi
nawierzchniami.
Na kable nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10 m z podaniem typu i przekroju kabla, trasy linii kablowej
oraz roku budowy. Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac szybkie wytaczenie
realizowane za pomoca roztgcznika bezpiecznikowego z zabezpieczeniem nadmiarowo — prgdowym.

2.12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC WYKONCZENIOWYCH

Prace  wykonczeniowe powinny  obejmowaé  oznakowanie poziome, plantowanie
z humusowaniem i zastosowanie trawy z rolki za nawierzchniami betonowymi, a takze na trasach
kablowych oraz przywrdécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robét.

3. OPIS WYMAGAN DLA ZADANIA
3.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.1. WSTEP
Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, drogowych, elektrycznych i towarzyszacych
zwigzanych z realizacjg zadania Dostosowanie lgdowiska dla $migtowcoéw ratunkowych
~PRZASNYSZ SZPITAL” w zakresie wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2023. Poz. 1225,
z pézniejszymi zmianami).

3.1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét
objetych ogbinymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdinych
asortymentéw robot drogowych oraz robét elektrycznych.
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3.1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, OST i poleceniami Zamawiajacego.

3.1.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy.

3.1.5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST
Podstawg wykonania inwestycji jest program funkcjonalno-uzytkowy oraz opracowana na jego
podstawie dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt techniczny (wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb postronnych — jezeli wymagane.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraénie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowy.

3.1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.1.8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
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ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

3.1.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15,

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajag wymagane parametry.

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny
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gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, ST i w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacy kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

3.1.16. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.1.17. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestieg.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

3.1.18. ZGODNOSC PRAC Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM
Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z wszystkimi przekazanymi dokumentami stanowi czesc
umowy pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym, a wymagania w nich okreslone s3
obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w dokumentacji, a po ich wykryciu
powinien powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy na tej podstawie podejmie decyzjg¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych na
etapie sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego lub dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty, jakby stanowity jeden z elementéw umowy
nie powodujac podwyzszenia ceny.
Dane okreélone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe.
Dopuszczalne s odchylenia od tych wartosci w ramach okreslonego przedziatu tolerancji i za
zgodg Zamawiajacego.

3.1.19. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i rob6t w
akredytowanym laboratorium, w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano
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zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i

czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli wymagane), oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich
skierowaniem do wykonawcéw robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy;,

. stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

. sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

3.1.19.1. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobieinstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

3.1.19.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.1.20. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

€ decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli wymagana),

. projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji (jezeli wymagana),

. projekty techniczne (wykonawcze) branzy drogowej i elektrycznej,

. plan BIOZ,

. dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

. pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete,

. badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. protokoty z narad i ustaleri, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

. wszelka korespondencija dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

. dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatéw,

. protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos$é i pochodzenie materiatéw,

. mapy powykonawcze, zarejestrowane w Wydziale Geodezji i Kartografii w Warszawie

i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
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. dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakorczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe jezeli wymagane),

. protokoty odbioréw robét iich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej (jezeli dotyczy),

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez nastgpujace dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (jezeli wymagane),

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.1.21. ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
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. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbidr czesciowy,

. odbiér koncowy,

. odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

. uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych i elektrycznych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

. jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robét.

3.1.21.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.1.21.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Po zakoriczeniu
etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego.
Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,

. protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

. dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

. dziennik budowy,

. protokoty badan i sprawdzen,

. rozliczanie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czes$ciowe (etapu)

budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez

podatku VAT) - jesli przewidujg zapisy umowne.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakoriczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc
od daty rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru czesciowego sporzgdzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

3.1.21.3. Odbiér koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego
bedzie  stwierdzona przez  Wykonawce  wpisem do  dziennika  budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér kocowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej w punkcie pn. “Dokumenty do odbioru koricowego robét”.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

. protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takie odbioréw
czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z ST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

. oéwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

. rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),

. rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogotem netto,

. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umieécié oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracja i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koricowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zatgcznik o sktadzie:

. wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

. wypetnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego  z
kompletem wymaganych zatacznikéw w zaleznoéci od wymagari pozwolenia na
budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia

odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub koricowego zostana stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

. jezeli wady nadaja sig do usunigcia , moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
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3.1.22. ODBIOR OSTATECZNY
Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr koricowy robét”.

3.1.23. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

. organizacji ruchu na czas robot,

. zabezpieczenia miejsca robot, szczegodlnie gtebokich wykopow,
. optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

. przygotowania terenu i zaplecza,

. tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

. usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaftowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i
ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

Il. CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw oraz w
zakresie pozyskania niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2. 0SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajagcy na wniosek Wykonawcy dostarczy Wykonawcy stosowne dokumenty
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIE | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wymaga sie, aby wykonawca przy projektowaniu oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
przestrzegat i stosowat zapisy odpowiednich ustaw, a w tym miedzy innymi:

. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1605)

. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2110)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z péZn. zm.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213)

. Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1541)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2024 poz. 54)

. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z péin. zm.)
. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587)
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U 2023 poz.
1752)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2022 poz.
633 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 266)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320)
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 334)

Wymaga sie, aby wykonawca przy projektowaniu oraz realizacji przedmiotu zamowienia
przestrzegat i stosowat zapisy odpowiednich rozporzadzeri, a w tym migdzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca
2013 r. w sprawie ewidencji lagdowisk(Dz.U. 2013 r. poz. 795)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkdd
lotniczych, powierzchni ograniczajacych przeszkody oraz urzadzen o charakterze
niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 .
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016
poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130
poz. 859 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego Zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie
przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-
gasniczych (Dz.U. 2022 poz. 453)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegétowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. 2023 poz. 155)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdin. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 . w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873).

Wymaga sie, aby wykonawca przy projekiowaniu oraz realizacji przedmiotu zamdéwienia
przestrzegat i stosowat zapisy odpowiednich obwieszczen, a w tym miedzy innymi:

Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tom | do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC z
2021 r. poz. 41)

Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w
sprawie ogfoszenia tekstu Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC z
2021 r. poz. 42)

Wymaga sig, aby wykonawca przy projekiowaniu oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
przestrzegat i stosowat zapisy odpowiednich norm i standardéw, a w tym miedzy innymi:

IEC TS 61827:2004 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes -
Characteristics of inset and elevated luminaires used on aerodromes and heliports.
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw.

PN-EN 13242+Al1: 2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-HD 60354-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicji.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaZz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i przewody ochronne.
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PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego  napiecia. Cze$¢  6:
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki. :

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 6:
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejsciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
0,6/1kV.

PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i
koncéwek przewodow a takze samych przewoddw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne
ztaczy spawanych.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne. Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogéine.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwiericzenia wpustdéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czesé 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan.

PN-EN 752:2017-06 - wersja angielska Zewnetrzne systemy odwadniajace i
kanalizacyjne. Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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4.1. Mapa obiektow wysokosciowych

Strona33z35



4.2. Przekroje przez ptaszczyzny podejs$¢ oraz ptaszczyzny boczne
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