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                                                              Dział III Projektowane postanowienia umowy

 Umowa nr ….………...../WIR/Z/...…………….........  /…………………………….

zawarta w dniu …………………………………………………………….…………..  roku, między:

Gminą - Miasto Płock  z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09–400 Płock, NIP: 774–31–35–712, zwaną 
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………., 

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………, 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym  przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………., 

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1
Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.) 
– dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
zrealizowania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, 
na warunkach określonych w niniejszej Umowie, przedsięwzięcia pn. Modernizacja energetyczna budynku 
III  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Dąbrowskiej  ul.  Łukasiewicza 11 w Płocku  w ramach 
projektu pn.  „Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Płocku”  (dalej:  „Obiekt”  lub 
„Inwestycja” lub „Przedmiot Umowy”), w tym:

2. Integralną część Umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego 
na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami do SWZ wprowadzonymi na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dalej: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo 
„SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe, ArchiCon Usługi Projektowo-Wykonawcze 
Marcin Zawadka z siedzibą w Płocku:

 projekt budowlano-wykonawczy modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – 
III Liceum Ogólnokształcące w Płocku – branża konstrukcyjno-budowlana (TOM I), opracowanie 
listopad 2023 r.

 projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna - modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności  publicznej  –  III  Liceum  Ogólnokształcące  w  Płocku  –  wewnętrzne  instalacje 
elektryczne,  instalacja  odgromowa,  automatyka  węzła  cieplnego  (TOM  III/I,  III/II,  III/IV), 
opracowanie listopad 2023 r.

 projekt  budowlano-wykonawczy  –  wielobranżowy  (branża  elektryczna  i  budowlana)  - 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – III Liceum Ogólnokształcące w 
Płocku – instalacja fotowoltaiczna (TOM III/III), opracowanie listopad 2023 r.

 projekt  budowlano-wykonawczy  –  branża  sanitarna  -  modernizacja  energetyczna  budynków 
użyteczności  publicznej  –  III  Liceum  Ogólnokształcące  w  Płocku  –  wewnętrzne  instalacje 
elektryczne,  wymiana  centralnego  ogrzewania  i  montaż  agregatu  instalacji  wentylacyjno-
grzewczej (TOM 2/1), opracowanie listopad 2023 r.

 projekt  budowlano-wykonawczy  –  branża  sanitarna  -  modernizacja  energetyczna  budynków 
użyteczności publicznej – III Liceum Ogólnokształcące w Płocku – rozbudowa węzła cieplnego 
(TOM 2/2), opracowanie listopad 2023 r.

 dokumentacja dendrologiczna, w tym inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i 
Plan ochrony zieleni (drzew i krzewów), opracowanie lipiec 2023 r.

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  –  branża  budowlana  -  modernizacja 
energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej  –  III  Liceum  Ogólnokształcące  w  Płocku, 
opracowanie listopad 2023 r.

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót   -  branża  elektryczna  -  modernizacja 
energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej  –  III  Liceum  Ogólnokształcące  w  Płocku, 
opracowanie listopad 2023 r. 
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 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - branża sanitarna – wymiana centralnego 
ogrzewania, montaż agregatu wentylacyjno-grzewczego oraz montażu klimatyzacji - budynek III 
Liceum Ogólnokształcące w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11, dz. nr ewid. 369/2, opracowanie 
listopad 2023 r. 

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót   -  branża sanitarna –  rozbudowa węzła 
cieplnego - budynek III Liceum Ogólnokształcące w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11, opracowanie 
listopad 2023 r. 

 Ocena stanu technicznego poszycia dachu - modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – III Liceum Ogólnokształcące w Płocku, opracowanie czerwiec 2022 r.,

b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych (przedmiotami 

odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej: „Harmonogram”).

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu 
zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych 
urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji Wykonawcy na 
podstawie  innych  tytułów  niż  własność,  zgodnie  z  SWZ,  w  tym  opisem  przedmiotu  zamówienia, 
dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  zasadami  wiedzy 
technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  w tym prawa budowlanego i  bhp,  Polskimi 
Normami,  oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej  uzgodnionym oraz do 
usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar 
robót  jest  elementem  pomocniczym   i  nie  może  stanowić  dla  Wykonawcy  podstawy  do 
formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub zarzutów.

5. Zamawiający  informuje,  że  Inwestycja  objęta  jest  planem  ubiegania  się  o  świadectwa  efektywności 
energetycznej (białe certyfikaty) wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

§2
 Harmonogram

1. Harmonogram zostanie  opracowany  przez  Wykonawcę  i  przedłożony  Zamawiającemu do  akceptacji  w 
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do 
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są sobotami 
lub  dniami  ustawowo  uznanymi  za  wolne  od  pracy),  Wykonawca  dokona  poprawy  lub  uzupełnienia 
Harmonogramu  o  istotne  w  opinii  Zamawiającego  elementy.  Harmonogram  musi  być  zgodny  z 
Kosztorysem.

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, 
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający  nie  dokona  akceptacji  Harmonogramu,  w  szczególności  w  przypadku  wystąpienia 
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie: 
1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy, 
2) Harmonogram nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych prac  przygotowawczych  oraz  prac  i 

czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych lub posiada niedostateczne 
uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  poszczególnych  procesów 
wynikających z technologii robót, 

3) w  Harmonogramie  nie  dotrzymano  terminu/ów  wykonania  Obiektu  bądź  Harmonogram  nie  daje 
gwarancji dotrzymania terminu/ów wykonania Obiektu, o którym/ch mowa w § 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości robót budowlanych dla  poszczególnych pozycji i  dla 
każdego miesiąca,

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,
6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,
7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania 

robót budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową, 
9) Harmonogram nie uwzględnia terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w §4 Umowy.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. 
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych 
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego 
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.
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7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego 
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów 
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi 
Program naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i jakości (zwany: „Program naprawczy”). 
Zamawiający  podejmie  decyzję  w  przedmiocie  akceptacji  w  terminie  7  dni od  dnia  przedłożenia 
Zamawiającemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak 
jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
tym SWZ, w tym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, 
a w szczególności, co do kompletności ani jakości dokumentacji technicznej i uznaje je za wystarczającą podstawę 
do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Termin wykonania Umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalają następująco:

1) Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że roboty 
budowlane Obiektu w zakresie elewacji i dachu będą mogły być rozpoczęte po wykonaniu i przekazaniu 
Zamawiającemu opracowań,  tj.  ekspertyzy  ornitologicznej  i  ekspertyzy  chiropterologicznej  (pkt  1a) 
poniżej)  oraz  po ich akceptacji  przez Zamawiającego,  a  w przypadku konieczności  uzyskania przez 
Wykonawcę zezwoleń od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) na odstępstwa od zakazów w 
stosunku  do  dziko  występujących  zwierząt  objętych  ochroną  w  celu  realizacji  prac  budowlanych  – 
przedłożenia Zamawiającemu ww. zezwoleń,

1a) Wykonanie i przekazanie ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej w zakresie 
występowania ptaków gatunków chronionych i nietoperzy przy budynku III Liceum Ogólnokształcącego w 
Płocku – 21 dni od daty zawarcia Umowy,

2) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy z  zastrzeżeniem, że 
roboty budowlane będą:

a) prowadzone na zewnątrz –  od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem pkt 1) 
powyżej,

b) prowadzone wewnątrz – od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiający ze względu na  organizację pracy szkoły wymaga, aby wykonanie robót objętych zakresem 
rzeczowym Przedmiotu Umowy nastąpiło w kilku etapach w podziale na segmenty, począwszy od  segmentów 
A, B i F (sala gimnastyczna), w których prace będą prowadzone równolegle. Kolejność prowadzenia prac 
budowlanych w pozostałych segmentach nastąpi w uzgodnieniu z Użytkownikiem - Dyrekcją szkoły.

3) Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym robót budowlanych - potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy przez kierownika budowy i  przekazanie Zamawiającemu  kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, sporządzonej według wzoru/wytycznych stanowiącego/ych Załącznik nr 11 do Umowy 
wraz z zaświadczeniem właściwego operatora systemu dystrybucji (OSD) potwierdzającym przyłączenie 
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, tj. prawidłową produkcję energii elektrycznej i współpracę 
mikroinstalacji  z  systemem  elektroenergetycznym  (dalej  zwane:  „Zaświadczeniem  OSD”)   oraz 
skutecznym  zawiadomieniem  Komendanta  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Płocku  (dalej  zwane: 
„Zawiadomieniem PSP”), tj. potwierdzeniem wykonania mikroinstalacji zgodnie z przepisami p.poż. – w 
ciągu  10  miesięcy  od  dnia  zawarcia  Umowy  [termin  końcowy],  z  zastrzeżeniem,  że  prace 
budowlane prowadzone wewnątrz segmentów A, B i F (sala gimnastyczna)  zostaną zakończone do dnia 
25 sierpnia 2026 roku (termin pośredni).
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§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w tym 
w szczególności:
1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,
2) wykonanie robót i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w tym opisem 

przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją  techniczną,  STWiOR,  przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką 
budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy odpowiednim zastosowaniu 
obowiązujących przepisów,

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej miejskiej, 
zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku Nr 1a do Umowy, w terminie 3 dni od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

5) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,
6) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych

wraz z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,
7) ustalenie  lokalizacji  oraz  wykonanie  i  utrzymanie  niezbędnego  zaplecza  technicznego  budowy,  placu 

składowania materiałów, 
8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,
9) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie i 

porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek, 
10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w 

ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
11) uzgodnienie z Użytkownikiem – Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku:

a) wydzielenia stref działania Wykonawcy,
b) sposobu rozliczenia mediów oraz lokalizacji zaplecza budowy,
c) godzin pracy na terenie robót,
d) dni wolnych od pracy, w których będzie możliwa praca na budowie,

12) przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wydzielić szczelne strefy robót celem zabezpieczenia 
sąsiednich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z klatkami schodowymi, 

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia 
na  terenie  robót,  jak  i  wszelkie  szkody  powstałe  w  trakcie  trwania  robót  na  terenie  przejętym  od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

14) Wykonawca będzie dbał o porządek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przyległych oraz 
utrzymywał miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym stanie i porządku oraz w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
16) opracowanie instrukcji BIOZ, 
17) Wykonawca  w terminie 14 dni od zawarcia Umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu program 

zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 
badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego,

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

h) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, itp.,

i) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,

18) dostarczenie  Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą  szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”) 
zgodnego z Harmonogramem i z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę (cena z oferty Wykonawcy)-  w 
terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,
Kalkulacja/metoda szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych 
jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek (przyporządkowanych/charakterystycznych dla danego 
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zakresu robót) przedmiarowych/obmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, 
S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
(VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robót muszą mieć wyszczególnione wszystkie pozycje wynikające 
z  technologicznego  wykonania  danego  asortymentu  robót.  Wykonawca  dostarczy  Kosztorys  w  wersji 
papierowej oraz elektronicznej, w tym również w wersji elektronicznej  w formacie plików ath.,

19) Wykonawca  w terminie do 14 dni  (lub jeśli termin ten nie jest możliwy do dotrzymania, to w innym 
uzasadnionym terminie, wynikającym z charakteru robót, rodzaju materiału, uwarunkowań związanych z 
jego  zamówieniem i  dostawą)  przed wbudowaniem materiałów,  jest  zobowiązany  przedstawić  do 
akceptacji Zamawiającemu, tj. właściwemu branżowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiałowe wraz 
z załącznikami, tj. aprobatą techniczną, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi, świadectwami 
dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiającego, należy  dołączyć 
próbkę materiału. Wniosek materiałowy sporządzony zostanie zgodnie z  Załącznikiem nr 1  do Umowy. 
Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wybudowanych, zamontowanych, użytych materiałów 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od Umowy lub naliczenia 
kary umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

20) prowadzenie  prac  w  taki  sposób,  aby  umożliwiały  sprawne  funkcjonowanie  placówki,  tj.  III  Liceum 
Ogólnokształcącego w Płocku. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrekcją 
szkoły organizacji prac budowlanych, w szczególności robót związanych z przebudową instalacji centralnego 
ogrzewania, węzła  cieplnego oraz instalacji elektrycznej oraz robót rozbiórkowych powodujących hałas, 
prowadzonych na terenie szkoły, 

21) przygotowanie  właściwej dokumentacji odbiorowej robót/dokumentacji powykonawczej  według 
wzoru stanowiącego  Załącznik nr 11 do Umowy wraz  Zaświadczeniem OSD i Zawiadomieniem PSP  (w 
formie  papierowej  i elektronicznej),  pozwalającej  na  ocenę  należytego  wykonania  robót  –  w  trzech 
egzemplarzach,  w  tym  jednego  egzemplarza  dokumentacji  powykonawczej  w  formie  papierowej  i 
elektronicznej na potrzeby złożenia przez Zamawiającego wniosku o zakończeniu robót budowlanych w celu 
uzyskania  świadectwa  charakterystyki  energetycznej  wydanego  przez  Prezesa  URE  (tzw.  „białego 
certyfikatu”), oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Dostarczenie niezbędnych dokumentów 
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki 
oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na 
ocenę  należytego  wykonania  robót.  Dokumentacja  odbiorowa  –  powykonawcza  podlega  weryfikacji  i 
akceptacji  przez  Zamawiającego, zgodnie  z  postanowieniami  §10  ust.  1  pkt  4)  Umowy.  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  poprawy  lub  uzupełnienia  dokumentacji  powykonawczej  o  istotne  w  opinii 
Zamawiającego elementy,  w terminie  wskazanym przez Zamawiającego, nie  krótszy jednak niż  3 dni 
robocze od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego,

22) Wykonawca  zobowiązany jest do opracowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w  Załączniku nr 16  do 
Umowy i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie określonym w §4 ust. 1 pkt 1a) Umowy i podpisanych 
przez osobę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) Umowy, opracowań, tj. ekspertyzy ornitologicznej i 
ekspertyzy chiropterologicznej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych i nietoperzy w 
budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku.
Zamawiający dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę opracowań, o których 
mowa powyżej, w terminie 7 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 dni  
roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag, dokona ich poprawy lub uzupełnienia. W przypadku 
ponownego złożenia któregokolwiek z opracowań przez Wykonawcę - obowiązuje analogiczna procedura jak 
opisana powyżej.

23) zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  znajdującej  się  na  budowie  oraz  w  strefie 
oddziaływania Inwestycji  zieleni,  w tym, nie podlegającemu likwidacji  zadrzewienia i  innych 
elementów zieleni, zgodnie z opracowaniami, w tym Planem ochrony zieleni, o których mowa w 
§1 ust. 2 pkt 1 lit. a) tiret sześć (6) Umowy (zwany: „Plan ochrony zieleni”). Działania zabezpieczające 
i chroniące dotyczą wszelkich form zieleni rosnących na terenie budowy, a przewidzianych do pozostawienia, 
na które przedmiotowa Inwestycja może bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać, w tym  w zakresie ochrony 
drzew i krzewów, tj. ich części nadziemnej (pnie i korony – dot. drzew i pędów – dot. krzewów) i podziemnej 
(systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i krzewów i powinny być zgodne z  Zarządzeniem Nr 
2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony 
zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania zespołu do spraw gospodarowania  
zielenią w procesie inwestycyjnym, zmienionym Zarządzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
11 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.04.2022 roku i 
Zarządzeniem nr  3521/2022  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  28  lipca  2022  roku  i  Zarządzeniem  Nr 
4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy  
planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania zespołu do spraw gospodarowania zielenią w  
procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej: „Zarządzenie ws. zieleni”). 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na terenie 
Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych w obrębie zieleni określonych w załączniku nr 
2: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dworniczak Ł., 
Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wrocław 2021 oraz w załączniku nr 
3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Płock, Suchocka M., Milanowska 
A, określonych w Zarządzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni.
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24) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu  Oświadczenia/Deklaracji, zgodnej ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w 
Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i karnymi 
ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne 
zawarto w karcie nr 1 znajdującej się w Zarządzeniu ds. zieleni oraz jego treści), podpisanego przez: 
Wykonawcę  inwestycji,  Kierownika  Budowy  oraz  Inspektora  Nadzoru  Terenów  Zieleni. 
Oświadczenie/deklarację należy przedłożyć Zamawiającemu  przed przekazaniem terenu budowy.  W 
przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia na warunkach określonych powyżej, Zamawiający 
uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

25a) Wykonawca ponosi koszty związane z zakupem odpowiednich materiałów oraz montażem i późniejszym 
demontażem zabezpieczeń zieleni wskazanych w Projekcie ochrony zieleni,

25b) Wykonawca ponosi  koszty  związane z  zabezpieczeniem, chronieniem i  utrzymaniem zieleni  w okresie 
realizacji  Inwestycji.  W przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania skutkującego 
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz przeprowadzi 
na własny koszt prace mające na celu przywrócenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym wykona nasadzenia 
zastępcze  w  liczbie  i  rodzaju  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowało koniecznością 
uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie zieleni, Wykonawca złoży wniosek (na mocy udzielonego 
przez Zamawiającego pełnomocnictwa) i uzyska zgodę na usunięcie zieleni oraz wykona decyzję w zakresie 
nasadzeń rekompensacyjnych (zgodnie z Zarządzeniem Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 
października 2021 roku w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock) 
i poniesie związane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokołu z kontroli ich żywotności przez organ 
wydający  decyzję  zezwalającą  na  usunięcie  drzewa/drzew/krzewów.  Za  żywotność  nasadzeń 
rekompensacyjnych  odpowiada  adresat  decyzji  administracyjnej  zezwalającej  na  usunięcie 
drzewa/drzew/krzewów czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
regularnej  pielęgnacji  i  ewentualnego uzupełnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewów w przypadku gdy 
utracą  żywotność,  zostaną  zniszczone/skradzione  lub  będą  w  złej  kondycji  zdrowotnej.  Wówczas 
Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowiązany jest do bezzwłocznego uzupełnienia lub wymiany roślin na 
gatunek/gatunki  i  odmiany  spełniające  wymagania  określone  w  decyzji  i  o  takich  parametrach  lub 
większych.

25c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej zieleni 
znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie Inwestycji, na którą realizacja Inwestycji może mieć 
wpływ  -  przed przekazaniem terenu budowy oraz po zakończeniu realizacji Inwestycji. W przypadku nie 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej przed przekazaniem terenu budowy, na warunkach 
określonych  powyżej,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  odmowy  przekazania  terenu  budowy  z  winy 
Wykonawcy.

25) utrzymywanie przejezdności ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

26) zabezpieczenie  dróg  prowadzących  do  terenu  budowy  przed  zniszczeniem  lub  zabrudzeniem,  w  tym 
spowodowanym  środkami  transportu  Wykonawcy  lub  podwykonawców,  oraz  niezwłoczne  usuwanie 
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

27) dopełnienie  obowiązków  związanych  z  umożliwieniem  prowadzenia  na  terenie  miasta  transportu 
niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy,

28) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inspektorski w trakcie trwania robót, w terminie nie 
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, tj. 7 dni kalendarzowych, chyba, 
że Strony ustalą inny termin,

29) usunięcie  ewentualnych  szkód powstałych  w trakcie  realizacji  Umowy z  przyczyn leżących  po stronie 
Wykonawcy,

30) informowanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  w  formie  pisemnej  o  konieczności 
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania,

31) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań wobec 
podwykonawców,

32) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na 
podstawie której Umowa jest wykonywana, 

33) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi 
organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie 
odpadów do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca,

34) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierowników robót, których 
termin i miejsce określi Zamawiający,

35) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego 
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie możliwości i warunków realizacji prac 
budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją i rękojmią, których spełnienie nie powoduje utraty 
przez  Zamawiającego  uprawnień  wynikających  z  gwarancji  i  rękojmi  oraz  do  wskazania  osoby/osób 
właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rękojmi,

36) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
lub termin zakończenia Inwestycji,
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37) współpraca  z  Zamawiającym,  w  tym  inspektorami  nadzoru  inwestorskiego  dla  prawidłowej  realizacji 
Umowy,

38) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez 
kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,  w  tym  w 
szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)  wynagrodzenia,  jest 
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

39) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2 
do  Umowy,  w  związku  z  finansowaniem  przedmiotu  zamówienia  ze  środków  Europejskiego  Banku 
Inwestycyjnego,

40) Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

41) w zakresie zapotrzebowania w media, Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z
o.o. (ewentualnie do innej właściwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich sp. 
z o.o. o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy 
oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

42) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i 
wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na 
terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas realizacji Inwestycji oraz wykona i 
utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

43) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poświadczy, że roboty 
zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz  z  wszelkimi  dokumentami 
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

44) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 
na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

45) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 
pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem 
pojazdów,

46) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,
47) usunięcie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie 

trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
48) Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  osób 

korzystających z terenu szkoły, zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót, 
ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek  z 
prowadzonymi robotami,

49) prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie innych użytkowników 
oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym.

50) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i użytkowania 
Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót związanych z 
przygotowaniem  terenu  budowy,  robót  związanych  z  utrudnieniami  wynikłymi  w  trakcie  realizacji 
Inwestycji 
– w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po 
likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy, robót porządkowych, wywóz 
ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z terenu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie 
na bieżąco obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałościami po przeprowadzonych robotach, 
porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,  zabezpieczenie  przed  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczególnymi elementami, -  prowadzenie robót w sposób nie 
kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z Inwestycją – przez cały czas realizacji Inwestycji  
właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

51) wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty 
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do 
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) certyfikat  zgodności  z  obowiązującymi  normami  lub  w  przypadku  ich  braku  z  właściwą  aprobatą 

techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,
c) deklarację właściwości użytkowych.

52) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
53) uzgodnienie z Użytkownikiem punktów poboru mediów, pełne pokrycie kosztów zużycia wszystkich mediów 

przez Wykonawcę przeznaczonych na cele budowy i cele socjalne, uzgodnienie rozliczenia kosztów zużycia 
z Użytkownikiem,

54) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

55)  Wykonawca będzie przestrzegał: 
- ustawy z dnia 27.04.2001 roku – Prawo ochrony środowiska,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz.U.2022.2380 t.j.),

- ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,
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57) sporządzenie i przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej całego budynku, o którym

mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2024 roku poz. 101), uwzględniającego aktualny stan po przeprowadzeniu robót modernizacyjnych. 
Przedmiotowe  świadectwo  będzie  wygenerowane  z  centralnego  rejestru  świadectw  charakterystyki 
energetycznej budynków i podpisane przez uprawnioną osobę, wpisaną do wykazu, o którym mowa w art. 
31 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,

58) Wykonawca co najmniej 30 dni przed planowanym terminem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, lecz 
nie później niż w terminie umożliwiającym zakończenie realizacji  Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 
przygotuje  dokumenty  formalne  i  dokona  zgłoszenia  przyłączenia  mikroinstalacji  do  sieci 

elektroenergetycznej, o którym mowa w  art. 7 ust. 8d
4
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -  Prawo 

energetycznego, do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego sieci elektroenergetycznej,
59) Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia uczestnictwa osób ze strony Wykonawcy, tj.  kierownika 

budowy, kierownika robót branży elektrycznej i osoby posiadającej certyfikat uprawniający do montażu 
instalacji odnawialnego źródła energii lub ważne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania 
się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci,  podczas  sprawdzana przez  Operatora  stanu technicznego 
mikroinstalacji,  montażu  układu  zabezpieczającego  i  licznika  zdalnego  odczytu  oraz  przyłączania 
mikroinstalacji do sieci,

60) Wykonawca na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, 
lecz nie później niż w terminie umożliwiającym zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Umową, przygotuje dokumenty formalne i zawiadomi o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej i 
zamiarze przystąpienia do jej użytkowania, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c w zw. z Prawa budowlanego, 
właściwą terenowo jednostkę Państwowej Straży Pożarnej,

61) obowiązkowe uczestniczenie osób ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w świetle przepisów Prawa 
budowlanego, za zrealizowany zakres robót objętych zadaniem, w czynnościach kontrolnych dokonywanych 
przez  przedstawicieli  Państwowej  Straży  Pożarnej.  W  przypadku,  gdy  w  toku  powyższych  czynności 
kontrolnych  stwierdzone  zostaną  uchybienia  i  nieprawidłowości  w  zrealizowanym  przez  Wykonawcę 
Przedmiocie Umowy, które wynikać będą z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć te 
uchybienia i nieprawidłowości nieodpłatnie, w terminie umożliwiającym terminowe zakończenie realizacji 
Przedmiotu zamówienia.

62) Wykonawca w okresie gwarancji, zobowiązany jest do prowadzenia i zapewnienia kompleksowego serwisu 

instalacji - mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp i instalacją kompensacji mocy biernej w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §11 ust. 2 pkt 1) Umowy. W zakres 
prowadzenia i  zapewnienia kompleksowego serwisu instalacji  wchodzą wszystkie czynności związane z 
okresowymi przeglądami instalacji, naprawą i wymianą niezbędnych jego elementów itp. w celu zachowania 
gwarancji jakości. 

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi: do 2 dni roboczych od momentu wezwania dokonanego przez 
Zamawiającego lub Zarządcę obiektu:

 przez  "reakcję  serwisu"  należy  rozumieć  przystąpienie  do  usunięcia  zgłoszonej  awarii  w 
obiekcie, na którym zainstalowano instalację fotowoltaiczną,

 za rozpoczęcie  wykonania  przeglądu uważa  się  pojawienie  się  uprawnionego pracownika, 
posiadającego  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,  do  wykonania  przeglądu  na  miejscu 
wykonania instalacji, potwierdzone podpisem uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego 
lub Zarządcę obiektu wraz z datą rozpoczęcia wykonywania usługi,

 usunięcie  usterki/ek  nastąpi  w  czasie  nie  dłuższym  niż  3  dni  robocze,  licząc  od  dnia 
przystąpienia do usuwania usterek lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym/Zarządcą 
obiektu nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

63) opracowanie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  Instrukcji  użytkowania  instalacji  fotowoltaicznej wraz  z 
monitorowaniem  wytwarzanej  energii,  uwzględniającej  zasady  współpracy,  w  tym  formę  i  zasady 
dokonywania wezwań oraz przeszkolenie, w tym zakresie Zamawiającego i Zarządcy obiektu. Przedmiotowa 
instrukcja i oświadczenie Zamawiającego i Zarządcy obiektu o przeszkoleniu będą stanowić załącznik do 
dokumentacji powykonawczej.

64) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

65) prowadzenie  prac  rozbiórkowych  starannie,  tak  aby  nie  obniżyć  parametrów  wytrzymałościowych 
pozostałych elementów budowlanych,

66) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały wykończeniowe oraz kolorystykę itp.,

67) Wykonawca  ma  obowiązek  zwrócić  Zamawiającemu  uwagę  na  konieczność  zmodyfikowania  treści 
pełnomocnictwa, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 6 Umowy, jeżeli nie będzie ono odpowiadało przepisom 
prawa lub nie będzie zgodne z celem, w jakim zostało udzielone, lub będzie posiadało jakakolwiek inna 
wadę,
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68) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do uzyskania świadectwa 
efektywności energetycznej (tzw. „białego certyfikatu”) dla obiektu III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku 
wystawianego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE),

69) terminowe  wykonywanie  robót  zgodnie  z  Umową  i  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego 
Harmonogramem,

70) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wnioskowanych przez niego informacji, 
dokumentów  itp.  dotyczących  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  w  związku 
ze zmianami cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,

71) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w zakresie 
i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone  w  Specyfikacji 
Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 277 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest,  na każde wezwanie Zamawiającego w 
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu w jego 
siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiającego, niżej wymienione 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę w 

odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
• określenie podmiotu składającego oświadczenie,
• datę złożenia oświadczenia,
• wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię 
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia 
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy;

4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których 
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
• określenie podmiotu składającego oświadczenie,
• datę złożenia oświadczenia,
• wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na 

podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem 
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i  
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji  Pracy, w tym 
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,  w 
terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych przez  Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa w 
wezwaniu  Zamawiającego,  a  określonych  w  ust.  3  pkt.  1–4,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.
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5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§7
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:

a) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

b) inspektor nadzoru branży sanitarnej – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) inspektor nadzoru branży elektrycznej – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

d) inspektor nadzoru ds. zieleni (Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni) - ....................................

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo Budowlane.

2. Do  koordynowania  spraw  związanych  z  realizacją  Umowy  po  stronie  Zamawiającego  wyznacza  się 
………………………………...…….. – Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka, tel.: ……………………...……….., e–mail: ………………………………….………

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w 
powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie  7 dni od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację o 
osobie/osobach właściwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją 
Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających zakres ich 
umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem poświadczonych kopii 
pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o 
każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e–maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również o 
planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w 
tym decyzji  (uchwały)  o  rozwiązaniu  spółki  Wykonawcy i  otwarciu  jego likwidacji  albo  powzięcia  przez 
Wykonawcę  wiedzy  o  pogorszeniu  się   jego  sytuacji  majątkowej/ekonomicznej  uzasadniającej  złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych 
przepisów. Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego 
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na 
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w przypadku 
awizowania przesyłki  w placówce pocztowej przesyłka będzie uważana za doręczoną w ostatnim dniu awizacji, 
przy  czym Zamawiający  nie  ponosi  negatywnych  konsekwencji  w  przypadku  gdyby  na  skutek  takiego 
doręczenia Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku Wykonawca 
nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się ich egzekwowania w najszerszym 
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 

§8
Potencjał kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawcę 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 
1) funkcję  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno–budowlanej,  będącego  jednocześnie  kierownikiem 

budowy, będzie pełnić Pan / Pani …………………………………………………………………………………,
2) funkcję kierownika robót branży elektrycznej będzie pełnić Pan / Pani …………………………………..………...……,

3) funkcję kierownika robót branży sanitarnej będzie pełnić Pan/Pani………………………………………………….

4) osobą  właściwą  do  wykonania  ekspertyzy  ornitologicznej  i  ekspertyzy  chiropterologicznej  będzie 
Pan/Pani ..................................

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz 
zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Dane kierownika robót branży konstrukcyjno–budowlanej, będącego jednocześnie kierownikiem budowy  i 
kierownika robót branży elektrycznej, kierownika robót branży sanitarnej wraz z kopią: świadectwa kwalifikacji 
zawodowej, uprawnieniami  budowlanymi,  zaświadczeniem  o  przynależności  do  właściwej  wg  miejsca 
zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania 
budową/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedłożone zostaną Zamawiającemu w dwóch 
egzemplarzach w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy i  kierownicy robót fizycznie przebywali  i  
wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, w tym, zapewnić codzienną obecność kierownika budowy 
na budowie, a kierowników robót codziennie w okresie prowadzenia robót w danej branży.

5. Skierowanie,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  robotami  lub  do  kierowania  budową,  innej 
osoby/innych  osób  niż  wskazane  przez  Wykonawcę  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
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publicznego albo w ust. 1, bądź nie skierowanie do realizacji Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych przez 
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo w ust. 1, stanowi podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie, wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego i zmiany Umowy. 
Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna spełniać 
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży 
sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/osób, o której/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia 
do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami 
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osobę/osoby  proponowane  na  dane  stanowisko, 
wymagań wynikających z SWZ. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo osoby 
spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym 
nieudzielenie  przez  Zamawiającego  pisemnej  odpowiedzi  w  terminie  7 dni roboczych  od  daty  złożenia 
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania 
budową  osób,  co  do  których  Zamawiający  wyraził  sprzeciw,  stanowi  podstawę  do  odstąpienia  przez 
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W  przypadku  stwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  przez  innego  przedstawiciela 
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierownika  robót na 
budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robót w ciągu 14 dni od 
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z 
winy Wykonawcy.

10.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji 
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie 
wskazanym  przez  Zamawiającego,  jednak  nie  krótszym  niż  14  dni,  pod  rygorem  odstąpienia  przez 
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.Osoby,  o  których mowa w ust.  1  będą działać  w granicach umocowania  określonego w ustawie  Prawo 
Budowlane. 

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody 
spowodowane  przez  Wykonawcę  wskutek  realizacji  robót  lub  pozostające  w  związku  z  robotami 
wykonywanymi  przez  Wykonawcę  lub  przez  któregokolwiek  z  jego  podwykonawców  lub  pracownika 
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w 
tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena wartości odtworzeniowej - na warunkach i 
zasadach  określonych  w  §1  ust.  3  i  4  -  zasady  wyceny  wartości  odtworzeniowej  drzew -  wysokości 
odszkodowania, określone w załączniku Nr 5  Zarządzenia ws. zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach 
mechanicznych drzew oraz wyliczenia wysokości wartości odtworzeniowej drzew, określone odpowiednio w 
Załączniku Nr 4 i  Nr 5 do Zarządzenia ws.  zieleni,  dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Prac 
Terenów Zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego w wyniku 
któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające z 
wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku, gdy 
Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związku z 
wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje  się  zapłacić  Zamawiającemu żądaną 
kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez 
Zamawiającego  w  związku  z  wszelkimi  sprawami  sądowymi,  cywilnymi  lub  karnymi,  i  w  celach 
obrony/reprezentacji  w  takiej  sprawie  sądowej.  Jednakże  Zamawiający  zobowiązany  jest  powiadomić 
Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając Wykonawcy udział 
w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie od 
niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez Wykonawcę 
Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe,  Wykonawca ponosić  będzie  odpowiedzialność  za  wypłacenie 
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem 
sądowym.

§10
                                                    Obowiązki Zamawiającego

1. Obowiązki Zamawiającego:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy - w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
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2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji  projektowej  i  STWiOR – w terminie  7 dni  od dnia zawarcia 
Umowy,

3) Zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag - w terminie 7 dni roboczych od 
daty wpływu do Zamawiającego,

4) Weryfikacja oraz ewentualne wniesienie uwag do opracowań przekazanych przez Wykonawcę, o których 
mowa w §5 pkt 22)  - w terminie 7 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego,

5) Weryfikacja  oraz  dokonanie  akceptacji  lub  przekazanie  uwag  do  dokumentacji  powykonawczej 
Wykonawcy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego,

6) przekazanie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy 
–  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach 
dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy,

7) Przekazanie dziennika budowy,
8) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
9) Zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
10) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
11) Dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
12) Zapłata  bezspornego  wynagrodzenia  Wykonawcy,  za  wykonany  i  odebrany  Przedmiot  Umowy,  na 

warunkach i zasadach wynikających z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną  kwotą brutto ……………………………………… 
złotych (słownie  złotych:  …………………………………………………………………………………………………………….…………),  w 
tym: wartość netto ……………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………….……), 
podatek VAT (23%) ……………………..………… zł (słownie złotych: ………………………………...……………..), w tym:

1) za wykonanie  Przedmiotu Umowy  z wyłączeniem mikroinstalacji  fotowoltaicznej  o mocy ~40 
kWp  i  instalacji  kompensacji  mocy biernej -  wynagrodzenie w wysokości  brutto  ………………… 
złotych (słownie złotych: ……………………), w tym: wartość netto ………………………… zł  (słownie złotych: 
…………………………, podatek VAT (23%) ……………………… zł,

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ~40 kWp i 
instalacji kompensacji mocy biernej - wynagrodzenie w wysokości brutto  ………………… złotych 
(słownie  złotych:  ……………………), w  tym:  wartość  netto  …………………………  zł  (słownie  złotych: 
…………………………, podatek VAT (23%) ……………………… zł.

Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jaką  dopuszcza  Zamawiający 
w  efekcie  zastosowania  postanowień  §11a  Część  I  Umowy,  to  (+/-)  5%  wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w ust. 2 i wynikającego z oferty Wykonawcy za wykonanie Obiektu 
(pierwotnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  Obiektu),  tj.  wynagrodzenia  w 
wysokości ...................  (wynagrodzenie/kwota z oferty Wykonawcy za wykonanie Obiektu/Przedmiotu  
Umowy).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 
zawartych w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wykonanie  robót 
demontażowych, budowlano-montażowych i  innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym 
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji 
Przedmiotu Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców i 
dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszty związane 
z  zabezpieczeniem  i  chronieniem  przed  zniszczeniem  oraz  utrzymaniem  zieleni  w  okresie  realizacji 
Przedmiotu Umowy, koszt ubezpieczenia Inwestycji, itp).

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy 
oraz osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do użytkowania.

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na 
podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym dokumentacji technicznej. Załączony do SWZ przez 
Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia określonego w ust.  2  ma obowiązek wykonać prace nie  ujęte  w 
przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej dokumentacji 
projektowej.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej 
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne.
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§11a
Waloryzacja wynagrodzenia

Część I - Zmiana wysokości wynagrodzenia (I):

1. Zamawiający,  dla  oddania  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia  w 
gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 Umowy – na 
warunkach i zasadach określonych postanowieniami §11a Część I.

2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy 
wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami §12 Umowy.

3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja: 
budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w układzie miesiąc poprzedni = 
100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca, 
za który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji.

Poprzez miesiąc otwarcia ofert należy rozumieć miesiąc, w którym nastąpiło pierwsze otwarcie 
ofert w postępowaniu (otwarcie pierwszych ofert).

Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę:  Dziedzinowe Bazy 
Wiedzy, dalej folder: Bazy danych, Ceny: Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki cen produkcji 
budowlano-montażowej (w szeregu czasowym należy zaznaczyć miesiące objęte waloryzacją).

4. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony według 
wzoru:

gdzie:
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca
„a" – stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega  

waloryzacji (element niewaloryzowany)
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca i roku otwarcia oferty = 100
„W1" –  wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty  (wskaźnik cen produkcji  

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
„W2”,  „W3",… –  wskaźniki  „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen  

produkcji  budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni =  
100)

Wn-1 –  wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100)

„Wn" –  wskaźnik „n”  z  miesiąca,  za który nastąpi  wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji  
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100). 

W praktyce  wskaźnik  „Ww  (n)"  powstaje  poprzez  przemnożenie  poprzednio  obliczonego  wskaźnika  dla 
miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n

gdzie:
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji  z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło wystawienie 

faktu - iloczyn wskaźników:

„Wn" –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji  
budowlano-  montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

https://stat.gov.pl/
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Dla  obliczenia  waloryzacji  można  wykorzystać  kalkulator  waloryzacji  udostępniony  na  stronie  Głównego 
Urzędu Statystycznego pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5

Ścieżka dostępu do kalkulatora: strona GUS  https://stat.gov.pl/  , wybieramy zakładkę:  Dziedzinowe Bazy 
Wiedzy,  dalej:  Katalog,   blok  tematyczny:  Dane  do  waloryzacji  –  Kontrakty  budowlane  (formuła  
jednowskaźnikowa).

W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obli-
czać z dokładnością do 3 (trzech)  miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczególnych działań 
należy zaokrąglić do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 
mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do:

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,
b) innego wskaźnika najbardziej zbliżonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,  publikowanego 
przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości w zakresie ustalenia 
właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po stronie Zamawiającego.

6. Kwoty  należne  Wykonawcy  będą  waloryzowane  miesięcznie,  w  odniesieniu  do  daty  otwarcia  ofert  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy  od 4 miesiąca kalendarzowego od dnia 
zawarcia Umowy (np. umowa została zawarta w dniu 15 stycznia 2026 roku, pierwsza waloryzacja będzie 
dotyczyć wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2026 roku) do osiągnięcia limitu waloryzacji  +/- 5% 
pierwotnego  wynagrodzenia  umownego  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  postanowień  art.  439  ust.  3  Pzp. 
Waloryzacja  wynagrodzenia  przeprowadzona  będzie  przy  każdym poziomie  zmiany  wysokości  wskaźnika 
waloryzacji.

7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu (+/- 5%),  o którym 
mowa w ust. 6.

8. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja wynagrodzenia 
dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu 
objętego fakturą i protokołem odbioru.

9. Po opublikowaniu wskaźników GUS, dotyczących okresu rozliczeniowego, za który wystawiona została faktura, 
Wykonawca  ma  prawo  doręczyć  Zamawiającemu  pisemne  zawiadomienie  ze  wskazaniem:  (i)  wartości 
wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) 
wartość  waloryzacji  obliczonej  zgodnie  ze  wzorem określonym w ust.  4  oraz  (iii)  wskazanie  faktur  VAT 
obejmujących  wynagrodzenie  podlegające  waloryzacji  (dalej:  „Zawiadomienie  o  waloryzacji”). 
Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję w 
przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Zawiadomienia o 
waloryzacji przez Wykonawcę. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca wystawi korektę do 
faktury, której waloryzacja dotyczy.

Uwzględniając  prawie  dwumiesięczne  opóźnienie  w  publikacji  wskaźników  przez  GUS,  Wykonawca 
zobowiązany jest  złożyć Zawiadomienie o waloryzacji  przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, objętym waloryzacją, za który opublikowane zostały wskaźniki (np. wskaźnik dla 
wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczeń 2026 roku, opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2026 roku,  
a zatem Wykonawca do końca kwietnia 2026 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji).

10.Jeżeli opóźnienie w publikacji wskaźników przez GUS będzie dłuższe niż zakładane przez Zamawiającego i 
wyniesie więcej niż dwa miesiące, wówczas Wykonawca będzie uprawniony do przedłożenia Zawiadomienia o 
waloryzacji  przed upływem miesiąca kalendarzowego następującego po publikacji  wskaźników za miesiąc 
kalendarzowy  podlegający  rozliczeniu  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  późniejszą  publikację 
wskaźników (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczeń 2026 roku, opublikowany zostanie 
w miesiącu maju 2026 roku, a zatem Wykonawca do końca czerwca 2026 roku musi złożyć zawiadomienie o  
waloryzacji).

11.Uchybienie  przez  Wykonawcę  zastrzeżonemu  w  ust.  9,  10,  15  terminowi  doręczenia  Zawiadomienia  o 
waloryzacji oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, 
za który faktura VAT została już wystawiona i dla którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS.

12.W przypadku, gdy wartość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych danego okresu 
rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4, będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, na 
pisemne  wezwanie  Zamawiającego  określające:  (i)  wartości  wskaźników  waloryzacji  dotyczących 
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej 
zgodnie  ze  wzorem określonym w  ust.  4  oraz  (iii)  wskazanie  faktur  VAT  obejmujących  wynagrodzenie 
podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”) zobowiązany jest, do wystawienia 
w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres rozliczeniowy objęty korektą z tytułu 
waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną zgodnie ze wzorem z ust. 4.

13.W przypadku zwłoki  Wykonawcy w realizacji  zobowiązania  w zakresie  obniżenia  wynagrodzenia  z  tytułu 
waloryzacji,  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  żądania  od  Wykonawcy  zapłaty  kary  umownej  za  nie 
wystawienie w terminie 15 dni od złożenia przez Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, w 
kwocie  określonej  w  Wezwaniu  do  zapłaty,  w  wysokości  1% wynagrodzenia  objętego  fakturą  VAT, 
podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty 

https://stat.gov.pl/
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określonej  w  Wezwaniu  do  korekty  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  z  wierzytelności  z  innych  tytułów 
prawnych.

14.Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do przedkładania zbiorczych 
faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), które będą obejmować 
wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstałe w danym okresie rozliczeniowym, 
przy czym okres objęty Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji dla miesięcznych okresów 
rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 9, ust. 10, ust. 15.

15.W przypadku faktur/y za przedostatni i  ostatni okres rozliczeniowy, waloryzacja będzie dokonywana przy 
zastosowaniu miesięcznych wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y. Wykonawca ma prawo 
doręczyć Zamawiającemu pisemne Zawiadomienie o waloryzacji  wraz z fakturą/ami za przedostatni i 
ostatni okres rozliczeniowy. Zawiadomienie podlega akceptacji Zamawiającego na zasadach opisanych w 
ust. 9. 

16.W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy będzie dotyczyła okresu rozliczeniowego w skład, którego będą wchodziły 
dwa lub więcej miesięcy, waloryzacja wynagrodzenia nastąpi według wskaźników za ostatni miesiąc wchodzący 
w skład okresu rozliczeniowego,  chyba,  że wystąpi  okoliczność opisana w pkt.15.  -wówczas waloryzacja 
wynagrodzenia nastąpi według wskaźników dostępnych na dzień wystawienia faktury. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji zgodnie z postanowieniami ust. 9 lub ust. 
10 lub ust.  15 w zależności  od uwarunkowań związanych z publikacją wskaźników lub rodzajem okresu 
rozliczeniowego.

17.Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że postanowienia §11a Część I Umowy stanowią tzw. „klauzulę 
automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej 
aneksowania. Jednocześnie, Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość zawierania aneksów do Umowy w 
związku z zastosowaniem postanowień §11a Część I Umowy, dokumentujący zmiany związane z waloryzacją 
wynagrodzenia  Wykonawcy,  jeżeli  będzie  to  uzasadnione  lub  zajdzie  taka  konieczność  w  toku  realizacji 
Przedmiotu zamówienia.

18.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie §11a Część I Umowy, zobowiązany jest 
do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

19.Sposób obliczenia wysokości waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w §11a 
Część I Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.

§12
Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części 
robót,  a  ponadto  do  wprowadzenia  robót  zamiennych  lub  dodatkowych.  W  przypadku  konieczności 
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót,  wprowadzenia  robót  zamiennych  lub  dodatkowych,  Strona 
poinformuje drugą Stronę pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o konieczności zaniechania/rezygnacji 
z  części  robót,  konieczności  wprowadzenia  robót  zamiennych  lub  dodatkowych.  Wprowadzenie  robót 
zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót  dodatkowych  wymagają 
podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, 
który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w 
§5 pkt 18, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym kosztorys robót 
zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą 
szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników 
cenotwórczych  (stawka  robocizny,  narzut  z  tytułu  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu,  zysku,  ceny 
materiałów  i  sprzętu)  ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek  najczęściej  występujących wyd. 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, 
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg 
ofert/cenników dostawców/sprzedawców,  po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z  Zamawiającym. W 
przypadku  gdy  wartość  robót  zamiennych  zostanie  ustalona  w  oparciu  o  oferty/cenniki 
dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury 
zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości 
pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych 
kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie 
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty 
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku 
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jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, 
narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg 
średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy 
czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla 
kraju. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie rysunków/opracowań 
zamiennych. 

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany 
do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim przypadku, wprowadzenie robót 
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i podpisania protokołu konieczności. 

3. W  przypadku  zaniechania  części  robót  podstawą  do  określenia  ilości  robót  zaniechanych  będzie 
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena 
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w § 5 pkt 
18, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych 
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), 
ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek  najczęściej  występujących wyd.  SEKOCENBUD  z  okresu 
wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla 
Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W  przypadku  konieczności  wykonania  dodatkowych  robót  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym, 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do 
Umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania 
tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak 
zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od 
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS 
wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, 
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu,  zysku,  ceny  materiałów  i  sprzętu)  ustalonych  wg  średnich  stawek/stawek  najczęściej 
występujących wyd.  SEKOCENBUD z  okresu  wykonania  robót,  przy  czym w  pierwszym rzędzie  będą 
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen 
SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót 
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie 
uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku 
gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy 
to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu 
sprzętu.

6. Obniżenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  powodu  zaniechania  prac nie  może  przekroczyć  15% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13 
Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie następowało zgodnie z Harmonogramem, na podstawie 
faktycznego zaawansowania robót, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, rozliczenie za 
wykonanie Przedmiotu Umowy może nastąpić na podstawie faktycznego zaawansowania robót, pod warunkiem 
że będzie to korzystne dla Zamawiającego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o którym 
mowa w §11 ust. 2 Umowy, płatne będzie według następujących zasad:

1) Rozliczenie  będzie  następowało  fakturami  częściowymi  i  fakturą  końcową,  z  zastrzeżeniem, 
że:
a) faktura końcowa zostanie  wystawiona  na kwotę stanowiącą nie  mniej  niż  10% wynagrodzenia, 

o którym mowa w §11 ust. 2) Umowy,
b) w  2026  roku  –  suma  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  będzie  stanowiła  maksymalnie 

2     000     000,00   złotych brutto  , z zastrzeżeniem postanowień §11a Umowy.

2) Podstawą  do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego, 
z zastrzeżeniem, że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów 
odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym roboty objęte odbiorem przez 
Zamawiającego.

3) Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych 

podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot 
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego 
wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom wykonującym prace  podlegające  odbiorowi. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 
dalszych  podwykonawców  i  inne  dowody  na  potwierdzenie  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia  powinny 
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potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu 
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców 
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3. Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym 
w zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o 
żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń  Wykonawcy  względem  podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4  podważających  zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty, 
bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak  dokonanej  zapłacie. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, 
będą wystawione przez Wykonawcę faktury,  o których mowa w ust.  1,  przedstawione Zamawiającemu 
wraz:
a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu 

robót,  w  którym będą  wyszczególnione  wydzielone  elementy  robót  budowlanych  wykonane  przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części 
robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych robót, 

b) z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców  i 
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną) 
fakturą,

c) z  kopiami  przelewów bankowych  potwierdzających  płatności  na  rzecz  podwykonawców i  dalszych 
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 
2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d) z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem podwykonawcy 
o realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub 
usług  zrealizowanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  przed  dniem  odbioru 
częściowego  robót  budowlanych  –  wraz  z  oświadczeniami  podwykonawców  lub  dalszych 
podwykonawców w tym zakresie  (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  5 i  Załącznik  nr  6  do 
Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8 
oraz w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia  w części  równej  sumie  kwot  wynikających z  nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty,  o  których mowa w ust.  8 oraz w ust.  13,  do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego 
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy  do żądania odsetek lub innych kosztów.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu 
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podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub 
podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
Umowy o podwykonawstwo robót  budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie  dostaw lub 
usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca  dołączy  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z 
umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością przedostatnią i 
końcową  (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  7 i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).  W  odniesieniu  do 
wynagrodzenia podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i przyjętych przez Wykonawcę fakturach 
za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocą niniejszej Umowy 
upoważnia  Zamawiającego  do  przekazania  należnego  im  wynagrodzenia,  bezpośrednio  na  rzecz 
podwykonawców, którzy wykonywali  roboty objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich konto, z 
pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w 
kwocie uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę – zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego umową 
z  podwykonawcą  –  usprawiedliwione  w  ocenie  Zamawiającego  potrącenia,  podanej  w  oświadczeniu 
Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej dokonanej na podstawie niniejszego ustępu 
bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).

131.  Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym 
rozliczeniu umowy/umów podwykonawczych zawartych z Wykonawcą/podwykonawcą (odrębnie dla każdego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy. 
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń, 
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym z 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas przez 
danego podwykonawcę/dalszego podwykonawcę w związku z realizacją danej umowy podwykonawczej - do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 131, nie skutkuje 
nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do 
żądania odsetek lub innych kosztów. 

14. Termin płatności – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o których 
mowa w ust. 2, 8, 13, 13.1

Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione  faktury  pod 
warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  w  terminie 
wcześniejszym niż ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło 
równowartość oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności 
dokonanej przed terminem określonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiający zastrzega, iż 
możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy 
będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto  wskazane  przez 
Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie 
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.
17. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura dotyczy. 

W  przypadku  niewykonania  powyższego  zobowiązania,  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 
opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych 
za opóźnienie.

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym 
w §13 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą 
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. 2026, poz. 38  ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek 
ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2025  poz. 775 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów 
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację 
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Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki 
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie 
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do 
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność za wszelkie  szkody poniesione przez Zamawiającego w 
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone na Zamawiającego oraz 
zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego na skutek niezastosowania zapisów ust. 2 – 4 
przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*   (postanowienia §13a ust. 1–5 Umowy – będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy,  

iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *
Forma faktury

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur 
(dalej KSeF), o ile nie jest zwolniony z tego obowiązku, zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze z zm.).

2. Powyższe postanowienie umowne znajduje zastosowanie odpowiednio do podwykonawców.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o 

której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 
ze zm.), którą należy przesłać do KSeF. 

4. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 1, uznaje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę 
fakturę w KSeF. W przypadku niedostępności lub awarii KSeF Wykonawca przekaże fakturę Zamawiającemu w 
formie papierowej, a termin płatności będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury w tej formie. 

5. Faktury  wystawiane  przez  Wykonawcę  na  Zamawiającego  za  pośrednictwem  KSeF  powinny  zawierać 
następujące dane Nabywcy – Podmiot2 w strukturze logicznej FA(3): 
GMINA – MIASTO PŁOCK 
Pl. Stary Rynek 1
09–400 Płock
NIP: 7743135712

6. W przypadku zwolnienia Wykonawcy z obowiązku stosowania systemu KSeF, Wykonawca oświadcza, iż wystawi 
fakturę  papierową/ustrukturyzowaną w rozumieniu  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym.

7. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę/faktury 
ustrukturyzowane,  lub  zostanie  objęty  obowiązkiem  KSeF,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie 
Zamawiającego na adres e-mail:  inwestycje@plock.eu, najpóźniej na 3 dni robocze przed wystawieniem 
faktury.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest odpowiedzialny 
za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, 
jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiście oraz za pomocą podwykonawców – zgodnie z ofertą. 
Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia: 

1) ………………………………………………………………………….………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

2) ………………………………………………………………...………………. –  …………………………………………………………………………………....………………………………………… 

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),      
………………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, 
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi 
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 
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zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił funkcję 
koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i usuwania ewentualnych wad. 
Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem, 
a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
do  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi 
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym,  a  Wykonawcą  (zakres  robót  powierzonych  podwykonawcy,  stanowiący  część 
zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz 
w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą 
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ 
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  Przedmiotu  Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca są  zobowiązani  do  przedstawiania  Zamawiającemu na 
jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  umowy  o 
podwykonawstwo,

g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego 
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku 
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna 
obejmować następujące postanowienia:
• strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na podstawie 

której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

• w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) 
jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego 
podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastąpi w drodze potrącenia roszczenia 
o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą będzie zawierała zgodne oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało, że kaucja 
pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych przez podwykonawcę 
(dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji lub rękojmi, 
stanowi kaucję pieniężną (zabezpieczenie w pieniądzu), a nie jest wynagrodzeniem należnym 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do którego odroczony został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za 
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej umowie 
(lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji 
robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót 
Umową (Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robót 
budowlanych w określonym w § 4 terminie; 

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a–m w umowach 
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i 
Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,
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l) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być 
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania 
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m) umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki 
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy 

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
b) uzależniających  zwrot  podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę,  od  zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,
c) uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych robót 

budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić  wyłącznie po akceptacji  jej 

projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  podwykonawcę  może  nastąpić 
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu 
nie  zgłosi  na  piśmie  zastrzeżeń.  Za  dzień  przedłożenia  projektu  przez  Wykonawcę  uznaje  się  dzień 
przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5.

10. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku jeżeli nie zostały 
spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy   o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu, w szczególności  
w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust.  6 i 7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni 
przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi 
do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót  budowlanych przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają 
bezpośredniego związku z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu 
zaplecza  budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów 
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin zapłaty 
wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w  umowie  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż  15 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według 
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została 
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego 
w trybie określonym w ust. 5–13.

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się zasady 
określone w ust. 5–13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest  zobowiązany do zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych tą umową.

17. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
od wykonywania  świadczeń w zakresie  realizacji  Przedmiotu Umowy,  jeżeli  sprzęt  techniczny,  osoby i 
kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa,  określonych Umową, nie  dają rękojmi  należytego wykonania 
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powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub 
dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca 
niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  z  terenu 
budowy,  jeżeli  działania  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  terenie  budowy  naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powołał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia.

§15
Odbiór robót budowlanych
Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt.
2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1) robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu –  w  ciągu  3  dni roboczych licząc  od  dnia 
następnego po dacie zgłoszenia;

2) odbiorów częściowych – w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia 
gotowości do odbioru;

3) odbioru końcowego Obiektu/Przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni licząc od dnia następnego 
po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których umowa w §4 ust. 3  i zgłoszeniu gotowości do 
odbioru. Po przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający dokona odbioru bez zbędnej zwłoki. 
Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego to 7 
dni od daty przystąpienia do odbioru;

4) odbiorów  gwarancyjnych,  tj.  cyklicznie  wykonywanych  kontroli  skuteczności  usunięcia  przez 
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu 7 dni  od dnia następnego po dacie zgłoszenia 
gotowości do odbioru;

5) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi. 
3. Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  o  gotowości  do  odbioru  robót 

zanikowych  i  ulegających  zakryciu  oraz  wykonanych  elementów  rozliczeniowych  składających  się  na 
przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających 
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić 
je do stanu poprzedniego.
Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisami  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie  o 
zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem Umowy,  z  zastrzeżeniem,  że  wpisy  do 
dziennika budowy dokonane zostaną przez kierownika budowy i kierowników robót wszystkich branż wraz z 
oświadczeniem  kierownika  budowy  o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem 
Umowy.

4. Po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5 Zamawiający, w terminie  7 dni 
powiadomi  pisemnie  Wykonawcę  o  terminie  przystąpienia  do  odbioru  końcowego,  a  w  przypadku 
stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, 
wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych 
robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Obiektu są: wpisy do dziennika 
budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierowników robót wszystkich branż oraz wpis do dziennika 
budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierający oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu 
całości  robót  budowlanych objętych Przedmiotem Umowy z  bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego o  tym fakcie  i  przekazanie  Zamawiającemu kompletnej  dokumentacji  powykonawczej, 
sporządzonej  według wzoru/wytycznych  stanowiącego/ych  Załącznik  nr  11 do  Umowy,  w tym wraz  z 
świadectwem charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskaną pozytywną opinią właściwej terenowo 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej w zakresie instalacji fotowoltaicznej - zgodnie z §5 pkt 60).

6. Zamawiający na podstawie  powiadomienia  przekazanego na piśmie  przez Wykonawcę o gotowości  do 
odbioru końcowego Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej 
dokumentacji powykonawczej, sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy 
(w tym wraz z świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w §5 pkt 
57) oraz uzyskaną pozytywną opinią właściwej terenowo jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
w  zakresie  instalacji  fotowoltaicznej  zgodnie  z  §5  pkt  60)  i Zaświadczeniem  OSD, 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego 
oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.
8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to  Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:
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1) jeżeli  wady  są  nieistotne  i  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  robót 
Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą 
sposób  i  odpowiedni  termin  ich  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  a  w  braku  takiego 
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad 
Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie 
wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady – w 
takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o 
obowiązujące normy, specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór 
opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego 
tytułu wnosić żadnych zarzutów,

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie 
drugie,

b) jeżeli  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Zamawiający  może  odstąpić  od 
Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad na 
pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia rozwiązania w 
formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, 
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10. Protokół częściowego odbioru będzie sporządzany przez kierownika budowy/kierownika robót, na podstawie 
elementów zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i 
rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,025% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 3 Umowy

2) zwłokę  w  usunięciu  usterek  lub  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  Obiektu  w  wysokości  0,025% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu,  
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwłokę w usunięciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości  0,025% 
wynagrodzenia  brutto, o  którym mowa  w  §11  ust. 2  dla  robót  zakończonych  protokołem odbioru 
końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,

5) zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu, o którym/ch mowa w §5 pkt 18- w wysokości 0,003% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,

6) każdą  nieusprawiedliwioną  nieobecność  na  budowie  kierownika  budowy  lub  kierownika/ów  robót 
branżowych – w wysokości 1000 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla każdego z nich,

7) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 - w wysokości  0,003% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jak również za 
dostarczenie Harmonogramu, który nie uwzględnia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, za każdy 
taki przypadek, 

8) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,  za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z wyjątkiem płatności 
na  rzecz  podwykonawcy  z  przedostatniej  i  ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  płatności 
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9) nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia  brutto, o  którym mowa  w  §11  ust. 2,  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę, 
dostawcę lub  usługodawcę (zgłoszenie  podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu na  warunkach i 
zasadach  wynikających  z  Umowy  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo),

10) nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w 
wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, nie 
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więcej niż 15% faktury brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa 
zapłata,

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 
ust. 2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) nieprzedłożenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 
ust. 2 ,za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług w zakresie terminu zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10% 
wartości brutto wynagrodzenia określonego w takiej umowie, 

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę obowiązków określonych w postanowieniach 
§6 ust.  1  Umowy (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy),  jak również za  uniemożliwianie lub 
utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których mowa w §6 ust. 2 Umowy, w 
wysokości 1 000 zł za każde takie zdarzenie,

14) zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w  §21 Umowy, ponad termin/y w nim 
określony/e, w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy dzień 
zwłoki,

15) zwłokę w dostarczeniu w terminie/ach określonym/ych w Umowie: programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, osobno 
dla każdego z tych opracowań,

16) w  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego 
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych 
przez Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,

17) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu wniosków materiałowych w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony zgodnie 
z §5 pkt 19) Umowy, 

18) zwłokę w dostarczeniu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, ponad termin 
w nim określony w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

19) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia ws. Zieleni oraz 
Planu ochrony zieleni, stanowiącego integralną część Umowy, za prowadzenie prac w sposób szkodliwy 
dla drzew i krzewów, tj. w szczególności:
a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie budowy,
b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie 

budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarządzenia ws. zieleni i Projektem ochrony zieleni, 
c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami drzew 

i w pobliżu pni drzew (w strefie ochrony drzew – w SOD),
w wysokości  2 000  zł  za  każde  z  ww.  przewinień  oraz  200  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  w  usunięciu 
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

20) za zwłokę w dostarczeniu  któregokolwiek z  opracowań,  o  których mowa w §5 pkt  22) Umowy,  tj. 
ekspertyzy ornitologicznej, ekspertyzy chiropterologicznej w terminie określonym w Umowie, w wysokości 
500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek z tych opracowań,

21) w przypadkach i na warunkach określonych w §11a ust. 13 Umowy.

Limit kar umownych, z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi  30% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę, w celu 
uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym też podwykonawca i 
osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności.

2.  Naliczenie  kary  umownej  nastąpi  na  podstawie  noty  księgowej  (obciążeniowej)  wystawionej  przez 
Zamawiającego.

3. Termin płatności noty księgowej zawierającej obciążenie z tytułu nałożonej kary umownej wynosi 7 dni od dnia 
doręczenia jej Wykonawcy (Stronie).

4. Wykonawca (Strona) wyraża zgodę na potrącenie przysługujących Zamawiającemu kar umownych z należnego 
mu wynagrodzenia.

5. Obciążenie Wykonawcy karą umowną za odstąpienie od Umowy nie przeczy możliwości obciążenia Wykonawcy 
karą za zdarzenia będące podstawą do naliczenia kary, zaistniałe do chwili odstąpienia od Umowy.

6.  Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  §16  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego, ponad wartość zastrzeżonej kary.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu  –  w  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do 
żądania kar czy odszkodowania.
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca 
wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 18,

8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby nie 
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje 
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,

10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o 
której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

13) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez 
Zamawiającego,

14) w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30 dni  od daty powzięcia wiadomości  o 
zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5. Odstąpienie wywołuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba że co 
innego wynika z treści Umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 
456 ust.1  pkt  2  Prawo zamówień publicznych i  na  warunkach w nim określonych,  z  uwzględnieniem 
postanowień niniejszej Umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy 
odszkodowania.

§18
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy 
przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:
1) W  terminie  7  dni  od  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.
2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie 

określonym  w  pkt  1,  zostanie  on  sporządzony  przez  Zamawiającego,  a  o  terminie  wykonania 
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.
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3) Zabezpieczenie  przerwanych  robót  nastąpi  na  koszt  Strony  odstępującej  od  Umowy/rozwiązującej 
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych, co do których Zamawiający nie maił zastrzeżeń 

oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania 
Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,
c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 4), 

jeżeli  odstąpienie/rozwiązanie  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn  całkowicie  niezależnych  od 
Wykonawcy.

 
§19

 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zakres Przedmiotu Umowy, na okres:

1) ............................. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na cały Przedmiot Umowy z wyłączeniem 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp i instalacji kompensacji mocy biernej, 

2)  .............................  miesięcy (zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy) na  cały  zakres  Przedmiotu  Umowy 
obejmujący mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 40 kWp i instalację kompensacji mocy biernej.

2. Okres gwarancji  i  rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.
3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego 

Obiektu.
Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do chwili wystawienia przez 
Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18 Umowy. Postanowienie 
ust.  3  stosuje  się  odpowiednio.  Dokończenie  realizacji  Obiektu  przez  inny  podmiot  nie  uchyla 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, 
bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego, z zastrzeżeniem wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w tym celu 
dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę 
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1  

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę ….......................... zł 
w pieniądzu, w tym:

1) kwotę ..................., stanowiąca 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 pkt 1) Umowy,

2) kwotę ..................., stanowiąca 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 pkt 2) Umowy.

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1  w 
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub 
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 
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3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że 
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących 
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zatrzymania  kwoty  ……….…………...…  zł,  stanowiącej  30% kwoty 
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu, 
o ile Zamawiający nie wykorzystał uprzednio kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ..............., stanowiącej 30% kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 1), 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu  udzielonej na cały 
Przedmiotu Umowy z wyłączeniem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ~40 kWp i instalacji 
kompensacji  mocy  biernej,  chyba  że  zabezpieczenie  zostało  uprzednio  wykorzystane  przez 
Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ..............., stanowiącej 30% kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 2), 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu udzielonej na Przedmiotu 
Umowy obejmujący mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy ~40 kWp  i instalacji kompensacji 
mocy biernej, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet 
realizacji przysługujących mu roszczeń.

5. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia  w 
wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający 
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w 
wysokości 5% wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §11  ust.  2,  tj.  kwotę  ………………… zł w  formie 
………………………. na kwotę ……………………… zł, w tym:

1) kwotę ..................., stanowiąca 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 pkt 1) Umowy,
2) kwotę ..................., stanowiąca 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 pkt 2) Umowy.

Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat  to  zabezpieczenie  w  formie 
gwarancji/poręczenia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  formie  gwarancji/poręczenia, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności  dotychczasowego 
zabezpieczenia.

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1  w 
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub 
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej na 
3  dni  przed  upływem okresu  ważności  gwarancji/poręczenia,  złożyć  odpowiednią  kwotę  pieniężną  lub 
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym o ilość dni wynikającą z 
wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z 
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż pieniężna - w takim 
przypadku, Wykonawca, zobowiązany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnieść zabezpieczenie 
z okresem ważności niezbędnym do zakończenia prac, który zostanie określony przez Zamawiającego. W 
przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet 
zabezpieczenia.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że 
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących 
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
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5. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ..............., stanowiącej 30% kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 1), nie 
później  niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  Obiektu  udzielonej  na  cały 
Przedmiotu Umowy z wyłączeniem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ~40 kWp i instalacji 
kompensacji  mocy  biernej,  chyba  że  zabezpieczenie  zostało  uprzednio  wykorzystane  przez 
Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ..............., stanowiącej 30% kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 2), nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu udzielonej na Przedmiotu 
Umowy obejmujący mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy ~40 kWp  i instalacji  kompensacji 
mocy biernej, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet 
realizacji przysługujących mu roszczeń.

6. W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  przekaże  Zamawiającemu  gwarancji/poręczenia/odpowiedniej  kwoty 
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z 
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy 
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji 
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 13 do Umowy.

----------------------------------
1 wybrać właściwe

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2. Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych 
spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów 
ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym  w polisie.  Na potwierdzenie 
ciągłości  ubezpieczenia  w całym okresie  realizacji  Przedmiotu Umowy,  Wykonawca jest  zobowiązany w 
terminie 7 dni od upływu ważności polisy przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kolejny 
okres ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość  kontraktu  (Umowy),  tj.   nie  mniej  niż 
……………………., jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22 
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnej bądź elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem 
nieważności, chyba, że co innego wynika wprost z postanowień Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4 
i  ust.  2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z  art.  455 ust.  1 pkt  1)  ustawy Pzp możliwość zmiany 
postanowień Umowy, określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:

1) Wynagrodzenia :

a) zmiany stawki  podatku od towarów i  usług (VAT),  wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

b) w przypadkach i na warunkach opisanych w §11a Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §11a ust. 17 
(tzw. klauzula automatyczna),

c) w przypadkach określonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy, 
d) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których 

mowa w pkt 2 lit. e) i f), 

o  ile  okoliczności,  o  których  mowa  powyżej  będą  miały  wpływ  na  wysokość  wynagrodzenia 
Wykonawcy.

2) Terminu  realizacji Przedmiotu Umowy:
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a) w  przypadku  wystąpienia  przestojów  w  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy  z  winy 
Zamawiającego,  uzgodnione terminy wykonania  robót  przedłużone zostaną o  czas  trwania 
przestojów,

b) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa 
w §10  ust.  1  pkt  2)  Umowy,  o  okres  równy  temu opóźnieniu,  o  ile  opóźnienie  nie  jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania 
niekorzystnych  warunków atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót  i  –  jeśli 
dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót, 
powstałej  w  związku  z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Fakt  wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej, 
musi  być  odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

d) w przypadku  opóźnienia  w  przekazaniu  Wykonawcy  terenu  budowy,  o  okres  równy  temu 
opóźnieniu – o ile opóźnienie nie jest  następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,

e) w przypadku niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okoliczności 
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego 
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być 
spowodowane  użyciem  ich  przez  Wykonawcę  i  jego  podwykonawców   termin  wykonania 
Przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych 
uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy i – jeśli dotyczy – o czas niezbędny  do 
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstałej  w związku 
z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f) w  przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  związku  z 
zaistnieniem/istnieniem  epidemii/pandemii,  w  tym  występowania  ograniczeń  i  obostrzeń 
związanych  ze  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  innej  nadzwyczajnej  sytuacji 
spowodowanej występowaniem choroby zakaźnej, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż 
pracownicy  Wykonawcy  i  jego  podwykonawców  -  termin  wykonania  Przedmiotu  Umowy 
przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu 
Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa 
powyżej,

g) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych i 
orzeczeń  organów  administracji  publicznej  i  innych  instytucji,  które  nie  są  następstwem 
okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -  terminy  wykonania  robót 
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,

h) zaistnienia  okoliczności  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  a  uniemożliwiających  mu 
dotrzymanie  terminu  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych  i 
udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na  termin 
wykonania Przedmiotu Umowy,

i) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub 
przeszkody  dające  się  przypisać  Zamawiającemu  –  o  okres  wynikający  z  przerw  lub 
opóźnienia,

j) w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie 
tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile 
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania 
Umowy, 

l) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnień, 
stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, gestorów sieci, zarządców, 
administratorów terenów, urządzeń,  niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad 
terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie, 
chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa powyżej, jest działanie 
lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub niepełne sformułowanie wniosku 
lub jego załączników lub skierowanie wniosku do niewłaściwego organu - o okres przekraczający 
czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygnięcia - o ile okoliczności, o których mowa 
powyżej mają wpływ na termin realizacji Umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i 
udokumentowane,

m) w przypadku, o którym mowa w §11a ust.17 Umowy.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń, w celu dokonania 
weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.
Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia  należytego 
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wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona Umowę 

osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ), 
5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w 

przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze 
SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,
7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym w przypadku zmiany przepisów 

prawa  powodujących  konieczność:  przyjęcia  innych  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  lub 
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji  niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub 
uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji 
projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych8

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach 
projektowych,  jeżeli  są one uzasadnione koniecznością  zwiększenia  bezpieczeństwa realizacji  robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, 

11)zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,
12)zmiany (skrócenia), określonego w §13 ust. 14 Umowy terminu płatności – w odniesieniu do płatności 

za realizację Przedmiotu Umowy, która zgodnie z terminem płatności określonym w §13 ust. 14 Umowy 
miałaby  przejść  na  kolejny  rok  budżetowy,  w  sytuacji  gdy  w  związku  z  planem  finansowym 
Zamawiającego zasadnym i korzystnym dla Zamawiającego jest dokonanie płatności w bieżącym roku 
kalendarzowym,

14) zasad finansowania i płatności, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1 lit. b) Umowy w zakresie zwiększenia 
maksymalnej wysokości sumy płatności na rzecz Wykonawcy w 2026 roku, jeżeli będzie to uzasadnione 
postępem robót i pozwoli na to sytuacja finansowana Zamawiającego.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień w celu dokonania 
weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany postanowień Umowy.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w 
szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy i/lub w 
uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokołu 
konieczności.

§23
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w 
związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale których 
wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszym 
dokumencie.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego w 
zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

3. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji 
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia 
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;
c) zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku  sądowego  lub  decyzji 

administracyjnej.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka 

i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu oraz 
zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających. Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi 
na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, 
zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§23a

Ochrona danych osobowych.
Klauzula informacyjna RODO

http://www.zsz.plock.eu/
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Klauzula I – Główna klauzula informacyjna dla umów.

I. Informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), osób reprezentujących Strony oraz osób wykonujących Umowę w 
imieniu Stron, przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09–400 Płock;

2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………………………..………………......, przy ul. ……………………….…., 00–000 
……………………………

Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;

2) dla (drugi podmiot) –  ………………………………………………………...…..

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak też 
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.

6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;4) 
usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.

II. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały 
niniejszą Umowę.

albo

Klauzula  II  - Klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09–400 
Płock.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony 
danych – iod@plock.eu.

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich 
kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

mailto:iod@plock.eu
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6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat – zgodnie z jednolitym 
rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową 
zawarcia Umowy.

--------------------------------------
1Wybrać właściwe

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony  Umowy  ustalają,  że  wszelkie  informacje  dotyczące  realizacji  Umowy,  dostarczone  na  adres  e-mail 
Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy (….…….…….……..….) 
przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia 
woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony 
zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia 
osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do 
składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez 
serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie 
infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w to  odpowiedzialność  na 
zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności 
usług hostingowych.
W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę 
adresu  pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej  dokonanie  doręczenia  w wyniku  awarii  bądź 
zastosowanych w nim reguł konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi strona 
korzystająca z danego serwera bądź innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba że dysfunkcja 
nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego lub strona 
korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o dysfunkcji infrastruktury, wskazując 
jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania doręczeń, zapewniający ich nie zaprzeczalność oraz 
adekwatny  do  przebiegu  wdrożenia  czas  realizacji.  Korzystanie  z  połączeń  wykorzystujących  rozwiązania 
anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25 

Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej  zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§26 
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych 
postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, 
postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu 
odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania 
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej 
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2. Wszelkie  zawiadomienia  wynikające  z  niniejszej  Umowy  muszą  być  kierowane  w  formie  pisemnej  na 
odpowiednie adresy Stron przedstawione w komparycji niniejszej Umowy lub na inny adres wskazany przez 
jedną Stronę drugiej Stronie na piśmie. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie pisma 
na ostatni znany adres uważa się za skuteczne.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 
tym w szczególności ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 
1320  ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane (t.j. Dz.U z 2025, poz. 418 ze zm.), ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2025 , poz. 1071  ze zm.) oraz inne właściwe dla 
Przedmiotu Umowy.

4. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  Strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądu 
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

(ID postępowania:……………………)

Załączniki:
Załącznik nr 1 –   Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 1a –  Tablicy informacyjnej miejskiej (wzór),
Załącznik nr 2 – Wymagania  dotyczące  realizacji  Umowy  w  związku  z  finansowaniem inwestycji  ze 

środków EBI,
Załącznik nr 3 –   Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 –   Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 –   Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 –   Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 7 –  Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 8 –   Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 9    – Oświadczenie  wykonawcy  i  podwykonawcy  dotyczące  przedostatniego  i  ostatniego 

okresu rozliczeniowego  (wzór),
Załącznik nr 10 – Oświadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy  o  rozliczeniu  umów 

podwykonawczych, 
Załącznik nr 11 – Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr 12 – Gwarancja jakości,
Załącznik nr 13 – Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania umowy,
Załącznik nr 14 – Oświadczenie/Deklaracja o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w 

Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi, 
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych 
zawartych w kartach Informacyjnych,

Załącznik nr 15 - Waloryzacja wynagrodzenia na przykładzie,
Załącznik nr 16 - Wytyczne do sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominięte zostaną postanowienia §27 ust. 5 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron,  
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci 
elektronicznej;

b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJĘ ze środków:
  ……………..……. zł

Dział …….., rozdział ……., § ……
Zadanie nr ……………
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....................                         .....................
Data                                    Skarbnik


