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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. Remont sieci
zamowienia: trakcyjnej na liniach: 130, 131,137,141,143,146,147,140,141, 151,152,

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwy i Kody robét:

Dziat: 45000000-7
71322000-1
Grupa robot: 4520000-9
Klasa robét: 45230000-8
Kategoria robot: 45234000-6
45231400-9
ZAMAWIAJACY:

159, 161, 181, 957,200.

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych | elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow
transportowych

Roboty elektroenergetyczne

Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach

ul. Nakielska 3
42-600 Tarnowskie Gory
http://lwww.plk-sa.pl/

SPORZADZAJACY:

Wojciech Hertes
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis
Cena Cena okreslona w Umowie
Djp Drut jezdny pr-ofilowany
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajacego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie |

infrastruktury .

— —

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejacymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sredniego napigcia -

LPN SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PKP PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 ukiad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych

PnB | Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo okreslone w Umowie

Prawo

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami,
tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.

PZGiK

Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

Regulacje
| Zamawiajacego
|

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujace
w spotce PKP PLK S.A

Shl

Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa
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Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudiem),
Techniczne przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwatg nr263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pozniejszymi
zmianami.
| SWZ Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
| SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem

System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektéw i zarzadzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture  kolejowa przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.

SMwW W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA - System Przywotawczo-Alarmowy - zesp6t urzgdzen
umozliwiajagcy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk sterowanie ruchem kolejowym

Ssp samoczynny system przejazdowy

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomigdzy
SWI dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzadzeniem
informujacym dréznika o zblizaniu si¢ pociggu do przejazdu

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
'{Jc:;r:\:vr;wykonama oznacza termin wykonania przedmiotu zamodwienia okreslony

Umowag

Pozostate pojecia lub okreélenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekroé w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg’, ,nalezy’, ,powinny”
lub odpowiadajace im synonimy uznaje sig, iz pojgcia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Remont sieci trakcyjnej na liniach:
130,131,137,141,143,146,147,140,141, 151,152, 159, 161, 181, 957, 200.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robdét w:
szl. Rudziniec Gliwicki — Stawiecice, szlak Gliwice Labedy- Taciszéw, st. Zabrze Makoszowy,
szlak Paczyna — Toszek Pétnoc tor nr 2, szl. Studzionka — Pawtowice Slaskie, st. Siemianowice
Siaskie, szlak Herby Nowe — Panki, stacja Rybnik Towarowy Gr PG tor 305, stacja Rybnik
Towarowy Gr PG tor 308, szlak Herby Nowe — Wieluh Dabrowa, Miasteczko SI - Kalety, szl.
Boronow — Kalina, Kalety -. Strzebin, szl. Stawiecice — Kedzierzyn, Szl. Miasteczko Slaskie —
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Kalety, st. taziska Srednie, szl. Orzesze Jaskowice — Czerwionka, Leszczyny — Rybnik, st.
Mikotéw Jamna, st. Leszczyny, Mikotow Jamna — Mikotéw, St. Czerwionka, st. Orzesze, szl.
Czerwionka — Leszczyny, st. Leszczyny, st. Chorzew Siemkowice, Szl. Kalety-Koszecin, szl.
Tarnowskie Goéry- Miasteczko Slaskie, st. Tarnowskie Gory, szlak Maciejéw pin. — GLC,
Gliwice Sosnica- Gliwice , Taciszéw, Zabrze Makoszowy Kopalnia, Racibérz Markowice -
Racibérz, Knuréw, Racibérz, st. Gliwice, st. Gliwice Sosnica.

Cato$¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidiowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i zgtoszen, pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

2) wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z zakresem zamoéwienia na podstawie
opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac zwigzanych z wzmacnianiem,
wymiang konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz demontazem starych konstrukcii.
Zamowienie obejmuje réwniez wymiane liny noénej i przewodow siec trakcyjnej oraz wymiane
urzadzen naprezajgcych. Remont sieci trakcyjnej wraz z wymiang kompletnej sieci trakcyjnej.

Szczego6towe zadania w tabeli punktu 3.5.1 Energetyka Trakcyjna.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz calo$¢ przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz instrukcii
obowigzujgcych w PKP PLK .

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

2.1.1 Lokalizacja obiektéw

Zakres robét objety zamoéwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:

1) Zakiadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w $ciste] wspolpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejsza inwestycja
i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia protokot wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych
do pozyskania w ramach prowadzonych ustug i robét (zatgeznik nr 3);
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Elektroenergetyka trakcyjna

szl. Rudziniec Gliwicki — Stawiecice, szlak Gliwice tabedy- Taciszéw, st. Zabrze
Makoszowy, szlak Paczyna — Toszek Pétnoc tor nr 2, szl. Studzionka — Pawlowice Slaskie, st.
Siemianowice Slaskie, szlak Herby Nowe — Panki, stacja Rybnik Towarowy Gr PG tor 305,
stacja Rybnik Towarowy Gr PG tor 306, szlak Herby Nowe — Wielun Dabrowa, Miasteczko S
— Kalety, szl. Boronéw — Kalina, Kalety -. Strzebin, szl. Stawigcice — Kedzierzyn, Szl.
Miasteczko Slaskie — Kalety, st. Laziska Srednie, szl. Orzesze Jaskowice — Czerwionka,
Leszczyny — Rybnik, st. Mikotbw Jamna, st. Leszczyny, Mikotdéw Jamna — Mikotéw, St.
Czerwionka, st. Orzesze, szl. Czerwionka — Leszczyny, st. Leszczyny, st. Chorzew
Siemkowice, Szl. Kalety-Koszecin, szl. Tarnowskie Géry- Miasteczko Slaskie, st. Tarnowskie
Goéry, szlak Maciejow pin. — GLC, Gliwice So$nica- Gliwice , Taciszéw, Zabrze Makoszowy
Kopalnia, Raciborz Markowice -Raciborz, Knuréw, Racibérz, st. Gliwice, st. Gliwice Sosnica.

a) siec trakecyjna — typ KB95-2C, C95-C, C95-2C, C120-2C czeSciowo modernizowana

b) zuzycie djp — dostateczny.

c¢) liny nosne — dostateczny

d) konstrukcje wsporcze — rodz./stan nie zadawalajacy — wymagajacy podjecia dziatan.
e) fundamenty — rodz./stan prefabrykowane/ dostateczny

f) osprzet — stan dostateczny

g) izolatory — porcelanowe, stan dostateczny.

h) sie¢ powrotna — stan dostateczny

i) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj/stan uszynienie
indywidualne/dostateczny

j) LPN/nawspdinych konstrukcjach wsporczych/ - nie dotyczy

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie obejmuje terenéw, ktére
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej. Na terenie,
na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkow lub podlegaja innej ochronie konserwatorskiej.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia protokét wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych
do pozyskania w ramach prowadzonych robét (zatacznik nr 3);

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje jedng formy rozliczania robét budowlanych:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania z pkt. 3.5.1, aby uzyskaé parametry okreslone w ww. punkcie,
a ktérych wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonych
w pkt 2.2.

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggna¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Strona 10 z 67



PFU dla zadania Remont sieci trakcyjnej na liniach: 130, 131, 137, 141, 143, 146, 147, 140, 141, 151, 152, 159, 161, 181,
957, 200.

Przenie$é znaki osnowy geodezyjnej i regulacji osi toréw z istniejgcych konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej na konstrukcje nowo zabudowane (w przypadku braku zamontowac¢ nowe).
Zabudowaé nowe tablice hektometrowe zgodnie z pomiarem geodezyjnym.

Wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem prowadzonych prac /przesunigcia
w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych, poszerzania migdzytorza i inne/ sg w zakresie
prac koniecznych do wykonania przez Wykonawce.

W przypadku gdy na wymienianej konstrukcji znajduje sie odtgcznik (roztgcznik) sterowany
zdalnie, nalez ww. odtagcznik przenie$¢ na nowo zabudowang konstrukcje wraz
z podigczeniem (uruchomieniem) zdalnego sterowania.

Zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materialéw do wykonania zadania
pozostaja po stronie wykonawcy i na jego koszt.

3.1 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana konstrukcji wsporczych wraz z podwieszeniami celem
poprawy bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Realizacja zaméwienia ma na celu osiagnigcie parametrow eksploatacyjnych oraz cech
uzytkowych zgodnych z przyjeta kategorig linii:

1) dla odcinka parametry bez zmian

a) skrajnia budowli - GPL-1 (ustalona zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM Il Skrajnia budowlana
linii kolejowych). Uwaga: W przypadku obiektéw wytgczonych z zakresu prac
inwestycyjnych Wykonawca zobowigzany jest okreéli¢ zakres niezgodnosci
z obowigzujgcymi standardami technicznymi oraz dla lokalizacji, dla ktorych
nie uzyskano zgodnosci z ww. standardami okresli¢ zakres zgodnosci z przepisami
dotyczacymi utrzymania (instrukcje z serii ID) oraz wymaganiami prawa powszechnie
obowiagzujacego;

3.2 Badania geotechniczne

Badania geotechniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z regulacja wewnetrzng
Zamawiajacego lgo-1 Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
linii kolejowej. Badania dotycza doboru fundamentéw konstrukcji wsporczych.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn.
do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowe;
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia
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zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawieraé sie¢ w obrebie terenow (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajacego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniac
z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy ktére beda wykorzystywane do opracowania dokumentacii
projektowej, zaréwno dla robét wymagajacych pozwolenia na budowe jak réwniez dla
robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy zasadnicze winny obejmowacé swoim zakresem
tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny przylegte do linii kolejowej o szerokosci
niezbednej do prawidtowego opracowania catej wymaganej dokumentacji projektowe;.
Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane
ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wtasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A.);

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczace kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktow rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km pomigdzy punktami
$rodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinna wynosi¢ od 150 m do 300 m
oraz musi byé zachowana wzajemna wizura pomigdzy tymi punktami, zwanych dalej
osnowa wykonang wedtug zasad pomiarowych i doktadnoscig okreslong w standardzie
lg-7/1g-8. Punkty stabilizuje sie w sposob trwaty w postaci prefabrykowanych znakow
geodezyjnych z  glowica metalowa/trzpieniem  metalowym  zapewniajgcym
jednoznacznos¢ centrowania z btedem $rednim mniejszym niz 10,001 m oraz
umozliwiajgcym wykonanie pomiaréw niwelacyjnych. Nalezy stosowa¢ znak
betonowy/granitowy o wymiarach: wysokos¢ min. 75 cm, szeroko$¢ u dotu znaku
min. 20x20, szeroko$¢ u géry znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.

3.3.2 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktore umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagaijacej tylko zgtoszenia.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Nalezy przestrzegac
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wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomigdzy branzami oraz
innymi gestorami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolef, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych (z wylgczeniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwiazaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajace z procedur TSI réwniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywac sie¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

3.3.3 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdlowienie projektu budowlanego
i powinien zawieraé m.in.:

1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe;

2) Oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych;

3) Inne projekty specjalistyczne posiadajace wszystkie niezbgdne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu
kolejowego — fazowania robét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji
ruchu drogowego (pieszego), projekty usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi u Zamawiajgcego.

3.3.4 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowa nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegolne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;
b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
c) etap projektu (jesli dotyczy);
d) wersje dokumentu;
e) date powstania dokumentu;
f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopia
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;
g) nazwe i adres Zamawiajacego,
h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;
i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;
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j) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

I) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegéine branze;

4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazac
Zamawiajacemu w nastepujacy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatacznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);
b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodno$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);
c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD,;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetniaé wymagania zawarte w zataczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, *tiff itp. rowniez nalezy dotaczyé do przekazywanych materiatow zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
zlozy¢é w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektow powinny by¢ ponumerowane;

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy

egz. dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatacznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbioér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce rob6t w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

Na zakoriczenie rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robo6t. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koricowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat,

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

Strona 14z 67



PFU dla zadania Remont sieci trakcyjnej na liniach: 130, 131, 137, 141, 143, 146, 147, 140, 141, 151, 152, 159, 161, 181,
957, 200.

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatacznikiem nr ...
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ziozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowiazany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zamawiajacego osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupemienia
lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoty badan i pomiaréw;

3) geodezyjna dokumetacje powykonawcza.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykonaé¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektroniczne).

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.4.1 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowane protokoly zdawczo-odbiorcze znakéw regulacii osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniala koniecznoéé zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakéw regulacji;

3) wykaz wspétrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjainej;

4) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcja
,O sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27)” — uchwatg Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 643/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg
byé wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza, zawierajacg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowar, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czastkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegéine
branze;
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Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$¢ wykonania pomiardw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 .

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podiega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywne] oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawcza do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGiK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentaciji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowa) nalezy przekazac¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIiK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatacznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

3.5 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:
1) elektroenergetyka trakcyjna.

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspbtczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

Termin realizacji robot: 20.12.2026r.

3.5.1 Elektroenergetyka trakcyjna

(R) Roboty w branzy energetyki obejmuja:

1) Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej wtasnoscig
PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych na wspélnych konstrukcjach
wsporczych, kable zasilaczy, napedy odtgcznikéw sieci trakcyjnej i system sterowania
nimi, itp.) bedg wykonywane w oparciu o wydane przez Przedsigbiorstwo Energetyczne
warunki usuniecia kolizji.

2) Prace w zakresie sieci trakcyjnej (wymiana konstrukcji wsporczych, osprzetu
itp.) podlegajg regulacji na catej dtugosci sekcji naprezenia do stupdw kotwigcych sie¢
trakcyjna.

3) Wylgczenie napiecia w sieci trakcyjnej po stronie zamawiajacego wg Umowy
Utrzymaniowej nr. 60/010/0002/23/Z/O z dnia 15.06.223r.
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Lp.

Lokalizacja

Linia kolejowa nr 137
szlak podg.
Sobieszowie — Gliwice
Labedy.

Zakres robot do wykonania

Wymiana liny nosnej oraz drutu jezdnego ze zmiang typu sieci na
YwsC120-2C-M wraz z kotwieniami cigzarowymi.

Wymieni¢ przewody jezdny i liny nosne wraz z wieszakami oraz kotwieniami
ciezarowymi w sekcjach sieci trakcyjnej na szlaku Gliwice — Gliwice tabedy:
sekcja L-168(1116m), sekcja L-185(1165), sekcja L-176(1116)sekcja L-
178(1257);

Wymiana konstrukcji wsporczych na nowe wraz z wymiang izolacji i wymiang
wyposazenia (stosowaé osprzet rurowy).Nowe konstrukcije sieci trakcyjnej wraz z
wyposazeniem po stronie i na koszt wykonawcy robot.

Do wykorzystania sg starouzyteczne konstrukcje wsporcze i bramkowe sieci

trakcyjnej bedacych na stanie zakiadu (palowane typu 1611), bedacych na
stanie Dzialu Energetyki IZ T. Géry. W przypadku braku wykorzystania
materialu starouzytecznego materiat caty nowy na koszt i po stronie wykonawcy
robot.

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej do wymiany w lokatach 28-17, 28-24, 28-
28, 28-29A, 28-29B, 28-32, 28-33A, 28-38A, 28-38B, 28-45, 29-4, 29-13, 29-18,
29-26, 29-30; Zabudowaé bramke w lok 28-21 w zamian za stupa kratowego 28-
20 z wykorzystaniem istniejgcej podpory lok 28-21 usytyowanej w migdzytorzu
toru 3i4 . Bramka bedzie obejmowata tory 1,2 i 4, Demontaz stupa kratowego
28-20.

Wymiana z przesunigciem bramki sieci trakcyjnej w lok 28-13, zabudowac nowg
bramke migdzy 28-13 A a 28-16.

Demontaz i transport starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym wraz z konstrukcjami (pociete liny, przewody jezdne i
konstrukcje wsporcze).

Dokumentacje nalezy wykonaé w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;.
Uzyskanie wszelkich zgéd i zezwolent w organach panstwowych potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét.

Linia kolejowa nr 137
Gliwice Labedy -
Taciszéw.

Wymieni¢ przewody jezdne i liny noéne wraz z wieszakami oraz kotwieniami
ciezarowymi w sekcjach sieci trakcyjnej na szlaku Gliwice Labedy — Taciszéw tor
nr 1 sekcja L-297(420m), sekcja L-299(1326),sekcja L-311(622), sekcja L-
313(1258) obecnie typ sieci YC95-2C.

Demontaz i transport starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pociete liny, przewody jezdne)

Linia kolejowa nr 152
szlak Paczyna —
Toszek Péinoc tor nr
2.

Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej z typu C120-2C na typ YC150-2CS150
dla sekcji:

L 361- 1003 m, L738 - 1084 m, L740- 1327 m , L742- 1163 m

tacznie ilos¢ sieci trakcyjnej do wymiany okolo 4577 m.

Do wykorzystania starouzyteczna lina no$na sieci trakcyjnej Cu150 bedaca na
stanie zaktadu na cale zadanie.

Pozostaty materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robét.

Stosowac izolatory silikonowe oraz osprzet rurowy.

Pozostaty materiat za wyjatkiem lin nosnych Cu 150, po stronie i na koszt
Wykonawcy robét. Transport z PKP PLK Tarnowskie Géry materiatow
starouzytecznych po stronie Wykonawcy robét.

Demontaz starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem zdawczo
odbiorczym wraz z konstrukcjami (pociete liny, przewody jezdne i konstrukcje)
Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w wersji papierowej i w wersji elekironicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwolen w organach panstwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.
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Linia kolejowa nr 159
szl. Studzionka -
Pawltowice Slaskie

Zakres robot do wykonania

Wymiana liny noénej z wieszakami w sekcjach sieci trakcyjnej - sekcja L 459 -
887m sie¢ typu C120-2C; sekcja L 460 - 581m sie¢ typu C120-2C; L 461 - 307m
siec typu C95-2C.

Wymiana konstrukgji wsporczych sieci trakcyjnej na szlak Studzionka —

Pawlowice, wraz z wymiang wyposazen i izolacjg w lokacie nr: 24-29; 24-30; 24-
31: 24-32; 24-33; 24-34; 24-25; 24-36; 24-37; 24-38; 24-39; 25-1, 25-2; 25-3;
25-4; 25-5; 25-6; 25-7; 25-8; 25-9; 25-10; 25-11; 25-12; 25-13; 25-14; 25-15; 25-
16; 25-17; 25-18; 25-19; 25-20; 25-21; 25-22; 25-23; 25-24; 25-25, 25-26; 26-1;
26-2: 26-3. Mozliwo$é wykorzystania starouzytecznych konstrukcji wsporczych
typu 1611, bedgcych na stanie Dzialu Energetyki IZ T. Gory. W przypadku
braku wykorzystania materiatu starouzytecznego materiat caly materiat nowy na
koszt i po stronie wykonawcy robot.

Demontaz i transport starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokolem
zdawczo odbiorczym wraz z konstrukcjami (pociete liny i konstrukcje)

- Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;.
- Uzyskanie wszelkich zgod i zezwolefi w organach paristwowych

potrzebnych do realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.

Linia kolejowa nr 161
st. Siemianowice
Slaskie

Wymiana konstrukcji wsporczych w lok. : 5-48, 5-57, 5-58, 5-69, 6-5 na nowe
badz mozliwosé wykorzystania starouzytecznych konstrukcji wsporczych typu
1611, bedacych na stanie Dzialu Energetyki IZ T. Gory

Wymiang izolacji i wymiang osprzetu na rurowy. W przypadku braku
wykorzystania materiatu starouzytecznego materiat caly nowy na koszt i po
stronie wykonawcy robét.

Stacja Siemianowice Slaskie.

Demontaz i transport starych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej i
przekazanie do ISE protokotem zdawczo odbiorczym (pocigte konstrukcje)
Dokumentacje nalezy wykonaé w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

- Uzyskanie wszelkich zgdd i zezwolen w organach panstwowych

potrzebnych do realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.

Linia kolejowa nr 141
st. Zabrze Makoszowy. |

Kompleksowa wymiana liny nosnej z wieszakami sieci trakcyjnej z typu SKB70-
Cnatyp C95-C dla sekcji L-255- 773 m, L-256- 156 m, L-254-286 m, L 2563 950
mb tgcznie 1215 m + 950 m. i 4 szt. konstrukcji do wymiany wraz z
wyposazeniem + urz. Naprezajace w wymienianych sekcjach lin toru 315, cigzary
pozostaja stare. Konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nowe palowane
(mozliwosé wykorzystania starouzytecznych konstrukcji wsporczych typu 1611
bedacych na stanie Dziatu Energetyki IZ Tarnowskie Gory), z wymiang izolacji i
wymiang osprzetu na rurowy. Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy
robét.

Demontaz i transport starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym wraz z konstrukcjami (pocigte liny, przewody jezdne i
konstrukcije)

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgéd i zezwolen w organach paristwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét.

Linia kolejowa nr 181
szlak Herby Nowe —
Panki - Krzepice

zdawczo odbiorczym (pociegte liny).

Wymiana lin noénych z wieszakami oraz wymiana lin uelastyczniajacych sie¢
trakcyjng w nastepujacych sekcjach sieci trakeyjnej: L-235, L-236, L-237, L-238,
| -244,| -245 | -246, L-247,L-248. Caly materiat nowy na koszt i po stronie
wykonawcy robét.

Demontaz i transport starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem

|
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Linia kolejowa nr 957
stacja Rybnik
Towarowy Gr PG tor
305

Zakres robot do wykonania

Wymiana liny nosnej wraz z wieszakami, izolatorami i przewodem jezdnym sieci
trakeyjnej w sekcji L184 diugos¢ ok 1136m typ sieci C95-C. Demontaz starej sieci
trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem zdawczo odbiorczym (pociete liny).
Lina nosna C95, izolatory, wieszaki i drobny osprzet po stronie i na koszt
Wykonawcy robot. Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robot.

Do wykorzystania przewdd jezdny sieci trakcyjnej starouzyteczny
bedacych na stanie Dziatu Energetyki IZ T. Goéry.

Transport z PKP PLK Tarnowskie Géry materiatow starouzytecznych po stronie
po stronie Wykonawcy robét.

Demontaz i transport starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pocieta lina i przewod).

Linia kolejowa nr 140
stacja Rybnik
Towarowy Gr PG tor
306

Wymiana liny nosnej wraz z wieszakami, izolatorami i przewodem jezdnym sieci
trakcyjnej w sekcjach :

- sekcji L191 o dlugoéé ok 1275 m typ sieci C95-C,

- sekgji L-192 o dlugos¢ ok 828 m typ sieci C95-C,

- sekcji L 185 o diugosc ok 951 m typ sieci C120-2C,

- sekgji L. 178 o diugos¢ ok 1264 m typ sieci C95-C.

Demontaz starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem zdawczo
odbiorczym wraz z konstrukcjami (pocigte liny, przewody jezdne)

Do wykorzystania przewéd jezdny sieci trakcyjnej starouzyteczny dila
wszystkich sekcji bedacych na stanie Dziatu Energetyki IZ T. Géry.

Do wykorzystania lina nosna Cu 120 sieci trakcyjnej starouzyteczny na
sekcje L-185 bedacych na stanie Dzialu Energetyki IZ T. Géry.

Transport z PKP PLK Tarnowskie Gory materiatow starouzytecznych po stronie
po stronie Wykonawcy robot.

Lina nosna C95, izolatory, wieszaki i pozostaly drobny osprzet po stronie i na
koszt Wykonawcy robot. Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robot.
Demontaz i transport starej sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pocieta lina i przewod).

10.

Linia kolejowa nr 181
szlak Herby Nowe -~
Wieluni Dabrowa

Kompleksowa wymiana urzgdzen naprezajacych w ilosci 92 szt.

Wymiana rolek linowych, kotwien, ciezaréw, i pozostalych urzadzen kotwienia
ciezarowego. Przelozenie samych cigzarow ktdre nie podlegajg wymianie.
Demontaz i transport starych kotwien ciezarowych sieci trakcyjnej i przekazanie
do ISE protokotem zdawczo odbiorczym.

Materiat nowy do wykonania zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét.

1.

Linia 130 szl..
Miasteczko Sl - Kalety

Wymiana konstrukcji wsporczych wraz z wyposazeniem (stosowac osprzet
rurowy i izolatory silikonowe).w lok. 46-16A; 46-48A; Demontaz i transport
starych konstrukcji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem zdawczo
odbiorczym (pociete konstrukcje). Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy
robot.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwoler w organach panstwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.
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Zakres robét do wykonania

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robot.

12.

Linia 131.
Szl. Borondw - Kalina

Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z wyposazeniem
(stosowaé osprzet rurowy i izolatory silikonowe)w lok.: 61-18; 63-22; Materiat
nowy na koszt i po stronie wykonawcy robot. Demontaz starych konstrukcji sieci
trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem zdawczo odbiorczym (pociete
konstrukcije).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elekironicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwoleni w organach panstwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robot.

13.

Linia 137.
Stawiecice - Kedzierzyn

Wymiana konstrukcji wraz z wyposazeniem i izolacjg (stosowaé osprzet rurowy i
izolatory silikonowe). w lok.: 57-2, 57-30, 58-4, 58-10, 58-18, 58-20, 58-22, 58-
24, 58-26, 58-28, 59-6, Wymiana konstrukcji wraz z odciggiem: 57-6, 57-10, 57-
12, 58-12, 58-16, 59-2, 59-6,57-3, 57-5, 57-7, 67-17, 57-19, 57-21, 567-23, 57-25,
57-27,58-5 58-23, 58-29, 59-3, Wymiana konstrukcji wraz z odciggiem: 57-9, 57-
13, 58-15, 59-1.

Mozliwos¢ wykorzystania starouzytecznych konstrukcji wsporczych typu 1611,
bedacych na stanie Dzialu Energetyki 1Z T. Gory w przypadku braku
wykorzystania materiatu starouzytecznego materiat nowy na koszt i po stronie
wykonawcy robdt.

Demontaz i transport starych konstrukcji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE
protokotem zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcie).

Dokumentacje nalezy wykonaé w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwolen w organach panstwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robat.

14.

Linia 140 szl.
Mikoléw Jamna —
Mikotow)

Do wymiany konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej wraz z wyposazeniem
(stosowac osprzet rurowy i izolatory silikonowe)w lok. : 6-1.

Demontaz i transport staryej konstrukcji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE
protokotem zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcje).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwoleri w organach panstwowych i potrzebnych do |
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét.
Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robét.

15.

Linia 131.
Szl. Miasteczko
Slaskie - Kalety

Wymiana przewodu jezdnego L-107 o dlugosci ok. 1442mb. Demontaz starego
przewodu jezdnego sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem zdawczo
odbiorczym (pociety przewod jezdny).

Do wykorzystania przewdd jezdny sieci trakcyjnej starouzyteczny na
wszystkie sekcje bedacych na stanie Dzialu Energetyki IZ T. Géry.
Transport z PKP PLK Tarnowskie Géry materiatow starouzytecznych po stronie
po stronie Wykonawcy robot.
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Linia 140.st. Laziska
Srednie

Zakres robot do wykonania

Do wymiany konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej w lok. : 7-29 stup przelotowy
parasolowy.

Demontaz starej konstrukcji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcje).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwoleri w organach panstwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robét.

17.

Linia 181 sz. Herby
Nowe — Panki

Wymiana konstrukgji wsporczych sieci trakcyjnej w wraz z wyposazeniem |
Izolacjg (stosowaé osprzet rurowy i izolatory silikonowe) lok .: 6-23;

Mozliwosé wykorzystania starouzytecznych konstrukeji wsporczych typu 1611,
bedgcych na stanie Dziatu Energetyki IZ T. Gory

Demontaz starych konstrukciji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokolem
zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcje).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowe] i w wersji elektroniczne;j.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwolen w organach paristwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robét.

18.

Linia 181. Szl.
Patnow Wieluriski —
Wielunn Dabrowa:

Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w wraz z wyposazeniem i
izolacjg (stosowacé osprzet rurowy i izolatory silikonowe) w lok .: 60-7, 60-9.
Mozliwosé wykorzystania starouzytecznych konstrukcji wsporczych typu 1611,
bedacych na stanie Dziatu Energetyki IZ T. Gory.

Demontaz starych konstrukgji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcje).Dokumentacje nalezy wykonaé w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Uzyskanie wszelkich zgod i zezwolen
w organach panstwowych i potrzebnych do realizacji zadania na koszt i po stronie
wykonawcy robot.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy roboét.

19.

Linia 181.
szlak Janinéw —
Patnéw Wielunski:

Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z wyposazeniem i izolacjg
(stosowaé osprzet rurowy i izolatory silikonowe) w lok : 40-21,

Mozliwo$é wykorzystania starouzytecznych konstrukcji wsporczych typu 1611,
bedacych na stanie Dziatu Energetyki IZ T. Gory.

Demontaz starych konstrukcji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcje).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwoleri w organach paristwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robét.

20.

Linia 143.
szl. Kalety-Koszecin

Wymiana konstrukgji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z wyposazeniem i izolacjg
(stosowaé osprzet rurowy i izolatory silikonowe) w lok.: 1-23; 1-24; 2-18.
Mozliwos¢ wykorzystania starouzytecznych konstrukcji wsporczych typu 1611,
bedacych na stanie Dziatu Energetyki IZ T. Géry.

Demontaz starych konstrukgji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pocigte konstrukcje).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwolen w organach panstwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robot.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robot.
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Linia 131 Tarnowskie
Gorygr.CiTG.

Zakres robot do wykonania

Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z wyposazeniem i izolacjg
(stosowaé osprzet rurowy i izolatory silikonowe) w lok: 0-70; 0-71 (tor 32).
Demontaz starych konstrukcji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokotem
zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcje).

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;j.
Uzyskanie wszelkich zgéd i zezwolen w organach paristwowych i potrzebnych
do realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét.

Materiat nowy na koszt i po stronie wykonawcy robét.

22.

Linia 200 Gliwice
Towarowa ,,GLB”,
,,GLA",”GL-Z”

Z konstrukcji w lok. 23-18T,23-16T,23-10T,23-9TA nalezy przewiesi¢ sie¢
trakcyjng na istniejacej obok stupy kratowe. Na te konstrukcje nalezy zabudowa¢
wysiegi i podwiesi¢ sie¢ aby moc zdemontowac konstrukcje wsporcze stare w
lokatach 23-18T,23-16T,23-10T,23-9TA.

Demontaz starych konstrukcji sieci trakcyjnej i przekazanie do ISE protokolem
zdawczo odbiorczym (pociete konstrukcje). Dziat energetyki IZ Tarnowskie Gory
posiada do wykorzystania wysiegi kratowe starouzyteczne. W przypadku braku
wykorzystania materialu starouzytecznego materiat nowy po stronie i na koszt
Wykonawcy robot.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowe] i w wersji elektronicznej.
Uzyskanie wszelkich zgod i zezwoleri w organach paristwowych i potrzebnych do
realizacji zadania na koszt i po stronie wykonawcy robét. Materiat nowy na koszt
i po stronie wykonawcy robot.

23.

Linia 140.st. Laziska
Srednie

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugoéci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujgcych konstrukeiji sieci trakcyjnej lok:

- Noga bramki w lok. 8-56,

- Dwie nogi bramki w lok. 7-36,

- Dwie nogi bramki w lok 7-35,

- Dwie nogi bramki w lok 7-32,

- Konstrukcja wsporcza 8-53.

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dtugosci 1 metra przez nadspawanie nakiadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i

24, Is-:li.la&‘::a:ziecice ) ponizej miejsca'przewezenia? min 20 cm z Fazdej stron.y (miejsce przewgienia
. przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
Kedzierzyn konstrukcji i odbudowa gtowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukciji sieci trakcyjnej lok: 57-4, 57-

18, 57-20, 57-22, 57-24, 57-26, 57-28, 58-8, 59-4, 57-1, 58-9, 58-11, 58-13.
Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmochnienie
Linia 140 szl. Orzesze podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie nakifadek (ceownika,
25. | Jaskowice - kgtownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
' ) ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia

Czerwionka

przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukgcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
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Lp.

Lokalizacja

Zakres robot do wykonania

przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukciji sieci trakcyjnej lok: 22-16, 22-
15, 22-17, 23-4, do wzmocnienia odciggi i odbudowa glowic w lok.: 24-8,25-4.

26.

Linia 140 szI.
Leszczyny - Rybnik

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukgciji i odbudowa gtowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukgji sieci trakcyjnej lok: 38-6,38-
9,38-20.Wzmocnienie odciggu i odbudowa glowic w lok.: 35-4.

27,

Linia 140 st.
Mikotow Jamna

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie nakladek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukgji i odbudowa gtowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukgji sieci trakcyjnej lok: 5-2, 5-34,
5-35.

28.

LINIA 140 St.
Leszczyny

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie nakiadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukgiji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukji sieci trakcyjnej lok: 31-17A.

29.

Linia 140.
Szl. Mikotéw Jamna -
Mikolow

Do wzmocnienia odciggu i odbudowa glowicy w lok.: 7-7.

30.

Linia 140.
St. Czerwionka

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmochnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukgji i odbudowa gtowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukcji sieci trakcyjnej w lok. :25-
11,25-16, 25-20, 26-21.
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Lp.

31.

Lokalizacja

Linia 140. St. Orzesze

Zakres roboét do wykonania

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie nakltadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukcji sieci trakcyjnej lok: 18-14,18-
15 noga bramki, 18-16 noga bramki.

32.

Linia 140 szl
Czerwionka —
Leszczyny.

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy slupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
kagtownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewegzenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukcji sieci trakcyjnej w lok. : 30-
18,29-3,28-17.

33.

Linia 140, st.
Czerwionka

Wzmocnienie konstrukgji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie nakladek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukciji sieci trakcyjnej w lok.: |

26-21, 25-20, 25-16, 25-11.

34.

Linia 140.
St. Laziska Srednie
Tauron

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie nakfadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji w lok.: 8-16,8-32A,8-21A,8-67A dwie nogi bramki,8-17,8-12A,8-60.

35.

Linia 147
szlak Maciejéw pin. —
GLC

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej i odbudowa glowic w lok.:
25-30B, 25-31B, 26-5B, 26-11B, 26-21B.
Odciagi konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej do wzmocnienia i

odbudowa gtowic — 23-10B, 24-24B.

36.

Linia 137 stacja
Taciszow

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy slupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujgcych konstrukcji sieci trakcyjnej w lok.:

41-35(bramka), 42-23(bramka jedna noga), 41-40 stup kotwowy (stup + odciag).
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37.

Lokalizacja

Linia 137 stacja
Rudziniec

Zakres robét do wykonania

Wzmochienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy slupa na dtugosci 1 metra przez nadspawanie nakfadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukeiji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukgji sieci trakcyjnej w lok.:

48-96 (bramka), 49-4, 49-16, 49-28 (stupy przelotowe), wzmochienie (odciagu +
kotwa) 47-44.

38.

Linia 671 GLC-Newag

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukgji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukcji sieci trakcyjnej w lok..:T-33
(Potbramka).

39.

Linia 141. stacja Zabrze
Makoszowy Kopalnia

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie nakladek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony {miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa gtowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukgji sieci trakcyjnej w lok.:
18-31,18-42,18-49,18-56.

40.

Linia 151. szlak
Raciborz Markowice -
Raciborz

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
kgtownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewgzenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa gtowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujgcych konstrukcji sieci trakcyjnej w lok.:27-
26,27-21,27-26,27-23,27-28,27-25,27-27,27-29,27-31,27-30,27-33,27-32, z
dwéch stron, 28-2,28-7 z dwdéch stron, 28-8 z dwéch stron, 28-9 z dwéch stron,
28-12, 28-14 stup + odcigg, 28-18, 28-20.

41.

Linia 200.
Szl. Gliwice Sosnica -
KWK Sos$nica

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy slupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie nakladek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczer antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukciji sieci trakcyjnej w lok.:
0-11Z,0-12Z,T-100B,1-6Z1-21Z2,7-81,1-17,1-18,T-2,T-4,T-20,T-21 T-23,T-
26+odcigg, T-36,1-22 Bramka obie nogi ,1-19,1-19Z,0-27Z,1-62Z -62A,T-82+
odcigg, 0-16Z.
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42.

Lokalizacja

Gliwice Towarowa
»GLB”, ,,GLA”,”GL-2”

Zakres robot do wykonania

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie nakladek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukgji sieci trakcyjnej lok: 25-25,25-
30T,25-29T,23-6T,3-2,24-11, 23-8T,3-30T.

43.

Linia 141 Gliwice
Sosnica ,,GSA”

W Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczer antykorozyjnych dla wzmacnianych
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukcji sieci trakcyjnej lok:
21-8,21-5,21-3,20-23,20-22,20-21,20-20,wzmochienie dwoch nég bramki lok.:
20-24, 21-14,20-26, 20-38, wzmochnienie jednej nogi w lok.: 20-25.

Linia 149.
Knuréw Szczygtowice
SGP (bocznica)

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmochienie
podstawy stupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla
wzmacnianych konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem
antykorozyjnym i przeciwwilgociowym dla nastepujgacych konstrukcji sieci
trakcyjnej lok: 0-39, 0-35K,18-35K noga bramki, 18-23 noga bramki, 19-2
odciag,19-9 odcigg,0-40 odciag.

45,

Linia 149
Knuréw

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie naktadek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dia wzmacnianych '
konstrukcji i odbudowa glowic wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwwilgociowym dla nastepujacych konstrukcji sieci trakcyjnej: lok:11-20,11-
79 noga bramki,11-15 noga bramki,11-9 noga bramki, 11-79 pret odciggu,11-43
noga bramki, 10-24 dwie nogi bramki, 11-38 noga bramki 11-37 noga bramki, 18-
23K.

46.

Linia 151 Raciboérz

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na dlugosci 1 metra przez nadspawanie nakladek (ceownika,
kagtownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajgcym) powyzej i
ponizej miejsca przewezenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewezenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla
wzmacnianych konstrukcji bez odbudowy glowic. Zabezpieczyé
zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwwilgociowym dla nastepujacych
konstrukciji sieci trakcyjnej:33-36,34-10,34-5,34-15,34-19,34-23,34-65,31-35,31-
39,33-12,34-65A.
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47.

Lokalizacja Zakres robo6t do wykonania

Wzmocnienie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez wzmocnienie
podstawy stupa na diugosci 1 metra przez nadspawanie nakladek (ceownika,
katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z Zamawiajacym) powyze; i
ponizej miejsca przeweZenia min 20 cm z kazdej strony (miejsce przewgzenia
przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych dla
wzmacnianych konstrukcji bez odbudowy glowic. Zabezpieczy¢
zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwwilgociowym dla nastepujgcych
konstrukciji sieci trakcyjnej: 37-25C.

Linia 131 Tarnowskie
Gory gr. Ci TG.

48.

Wzmochienie konstrukcji wsporczej bramkowej sieci trakcyjnej poprzez
wzmocnienie podstaw podpoér 2 szt. na diugosci 1 metra przez nadspawanie
nakladek (ceownika, katownika, teownika po uzgodnieniu technologii z
Zamawiajgcym) powyzej i ponizej miejsca przewezenia min 20 ¢cm z kazdej
strony (miejsce przewezenia przy fundamencie), wykonanie zabezpieczen
antykorozyjnych dla wzmacnianych konstrukcji bez odbudowy glowic.
Zabezpieczy¢ zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwwilgociowym dla
nastepujacych konstrukcji sieci trakcyjnej w lok. 48-11.

Linia 137 st. Rudziniec
Gliwicki

3.5.1.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

1.

Calos¢ materiatu potrzebnego do realizacji zadania po stronie i na koszt Wykonawcy Roboét
poza materiatem starouzytecznym bedacym na stanie IZ Tarnowskie Géry zgodnie do
zataczonego =zalgcznika do przetargu. Transport materiatu starouzytecznego z ISE po
stronie i na koszt Wykonawcy robot.

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej bedace w ztym stanie technicznym (korozja, ubytki
konstrukcji, peknigcia, wygiecia itp.) nalezy przeznaczy¢ do kompleksowej wymiany.

Wszelkie roboty zwigzane z kompleksowg wymiang sieci trakcyjnej na liniach objetych
zamoéwieniem podwieszanych do wymienianych bramek, stupéw z wysiggiem przez dwa
tory lub stupdw parasolowych podtrzymujgcych sie¢ toréw linii nieobjetych zamoéwieniem
obejmuja rowniez przewieszenie tej sieci trakcyjnej do nowych konstrukcji wsporczych.
Podobnie wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem prowadzonych prac
w zakresie przesuniecia w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych i inne sg
w zakresie prac koniecznych do wykonania przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zaplanowat zamkniecia operatywne od czterech do szesciu godzin w
godzinach nocnych.

Spisaniem regulaminu wytgczen napigcia w sieci trakcyjnej oraz pozostate niezbedne
procedury z wytaczeniem w celu wykonania rob6t po stronie Wykonawcy.

Opracowany i zatwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych Linii Kolejowych w Tarnowskich
Gérach Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot bedzie
podstawg do ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknigc torowych.

W przypadku wstrzymania ruchu i potrzeby komunikacji zastepczej, koszty przeciggania
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pociggow trakcjg spalinowg lub komunikacji zastepczej po stronie i na koszt Wykonawcy
robét.

8. Wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej dla wykonania robdt po stronie i na koszt
Zamawiajacego.

9. Warunkiem koniecznym do spetnienia przez oferenta jest wizja w terenie dokonana
wraz z Zamawiajacym i potwierdzona stosowna notatkg oraz ziozong razem z oferta.

10. Przeniesienie z starych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na nowe osnowy
geodezyjnej.

11. Wykonawca opracuje projekty budowlane i uzgodni go z Zamawiajgcym przed wymiana.
12. Przebudowa wszystkich napotkanych kolizji na koszt Wykonawcy Robét.
13. Uzgodnienia z pozostalymi gestorami sieci po stronie i na koszt Wykonawcy robét.

14. Pozyskane z demontazu elementy skiadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne, konstrukcje
bramkowe, przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, potaczenia elektryczne,
wieszaki, ciezary naprezajace, uszynienia stupow zelbetowych itp. Wykonawca przekaze
w miejsce wskazane przez wiasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE), w celu
dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materialu i jego dalszego
zagospodarowania zgodnie z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny byC dostarczone
na miejsce skfadowania w stanie rozkreconym na poszczegdlne elementy.

Materialy z demontazu takie jak: izolatory, gruz betonowy, odpady ceramiczne,
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

3.5.1.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

1. Parametry sieci jezdnej powinny by¢ zgodne z punktem 3.1. Standardéw Technicznych
Tom IV — Urzadzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej. Projektowanie
i budowe sieci trakcyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi let 107.

2. Podstawowo, typ sieci trakcyjnej nalezy stosowaé zgodnie z ponizszymi wymogami:
1) dla linii 0 V2120 km/h

a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach zabudowaé sie¢
YC150-2CS150;

b) nad rozjazdami w torach gtéwnych zasadniczych zabudowaé sie¢ C120-2C
z przewodami ze stopu miedzi CuAg lub CuMg (nad rozjazdami o V > 100 km/h
stosowaé YC150-2CS150), w pozostalych przejsciach rozjazdowych stosowac
sie¢ C95-C;

c) w torach gtdwnych dodatkowych zabudowac sie¢ C120-2C z przewodami ze stopu
miedzi CuAg lub CuMg;

d) w torach bocznych zabudowac sie¢ C95-C,;

2) dla linii 0 V<120 km/h
a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach zabudowac siec¢
YC120-2CS150;

Strona 28 z 67



PFU dla zadania Remont sieci trakcyjnej na liniach: 130, 131, 137, 141, 143, 148, 147, 140, 141, 151, 152, 158, 161, 181,
957, 200.

b) nad rozjazdami w torach gléwnych zasadniczych zabudowa¢ sie¢ C120-2C
z przewodami ze stopu miedzi CuAg lub CuMg, w pozostatych przejsciach
rozjazdowych stosowac sie¢ C95-C;

c) w torach gtéwnych dodatkowych zabudowac sie¢ C120-2C z przewodami ze stopu
miedzi CuAg lub CuMg;

d) w torach bocznych zabudowac sie¢ C95-C.

3. Na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejsciach, nalezy umiesci¢ znak G-2 ,sie¢ pod
napieciem” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
z pomniejszymi zmianami. W przypadku gdy przewody sieci jezdnej sg zawieszone na
wysokoséci mniejszej niz 5,60 m nalezy umiesci¢ dodatkowo tablicg informacyjng wykonang
zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.— opracowanie
Warszawa 2004 (z pézniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2310.

4. Sposéb montazu tablic ostrzegawczych na peronach wykonuije si¢ zgodnie z Katalogiem
sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.— opracowanie Warszawa 2004
(z pdzniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2210, 2230.

5. Zabroniony jest montaz innych urzadzen (m.in. glosnikéw, kamer, tablic informacyjnych,
$mietnikow) na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjne;.

3.5.1.3 Fundamenty

1. Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy stosowac fundamenty
palowe zgodnie z Wytycznymi let-105. Fundamenty typu palowego wbijane w grunt stuza
do posadowienia stupéw indywidualnych, z wysiegiem przez dwa tory, bramkowych
oraz odciggow.

2. Przy likwidacji starych fundamentéw mozna stosowa¢ metodg minerska na zasadach
okreslonych w Instrukcji let-108. Dobér fundamentéw pod konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej, uwzgledniajac typ gruntu, powinien by¢ wykonany w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych.

3. Lokalizacja fundamentéw sieci trakcyjnej powinna by¢ zgodna z docelowymi
wspotrzednymi niwelety tawy torowiska.

3.5.1.4 Konstrukcje wsporcze

Jako indywidualne konstrukcje wsporcze nalezy stosowaé stupy, gtadko-powierzchniowe tj..
- stupy indywidualne o profilu zamknigtym;
- stupy indywidualne dwuteownikowe;
- stupy indywidualne strunobetonowe.

1. Stalowe konstrukcje wsporcze, stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, dzwigary
bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do dzwigardw i wysiggow oraz odciagi stupow
kotwowych, musza by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane
wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronnej.

2. Kolorystyka konstrukcji wsporczych i urzadzen sieci trakcyjnej musi by¢ spodjna
z obowiazujaca Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
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3. Oznaczenie lokat musi by¢é odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV np.

poprzez pomalowanie odpowiednig farba, zastosowanie tabliczek tloczonych/
grawerowanych zamontowanych na opaskach metalowych Ilub przyklejonych.
Nie dopuszcza sie wykonywania tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukcji.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszg by¢ przystosowane do montazu
znakoéw regulacji osi toru, zgodnie z Wytycznymi Ig-6.

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej lub parasolowej obejmujace;j
swoja rozpietoscig wiekszg liczbe torow zelektryfikowanych niz objetych zamoéwieniem,
Wykonawca w ramach Umowy dokona réwniez przewieszenia sieci trakcyjnej torow
nieobjetych Umowa do nowej konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich
niezbednych nowych elementéw osprzetu i materiatdw, dokona réwniez niezbgdnej
regulacji sieci trakcyjnej tych toréw.

3.5.1.5 Osprzet sieci jezdnej

1.

Wieszaki, uchwyty odlegto$ciowe do przewodoéw jezdnych (dotyczy sieci jezdnej z dwoma
drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, urzgdzenia naprezajace, state i srodkowe,
izolatory sekcyjne, punkty izolujgce w sieci, izolacja przewoddw w przesle naprezenia oraz
odgromniki rozkowe nalezy zabudowa¢ zgodnie z obowigzujacym Katalogiem kolejowej
sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie Warszawa 2004 z pozniejszymi
uzupetnieniami.

Zastosowane materialy muszg spetniaé wymagania techniczne okreslone w dokumentach
normatywnych i zosta¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania
na liniach zarzgdzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego
dopuszczenia, jak rowniez by¢ zgodne z:

a) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPiBBK (Warszawa
2004) wraz z p6zniejszymi uzupetnieniami,

b) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych let-107,

c) oraz spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie budowlanym.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza
sie za zgodg wiasciwej komérki Zamawiajgcego, stosowanie elementéw/urzadzen sieci
trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng dokumentacje wykonawczg.

Nalezy stosowac wylgcznie kompozytowe izolatory trakcyjne.
Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

a) W kotwieniach liny nosnej w sieciach trakcyjnych zabudowanych na szlaku stosowaé
pojedyncze izolatory ciggnowe, ktérych wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi nie mniej
niz 100 kN, a wytrzymato$¢é na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej,

b) W kotwieniach liny nosnej zabudowanych nad przejSciami rozjazdowymi
lub przecinajacych inne tory zelektryfikowane, wynikajgce z braku mozliwosci
posadowienia konstrukcji wsporczej z odciggiem na miedzytorzu, spowodowane
brakiem wymaganej skrajni budowli - stosowa¢ pojedyncze izolatory ciggnowe, ktérych
wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymatos¢ na skrecanie
jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajacej.
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c) W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie nosnej nalezy
stosowaé izolator, ktérego wytrzymato$c¢ na rozerwanie jest nie mniejsza niz 100 kN,
a wytrzymatos$¢ na skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajace;j.

Dla wszystkich typéw sieci trakcyjnej nalezy stosowaé wieszaki w wykonaniu
przewodzgcym.

Potaczenia elektryczne, dla urzagdzen ochrony odgromowej (odgromniki rozkowe), nalezy
realizowaé pomiedzy - odgromnik - lina nosna (liny no$ne) - przewod jezdny (przewody
jezdne).

Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowac¢ dodatkowe zabezpieczenie
podirzymujace potaczenie elektryczne, ktére w przypadku uszkodzenia odgromnika
rozkowego eliminuje ryzyko opadnigcia potaczenia elektrycznego w skrajni¢ pojazdu
trakcyjnego.

3.5.1.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddziatywania sieci

trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

. Wymagania dotyczace uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym,  przepieciami oraz  wytadowaniami  atmosferycznymi  znajduja
sie w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukgji let-2, oraz w warunkach technicznych
let-120.

Na odcinkach podlegajacych kompleksowej wymianie sieci trakcyjnej wymaga sig
stosowania systemu uszynien grupowych w ukiadzie otwartym z ogranicznikami
niskonapigciowymi zgodnie z Wytycznymi let - 106 oraz warunkami technicznymi let-120.

Wszelkie konstrukcje budowlane, obiekty inzynieryjne oraz czesci przewodzace dostepne
urzadzen znajdujgce sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej powinny by¢ uszynione
przez ograniczniki niskonapieciowe VLD.

Jako tgczniki szynowe nalezy stosowac potgczenia elektryczne o przekroju minimalnym
185 mm? Al lub z innych materiatéow o réownowaznej przewodnosci elektryczne;.

Polaczenie elektryczne nalezy wykonywacé poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie
z ld-121.

3.5.1.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

1.

Zasilacze nalezy wykonywac jako kablowe ziemne, w wyjatkowych sytuacjach, za zgoda
wiasciwej komorki Zamawiajgcego, dopuszcza si¢ stosowanie zasilaczy w wykonaniu
hapowietrznym.

Przekréj kabla zasilacza powinien by¢ dobrany ze wzgledu na wartos¢ skuteczng pradu
pietnastominutowego, jednak nie mniej niz 1000 mm2.

Przekroj linii kabli zasilaczy wychodzacych z kabin sekcyjnych powinien by¢ dobrany
ze wzgledu na warto$¢ skuteczng pradu pigtnastominutowego, jednak nie mniej
niz 500 mm2.

Do budowy zasilaczy nalezy stosowac kable z zytg roboczg aluminiowg o przekroju 500
mm? i napieciu znamionowym izolacji 6kV, w izolacji, powltoce i ostonie polwinitowej,
z pancerzem z drutow stalowych migedzy powtoka, a ostona.
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10.

11.

12.

13.

Opornoé¢ pancerza nie powinna przekraczaé 1 Q/km.

Dopuszcza sie stosowanie innych typow kabli, o ile zyta ochronna tych kabli bedzie
wytrzymywac¢ prady zwarciowe mogace wystepowac w przypadku uszkodzenia kabla
zasilacza.

Przekroj zyty powrotnej powinien zapewnia¢ wytaczalno$¢ zwaré na kohcu zasilacza.

Do obliczen nalezy przyjmowaé jako minimalny prad zwarcia 150% pradu nastawienia
przekaznika nadpragdowego ochrony ziemnozwarciowej podstacji trakcyjne;j.

Zakonczenia wnetrzowe kabli zasilaczy nalezy wykonaé¢ gtowicami kablowymi
wnetrzowymi, ktére umozliwiajg wyprowadzenie pancerza do uziemienia. Od strony sieci
jezdnej nalezy stosowac gtowice kablowe do stosowania na zewnatrz.

Uziemionych w podstacji trakcyjnej pancerzy kabli zasilaczy, od strony sieci trakcyjnej
nie nalezy uszyniaé w sposdb bezposredni ani z wykorzystaniem iskiernika
lub ogranicznika niskonapieciowego.

Zyta robocza przy napowietrznej gtowicy kabli zasilaczy powinna by¢ zabezpieczona
odgromnikiem zaworowym lub bez iskiernikowym.

Zasilacz wprowadzany na konstrukcje wsporcza, musi byé chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi rurg gruboscienng do wysokosci 2,5 m nad powierzchni¢ ziemi i 0,5 m
w gtab.

Przekrdj linii kabli powrotnych wychodzacych z podstacji trakcyjnej powinien by¢ dobrany
ze wzgledu na warto$¢ skuteczng pradu pietnastominutowego podstacji z uwzglednieniem
zmniejszonej obcigzainosci kabli prowadzonych w wigzce réwnolegtej wedtug
odpowiedniej normy. Liczbe kabli wynikajaca z obliczen nalezy zwigkszy¢ o jeden kabel
rezerwowy.

3.5.1.8 Sterowanie tacznikami sieci trakcyjnej

1.

Wymagania dotyczace sekcjonowania znajdujg si¢ w Standardach Technicznych Tom IV
oraz w Wytycznych let-107.

Przebudowa istniejacego uktadu sterowania lokalnego tgcznikami sieci trakcyjnej (szafami
sterowania tgcznikéw, garnkami, liniami kablowymi) powinna odbywac¢ si¢ jako usunigcie
kolizji z infrastrukturg obcg. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty,
a na ich podstawie PKP PLK S.A. wystapi do PGE Energetyka Kolejowa S.A. o wydanie
warunkéw technicznych usuniecia kolizji Po zawarciu pomiedzy PKP PLK S.A. a PGE
Energetyka Kolejowa S.A. umowy o usunigciu kolizji elementdéw sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, Wykonawca przystapi do realizacji prac uwzgledniajgc zapisy
przedmiotowej umowy. Urzadzenia bedgce witasnoscia PGE Energetyka Kolejowa S.A.
nalezy wynie$¢ z pomieszczen posterunku ruchu PKP PLK S.A. do wolnostojacych szaf
sterowania tgcznikéw sieci trakcyjne;.

Urzadzenia sterowania napedami tgcznikow sieci trakcyjnej stuzgcych do zasilania
i podziatu zasilania sieci trakcyjnej przy podstacjach oraz kabinach sekcyjnych
(standardowo dla zelektryfikowanej linii kolejowej 2-torowej bgda to roztgczniki
o numerach R10, R20, R30, R40, R101, R102) nalezy projektowaé w pomieszczeniach
podstacji trakcyjnych lub kabin sekcyjnych o ile, w sytuacji usuwania kolizji elementow
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sieci i urzadzen elektroenergetycznych, nie zostato to ustalone odmiennie w warunkach
usuwania kolizji.

4. Budowa nowej infrastruktury sterowania (spowodowana m.in. zamiang sterowania
napeddw z recznego na zdalne, wiaczeniem nowych grup toréw, elektryfikacja linii, torow)
stanowié bedzie majgtek PKP PLK S.A. i nalezy jg projektowac jako odrgbne wolnostojace
szafy sterowania 1gcznikéw sieci trakcyjnej, umiejscawianych w bezposrednim
sgsiedztwie budynkow posterunkéw ruchu.

5. Napedy silnikowe tacznikow sieci trakcyjnej podstawowo nalezy projektowac¢ w torach
gtéwnych zasadniczych, torach gtéwnych dodatkowych dla:

a) roztgcznikow kabli zasilaczy oraz rozigcznikéw usytuowanych na elementach
sekcjonowania podituznego przynaleznych do podstacji trakcyjnej lub kabiny
sekcyjnej;

b) roztgcznikow sekcjonowania podiuznego dzielacych w stacjach sieci torow gtownych
zasadniczych na niezalezne elektrycznie czesci oraz oddzielajgcych sieci na tych
torach od sieci toréw szlakowych;

c) rozlgcznikéw lub oditacznikow stuzacych do bezposredniego potgczenia sieci
nieparzystego toru szlakowego lub gtéwnego zasadniczego stacji z siecig parzystego
toru szlaku lub gtéwnego zasadniczego staciji;

d) roztgcznikéw lub odtgcznikow stuzacych do odtaczania sieci nieparzystych torow
gtownych dodatkowych lub bocznych od sieci nieparzystego toru giéwnego
zasadniczego;

e) roztgcznikéw lub odtgcznikow stuzacych do odigczania sieci parzystych torow
gtéwnych dodatkowych lub bocznych od sieci parzystego toru giéwnego
zasadniczego.

6. Wolnostojgce szafy sterowania igcznikéw sieci trakcyjnej powinny byC wyposazone
w takie urzadzenia i interfejsy komunikacyjne, ktére umozliwig wspoétprace z systemami
nadrzednymi w Nastawniach Centralnych, stuzacymi do zdalnego sterowania tacznikami
sieci trakcyjnej z napedami silnikowymi.

7. W zakres prac zwigzanych z budewa/przebudowa uktadu sterowania tgcznikami sieci
trakcyjnej wechodzi odwzorowanie zaprojektowanego uktadu sterowania tgcznikami sieci
trakcyjnej w Nastawni Centralnej z uruchomieniem zaprojektowanego uktadu zdalnego
sterowania tgcznikami z napedem silnikowym.

3.5.2 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkow technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wplywu na srodowisko planowanego przedsigwziecia zaréwno w czasie
budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
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zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w Srodowisku powstate
wskutek prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody
w $érodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatann naprawczych.
Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia,
podjete dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zadania
przedstawienia wynikow badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz oséb trzecich, kiérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wtasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatafh wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli,
co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.5.2.1 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz spos6b postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postgpowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4.

3.5.3 Kolizje z sieciami zewnegtrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujacej infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne,
ujecia wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych rob6ét mogacych naruszy¢ to urzadzenie
lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia. W przypadku wystgpienia
kolizji Wykonawca wykona usuniecie kolizji w ramach Ceny i Terminu Wykonania Umowy.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktdérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomié wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajacego.

Kolizje i zblizenia wynikajace z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robot w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem dane;j sieci.
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W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowa danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajacego petng dokumentacje geodezyjna
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgca do osob trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewngtrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podilegaja
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W  przypadku koniecznosci  ustanowienia  ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomos$ciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
ze prawo to moze zostac ustanowione po uzyskaniu zgéd wtasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajacego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo
to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosc¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowiern Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o.0. Podstawg do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomigdzy PKP
PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowienn Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwiagzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomigdzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z 0.0.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia kolizji zgodnie
z warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowa o usunigcie kolizji zawartg pomiedzy PKP
PLK S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PKP PLK S.A., wystapi
do PGE Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych
usuniecia kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;j.
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Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PKP PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe o usunigcie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunigciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwos¢
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzacej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastapi na zasadach okreélonych w umowie
o usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac
sie na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o $rednicy minimum 110 mm dla kabli nN
oraz min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢
skrajnia pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk
stupowych wobec uktadu torowego.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji i technologii robét;

2) plan ochrony $rodowiska;

3) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowa ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

5. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
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uzgodnionych z Zamawiajagcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przyleglych
do terenu budowy.

Przy pracach zwiazanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)
8)

9)

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

zachowanie $rodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbg obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci
od ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko,
o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane;

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przeno$ne sanitariaty, regularnie oprézniane
lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodplywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

zapewnienie W rejonie aktualnie prowadzonych robot przenosnych toalet
oraz kontenerdéw umozliwiajgcych segregacje odpadow;,

10) tankowanie maszyn i urzadzer paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju

maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekow wodnych (nalezy wykorzystywac istniejace stacje paliw
w sasiedztwie).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb trzecich, wtasnoéci spotecznej i innej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegoélnosci bobra), ktérych obecno$¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypédw kolejowych i innych elementow infrastruktury kolejowej,
ktore moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

1) odcinki le$ne - z uwagi na zwickszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny polozone w poblizu rzek, ciekédw wodnych i systeméw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiaggnigcia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wéd,;

4) obszary o stabej izolacji woéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wod
nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogéw bezpieczenstwa,
warunkow technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw nie
moze zakiocac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowa¢ trwatych zmian
lub ograniczenia wielkos$ci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
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zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

17. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowal teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczegcia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane migdzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

2) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wylgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j;

3) zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

6) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych
sie w zasiegu oddziatywania budowy;

7) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacii drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sig odbywat ruch maszyn i pojazdéw
budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

4.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggow
na warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkos$ci jazdy pociggéw po torze
czynnym zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Wykonawca robdt w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych
do Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytaczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robot, zobowigzany jest
do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym® Wykonawca opracuje harmonogram zamknig¢ operatywnych
potrzebnych do realizacji zadania, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest wystapic do PKP PLK S.A.
z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania rob6t w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami
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Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi do wiasciwego zakiadu Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
o opracowanie Regulaminu wylaczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia napiecia
(organizaciji robét). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do whiosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robdt wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t bedzie podstawg do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknieé torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o udzielenie
zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Sposob wykonania rob6t powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniaé ruch pociggow,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dgzyé do utrzymania predkosci biegu
pociggdw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania rob6t. Wprowadzenie ograniczen
predkoéci mozliwe jest wytacznie za zgoda Dyrektora Zakfadu Linii Kolejowych w Tarnowskich
Gérach. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdow, miejsc oddziatywania urzadzen
ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzsza
starannoécig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidiowym dziataniu urzadzen srk,
mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczen predkoéci. Opracowane, we wspotpracy
z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujagcymi Regulacjami Zamawiajacego, szczegétowe
zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii objgtych robotami, powinny
uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaly zastepcze, np. poprzez
konieczng w tym celu przebudowe istniejacych urzadzen srk. Catkowite zamknigcie odcinkdw
linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgod
w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, Zze na wykonanie catego zakresu robot, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ operatywnych zgodnie z wczesniej opracowanymi i zatwierdzonymi
Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajace ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum.

4.2 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.

2. Wykonanie robét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujacymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram robét.
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1.

12.

13.

14.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, migdzy innymi:
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow
i elementéw robét, w tym osi gtownych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego oraz za biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej
po zakofczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktory
nie bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposob
stabilizacji punktéw kilometrowych oraz hektometrowych na liniach niezelektryfikowanych
musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego; Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/1g-8

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziome;
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest
on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno
byé uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem
parametréw doktadno$ciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
osnowy.

Wykonawca wystagpi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zg6d, decyzji, pozwolen i uzgodnier: dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkéd i kolizji, dokonaniem niezbgdnych rozbidrek.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robo6t  stosowat
rozwiazania/technologie zmniejszajace emisje COs.

Uzyte $érodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszag.

Organizacja pracy i dobor sprzetu musza uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciagtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wtasciwa
jako$é robét i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowej.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerenciji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie rob6t, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$é (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
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fakultatywne Zrodta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony Srodowiska. Dokumenty te beds gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego
i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jako$ciowe wbudowanych elementow konstrukecyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informaciji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentow budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegolnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotébw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentagiji.

Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, ha co hajmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okresionego etapu robét, niezbednej
dokumentaciji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatacznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukgcji Ir-3.

4.2.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.
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1. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2. Materialy budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wlasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajacego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materialy nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

4. Miejsca magazynowania wyroboéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

5. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujacych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajacego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktore majg wplyw
na bezpieczenstwo.

6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty
nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

7. Wyroby budowlane, materialy nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyska¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawieraé bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonaino-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone.

4.3 Odbiory

Zamawiajacy W trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentaciji projektowej;
2) odbiory czeéciowe (w tym robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).
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4.3.1 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

4.3.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegélnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku, gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robot, a zawarta umowa
przewiduje taki sposéb rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jako$ci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia,
4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu Wykonawcy.

Podstawa odbioru robét zanikajacych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzaciji
geodezyjnej robét ulegajacych zakryciu.

4.3.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sa to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentagiji, itp.

4.3.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacii linii
kolejowej lub jej czeSci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw
oraz okresla warunki eksploatacii.

4.3.5 Odbiodr koncowy

Zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawg odbioru robét budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

4.3.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresdw gwarancji okreslonych
w Umowie.
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4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopaine beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robét, muszg spetia¢ warunki okreslone
w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacych dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.5 Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje
obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznoéci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasnosci
i dréog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
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i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
polecié¢, aby pojazdy niespeiniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begdg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy
lub dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
W porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakow osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektow dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zaméwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamoéwieniem, jezeli zwroca
sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajacego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia
ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robdt wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepisow.

4.6.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
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najpbzniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow
obok (wzdtuz) miejsca robot na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegdlnych etapdw robét i faz zamknigé toréw. Regulamin wylgczenia napigcia/
Regulaminu bez wytaczenia napigcia (organizacji rob6t) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wtasciwy zaktad Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.7 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowiazek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 zdnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z p6zn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zaméwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczgcy’),
przeprowadzanej przez Zamawiajacego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang’.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany,

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia moggce
wystapié po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyréznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznos¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, 7 dni przed przejgciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkdéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robé6t, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczeristwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne
za utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslac
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
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Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sa na stronie internetowej Spotki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dia-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodno$ci (nieprawidiowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania,
w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych
wraz z okres$leniem ich wplywu na harmonogram oraz termin zakoriczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, nakladajace w szczegélnosci obowigzek dostosowania urzadzen
srk na czas diugotrwalych zamknig¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggow
na podstawie sygnatéw zezwalajgcych na semaforach, bez konieczno$ci uzywania rozkazow
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi rowniez wykaz odstepstw od przepisdbw (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacja zawierajacg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujace z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.8 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony sSrodowiska
(np. decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie gospodarki wodnej
wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w zakresie gospodarki odpadami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami administracyjnymi oraz wymogami
wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowa zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sig tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane (oswiadczenie
Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy
poza ww. nieruchomosci, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa
na rzecz Zamawiajacego (np. w przypadku gruntoéw pokrytych wodami).

5.2 Certyfikacja

Nie dotyczy.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jako$é Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajacego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robé6t budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:
1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem

do realizacji robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodno$é¢ wykonania robé6t budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajagcemu na biezaco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegolnych odcinkach w okre$lonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.
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5.4 Stosowanie si¢ do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamoéwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, horm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Migdzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zamoéwienia, zostaly wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajace z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treéci Rozdzialu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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ZALACZNIKI
Zat.1. Wymagania dia dokumentacji w formie elektronicznej;

Zal. 2. Technologie utrzymania i naprawy giowic fundamentowycha
Zat. 3.  Protokot wstepnej klasyfikacji materiatow
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Zalacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajacego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wediug wymagan wymienionych ponizej.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch

formatach elektronicznych:

a) w formacie zrodtowym, nadajacym sig do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zadat usunigcia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koricowego
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoch nosnikach

elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacjg zrédtowa - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegoinych teczek
dokumentacji musza byé zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng cze$¢, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

Pliki znajdujace sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawarto$cig
kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi
byé plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjatkowo, jako skan
wydrukéw.

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi byé dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscia okoto 300
dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" rowniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukdw.
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10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowos¢ | wszystkie elementy rysunku koricowego - w tym podktady geodezyjne,
mapy, dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczo$ci gwarantujacej odczyt dokumentacji przy
zakiadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowo$ci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywaé wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;j.

13) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostgpnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia,

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektroniczne;.

15) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b)
nie moze byé w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentow (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twércoéw/dystrybutorow programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikdw i folderéw muszg by¢ w miare krotkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan
oraz rysunkéw.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzagdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg byé w zaden sposéb chronione hastem,
d) noéniki musza zawieraé plik z pelnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zataczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania musza by¢ opisane.

21)Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami
MS Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF musza zawiera¢
hipertacza do tytutéw rozdziatow.
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24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg byC przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen,
tj. powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok
zawartosci komoérek nie moze byé w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartoéci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne
przeliczenie wszystkich pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1".
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Zatacznik nr 2 — Technologie utrzymania i naprawy glowic fundamentowych

Technologie utrzymania i naprawy glowic
fundamentowych

Material przedstawiony na naradzie
Zarzadu, Dyrektorow Zaktadow i Naczelnikdw Sekcji
”PKP Energetyka” spotka z o.0.

Warszawa 22-23 wrzesnia 2003r.
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Metody naprawy glowic fundamentowych w zaleznosci od
stanu technicznego konstrukcji wsporczych.

Glowice fundamentowe pelnig bardzo wazna rolg dla wlasciwej eksploatacji i zywotnosci
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Podstawowym zadaniem glowic jest ochrona miejsca
styku gérnej powierzchni fundamentu oraz dolnej czesci slupéw powstawaniem ognisk
korozyjnych. Dobrze wykonana glowica betonowa, odpowiednio zaizolowana i uksztattowana,
zabezpiecza konstrukcje wsporcza (odciag) przed postgpujacym wewngtrz fundamentu, jak i w
samej glowicy, procesem korozyjnym. W przypadku zaistniatych uszkodzen glowic
spowodowanych dlugotrwatym okresem eksploatacji nalezy dokona¢ ich napraw wediug
opisanych ponizej metod.

W celu przedstawienia wlasciwych technologii napraw, na wstepie nalezy zidentyfikowaé
przyczyny ztego stanu konstrukcji wsporczych.

Do najwazniejszych przyczyn zlego stanu konstrukcji wsporczych nalezy zaliczy¢ w
przypadku stupéw stalowych:

o zly stan techniczny glowic (rysy, peknigcia, a przede wszystkim ubytki
betonu),

e niepelne wypelnienie kielichow fundamentéw,

e zly stan techniczny powlok antykorozyjnych,

e brak izolacji elementéw betonowych,

e brak uszczelnienia styku glowica stup.

Podstawows przyczyng zlego stanu technicznego stupéw jest zly stan techniczny glowic.
Gromadzaca si¢ w rysach i peknieciach woda, przy niewlasciwych powlokach malarskich,
powoduje korozje stali. Poniewaz produkty korozji maja znacznie wigksza objeto$¢ niz
material wyjsciowy, proces destrukcji gléwek ma charakter postepujacy.

Istotnym czynnikiem wplywajacym na stan techniczny shupow jest rowniez niepeine
wypelnianie betonem kielichéw ich fundamentéw (dotyczy to przede wszystkim fundamentow
prefabrykowanych). W powstatych wglebieniach gromadzi si¢ woda powodujac korozje gorne;j
powierzchni fundamentu oraz przenikajac w glab, dalsza destrukcjg betonu, a w koricu korozje
konstrukcji stalowych na styku fundament — stup.

Do najwazniejszych przyczyn zlego stanu technicznego glowic mozna
zaliczy¢

e brak izolacji,
e niska jako$¢ betonu.

Istotny wplyw na trwalosé glowic majg oprocz braku izolacji: takze nierdwnosci na
gornych powierzchniach gtéwek. Sa one powodem przedostawania si¢ wody w glab glowic, co
umozliwia jej destrukcyjne dzialanie zwlaszcza w okresie zimowym. kiedy to nastgpuje
rozsadzajgce dziatanie lodu.

Z uwagi na zréznicowanie stanu technicznego wszystkich elementéw konstrukcji
wsporczych (j. slup, fundament i glowica), nalezy indywidualnie okresli¢ zakres prac
naprawczych dla w/w elementow w zaleznosci od stopnia wyeksploatowania. Ze wzgledu na
omawiany zakres robot prace naprawczo-remontowe mozna podzieli¢ na nastgpujgce grupy:
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1) naprawy powierzchniowe poprzez uzupelnienie drobnych ubytkéw betonu w glowicach i
pokrycie glowic izolacja,

2) naprawa glowic fundamentowych poprzez rekonstrukeje,

3) naprawa glowic fundamentowych wraz ze wzmocnieniem stupéw poprzez wykonanie
spawOw wzmacniajacych konstrukcje lub wykonanie glowic Zelbetonowych.

4) wymiana konstrukcji wsporczej.

Naprawy powierzchniowe winny by¢ realizowane w ramach podstawowych czynnosci swiadczenia
ustugi utrzymania urzadzen sieci trakcyjnej. Prace powyzsze powinny dotyczy¢ linii (torokilometréw)
objetych zakresem przegladowym sieci.

Pozostale rodzaje napraw ze wzgledu na wielodniowy proces ich realizacji, a takze posrednig
ingerencje w wytrzymatos¢ elementow konstrukcyjnych (nosnych), powinny podlega¢ dokladnej
ocenie stanu technicznego i odrgbnym zleceniom na naprawy dorazne kompleksowe naprawy planowe.

Dobér metody postepowania winien by¢ podyktowany ocena stanu technicznego konstrukcji

wsporczej przed przystapieniem do realizacji prac naprawczych.

Zakres i sposob naprawy powinien zosta¢ okreSlony przez przedstawiciela zakladu
Zarzadzajacego (inspektora diagnoste lub innego przedstawiciela 1Z) i uzgodniony wzgledem
technologii 1 materiatéw.

Proponowane technologie wykonania poszczegolnych zakreséw prac naprawczych:

Ad 1) Naprawy powierzchniowe

Naprawy powierzchniowe glowic fundamentowych realizowane sa w przypadku ubytkéw
betonu konstrukcji glowicy nieprzekraczajgcych 6 cm glebokosci. Glowice znajdujace sig
w dobrym stanie technicznym nalezy oczysci¢ i zaizolowal. Izolacji podlegajg wszystkie
betonowe powierzchnie odkryte (gérne i boczne). Izolacja nalezy pokry¢ réwniez dolng cze¢sé
stupa na wysokos$¢ 0,4 m powyzej powierzchni glowicy fundamentowe;j. Istotne jest nalozenie
w pierwszej kolejnosci tzw. warstwy gruntujacej, a nastepnie po jej wyschnieciu 1-¢j lub 2-6ch
warstw powierzchniowych - w zaleznosci od zalecen producentow,

Naprawie powierzchniowej podlegaja nastgpujace rodzaje uszkodzen

betonu: l

e zarysowania lub spgkania,

e skorodowania betonu,

e ubytki betonu.
Podstawowym warunkiem skutecznosci i trwatosci naprawy powierzchniowej jest wiasciwie
przygotowane podtoze. W przypadku stwierdzenia korozji lub peknig¢ nalezy dokonac
rozbidrki zewnetrznej warstwy betonu. Skorodowany beton nalezy sku¢. samo dotyczy czesci
betonu rozluznionych i spekanych. W przypadku rys nalezy w ich obszarze wykona¢ bruzdy
o glebokosci ok. 2 cm i szerokosci 1 cm, ktore nastepnie nalezy uzupetni¢ zaprawa. Nastepnie
powierzchnie nalezy oczy$cié¢ z zanieczyszezen, pylow i luznych czastek. Oczyszczanie mozna
wykona¢ sprezonym powietrzem lub strumieniem wody pod ci$nieniem nieprzekraczajacym
5 atmosfer (np. urzadzeniem typu ,.,Karcher").

Kolejnym bardzo waznym elementem naprawy jest nalozenie na powierzchnig
uzupetniang tzw. warstwy sczepnej. Jest to zaprawa cementowa odpowiednio modyfikowana
i wzbogacana np. polimerami. Posiada doskonale wlasciwosci wigzace istniejacy stary beton
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z nowym lub z zaprawg naprawcza. Przed nalozeniem warstwy sczepnej podloze nalezy
wstepnie nasaczy¢ wodg do momentu uzyskania matowej powierzchni betonu. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy uzupelni¢ ubytki zaprawa naprawcza stosujac metode tzw.
_,mokro na mokro”, to znaczy na niezwigzana warstwg sczepng nalezy natozy¢, specjalnie
przeznaczong do tego typu napraw, zaprawe (mieszankg) betonowa. Po zwigzaniu
i wyschnieciu zaprawy glowice nalezy zaizolowaé wo wczesniej omawianych zasad.

Ad 2) Naprawy glowic poprzez rekonstrukceje¢

Po calkowitej rozbidrce glowicy fundamentowej w pierwszej kolejnosci .nalezy
dokonaé oceny stanu technicznego konstrukcji wsporczej, zwlaszcza na styku fundament -
stup, a takze na calej wysokosci glowicy fundamentowej. W przypadku nieznacznych,
powierzchniowych ubytkéw korozyjnych nie jest wymagane wzmocnienie stupa. W takiej
sytuacji nalezy bardzo dokladnie oczysci¢ powierzchnig- konstrukeji ze wszystkich oznak
i ognisk korozyjnych do 2. stopnia czystosci zgodnie z PN-70/11-97052. Najkorzystniejsza
i najdoktadniejsza metoda wykonania tej czynnosci polega na czyszczeniu strumieniowo-
$ciernym np. piaskowaniu. W przypadku braku odpowiednich urzadzen zastosowa¢ mozna
czyszczenie reczne za pomocy elektronarzedzi np. szlifierkami katowymi lub wiertarkami
obsadzonymi odpowiednimi przystawkami. Nie jest zalecane czyszczenie r¢czne szczotkami
drucianymi, gdyz jest ono najmniej efektywne.

Po dokladnym oczyszczeniu tak przygotowana powierzchni¢ nalezy pokry¢ 1 lub 2
warstwami farby antykorozyjnej w zaleznosci od technologii zalecanej przez producentéw
Producenci oferujg bardzo zréznicowany asortyment farb antykorozyjnych: akrylowych,
epoksydowych - odpowiednio modyfikowanych i wzbogacanych. Jednakze z uwagi na fakt,
iz 2. stopien czystosci charakteryzuje si¢ pozostatosciami rdzawych nalotow $cisle zwig7.anych
z powierzchnia konstrukcji stalowych, nalezy dobra¢ odpowiedni rodzaj powloki
antykorozyjnej umozliwiajagcy nalozenie go na tak przygotowane podloze. W przypadku
czyszczenia strumieniowo-éciernego uzyskuje si¢ 1. stopien czystosci niewymagajacy
specjalnego doboru farb. Nalezy dodatkowo przyja¢ zasade naktadania powloki antykorozyjnej
nie pozniej niz 2 godziny po oczyszczeniu z uwagi na pokrywanie si¢ powierzchni stalowych
$wiezym nalotem korozyjnym po tym okresie czasu, Dotrzymanie wiasciwej jakosci
wykonania prac  malarsko-zabezpieczeniowych ~wymaga odpowiednich ~warunkow
atmosferycznych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich:
e w czasie opadow atmosferycznych lub mgly,
e przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza powyzej 70%,
e w temperaturze powietrza ponizej +5°C,
e przy temperaturze konstrukcji ogrzanej powyzej +40°C lub powietrza powyzej +30°C,
e gdy na konstrukcji wsporczej wystgpuje rosa (wezesnym rankiem i poznym
popoludniem).

W przypadku znacznych ubytkéw betonu w fundamencie lub jego korozji, szczegdlnie
dotyczy to obszaru polaczenia glowic z fundamentami (kielichy), nalezy dokona¢ jego
naprawy powierzchniowej wg wezesniej omawianych zasad. Jezeli jednak glgbokosé ubytkow
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przekraczaé bedzie 6 cm, jako zaprawy naprawczej nalezy uzy¢ odpowiedniego betonu np.
klasy B20.

Po odpowiednim zabezpieczeniu antykorozyjnym i naprawie powierzchniowe;j
fundamentu nalezy przystapi¢ do wykonania betonowej glowicy. Konstrukcja glowicy jest
narazona na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych. W zwigzku z tym beton
musi spetni¢ odpowiednie wymagania wg normy PN-88/B-0625() na:

e nasigkliwos¢,
¢ wodoszczelnose,
e mrozoodpornos¢,
e wytrzymalos¢.

Do budowy zwyklych glowic powinien by¢ stosowany beton co najmniej klasy B20. Przy
realizacji kompleksowej naprawy glowic najlepiej jest zamowi¢ gotowy produkt (tzn. beton
suchy) przygotowany bezposrednio do zmieszania z wodg lub gotowa masg betonowa
plastyczng. Jednakze w przypadku braku takich mozliwosci nalezy przygotowac go
samodzielnie. Do betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki czysty marki 35 lub 45, zwir
najlepiej w postaci gryséw granitowych lub bazaltowych o wymiarze ziarna do 10 mm, piasek
do betonéw zwyklych oraz wode (najlepiej wodociggowsg).

Dobér sktadnikéw nalezy dokonywaé wg normy PN-88/B-06250 oraz wg Katalogu
Naktadéow Rzeczowych w cz¢sei dotyczacej materialow budowlanych.
Mieszanie skladnikéw powinno odbywaé sie w betoniarkach o wymuszonym obiegu. Czas
mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty.

Stosowana w niektorych zakladach Spétki metoda doboru skladnikéw w proporcji
,,cement : zwir = 1 : 3” pozwala na uzyskanie betonu klasy zblizonej do B25. Istotne jest jednak,
aby proporcja obejmowata rowniez piasek. A zatem cement : piasek : zwir = 1:1:2.

Formy do glowic powinny spelnia¢ warunki sztywnosci (niezmiennosci ksztattu),
stateczno$ci, wytrzymalosci, a takze szczelnosci. Rozwigzania konstrukcyjne powinny
umozliwi¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotne uzycie. Najlepiej jest stosowaé
szalunki metalowe z odpowiednio grubej blachy (3 mm) z dodatkowymi wzmocnieniami
i usztywnieniami. Przed przystapieniem do betonowania szalunki powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, tluszczow i innych zanieczyszezen. Aby zabezpieczy¢ forme¢ przed przywieraniem do
betonu i powstawaniem w ten sposob rakéw i nierdwnosci nalezy stosowa¢ atestowane srodki
antyadhezyjne' (jak Separbet lub Olform).

Kolejnym waznym elementem naprawy, ktdry zabezpiecza obszar potaczenia gtowek
z fundamentem przed gromadzeniem si¢ wody w. nieréwnosciach, jest wykonanie tzw.
odsadzki na calym obwodzie glowicy. Jest to lekko spadowa powierzchnia uformowana na
fundamencie, odprowadzajaca wod¢ opadowsg z glowicy do gruntu. Rozwigzanie geometryczne
przedstawione jest na Rys. 1. Wykonanie odsadzek mozna polaczy¢ z naprawa
powierzchniowg fundamentow i nalezy stosowa¢ scisle zasady obowigzujgce przy tego typu
naprawach (podloze, warstwa sczepna itp.). Wykonanie odsadzek rozwigzuje jednoczesnie
problem wypetnienia kielichow.

Istotnym elementem naprawy jest rowniez uszczelnienie styku glowica fundamentowa
- stup. W wyniku drgan stupa trakcyjnego spowodowanych przejezdzajgcym taborem
kolejowym, a takze dziatania sil poziomych pochodzacych od silnych wiatréw, na omawianym
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styku powstaja mikropekniecia, do ktérych przedostaje si¢ woda opadowa powodujac
powstawanie proceséw korozyjnych oraz dalsza destrukcje glowic fundamentowych. W tym
celu wykonuje sie uszczelnienie styku, o przekroju w postaci trojkata o bokach réwnych 1 cm
przylegtych do stupa i glowicy, kitem uszczelniajagcym tzw. masg trwale plastyczna.
Charakteryzuje si¢ ona bardzo duza wytrzymato$cia na rozcigganie, nawet do 80% zwigkszenia
wymiaru liniowego. Przed wypelnieniem styku kitem uszczelniajagcym nalezy powierzchnie
stali 1 betonu zagruntowa¢ odpowiednimi srodkami.

Nastepnie odkryte powierzchnie betonu (cale glowice tacznie z odsadzkami, a takze
g6rng powierzchnig fundamentow) oraz dolna czes¢ stupa muszg zosta¢ pokryte izolacja wg
wezesniej omawianych zasad. Izolacja ta umozliwi odprowadzenie wody ze stupéw poprzez
glowice i odsadzki oraz fundamenty do gruntu bez penetracji w gigb elementéw betonowych.

Ad 3) Naprawy glowic wraz ze wzmocnieniem slupéw

W przypadku gdy ubytki korozyjne konstrukcji wsporczej nie przekraczajg 50%
przekroju ksztattownika lub na niewielkim obszarze (miejscowo) s one glebsze nalezy
dokonaé wzmocnienia stupa. Ubytki korozyjne powyzej 50% grubosci przekroju na znacznym
obszarze odstonietego stupa stalowego kwalifikuja konstrukcje do wymiany.

Wzmocnienia stupa mozna dokonaé poprzez:
a) wykonanie spawéw wzmacniajacych konstrukcj¢ metoda:
e przyspawania naktadek stalowych do najwigkszych powierzchni ksztaltownika np.
Srodnikow ceownikow,

e przyspawania 4 kagtownikéw do naroznikéw konstrukcji.

Wzmocnienia winny obejmowaé wszystkie obszary z ubytkami korozyjnymi.

b) Wykonanie glowicy wzmocnionej zelbetowe;.
Technologia wykonania wzmocnienia stlupa poprzez przyspawanie naktadek
przedstawiona jest na Rys. 2.

Powierzchnie shupa nalezy oczysci¢ do 2. stopnia czystosci, 15 cm ponizej dolnej granicy
obszaru stwierdzonego ubytku korozyjnego oraz 20 cm powyzej gérmego obszaru wzeru. Na
tak przygotowane podtoze nalezy przyspawaé nakltadke ze stali 10IINAP, St 35 lub innej stali
spawalnej do $rodnika ceownika. Brzegi naktadek musza by¢ przefrezowane. Spoina musi by¢
utozona w sposéb ciggly na catym obwodzie nakladki i nie przekracza¢ grubosci Smm.

Dlugosé nakladki winna by¢ wieksza o 20 cm od dhugosci wzeru, zas szerokos¢ o 2 cm
wicksza od wymiaru np. ceownika.

Po spawaniu miejsce naprawy nalezy ponownie oczysci¢.

Podobng technologi¢ i wymagania nalezy stosowa¢ w przypadku wzmacniania
konstrukeji shupa odcinkami kgtownikéw. Jedyna trudnos¢ moze sprawi¢ przewigzka stalowa
pomiedzy ceownikami stupa, wystgpujgca na wysokosci planowanego wzmocnienia. W takim
przypadku spoina spawu bylaby wigksza od 5 mm. Dlatego w tym wypadku zalecane jest
zastosowanie 1 -ej metody.

Powierzchnia glowicy powinna znajdowaé si¢ w odleglosci co najmniej 5 cm od gorme]
spoiny naktadki.

W przypadku znacznych ubytkéw korozyjnych na poziomic fundamentu lub ponizej,
wystapia oczywiste trudno$ci z wykonaniem spawéw wzmacniajagcych ze wzglgdu na
ograniczony dostep do miejsca naprawy. Wtedy nalezy dokonaé¢ wzmocnienia konstrukeji
poprzez zastosowanie glowic zelbetowych. Powyzsza glowica bedzie stanowita dodatkowy
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fundament dla slupa, przenoszac jego punkt zginania na oddzialywanie sit poziomych
kilkadziesigt cm powyzej ostabionego przekroju. Dlatego powinna ona by¢ wykonana z betonu
co najmniej klasy B25. Dodatkowa zaleta glowicy zelbetowej jest wzmocnienie (scalenie)
fundamentu, w przypadku wystepowania ewentualnych peknie¢, a takze zmniejszenie drgan
konstrukeji stalowych.

Technologia wykonywania glowic zelbetowych przedstawiona jest na Rys. nr 3.
W glowicach zelbetonowych wystepuja 2 rodzaje zbrojenia:

e pionowe zakotwione w istniejacych fundamentach,

e poziome (obwodowe) — o zatomach w miejscu wystgpienia zbrojenia pionowego.

Zbrojenie pionowe nalezy wykonac z pretow zebrowanych (stal 18G2) o srednicy 16 mm.
Powinny one by¢ osadzone na giebokosci minimum 0,35 m w ,,zdrowym” betonie istniejagcego
fundamentu. Dla osadzenia pretow nalezy otwory o srednicy nieprzekraczajacej 20 mm.
Bezposrednio przed osadzeniem pretow otwory nalezy oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen oraz luznych czasteczek betonu. Nastepnie w otwory nalezy wprowadzi¢
zaprawe do kotwienia zbrojen. Przy wprowadzaniu pr¢ta nalezy go pobija¢ miotkiem.
Po wprowadzeniu preta nadmiar zaprawy nalezy usunaé z powierzchni fundamentu. Osadzone
prety nalezy pozostawi¢ przynajmniej na jedna pelna dobe. Po uptywie wymaganego czasu
mozna montowa¢ zbrojenie poziome. Wykonane jest ono z pretéw gladkich o $rednicy 8 mm
w formie strzemion z hakami. Na wysokosci glowicy przewidziano 4 strzemiona. Ramiona
kolejnych strzemion muszg by¢ laczone w innym narozu. Odleglos¢ skrajnych strzemion
wynosi 5 cm od gomej powierzchni fundamentu oraz 5 cm od gémej powierzchni glowki.
Strzemiona posrednie powinny znajdowac si¢ w rozstawie 8-16 cm. Otulina betonowa pretow
powinna wynosi¢ 5 cm. Istotng zasada jest w tym przypadku usytuowanie gérnej powierzchni
glowek przynajmniej 0,2 m powyzej poziomu najwigkszych ubytkéw korozyjnych.

Pozostate warunki wykonania prac przy rekonstrukcji glowicy sg analogiczne jak dla

glowicy betonowej tradycyjnej.

Do naprawy glowic fundamentowych nalezy stosowa¢ w miar¢ mozliwosci najlepsze
jakosciowo materiaty posiadajace aktualne $wiadectwa dopuszczenia i atesty wydane przez
Odpowiednie instytucje branzy budowlanej oraz spelnia¢ wymagania wlasciwych norm. Przy
pracach z zastosowaniem omawianych materialéw nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen
producentéw zawartych w kaflach technicznych.

Pelny asortyment materialéw do kompleksowej naprawy glowic, spehiajgcych
Wszystkie powyzsze kryteria, oferuje firma ,.Sika Poland”. Wyroby te charakteryzujg si¢
wysoka ceng, dlatego zastosowanie ich wymaga uzgodnienia ze zlecajacym (przedstawicielem
PKP PLK S.A.)iw zaleznosci od jego decyzji mozna rowniez zastosowac odpowiedniej jakosci
materialy zamienne wykonywane przez. innych producentéw.

Ponizsza tabela przedstawia przykladowe zestawienie stosowanych materialow
w zaleznosci od ich przeznaczenia.

Lp. Przeznaczenie | Stosowane materialy -
1. Warstwa sczepna Sika Monotop 610, Ceresit CT-17, Cekol T-
60-A
2. Zaprawa naprawcza Sika Monotop 612, 614, 62 0, 652, Sikagard
720 Epocem (w zaleznosci od glebokosci ubytkow,
620 nie wymaga warstwy sczepnej) , Repermasa.
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3. Izolacja betonu Inertol Poxitor F (Sika), Abizol R+ Abizol P,
Izolbet A + Izolbet Dp.

4, Powloki antykorozyjne Farby akrylowe, epoksydowe wg

indywidualnego doboru stosowanc Scisle wg
zalecen producentow, Sika Monotop 610.

5. Kit elastyczny Sikaflex Pro 3 WF.
uszczelniajacy
6. Montaz zbrojen Zywica epoksydowa Sikadur 53, cement
montazowy Ceresit CX5.
7. Srodki antyadhezyjne Separbet, Olform
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Rys. 2 Wzmocnienie podstawy stupa. Przyspawanie naktadek
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Rys. 3 Technologia wykonania glowicy zelbetowej

Odtwarzanie oznaczen i malowanie elementéw konstrukceji sieci

1. Poprawa lub odtworzenie czytelnosci lokat slupdw sieci trakcyjnej.

2. Konserwacja i malowanie skrzyn napedow odlacznikoéw wraz z ich
numeracja.

3. Odtworzenie oznaczen (bialy pas) na konstrukcjach wsporczych
kilku torow zasilania.

4. Konserwacja i malowanie cigzarow naprezajacych.

Obowigzek oznaczania konstrukcji wsporczych wynika z zapiséw Instrukcji utrzymania sieci
trakcyjnej Et-2 § 31 p-t 12, a zasady numerowania zawarte sa3 w § 31 p-t 13.
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