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Nazwa zadania do wykonania w formule  „zaprojektuj i wybuduj” pn.: 
 

„Modernizacji Oddziału nr VI -  Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii  na 1 piętrze 
w  budynku A, znajdującego się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego 

we Wrocławiu” 
 
 
Lokalizacja obiektu:  ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław dz. nr 6/50, AM-16; obręb Karłowice 
 
 
Zamawiający:    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 
 
 
 
KOD I NAZWA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
główny przedmiot: 
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane 
 
kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
dodatkowe kody CPV: 
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
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45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45324000-4 Tynkowanie 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45450000-6 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych 
45450000-6 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych 
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
31216100-4 Piorunochrony 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45312100-8 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania 
45312000-7 Instalacja systemu interkomowego 
45312200-9 Instalacja systemu kontroli dostępu 
35121700-5 Instalacja systemu przywoławczego 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego 
45314310-7 Układanie kabli 
32240000-7 Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV 
32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych 
32420000-3 Urządzenia sieciowe 
32421000-0 Okablowanie sieciowe 
32422000-7 Elementy składowe sieci 
32423000-4 Gniazda sieciowe 
32424000-1 Infrastruktura sieciowa 
32428000-9 Modernizacja sieci 
32429000-6 Sprzęt sieci telefonicznej 
32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 
32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 
32521000-1 Kable telekomunikacyjne 
32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny 
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
33157800-3  Urządzenia do podawania tlenu 
33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 
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24111500-0 Gazy medyczne 
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 
 
 
Autor opracowania: Jadwiga Derencz Inspektor ds. Inwestycyjnych 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych informacji do opracowania Koncepcji 

wielobranżowej oraz Dokumentacji projektowej wykonawczej wszystkich wymaganych branż oraz 

wykonanie na jej podstawie modernizacji Oddziału nr VI -  Wewnętrznego, Reumatologii i Geriatrii  na 

1 piętrze w   budynku A, znajdującego się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

J.  Gromkowskiego we Wrocławiu”. 
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1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

Budynek A znajduje się na działce nr 6/50 AM-16, ob. Karłowice, który zlokalizowany jest w obrębie 
„Historycznego układu urbanistycznego osiedla Karłowice we Wrocławiu”, ujętego w gminnej ewidencji 
zabytków, przyjętej zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 12549/14 z dnia 24.11.2014r. oraz wchodzi 
w skład „Zespołu dawnych budynków koszarowych 6 Pułku Artylerii Konnej” również ujętego w ww. 
ewidencji. Budynek A jest zaklasyfikowany w Kategorii XI - budynek służby zdrowia (szpital). 
Budynek „A” jest budynkiem pięciokondygnacyjnym (4 kondygnacje nadziemne , 1 podziemna). 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada stropy gęstożebrowe typu „Teriva” 
Konstrukcja ścian części parterowej i kondygnacyjnej murowana z cegły pełnej o grubości 25 cm. Ściany 
zewnętrzne ocieplone są wełną mineralną na podkonstrukcji. Ściany działowe kondygnacji nadziemnych 
zastosowano ściany lekkie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych. W budynku znajdują się trzy żelbetowe, 
wylewane klatki schodowe (jedna centralna, dwie boczne), szyb windowy murowany z cegły pełnej oraz 
kanały wentylacji grawitacyjnej murowane z kształtek ceramicznych. Konstrukcję nośną dachu stanowi 
więźba dachowa drewniana. Dach pokryty jest dachówką – „karpiówka”. Budynek połączony łącznikiem 
z budynkiem „A1” na każdej kondygnacji z wyjątkiem 4-go piętra budynku A1. 
Dane podstawowe- powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 

− powierzchnia zabudowy: 1 394,0 m² 

− powierzchnia użytkowa:  5 017,0 m2 

− kubatura brutto:     ok. 24 500,0 m3 

− wysokość budynku:   20,0m (16,3 m do stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową) 

− kondygnacje nadziemne:  4 

− kondygnacja podziemna:  1 

− powierzchnia użytkowa netto Oddziału nr VI w m2 - 969,60 m2 

− łączna liczba łóżek w Oddziale nr VI przed rozpoczęciem inwestycji (Łp) - 40 

− łączna liczba łóżek w Oddziale nr VI po zakończeniu inwestycji w (Łk) - 40 

 
Oddział VI - Wewnętrzny, Reumatologii i Geriatrii jest istniejącą jednostką szpitalną, która zajmuje się 
diagnostyką, leczeniem oraz monitorowaniem pacjentów z szerokim spektrum schorzeń narządów 
wewnętrznych. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu/modernizacji 
Oddziału z  zapleczem diagnostyczno – przyjęciowym i administracyjno – gospodarczym wraz z ciągami 
komunikacyjnymi niezbędnymi dla obsługi ruchu pacjentów pomiędzy oddziałem łóżkowym, 
a   zapleczem diagnostyczno – przyjęciowym i administracyjnym.  
Modernizacja Oddziału jest elementem działań Szpitala nakierowanych na wprowadzanie rozwiązań 
mających na celu stworzenie placówki nowoczesnej i przyjaznej pacjentowi.  
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MAPA ORIENTACYJNA 
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1.3 ZAKRES I CEL PRZEDMIOTU  ZADANIA 

1.3.1 Celem zadania jest: 

Modernizacja/remont ma na celu poprawę funkcjonalności i dostosowanie infrastruktury Szpitala do 
sprawowania kompleksowej opieki medycznej nad chorymi. 
W wyniku remontu/modernizacji kondygnacji funkcja i sposób użytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.  
Mając na względzie ochronę zdrowia ludzkiego celem zadania jest poprawa złego stanu sanitarno-
technicznego Oddziału.  
Remont/modernizacja Oddziału poprawi warunki pracy, diagnostykę, leczenie oraz opiekę nad 
pacjentami, zapewnieni pacjentom bezpieczeństwo i komfort pobytu w trakcie leczenia, stworzy 
możliwość wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, takich jak poprawa funkcjonalności pomieszczeń, 
oraz dostosowanie Oddziału do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja/remont poprawi 
również układ funkcjonalny, obejmujący utworzenie dwóch sal monitorowanych (monitoring CCTV) 
i  gabinet USG, poprawi organizację oraz dostępność usług medycznych. 
Zadanie polega na zaprojektowaniu modernizacji Oddziału nr VI - Wewnętrznego, Reumatologii 
i  Geriatrii oraz wykonaniu prac modernizacyjnych i remontowych. 

1.3.2 Zakres prac projektowych: 

• Opracowanie Koncepcji Wielobranżowej, w tym wstępny projekt technologii medycznej na 

podstawie wytycznych Zamawiającego, Projektu Koncepcyjnego oraz Programu Funkcjonalno-

Użytkowego wraz z  Załącznikami, w zakresie modernizacji Oddziału VI – Oddziału Chorób  

Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii. Przyjęte rozwiązania techniczne nie mogą generować 

konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia; 

• Wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych w obrębie działki i budynku, takich jak 

inwentaryzacje techniczne budynku, kondygnacji  i infrastruktury technicznej aby prawidłowo wy-

konać prace projektowe związane z modernizacją Oddziału VI. Wykonawca przed przystąpieniem do 

właściwego projektowania Koncepcji Wielobranżowej przedstawi Zamawiającemu - po przeprowa-

dzeniu wizji lokalnej i szczegółowych inwentaryzacjach technicznych (w tym konstrukcyjnych i insta-

lacyjnych), na etapie założeń przedprojektowych -  do pisemnego uzgodnienia. Projekt Koncepcyjny 

wielobranżowy będzie obejmował na rzucie architektonicznym  kondygnacji budynku koncepcję 

funkcjonalną – z  technologią medyczną dla obszaru, który objęty będzie zakresem projektowym, 

w   szczególności z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wymagań warunków 

technicznych i ochrony ppoż. Rozwiązania projektowe będą zapewniać możliwość prowadzenia ro-

bót budowlanych w czynnym budynku użyteczności publicznej; 

• Opracowanie Projektów Wykonawczych wszystkich niezbędnych branż i inne projekty wymagane 

prawem i/lub funkcjonowania Oddziału oraz koniecznych do prawidłowego prowadzenia kontroli 

i  monitorowania przez Nadzór Inwestorki realizowanej inwestycji; 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wielobranżowe; 

• Przedmiary i kosztorysy wielobranżowe; 

• Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty wymagane obowiązującym porządkiem prawnym;  

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi poprawkami (jeśli takie wystąpią). 
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1.3.3  Forma i zawartość Dokumentacji projektowej 

1.3.3.1 Koncepcja Wielobranżowa: 

Celem opracowania Koncepcji Wielobranżowej jest uszczegółowienie wstępnych wytycznych 
Zamawiającego oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji przedstawionego wariantu  
architektonicznego ukazującego szczegóły techniczne wraz z analizą kosztową celem doboru 
optymalnych rozwiązań pod względem kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji i utrzymania. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania otrzymanego Projektu Koncepcyjnego 
i   przedstawienia propozycji rozwiązań projektowych, które będą implikacją ww. wytycznych lub 
wprowadzające zasadne modyfikacje. Wykonawca przed stworzeniem Koncepcji Wielobranżowej 
winien rzetelnie zinwentaryzować obiekt w obszarze i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac 
projektowych. Koncepcja Wielobranżowa wymagała ostatecznej akceptacji Zamawiającego.  
1) W ramach opracowania Koncepcji Wielobranżowej należy wykonać: 

a) Rzut architektoniczny kondygnacji ukazując układ pomieszczeń, ich wymiary i wzajemne 

powiązanie w kontekście wymagań medycznych, BHP i przeciwpożarowych ze wskazaniem na 

nich lokalizacji pomieszczeń technicznych, obiektów instalacyjnych, pionów i szachtów 

instalacyjnych, etc.; 

b) Przekroje charakterystyczne ukazujące  wszystkie niezbędne elementy do wykonania prawidłowo 

modernizacji; 

c) Zestawienie podstawowych danych o obiekcie, istniejących i projektowanych, powierzchnię 

użytkową i całkowitą, kubaturę, powierzchnie poszczególnych części obiektu oraz powierzchnie 

komunikacji w zakresie projektowanego Oddziału VI); 

d) Opis przyjętych rozwiązań architektonicznych;  

e) Zestawienie istotnych materiałów budowlanych i wykończeniowych; 

f) Inne niezbędne do prawidłowej realizacji zadania – podlegające uszczegółowieniu na 

późniejszych etapach; 

2) Koncepcja technologii medycznej, w tym urządzenia i wyposażenie stałe i ruchome do 

uszczegółowienia na późniejszym etapie: 

a) Koncepcja aranżacji wnętrz – wytyczne i propozycje, do uszczegółowienia na późniejszym etapie; 

b) Koncepcja instalacji elektrycznych w zakresie: 

• bilans mocy; 

• określenie rozwiązań technicznych; 

• określenie standardów jakościowych; 

c) Koncepcja instalacji teletechnicznych takich jak, System okablowania strukturalnego, CCTV, KD, 

SSP, System przyzywowy, instalacji telefonicznych i inne w  zakresie: 

• określenie rozwiązań technicznych; 

• określenie standardów jakościowych; 

• weryfikacja pojemności istniejącej serwerowni co do ilości okablowania w przyjętych 

rozwiązaniach. 
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1.3.3.2 Wielobranżowy  projekt wykonawczy: 

1) Podstawą do wykonania wielobranżowego Projektu Wykonawczego jest zatwierdzona Koncepcja 

Wielobranżowa sporządzona na podstawie Projektu Koncepcyjnego wraz Załącznikami 

sporządzonego przez Zamawiającego i stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Wykonawca wykona, kompletną dokumentację Projektu 

Wykonawczego w zakresie odpowiadającym wymaganiom technicznym i prawnym 

obowiązującym w momencie jej sporządzania. 

2) Projekt Wykonawczy będzie się składał z części opisowej oraz z części rysunkowej.  Projekt musi 

zawierać wykonanie kompletnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Zamówienia projektów 

Wykonawczych i Warsztatowych wszystkich niezbędnych branż,  w szczególności zawierających:  

a) Część opisową, w tym m.in.: opisy poszczególnych rozwiązań projektowych, obliczenia 

potwierdzające dobory poszczególnych elementów instalacji, urządzeń oraz karty doborowe 

urządzeń; 

b) Część rysunkową; 

c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

d) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie wielobranżowe. 

Wszystkie powyższe zadania jak również inne niewymienione należy wykonać tylko wtedy gdy są one 
niezbędne do prawidłowego wykonania modernizacji Oddziału VI. 
 

➢ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY: 

Zakres i forma Projektu Wykonawczego zgodna z Prawem budowlanym Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (t. 
j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418). Projekt zostanie sporządzony na podstawie Koncepcji wielobranżowej 
sporządzonej przez Wykonawcy. 
Część projektu architektury  powinna określać: 
• rodzaj i kategorię obiektu budowlanego, 

• program użytkowy i sposób użytkowania obiektu budowlanego, 

• układ przestrzenny oraz formę architektoniczną, 

• charakterystyczne parametry obiektu, 

• niezbędne warunki do korzystania z obiektu, 

• opis przyjętych rozwiązań logistycznych w projektowanych budynkach, 

• warunki ochrony przeciwpożarowej, 

• opis dostępności obiektu budowlanego dla osób niepełnosprawnych, 

• opis wykończeń wnętrz, 

• opis wyposażenia technicznego. 

Część rysunkowa powinna przedstawiać w szczególności: 

− Rysunki kondygnacji obiektu budowlanego oraz rysunki min. 2 charakterystycznych przekrojów 

(wraz z opisem przegród budowlanych), w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu 

funkcjonalno-przestrzennego, (skala 1:50-1:100). 

− Wizualizacje dla trzech referencyjnych obszarów. 
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➢ PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, OGRZEWANIA ORAZ KLIMATYZACJI: 

Część opisowa musi zawierać: 

− likwidacja istniejącej centrali wentylacyjnej; 

− opis przyjętych rozwiązań technicznych systemów wentylacyjnych; 

− opis źródeł ciepła podstawowego oraz rezerwowego; 

− założenia i wytyczne międzybranżowe. 

Część rysunkowa musi zawierać: 

− rzut kondygnacji instalacji wentylacji; 

− rzut kondygnacji instalacji ogrzewania; 

− rzut kondygnacji instalacji klimatyzacji; 

− schematy, rozwinięcia oraz detale instalacji ogrzewania; 

− schematy oraz detale instalacji klimatyzacji; 

− schematy oraz przekroje instalacji wentylacji; 

 
➢ PROJEKT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ: 

Część opisowa musi zawierać: 

− opis przyjętych rozwiązań technicznych dla poszczególnych instalacji; 

− założenia i wytyczne międzybranżowe. 

Część rysunkowa musi zawierać: 

− rzut kondygnacji instalacji wodno- kanalizacyjnych; 

 
➢ PROJEKT INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH: 

Część opisowa musi zawierać: 

− założenia przyjęte do obliczeń oraz bilans zapotrzebowania na gazów; 

− opis przyjętych rozwiązań technicznych dla instalacji; 

− założenia i wytyczne międzybranżowe.  

Część rysunkowa musi zawierać: 

− rzut kondygnacji instalacji gazów; 

− schematy. 

 
➢ PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: 

Część opisowa musi zawierać obliczenia oraz rozwiązania techniczne dla instalacji i systemów: 
• instalacji zasilania podstawowego, rezerwowanego, UPS - opis, rozwiązania techniczne, dobór 

urządzeń; 

• instalacji gniazd wtyczkowych - opis, rozwiązania techniczne, dobór urządzeń; 

• instalacji oświetlenia podstawowego, rezerwowanego i awaryjnego – opis, rozwiązania techniczne, 

dobór urządzeń; 

• instalacji zasilania wentylacji i klimatyzacji – opis, rozwiązania techniczne; 

• instalacji zasilania pomieszczeń grupy 2 - opis, rozwiązania techniczne, dobór urządzeń; 

• instalacji uziemiająca i połączeń wyrównawczych – opis, rozwiązania techniczne, dobór urządzeń; 

• system ochrony przeciwporażeniowej - opis, rozwiązania techniczne, dobór urządzeń; 
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• system ochrony przeciwprzepięciowej - opis, rozwiązania techniczne, dobór urządzeń; 

• system monitorowania pacjentów; 

• rozdzielnice i tablice oddziałowe nN - opis, rozwiązania techniczne, dobór urządzeń; 

• wydzieloną, dedykowaną instalację zasilania komputerów - opis, rozwiązania techniczne, dobór 

urządzeń; 

• instalacji zasilania odbiorników technologicznych (siły) opis, rozwiązania techniczne, dobór 

urządzeń; - opis, rozwiązania techniczne, dobór urządzeń; 

Część rysunkowa musi zawierać: 

− rzut kondygnacji rozdziału energii elektrycznej w obiekcie; 

− rzut kondygnacji oświetlenia instalacji oświetleniowej; 

− rzut kondygnacji instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych, odgromowej; 

− schematy strukturalne zasilania i rozdziały energii; 

− schematy rozdzielnic  niskiego napięcia; 

− schematy tablic. 

• okablowanie strukturalne: 

Część opisowa musi zawierać: 

− wytyczne szczegółowe dla sieci LAN; 

− opisy poszczególnych podsystemów sieci (okablowanie poziome, szkielet sieci, systemy 

w  serwerowni- połączenia kasetowe w szafach); 

− opis punktów dystrybucyjnych; 

− opis prowadzenia i organizacji kabli; 

− opis wymagań pomiarów sieci okablowania strukturalnego; 

− opis gwarancji na system okablowania strukturalnego. 

Część rysunkowa musi zawierać: 

− schemat  ogólny sieci LAN,   

− schematy ideowe LAN dla danej kondygnacji; 

− widok poszczególnych punktów dystrybucyjnych; 

− rzuty wszystkich kondygnacji z lokalizacją gniazd końcowych i  punktów dystrybucyjnych. 

• system sygnalizacji pożaru: 

Część opisowa musi zawierać: 

− założenia i wytyczne przyjęte do sposobu ochrony budynku; 

− opis zaprojektowanych elementów SSP; 

− tabelę sterowań; 

− założenia i wytyczne międzybranżowe. 

Część rysunkowa musi zawierać: 

− rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu SSP; 

− schemat instalacji. 

• instalacje telewizji dozorowej CCTV: 

Część opisowa musi zawierać: 

− opis przyjętych rozwiązań technicznych dla instalacji; 

− opis sposobu integracji z innymi systemami bezpieczeństwa budynkowego; 
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− obliczenia pojemności rejestratorów; 

− założenia i wytyczne międzybranżowe. 

 Część rysunkowa musi zawierać:  

− rzuty wszystkich kondygnacji instalacji CCTV; 

− schemat instalacji. 

• instalacje kontroli dostępu KD: 

Część opisowa musi zawierać: 

− opis przyjętych rozwiązań technicznych dla instalacji; 

− opis sposobu integracji z innymi systemami bezpieczeństwa budynkowego; 

− założenia i wytyczne międzybranżowe. 

Część rysunkowa musi zawierać:  

− rzuty wszystkich kondygnacji instalacji KD; 

− schemat instalacji; 

• instalacje systemu przywoławczego: 

Część opisowa musi zawierać: 

− funkcjonalność systemu przywoławczego; 

− opis urządzeń systemu; 

− część rysunkowa musi zawierać: 

− schematy ideowy systemu przywoławczego; 

− rzuty wszystkich kondygnacji z urządzeniami systemu przywoławczego. 

• instalacje telefoniczne: 

Część opisowa musi zawierać: 

− opis projektowanej instalacji telefonicznej. 

Część rysunkowa musi zawierać: 

− schemat instalacji telefonicznej; 

− rzuty wszystkich kondygnacji z instalacjami telefonicznymi. 

 
➢ PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ: 

Część opisowa: 

− Szczegółowe wytyczne dla wszystkich pomieszczeń uwzględniające informacje dla wszystkich 

branż, w tym klasy czystości pomieszczeń, ilości wymian, zyski ciepła, układ ciśnień, zakres 

wymaganych temperatur, rodzaj zasilania, pobór mocy, rodzaj i ilości gazów medycznych 

i  technicznych, itp.; 

− Opisy i schematy powiązań funkcjonalnych poszczególnych części Oddziału. Określenie dróg 

przepływu pacjentów, personelu i materiału; 

− Wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń uwzględniające ich specyfikę i obowiązujące 

przepisy; 

− Wykaz wszystkich symboli; 

− Opracowanie projektu kompletnego wyposażenia oddziału, wraz uzgodnioną z Użytkownikami 

specyfikacją przetargową całego wyposażenia  wraz z kosztami wyposażenia; 
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− Opracowania spisu wyposażenia medycznego w podziale na poszczególne pomieszczenia oraz 

zbiorczego zestawienia dla całego oddziału; 

− Opracowania preliminarza kosztów wyposażenia medycznego i meblowego; 

− Projekt Wykonawczy technologii medycznej powinien zawierać uszczegółowienie rysunków 

w zakresie gniazd elektrycznych i teletechnicznych, podajników i innych elementów 

wyposażenia nie uwzględnione w innych branżach; 

− Wydruk w skali 1:50; 

− Wykaz wyposażenia w podziale na poszczególne pomieszczenia oraz jako zestawienie zbiorcze 

dla całego oddziału. W wykazie wyposażenia należy podać nazwę elementu wyposażenia, 

symbol, opis, ilość, cenę jednostkową, wartość wyposażenia netto i brutto. Wykaz wyposażenia 

powinien zawierać kompleksowe wyposażenie całego oddziału. 

Część rysunkowa: 

− Część rysunkowa opracowania powinna być wykonana w skali min 1:100. Opracowanie musi 

zawierać rozmieszczenie wyposażenia wszystkich pomieszczeń: mebli, aparatury medycznej 

oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do funkcjonowania oddziału VI. Elementy wyposażenia 

należy szczegółowo uzgodnić z Użytkownikiem; 

− Rysunki muszą zawierać szczegółowe wytyczne uwzględniające dane o technologicznym 

wyposażeniu montowanym na stałe z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych 

instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego, itp. 

 
➢ PRZEDMIARY ORAZ KOSZTORYSY: 

− Przedmiar oraz zestawienia elementów należy wykonać bezpośrednio lub na podstawie 

rysunków; 

− Kosztorys Inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 

r. w  sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

− Stawki i narzuty powinny być regularnie aktualizowane względem kwartałów. Dokumentacja 

musi być podzielona na branże, etapy i części według wytycznych Zamawiającego, 

pozwalających na realizację ustalonych z Zamawiającym dostaw inwestorskich. 

 
➢ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 

WSZYSTKICH BRANŻ. 

 
➢ OPINIE. UZGODNIENIA. POZWOLENIA. INNE DOKUMENTY: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 
niezbędnych w zakresie planowanej modernizacji oddziału VI. 
Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe wytyczne należy rozpatrywać pod kątem modernizacji 
Oddziału VI. Elementy obliczeniowe tyczą się nowo projektowanych obszarów. W przypadku wymian 
instalacji 1 do 1 nie ma konieczności projektowania ich. 
Żaden z elementów projektu modernizacji oddziału VI nie może generować konieczności uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 
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Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych 
podkładów sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych, pomiarów technicznych, ekspertyz 
technicznych i materiałowych, inwentaryzacji, opinii eksperckich i  innych opracowań, uzgodnień 
i  decyzji – ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Komplet Dokumentacji Projektowej Wykonawczej w wersji 
papierowej w ilości – 5 kompletów oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i w formacie pdf 
zapisanej na nośniku USB. 

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Modernizowany VI Oddział zlokalizowany jest na I piętrze Budynku A. Na pozostałych kondygnacjach 
budynku A oraz w budynku A1 znajdują  się czynne Odziały szpitalne. Nie przewiduje się przerwy 
w   funkcjonowaniu Oddziałów, dlatego należy przewidzieć prowadzenie prac na działającym obiekcie. 
Z uwagi, że prace modernizacyjne (remontowe) przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, wszystkie 
wyłączenia mediów należy przed przystąpieniem do ich wykonania uzgadniać bezpośrednio 
z  Przedstawicielami Zamawiającego z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem i uzyskać zgodę 
Zamawiającego. Organizację robót budowlanych należy dostosować tak, aby wszystkie media 
w  budynku „A” pozostały czynne. Wszystkie wyłączenia należy organizować i przeprowadzać w sposób 
zapewniający ciągłość pracy Szpitala i bezpieczeństwo pacjentów. W uzgodnieniu z Zamawiającym, 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku konieczności wykona rozwiązania 
tymczasowe niezbędne dla funkcjonowania Szpitala oraz zastępcze w przypadku wyłączenia urządzeń 
lub instalacji. 
Wykonawca zminimalizuje uciążliwy wpływ prowadzonych prac na otaczające środowisko i   sąsiednich 
użytkowników. Prace związane z dużym hałasem (wyburzenia, skuwanie, itp.) muszą być wykonywane 
w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować ich uciążliwość i nie mogą być wykonywane 
w  godzinach nocnych tj. od 22°° do 6°° oraz w dni wolne od pracy. W czasie prowadzenia prac drogi 
komunikacyjne w obrębie Szpitala muszą być wolne od przeszkód, odpowiednio zabezpieczone, a także 
na bieżąco sprzątane.  
 
Stan istniejący: 

W skutek wieloletniego użytkowania Oddziału Wewnętrznego, Reumatologii i Geriatrii stan sanitarno-
techniczny Oddziału jest zły i zagrażający zdrowiu oraz bezpieczeństwu pacjentów i personelu. 
Instalacje występujące w Oddziale,  wymagają  wymiany z  powodu ich długotrwałej eksploatacji,  
zużycia, złego stanu sanitarnego, zagrożenia nieszczelnością, zagrożenia przeciekami itp. Instalacje 
przestarzałe, nieekonomiczne, energochłonne i w niewystarczającym stopniu zapewniające 
bezpieczeństwo i higienę pracy oraz  nie spełniające wymagań obowiązujących norm i przepisów prawa.  
Powierzchnie ścian – miejscami uszkodzone (widoczne ubytki, spękania, zabrudzenia, odspojenia farby 
i tynku). 
Powierzchnie sufitów - jw.  
Posadzki z płytek podłogowych – miejscami uszkodzone, w wielu miejscach ubytki fug, popękane. 
Posadzki z wykładziny podłogowej PCV – miejscami uszkodzone (trwałe zabrudzenia, popękane, ubytki 
zagrażające potknięciu). 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych – miejscami uszkodzone, popękane, ubytki fug i trwałe ich 
zabrudzenia, stanowiące zagrożenie zakażeniami. 
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Sufity podwieszane – brudne, płyty mineralne odkształcone, w wielu miejscach uszkodzone. 
Grzejniki c.o. – odpryski farby, farba pożółknięta, wyeksploatowane zawory termostatyczne. 
Stolarka okienna i drzwiowa oraz ościeżnice – uszkodzone klamki, nieszczelności, zużyte uszczelki, brak 
możliwości regulacji, uszkodzenia, liczne odpryski farby, w przypadku drzwi uszkodzenia płyty. 
Wyposażenie meblowe – zniszczone, liczne ubytki okleiny, przetarcia,  uszkodzone zawiasy i prowadnice 
szuflad, nieergonomiczne itp.  

1.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.  Obiekt jest integralną częścią 
infrastruktury czynnego Szpitala, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza z uwagi na co koniecznym 
jest, aby wykonywanie robót budowlanych nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala 
i  z  istniejącą infrastrukturą. Rozwiązania projektowe będą zapewniać możliwość prowadzenia robót 
budowlanych w czynnym budynku użyteczności publicznej.  
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 TERMIN REALIZACJI 

1) Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia  do dnia 31.03.2027 

r. 

2) Opracowanie Wielobranżowej Koncepcji nastąpi w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy 

przez Strony. 

3) Wykonawca przekaże Wielobranżowy Projekt  Wykonawczy 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót 

budowlanych  tj. przed datą 01.10.2026 r.  

4) Przekazanie Odebranie terenu budowy (plac budowy) nastąpi w terminie 7 dni od  dnia 01.10.2026 

r. 

5) Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w terminie do 7 dni od daty przekazania 

terenu budowy (placu budowy). 

6) Realizacja Przedmiotu Umowy będzie przebiegała zgodnie ze szczegółowymi terminami, 

przewidzianymi w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym (HRF).  

2.2 TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI 

1) Termin udzielonej gwarancji będzie wynikał ze złożonej oferty przez Wykonawcę. Minimalna 

udzielona gwarancja to 36 miesięcy (3 lata). 

 

2.3 WIZJA LOKALNA  

Wizja lokalna jest obowiązkowa. 
Zamawiający przewiduje wymóg odbycia wizji lokalnej w trakcie procedury przetargowej, zgodnie z art. 
231 ust. 2 ustawy PZP.  
Oferta Wykonawcy złożona bez odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 18 ustawy PZP. 
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Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił 
potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (wzór stanowi załącznik do SWZ). Oryginał protokołu zostanie 
w  dokumentacji Zamawiającego. 
Odbycie wizji lokalnej umożliwi Wykonawcy ustalenie zakresu koniecznych do zaprojektowania 
i wykonania prac, określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów, 
sprzętu w zależności od przyjętych technologii, wykonania rzetelnej wyceny oraz weryfikacji informacji 
znajdujących się w Programie funkcjonalno - użytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym wraz 
Załącznikami udostępnionymi przez Zamawiającego.  

2.4 WYMAGANIA  ORAZ WYTYCZNE  ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH 

1) Wykonawca opracuje Dokumentację projektową obejmującą zakres prac modernizacyjnych takich 

jak:  

• wymiana okien na całej kondygnacji w obrębie oddziału,  

• w miejscach brakujących rolet - wykonanie rolet zewnętrznych, przy istniejących roletach zabu-
dowa instalacji je zasilającej do ściany,  

• wykonanie nowej instalacji wody i kanalizacji,  

• wykonanie instalacji gazów medycznych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania oddziału,  

• wymiana wykładzin podłogowych na całym oddziale,  

• wymiana stolarki drzwiowej w obrębie oddziału oraz drzwi prowadzących na klatki schodowe,  

• wymiana okładzin ściennych,  

• wymiana sufitów podwieszonych,  

• wymiana instalacji i opraw oświetleniowych,  

• montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach -zgodnie z rzutem, 

• ponadto w obrębie całego oddziału – kompleksowy remont łazienek/toalet z wymianą okładzin 
ściennych i podłogowych wraz z montażem nowych urządzeń sanitarnych:  

− muszli ustępowych (toalety kompakty),  

− umywalek,  

− pryszniców bez progów (w salach chorych)  

− kabin prysznicowych/szyb wydzielających prysznic w węzłach sanitarnych personelu,  

• wyposażenie meblowe (zabudowy stałe), 

• wyposażenie sanitarne (podajniki na papier w roli, na ręczniki składane, dozowniki na mydło, 
płyn dezynfekcyjny, kosze na odpady medyczne, komunalne, wieszaki, poręcze, siedziska prysz-
nicowe, lustra itp.), 

• wyposażenie sal dla pacjentów w systemy parawanów podwieszanych, 

• wykonanie zabudowy lady recepcyjnej,  

• wykonanie nowej instalacji gazów medycznych (tlenu, sprężonego powietrza medycznego, 
próżni medycznej) wraz z końcowymi punktami poboru gazów i panelami nadłóżkowymi 
i  wszelkimi elementami niezbędnymi do właściwego funkcjonowania, eksploatacji i  konserwa-
cji instalacji gazów medycznych. Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszą być tego samego 
typu, 
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• wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 

Szczegółowy opis zawiera załączony Projekt Koncepcyjny. 

2) Wykonawca zaprojektuje nowy układ pomieszczeń zgodnie z załączonym Projektem 

Koncepcyjnym. 

 

3) Przed przystąpieniem prac projektowych należy wykonać wielobranżową inwentaryzacje stanu 

istniejącego w zakresie bezpośrednio objętym inwestycją oraz w obszarach mogących mieć wpływ 

na projektowaną przestrzeń; 

4) Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, warunków technicznych, 

pomiarów technicznych, ekspertyz technicznych i materiałowych, inwentaryzacji, opinii eksperckich 

i  innych opracowań, uzgodnień i decyzji – ponosi Wykonawca; 

5) Oprócz przygotowania opracowań i dokumentów oraz uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień, 

pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (o ile są wymagane przepisami 

prawa), Wykonawca ma za zadanie dostarczenie również tych, których opracowanie/uzyskanie 

zostanie stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia 

nieprzewidzianych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie 

udzielania zamówienia; 

6) Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych; 

7) Rozwiązania projektowe należy poprzedzać ustaleniami z Działem Informatyki, Działem Logistyki 

i   Administracji, Działem Technicznym oraz z bezpośrednimi Użytkownikami; 

8) Wykonawca sporządzi inwentaryzację architektury, instalacji, systemów, urządzeń itp.; 

9) Rodzaj (parametry) wyposażenia sanitariatów (pojemniki na papier, podajniki na ręczniki, 

dozowniki/pojemniki  na płyn dezynfekcyjny, mydło należy uzgodnić z Zamawiającym /Dział 

Logistyki i Administracji; 

10)  

11) Wykonawca wykona zarówno przed przystąpieniem do prac projektowych jak i po zakończeniu prac 

budowlanych pomiary wentylacji grawitacyjnej we własnym zakresie i potwierdzi protokołem 

z  pomiarów w wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń; 

12) Informacje i wymagania dot. Instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji: 

INSTALACJA GRZEWCZA 

− W  łazienkach zaprojektować i zamontować grzejniki typu drabinkowego. Zaprojektować 

i  wykonać demontaż wszystkich grzejników istniejących wraz armaturą i z gałązkami w obrębie 

planowanej inwestycji. Zaprojektować i  zamontować grzejniki higieniczne; 

− Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami a na gałązkach 

powrotnych zawory odcinające grzejnikowe. 

INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI: 

− W obrębie projektowanych pomieszczeń znajdują się instalacje wentylacji grawitacyjnej; 

− Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca wykona pomiary wentylacji 

grawitacyjnej we własnym zakresie i potwierdzi protokołem z pomiarów w wyszczególnieniem 

wszystkich pomieszczeń. W przypadku konieczności poprawy warunków higieniczno–
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sanitarnych przewidzieć  montaż wentylatorów ściennych „łazienkowych” w pomieszczeniach 

sanitarnych (łazienki oraz toalety); 

− Pomieszczenia wentylowane będą w sposób grawitacyjny za pomocą istniejących kanałów 

wentylacji grawitacyjnej w niezmienionym układzie podłączeń istniejących pomieszczeń. Należy 

wykonać badanie techniczne przewodów wentylacyjnych oraz w razie konieczności 

przeczyszczenie i  udrożnienie przewodów. W razie konieczności w przypadku wykrycia zmian 

w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację kominiarską w celu 

wyznaczenia nowych podłączeń w konsultacji z projektantem. Nawiew do pomieszczeń będzie 

zapewniony poprzez projektowane nawiewniki okienne. 

13) W pomieszczeniach  wskazanych w Projekcie Koncepcyjnym stanowiącym załącznik do PFU 

należy zaprojektować i wykonać klimatyzację.  

14) Informacje i wymagania dot. Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych: 

INSTALACJA WODNA 

− Należy zaprojektować i wykonać  nową instalację wody dla projektowanej armatury. Podejścia 

poprowadzić w bruzdach ściennych, ściankach w systemie szkieletowym lub zabudowie 

meblowej i włączyć do istniejących pionów. 

INSTALACJA KANALIZACYJNA 

− Należy zaprojektować i wykonać nową instalację kanalizacji dla projektowanej armatury;  

− Podejścia poprowadzić w bruzdach ściennych, ściankach w systemie szkieletowym, zabudowie 

meblowej oraz podstropowo; 

− Zaprojektować  i wykonać WC typu KOMPAKTY. 

15) Informacje i wymagania dot. Instalacji Gazów Medycznych: 

Zakres projektowania i wykonania  w zakresie instalacji gazów medycznych: 

− Wewnętrzne instalacji gazów medycznych: 

− Instalacje tlenu medycznego (O2) 

− Instalacje sprężonego powietrza medycznego (AIR) 

− Instalacje próżni medycznej (VAC) 

− Końcowe punktów poboru instalacji 

− Panele nadłóżkowe 

− Tablice poboru gazów medycznych. 

Wykonawca, realizując prace związane z wpięciem nowoprojektowanej instalacji do istniejących 

pionów gazów medycznych, zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich robót w sposób 

zapewniający pełne bezpieczeństwo użytkowników obiektu, utrzymanie ciągłości dostaw gazów 

medycznych oraz zgodność z obowiązującymi normami i innymi równoważnymi. 

Wykonawca wykona wszystkie wymagane próby, pomiary, testy itp. zgodnie z obowiązującymi 

normami lub innymi równoważnymi i  udokumentuje ich wyniki, które przekaże Zamawiającemu. 

Dokona oznakowania wszystkich  elementów instalacji. 

16) Informacje i wymagania dot. Instalacji Elektrycznych: 
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Układanie kabli i przewodów należy zaprojektować i wykonać podtynkowo – poniżej sufitów 

podwieszonych; w korytkach i uchwytach, w przestrzeni międzystropowej korytarzy oraz pomieszczeń 

gdzie występują sufity podwieszane.  

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać w technologii LED.  

W pomieszczeniach, w których znajdują się rozbieralne sufity podwieszone należy zaprojektować 
i  zainstalować oprawy do wbudowania w takie sufity. 

W pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych należy zaprojektować i zainstalować oprawy 

przystosowane do wbudowania w sufity podwieszane ze źródłem światła LED  oraz dodatkowo, oprawy 

naścienne (kinkiety) szczelne nad umywalkami. 

W pomieszczeniach obsługi administracyjno-technicznej budynku, należy zaprojektować i wykonać 

oprawy ze źródłem światła LED oraz zapewniające ograniczenia olśnienia. 

W zależności od funkcji pomieszczenia i rodzaju sufitu należy stosować oprawy do wbudowania w sufit 

podwieszany lub przystosowane do zwieszania. 

Przewody elektryczne zasilające rolety zewnętrzne – Refleksole poprowadzone natynkowo 

w   korytkach elektrycznych należy poprowadzić pod tynkiem. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

przewodu zasilającego z obowiązującą normą lub równoważną dedykowaną dla szpitali należy 

wymienić na właściwe; 

17) Informacje dot. Systemu okablowania Strukturalnego: 

Punkt elektryczno-logiczny PEL powinien składać się z 3 gniazd RJ45 i 4 gniazd 230V, gniazda poszcze-

gólnych instalacji zróżnicować kolorystyką i należy je opisać. 

18) Informacja dot. SAP: 

System musi współpracować z systemem istniejącym w Szpitalu (pełna kompatybilność i integracja 

z  istniejącym systemem)  takim jak: POLON 4900. 

19) Informacje dot. Instalacji CCTV: 

System musi współpracować z systemem istniejącym w Szpitalu (pełna kompatybilność i integracja 

z  istniejącym systemem)  takim jak: DAHUA 

System będzie umożliwiał archiwizację nagrań na nośniku USB. 

20) Informacje dot. Systemu Kontroli Dostępu. 

System musi współpracować z systemem istniejącym w Szpitalu (pełna kompatybilność i integracja 

z  istniejącym systemem)  takim jak: RACS 4 Roger.  Kontrola dostępu ma na celu ograniczenie dostępu 

osobom nieuprawnionym do pewnych pomieszczeń, jak również identyfikację osób wchodzących do 

danego pomieszczenia i rejestrację czasu tego wejścia. Informacje dot. Instalacji Systemu Przywoław-

czego: 

Ze względu na charakter obiektu  system przywoławczy należy przewidzieć  w pomieszczeniach sani-

tarnych oraz w pokojach łóżkowych. Podstawową funkcją systemu będzie przywoływanie przez pacjen-

tów personelu opiekuńczo-medycznego w razie potrzeby.  

Szczegółowe wymagania i wytyczne  określa załączony  Projekt Koncepcyjny, opracowany przez Za-

mawiającego. 
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2.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W  ZA-

KRESIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją 

wykonawczą, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Zamawiającego; 

− Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt; 

− Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

wykonawczej, specyfikacji technicznej, a także w wytycznych, normach i równoważnych;  

− Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca; 

− Roboty nie opisane szczegółowo w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy 

wykonywać zgodnie z najlepszą wiedza techniczną, w razie wątpliwości wybierając rozwiązania 

techniczne o wyższej trwałości i niższych kosztach eksploatacji w perspektywie co najmniej 10 

lat użytkowania; 

− Jakość i metodyka wszystkich robót oraz jakość wszystkich materiałów, oraz procedury kontroli 

jakości i  odbioru robót powinny gwarantować spełnienie najwyższych standardów rynkowych, 

norm krajowych, krajowych wytycznych lub jeśli brak krajowych wytycznych Norm 

Europejskich; 

− Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do 

wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu 

i  odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz z udokumentowaniem 

tego wywozu.  

− Wszelkie działania Wykonawcy mające wpływ na funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco 

uzgadniane z Zamawiającym; 

− Prace związane z dużym hałasem (wyburzenia, skuwanie, itp.) muszą być wykonywane w taki 

sposób, aby maksymalnie zminimalizować ich uciążliwość i nie mogą być wykonywane 

w  godzinach nocnych tj. od 22°° do 6°° oraz w dni wolne od pracy; 

− Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem najwyższych 

standardów higieny, funkcjonalności  i estetyki, a także z należytą starannością w ich wykonaniu 

oraz właściwą organizacją pracy. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać 

wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na użycie ich w szpitalu. Materiały nie 

zatwierdzone przez Zamawiającego nie mogą znajdować się na terenie Szpitala. 

Roboty przygotowawcze: 
W ramach robót przygotowawczych przewiduje się w szczególności: 

− Zorganizowanie w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego zaplecza budowy, w  tym 

socjalnego i sanitarnego, powierzchni składowych oraz zapewnienie kontenerów 
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magazynowych, przeznaczonych do przechowania w okresie modernizacji wyposażenia 

Oddziału nr VI, które nie będzie podlegało utylizacji;  

− Przeniesienie do kontenerów magazynowych, elementów wyposażenia przeznaczonego do 

przechowania wskazanych przez Zamawiającego; 

− Wykonawca zapewni przechowanie Wyposażenia, które nie będzie podlegało utylizacji 

w  sposób bezpieczny i niepowodujący uszkodzenia. 

− Utylizację pozostałych elementów wyposażenia; 

− Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu, które mogłyby ulec zniszczeniu w trakcie 

prowadzenia prac. 

− Czas trwania Robót przygotowawczych w zakresie prac rozbiórkowych i demontażowych (za 

wyjątkiem stolarki okiennej oraz innych elementów niezbędnych do pozostawienia na tym eta-

pie wykonywania zakresu umowy) - nie może przekroczyć 2 tygodni od przejęcia placu budowy 

przez Wykonawcę. 

Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji sanitarnych, instalacji elektroenergetycznych, 
instalacji teletechnicznych, instalacji gazów medycznych: 
Wykonując roboty budowlane należy: 

− Przewidzieć etapowanie prac montażowych z uwagi na wymianę części istniejących i będących 

w ciągłej eksploatacji instalacji wodnych. Należy wykonać i uzgodnić z Użytkownikiem dokładny 

harmonogram prac dotyczących włączenia nowych instalacji w istniejące; 

− Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami poszczególnych rodzajów 

instalacji, należy zachować szczególną staranność w zakresie umożliwiającym późniejszą 

eksploatację, konserwację i wykonywanie bieżących napraw instalacji;  

− Prowadzić instalacje pod tynkiem w ścianach, w warstwie posadzki, w przestrzeni sufitów 

podwieszanych, w szybach instalacyjnych lub w przypadku konieczności na powierzchni ścian, 

sufitów lub posadzek i obudowywać ściankami typu lekkiego z płyt g-k;  

− Zapewnić właściwy dostęp do krytycznych elementów instalacji (np. zawory, skrzynki 

rozdzielcze, elementy pomiarowe, regulacyjne itp.) poprzez drzwiczki rewizyjne; 

− Zabezpieczyć ppoż., zgodnie z projektem przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

i   strop oddzielenia pożarowego; 

− Zapewnić zsieciowanie i współpracę (pełna kompatybilność i integracja) wszystkich instalacji 

teletechnicznych z istniejącymi w Szpitalu;  

− Uzgodnić z Zamawiającym wyposażenie sanitariatów oraz śluz; 

− Czas wykonania wytrasowania nowych elementów (np. ściany działowe, instalacje itp.)  oraz 

wykonania wszelkich pomiarów nie może przekroczyć 3 tygodni od przejęcia placu budowy 

przez Wykonawcę - uwzględnić w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zadania ze wskaza-

niem terminu wykonania. 

2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Przy przygotowaniu terenu pod inwestycje konieczne będzie: 

− Zabezpieczenie interesów osób trzecich; 

− Zapewnienie ochrony zdrowia; 
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− Zapewnienie ochrony środowiska; 

− Zapewnienie warunków pracy; 

− Zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z inwestycja; 

− Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

− Koszty przygotowania terenu robót ponosi Wykonawca; 

− Na czas wykonywania zakresu zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce 

składowania materiałów budowlanych na potrzeby Wykonawcy; 

− Usunięcie na własny koszt wszystkich szkód powstałych podczas realizacji niniejszego zadania; 

− Uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, 

w  tym prac zabezpieczających, porządkowych, a także systematyczny wywóz gruzu i odpadów 

budowlanych; 

− Poniesienie kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, chodników, budynku, 

elewacji itp. , a także odtworzenia istniejącej zieleni; 

− Zamawiający przekaże Wykonawcy teren inwestycji wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

informacjami  celem prawidłowego wykonania robót; 

− Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektem, instalacjami, urządzeniami, które 

znajdują się na terenie inwestycji, których uszkodzenie, zniszczenie itp. może stanowić 

naruszenie interesów osób trzecich; 

− Wykonawca na terenie inwestycji jest zobowiązany ulokować zaplecze magazynowe tzn. 

miejsce czasowego przetrzymywania materiałów oraz urządzeń w sposób niepowodujący 

trudności komunikacyjnych dla użytkowników obiektu oraz niepowodujący szkód w środowisku 

naturalnym (zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych). 

Drogi komunikacyjne w obrębie Szpitala muszą być wolne od przeszkód, odpowiednio 

zabezpieczone, na bieżąco sprzątane tak aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie Szpitala; 

− Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia planu BIOZ oraz uzgodnienia miejsca 

i  sposobu prowadzenia prac dotyczących inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ochrony terenu objętego obszarem inwestycji do czasu jej zakończenia, 

a  zwłaszcza zabezpieczenia istniejących Obiektów; 

− Koszt zabezpieczenia robót na terenie inwestycji i poza jego obszarem nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę umowną. W cenę umowną Wykonawca 

wliczy także koszt wykonania zaplecza oraz otworu transportowego w połaci dachowej. Po 

zakończeniu robót należy doprowadzić teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Szczegółowe wymagania części architektoniczno-budowlanej określone zostały w Projekcie 
Koncepcyjnym wraz Załącznikami sporządzonym przez Zamawiającego stanowiącym Załącznik Nr 1 
do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

2.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku A. 
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2.9 WYMAGANIA WYKOŃCZENIA I ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania 
techniczne, estetyczne, użytkowe według obowiązujących przepisów, norm lub innych równoważnych, 
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry i certyfikaty, 
aprobaty lub atesty. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z użyciem materiałów budowlanych 
posiadających odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1.1 Wytyczne ogólne 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i  konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z niniejszym programem oraz poleceniami 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

− zapewnienia, zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunków bezpieczeństwa 

i  higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego zarówno na budowie, (terenie prowadzonych 

prac), jak i  w  innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzonymi pracami, 

a   w   szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stanowił zagrożenia 

dla osób trzecich; 

− prowadzenia robót oraz poruszania się wyłącznie po terenie przekazanym przez Zamawiającego; 

− zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i   sąsiednich 

użytkowników; 

− oddzielenia obszaru prowadzonych robót budowlanych od użytkowanej części Szpitala, osłonami 

tymczasowymi, uszczelnionymi na łączeniach w celu przeciwdziałania przedostawania się pyłów 

powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych; 

− odpowiedzialności za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i oznakowania placu budowy, 

Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy, dokonuje ich kontroli oraz wymiany 

i  uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności  te  Wykonawca podejmuje 

własnym staraniem i na swój koszt; 
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− sporządzenia wszystkich oznakowań, również tymczasowych w okresie realizacji robót 

budowlanych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji obiektu, w tym oznaczenia dróg 

ewakuacyjnych ppoż. oraz wyposażenia pomieszczeń objętych zakresem modernizacji 

w  niezbędny sprzęt ppoż.; 

− wywiezienia i utylizacji na własny koszt i własnym staraniem wszystkich odpadów  powstałych 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia; 

− utrzymywania terenu budowy oraz otoczenia w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów budowlanych oraz  odpadów komunalnych. Wykonawca jest wytwórcą oraz 

posiadaczem wszystkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. 

Dz. U. z   2021 r. poz. 779 z późn. zm.), powstałych w związku z realizacją Umowy i jest zobowiązany 

do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z  odpadami w  sposób 

zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o  odpadach oraz innymi 

wymaganiami prawa z zakresu ochrony środowiska (m.in. ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), w tym do prowadzenia ewidencji 

wytworzonych odpadów, do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz posiadania 

dokumentów potwierdzających odbiór odpadów przez przedsiębiorcę, który postępuje 

z  odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi we właściwych 

przepisach prawnych; 

− zabezpieczenia istniejących instalacji w pomieszczeniu serwerowni przed uszkodzeniem 

i  zapyleniem; 

− przekazania zwrotnego, po realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu terenu budowy oraz 

jego otoczenia w należytym stanie nadającym się do użytkowania z  uwzględnieniem ogólnej 

czystości i w stanie nie gorszym, niż przed przejęciem; 

− przeszkolenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż w terminie gotowości 

do końcowego odbioru robót personelu obsługi i personelu technicznego Zamawiającego 

w  zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń; 

− rozliczanie się z Zamawiającym ze zdemontowanych materiałów i urządzeń podlegających 

odzyskowi  - jeśli nie zostaną wbudowane ponownie. Materiały i urządzenia odzyskane i nie 

wbudowane ponownie zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek. Pozostała 

część zostanie zutylizowana przez Wykonawcę na jego koszt; 

3.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy Wykonawca zobowiązany jest 
w  szczególności: 

− zabezpieczyć teren tymczasowym ogrodzeniem, z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie 

kolidującym z zastanym układem komunikacyjnym; 

− usytuować w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu zaplecze budowy i miejsca  składowego 

materiałów budowlanych oraz miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych; 

− posadowić tablicę informacyjną. 
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3.1.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokolarnie 
teren budowy. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg,itp., na które 
realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną 
winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady 
niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, 
przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Warunki dotyczące odbioru robót budowlanych. 
 
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
1) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego HRF, 

nie później niż w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy, jak również do jego aktualizacji 

na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. 

Niezależnie od powyższego, każdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących 

potrzebę zmiany HRF, Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia takiej aktualizacji 

i  przedstawienia jej Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający zatwierdzi HRF, w ciągu 5 dni 

roboczych od daty przedłożenia HRF do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w Dokumentacji projektowej 

lub Umowie. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego HRF w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych 

przez Zamawiającego uwag. Procedura zatwierdzania HRF przez Zamawiającego stosowana jest 

odpowiednio do każdej jego aktualizacji. 

2) Harmonogram musi uwzględniać niezbędne terminy na akceptację przez Zamawiającego. 

Akceptacja dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jego 

aktualizacji w  przypadku zasadności uzupełnienia, o którym decyduje Zamawiający. 

3) Harmonogram musi zawierać realne terminy, nie może przekraczać terminów, które wynikają  z HRF. 

Przyjęty dokument będzie stanowił podstawę do kontrolowania zaawansowania prac  w  stosunku 

do upływającego terminu.  

4) Wykonawca jest zobowiązany przygotowywać Raporty Miesięczne na podstawie przyjętego 

harmonogramu w czasie przeszłym i w ramach planowania prac i  wykonanych robót budowlanych 

w ramach efektywnego postępu pracy. 

5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, zamówień uzupełniających 

lub zamówień dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności do sporządzenia 

nowego harmonogramu, który realnie określi terminy zadania. 

6) Harmonogram musi być narzędziem do weryfikowania postępu prac i musi być każdorazowo 

omawiany na naradach technicznych. 
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3.1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Rozbiórki 
przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz 
utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, , jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”. „Plan bioz” należy opracować zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 
poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury 
z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 
Ciągi komunikacyjne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, 
poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z  Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w  cenie umownej. 

3.1.5 Ochrona środowiska 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) lub aktualnie obowiązujących. 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani ze sposobami demontażu, a także 
powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 
Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie 
do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania 
w  czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej.  
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być 
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: hełmy ochronne, rękawice ochronne, 
a  w przypadkach koniecznych także szelki i liny asekuracyjne, okulary ochronne. Wykonawca zapewni 
i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania 
odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

3.1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie realizować roboty i  transport w sposób niepowodujący niedogodności dla 
użytkowników obiektu, jak również dla użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do 
terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla 
użytkowników pomieszczeń budynku i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych 
itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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3.1.9 Ogrodzenie 

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów 
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej 
i   zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.1.10 Wykopaliska 

Nie dotyczy 

3.1.11 Niewypały, niewybuchy 

Nie dotyczy 

3.1.12 Nadzór środowiskowy 

Nie dotyczy 

3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WY-

MAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

3.2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych 
do realizacji robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z obowiązującym 
Prawem Budowlanym) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1230) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub 
udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu 
zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym 
i  wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – 
spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418).). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny być 
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc 
posiadać: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną 

dla której zakończył się okres koegzystencji i dla których nie została wydana europejska ocena 
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techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu 

ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo - legalne wprowadzenie do obrotu w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem 

przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 

budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 

użytkowych oznaczonych zgodnie z  przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania 

i  użytkowania), albo – dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 
daty produkcji. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
bezpośrednio Zamawiającego. Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie 
materiałów i wyrobów z instrukcjami ich stosowania, wraz z wnioskiem, a po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Wyroby i materiały (z  wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio 
pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane 
z  wykonywanymi pracami budowlano-montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji 
budowy prowadzonej przez Wykonawcę.  
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej.  

3.2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu 
sprawdzenia ich właściwości i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów powinny być 
częścią dziennika budowy i będą stanowiły podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany 
elementów na koszt Wykonawcy. 

3.2.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem badań jakości materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały, 
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których atest stwierdza pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

3.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Jeżeli Zamawiający uzna materiały za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi będą 
one musiały być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego, będzie wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Roboty te mogą być 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

3.2.5 Przechowywanie materiałów 

Materiały oraz urządzenia dostarczane na budowę powinny być składowane: 

− jedynie w wyznaczonych oznakowanych miejscach a w szczególności zabronione jest składowanie 

materiałów na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych; 

− w sposób niepowodujący pogorszenia ich właściwości a w szczególności dotyczy to materiałów 

wrażliwych na zawilgocenie, niskie bądź wysokie temperatury, uszkodzenia mechaniczne. 

W  szczególności materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych; 

− w sposób niezagrażający pracownikom na placu budowy – w szczególności dotyczy to maksymalnej 

wysokości materiałów sypkich; 

− w miejscach umożliwiających ich inspekcję przez zarządzającego realizacją umowy; 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, 
terenu robót oraz materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy przed 
uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich. 

3.2.6 Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

Wszystkie wyroby, materiały budowlane oraz urządzenia, muszą odpowiadać: 

− wymogom jakościowym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

w  tym  do stosowania w obiektach służby zdrowia; 

− wymogom opisanym w niniejszym dokumencie. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie medyczne, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami 
Technicznymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia.  
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony ppoż.  
Dla wszystkich materiałów, wyrobów oraz urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany wykonać Karty 
Materiałowe i uzyskać ich zatwierdzenie przed wbudowaniem. 
Karta materiałowa powinna zawierać nazwę materiału, wyrobu lub urządzenia, opis miejsca 
wbudowania oraz załączone aktualne dokumenty potwierdzające niezbędne parametry. 
Karta powinna być sporządzona i podpisana przez Kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie 
zakresu prac którego dotyczy zatwierdzany materiał, wyrób lub urządzenia. 
Karta powinna zostać zatwierdzona kolejno przez: 
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− Kierownika Robót, branży, której dotyczy materiał, 

− Zamawiającego. 

Dla wybranych przez Zamawiającego materiałów, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
próbek materiałowych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą 
odpowiadały mu pod względem kolorystycznym, estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów 
lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich 
uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.  
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone a Wykonawca pokryje koszty badań poniesione przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających 
z  harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  
Środki transportu nie spełniające warunków umowy będą usuwane z terenu budowy na polecenie 
Zamawiającego.  
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3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI I ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.4.1 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy 
uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy.  

3.4.2 Projekt Organizacji Terenu Budowy 

Wykonawca opracuje Projekt Organizacji Terenu Budowy.  
Projekt zawierać powinien szczegóły dotyczące przygotowania terenu budowy, składowania materiałów 
budowlanych i zasilania budowy w media. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, 
a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
Projekt powinien uwzględniać zmienność zagospodarowania terenu budowy w czasie wykonywania 
kolejnych prac budowlanych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. W szczególności 
w  projekcie należy uwzględnić zmiany w: 

− wygrodzeniu placu budowy, 

− organizacji transportu poziomego – w tym wjazdy i zjazdy z terenu budowy wraz z urządzeniami 

zapobiegającymi zanieczyszczania dróg miejskich, organizacja dróg tymczasowych oraz 

tymczasowych ciągów pieszych,  

− organizacja transportu pionowego – w tym umiejscowienie i zasięg dźwigów i żurawi, windy dla 

pracowników, itp., 

− lokalizacji placów składowych w sposób niekolidujący z prowadzonymi pracami, organizacja 

zaplecza budowy – zmiana wielkości zaplecza budowy. 

W zakresie przygotowania i zagospodarowania terenu budowy należy uwzględnić uwarunkowania 
związane z zapewnieniem dostępu dla służb ratowniczych (karetek, straży pożarnej, itp.) w trakcie 
realizacji robót budowlanych. 
Wjazd na teren budowy należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 
Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów 
i  otoczenia.  

3.4.3 Oznakowanie Placu Budowy 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne 
z  obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki 
drogowe.  
Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w  dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być 
estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu 
i  postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  
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3.4.4 Nadzór oraz dokumentowanie prac budowlanych 

Wykonawca zapewni: 

− kadrę z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Kadra nadzorująca 

prace powinna legitymować się doświadczeniem opisanym w warunkach przetargu, 

− prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, 

− prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą obowiązującymi przepisami prawa, 

przepisami BHP, planem BIOZ oraz warunkami ochrony pożarowej. 

Dodatkowo Zamawiający wymaga dokumentowania wykonywanych prac poprzez dokumentację 
zdjęciową przekazując ją niezwłocznie do Zamawiającego. 

3.4.5 Dostęp do placu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z realizacją zakresu zamówienia  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu 
budowy oraz kontrolę dostępu do zaplecza budowy oraz do placu budowy.  
Każdy pracownik przed nadaniem dostępu do placu budowy musi odbyć szkolenie informacyjne 
dotyczące prowadzonych obecnie prac budowalnych i wiążących się z nim ryzyk oraz ścieżek ewakuacji 
i punktów zbiórki. 
Pracownicy muszą posiadać sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.  

3.4.6 Utrzymanie ładu oraz bezpieczeństwa na terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie budowy oraz drożności dróg 
ewakuacyjnych. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. 
Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające 
odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także 
do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.  

3.4.7 Wykonywanie prac 

Prace prowadzone będą na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Technologia wykonania robót powinna wynikać również ze szczegółowych instrukcji producentów, 
przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub innych równoważnych, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych jak i ze Sztuki Budowlanej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wykonawczą,  specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji wykonawczej,  
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie 
BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do 
szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej 
i  szkolonej.  
Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów BHP ppoż.  

3.5 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I  ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

3.5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  popra-
wek bez hamowania ogólnego postępu robót budowlanych. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nad-
zoru w obecności Kierownika Budowy lub Kierowników robót branżowych. Gotowość danej części ro-
bót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie lub drogą elektroniczną Inspektorowi Nadzoru odpo-
wiedniego dla danej branży, co najmniej na 3 dni przed ich planowanym zakryciem i uzyska jego akcep-
tację przed zakryciem tych prac. Inspektor Nadzoru, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin (z wy-
łączeniem dni wolnych od pracy, w tym sobót), przybędzie na miejsce kontroli lub pomiaru. W przy-
padku usprawiedliwionego nieprzybycia Inspektora Nadzoru zostanie wyznaczony kolejny termin ba-
dania robót przed ich zakryciem lub zasłonięciem. W razie ponownego nieprzybycia Inspektora Nad-
zoru w określonym czasie  Wykonawca upoważniony będzie do zakrycia lub zasłonięcia Robót. 
 
Elementami ulegającymi zakryciu są izolacje termiczne, podkłady, instalacje układane podtynkowo, 
w  ścianach wykonanych działowych w systemie szkieletowym z konstrukcją z profili stalowych oraz 
dwuwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo- kartonowych/gipsowo- kartonowych. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w  protokole podpisanym przez Zamawiającego  oraz Wykonawcę (Kierownik robót). 

3.5.2 Odbiór końcowy całości przedmiotu umowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją wykonawczą. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Termin przystąpienia do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy, po uprzednim zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót  określają zapisy umowne.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
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- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
z  zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót lub protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu instrukcje producenta, wyniki badań laboratoryjnych 
i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami i porównać je 
z  wymaganiami podanymi w dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty budowlane powinny być odebrane, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym oraz ocena wizualna wykonanych prac 
budowlanych nie budzi zastrzeżeń. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.5.3 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie oceną zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót 
w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Podstawą 
odbioru pogwarancyjnego będzie protokół odbioru pogwarancyjnego. 

3.6 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy i będzie niezmienne przez cały okres 
realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3.7 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione 
w  oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne 
czynności, badania i wymagania. Podstawą płatności stanowi umowa zawarta pomiędzy Stronami.  

3.8 PRACE TOWARZYSZĄCE 

Prace towarzyszące i tymczasowe zostaną szczegółowo opisane przez Wykonawcę. Przedłożone przez 
Wykonawcę opisy muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego:  

− przygotowanie terenu prac, a także zabezpieczenie urządzeń, 

− utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

− transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów 

i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

− zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego 

z   rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Zamawiającym miejsce, 

− segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy,  

− obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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− sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

− usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, 

a  zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

− oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

− zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 

− zabezpieczenie instalacji, 

− zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementów budynku, np. stolarki okiennej, 

drzwiowej, elewacji,  urządzeń klimatyzacji zamontowanej na ścianach budynki, obróbek 

blacharskich itp. 

− niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okuć, ścian, itp. 

− wywóz gruzu i złomu ze składowaniem. 

4. CZEŚĆ INFORMACYJNA 

4.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z  WYMAGA-

NIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Nie dotyczy 
 

4.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIE-

RUCHOMOŚCIĄ   NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą niniejszym 
programem funkcjonalno- użytkowym na cele budowlanego. 

4.3 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE, I UWARUNKOWANIA  I INFORMACJE ZWIĄZANE 

Z   BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

1) Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten 

cel  zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala; 

2) Roboty nie podlegają pozwoleniu na budowę. Wykonawca zadania uzyska odpowiednie opinie, 

uzgodnienia  oraz decyzje, jeżeli takie będą wymagane w świetle obowiązujących przepisów  

prawa; 

3) Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać 

obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno – budowlane, przepisy 

powiązane, normy i równoważne; 

4) Zamawiający informuje, że parking znajdujący się na ternie Szpitala jest płatny, Wykonawca ma 

możliwość zakupu 5 kart w cenie 45,00 PLN za sztukę, jest to opłata jednorazowa. Cena  

miesięcznego abonamentu dla jednej karty wynosi brutto 155,00 PLN. Powyżej 5 kart 

obowiązują zasady ogólne zgodnie z regulaminem parkingu. Cennik udostępniony jest na 

stronie internetowej Szpitala w linku NASZ SZPITAL - Odpłatny parking;    
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5) Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie opłaty towarzyszące związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia oraz koszty  wynajmu kontenerów magazynowych, które posłużą do 

przechowania wyposażenie O/VI, które nie będzie podlegało utylizacji, itp.; 

6) Przed zawarciem Umowy Wykonawca złoży kosztorys ofertowy. Kosztorys będzie miał  

charakter pomocniczy i nie będzie miał wpływu na okoliczność, że wynagrodzenie należne 

Wykonawcy ma charakter ryczałtowy; 

7) Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować, jako całość opisującą szczegółowo 

całe zadanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielne określenie wszystkich prac 

koniecznych do realizacji zamówienia. Nieuwzględnienie tych prac w  ofercie obciąża 

Wykonawcę i nie może być podstawą do roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia; 

8) Spotkania i narady: 

− Zamawiający rezerwuje sobie prawo organizacji Spotkań oraz Narad w czasie wszystkich etapów 

realizacji prac budowlanych i nadzorowania inwestycji, w tym także w trakcie odbiorów; 

− Miejsce spotkań będzie ustalane na bieżąco. Należy przyjąć jednak zasadę, że spotkania będą 

odbywać się w siedzibie Zamawiającego od pierwszego etapu aż do momentu zakończenia prac 

budowlanych. Możliwe jest również uzgodnienie spotkania online, tylko za zgodą 

Zamawiającego; 

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za sporządzanie notatek z każdej Narady Budowlanej oraz 

Koordynacyjnej. Notatka musi zawierać:  

▪ stronę tytułową z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania; 

▪ listę uczestników wraz z podpisami; 

▪ wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania. 

− Wykonawca będzie wysyłał Zamawiającemu notatkę nie później niż 1 dzień roboczy po 

spotkaniu, Zamawiający zgłosi uwagi do notatki w ciągu 5 dni roboczych od terminu spotkania. 

Wykonawca wprowadzi zgłoszone uwagi do notatki w ciągu 2 dni roboczych; 

− Narady budowy będą odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie od momentu podpisania 

Umowy przez Wykonawcę, do momentu końcowego odbioru robót.  

Uczestnicy: 
▪ Przedstawiciele Zamawiającego; 

▪ Inspektor/Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego; 

▪ Przedstawiciele Wykonawcy: 

− Koordynator całości zadania; 

− Kierownik budowy; 

− Kierownik robót sanitarnych (wg potrzeb); 

− Kierownik robót elektrycznych (wg potrzeb); 

− Inne wymagane osoby z zespołu Wykonawcy. 

Główne cele: 
▪ Przedstawianie przez Wykonawcę planu realizacji robót i ustalanie szczegółów realizacji 

z  Zamawiającym. Przedstawianie propozycji zmian oraz usprawniania procesu 

inwestycyjnego. Celem spotkań jest częściowe uzgadnianie planu i  harmonogramu, przy 

współudziale użytkowników; 
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▪ Prezentacja przekazywanych przez Wykonawcę planów ze zrealizowanej części oraz 

planowanej realizacji zgodnie z harmonogramem na najbliższe dwa tygodnie do 

przodu; 

▪ Omówienie jakości wykonanych robót oraz uwag Zamawiającego; 

▪ Weryfikacja uzupełnienia uwag; 

▪ Omawianie postępu prac budowlanych w stosunku do Harmonogramu. W razie 

konieczności uzgodnienie planów naprawczych; 

▪ Uaktualnienie zakresu przekazywanej dokumentacji dla najbliższych cykli iteracyjnych; 

▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzęt do prezentacji danych. 

9) Nadzór Inwestorski: 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązki związane z kompleksowym nadzorem  kontrolą 

Zadania inwestycyjnego oraz jego rozliczeniem końcowym pełnić będzie  Wykonawca Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca zapewni możliwość wstępu na teren inwestycji przez 

przedstawicieli Zamawiającego; 

10) Rozliczanie się z Zamawiającym ze zdemontowanych materiałów i urządzeń podlegających 

odzyskowi  - jeśli nie zostaną wbudowane ponownie. Materiały i urządzenia odzyskane i nie 

wbudowane ponownie zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek. 

Pozostała część zostanie zutylizowana przez Wykonawcę na jego koszt; 

11) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (forma 

papierowa i cyfrowa) forma cyfrowa musi być w plikach pdf jak i edytowalnych. Nośnik cyfrowy 

z wejściem typu USB; 

12) Zatrudnienie do realizacji przedmiotu Umowy przedstawiciela Wykonawcy pełniącego funkcję 

Koordynatora całości zadania oraz Kierownika budowy w branży budowlano – konstrukcyjnej, 

zobligowanego do przebywania na terenie realizacji przedmiotu Umowy podczas wykonywania 

robót budowlanych w pełnym wymiarze godzin oraz Kierowników robót branży sanitarnej 

i  branży elektrycznej zobligowanych do przebywania na terenie realizacji przedmiotu Umowy 

podczas wykonywania robót branżowych, pełniących przypisane im funkcje techniczne zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

z  późn. zm.). Inwestor dopuszcza łączenie funkcji Koordynatora całości zadania z funkcją 

Kierownika  budowy; 

13) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych (zwanego 

dalej HRF), realizacji robót będących przedmiotem Umowy oraz do dokonywania aktualizacji 

HRF na polecenie Zamawiającego w przypadku zmiany źródeł finansowania Inwestycji lub 

wysokości finansowania w czasie trwania Umowy; 

14) Przedkładanie do akceptacji Zamawiającego propozycji rozwiązań materiałowych w  postaci 

wypełnionego Wniosku materiałowego, do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbędne  do weryfikacji, czy 

zaproponowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego oraz dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, w przypadku wykrycia przez Zamawiającego 

niezgodności ze złożonymi i zaakceptowanymi zaproponowanymi przez Wykonawcę 

materiałami, o których mowa powyżej, Wykonawca przedstawi poprawiony wykaz 

odpowiednio do zastrzeżeń Zamawiającego; 
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15) Stosowanie podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów i materiałów posiadających aktualne 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie; 

16) Dostarczanie niezbędnych próbek materiałowych i wzorów na żądanie Zamawiającego; 

17) Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, licencji oraz ponoszenia 

wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, 

wytwarzania, transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji; 

18) Uzyskania pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy przez wszystkie służby; 

19) Dokonywanie w okresie gwarancji przeglądów konserwacyjnych, serwisu i napraw 

wbudowanych materiałów i urządzeń oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych w tych 

urządzeniach, które wymagane są przez ich producentów, odpowiednie urzędy lub 

obowiązujące przepisy prawa w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę zgodnie 

z  harmonogramem gwarancyjno – serwisowym, sporządzonym przez Wykonawcę oraz 

załączonym do dokumentacji powykonawczej; 

20) W przypadku awarii Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia  funkcji 

danego  oraz  sąsiednich pomieszczeń (jeżeli zachodzi taka potrzeba); 

21) Uzgodnienie z Zamawiającym oraz informowanie z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych 

przedstawiciela Zamawiającego o konieczności dokonania przerw zasilania we wszelkie media 

obiektów Zamawiającego; 

22) Uczestniczenie w spotkaniach informacyjno – koordynacyjnych w terminie wyznaczonym przez 

przedstawiciela Zamawiającego; 

23) Zapewnienie swojej kadrze szkoleń z zakresu BHP, (przedstawienia na żądanie Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń) oraz niezbędnego wyposażenia ochrony 

indywidualnej (buty ochronne, kamizelki odblaskowe, kaski itp.); 

24) Transport materiałów z demontażu, rozbiórki, gruzu oraz materiałów i urządzeń do 

wbudowania odbywać się  będzie drogą wskazaną przez Zamawiającego winda i klatką 

schodową;  

25) Wykonawca odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoich pracowników, 

poinformowanie pracowników Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z rodzaju 

prowadzonych prac, spoczywa na Wykonawcy; 

26) Wykonawca odpowiada za zapewnienie swoim pracownikom wszystkich narzędzi i środków 

transportu, niezbędnych do wykonania Przedmiotem zamówienia; 

27) Wykonawca odpowiada za zastosowanie środków i systemów  zapewniających ochronę  

wszystkich zagrożonych osób (swoich pracowników i osób postronnych) i materiałów; 

28) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy lub wynikające z rażącego 

niedbalstwa w czasie prowadzenia prac i wykonywania Przedmiotu umowy, również wobec 

osób trzecich; 

29) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

infrastruktury budynku, Wykonawca naprawi ją i doprowadzi do stanu poprzedniego na własny 

koszt i ryzyko; 

30) Wykonawca zapozna się i będzie przestrzegał przepisów bhp, przeciwpożarowych 

i  porządkowych obowiązujących u Zamawiającego; 
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31) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywanych robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy przez 

cały okres jej obowiązywania. Polisa powinna obejmować m.in. odpowiedzialność za szkody na 

osobie lub mieniu, w  szczególności te wyrządzone w  związku z realizacją przedmiotu Umowy 

na sumę ubezpieczenia w zależną od kwoty umownej. Brak ważnej polisy OC Wykonawcy, 

uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od ujawnienia tego 

faktu; 

32) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: min. 36 miesięcy licząc od dnia następującego 

po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy. W ramach gwarancji 

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu Umowy lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad, jeżeli wady takie ujawnią się w okresie gwarancji; 

33) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w wycenie wszystkich materiałów, również 

pomocniczych; 

34) Wszystkich niezbędnych robót i pracy sprzętu, wszystkich kosztów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zadania oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, które 

nie zostały sprecyzowane w niniejszym Programie. 

4.4 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418). 
• Ustawa z dn. 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze 

zm.). 
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213, ze zm.). 
• Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1194). 
• Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 188). 
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2025 r.  poz. 647). 
• Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. 1816 

ze zm.). 
• Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 215). 
• Ustawa z dn. 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz.U. z 2021 r. 222 ze 

zm.). 
• Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.  z 2024 r. poz. 

1292). 
• Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.). 
• Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003, 
Nr  120, poz. 1126). 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023, poz. 873 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1225). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023, poz. 
822 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i  formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U. z 2022, poz. 402). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie. 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 
w     sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12 lipca 2019 r.  sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr  120, 
poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021,  poz. 1555 ze 
zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 ze zm.). 

 
Uwaga: 
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• W przypadku stwierdzenia nieaktualności któregoś z ww. przepisów prawa nie zwalnia to 

Wykonawcy od stosowania się do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie norm lub 

równoważnych; 

• Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalniają  Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim; 

• W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne, związane z wykonaniem 

zamierzenia inwestycyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych 

obowiązujących aktów prawnych, przepisów mających zastosowanie przy realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

• Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji oraz dostosowania dokumentacji w trakcie realizacji 

zamówienia do powszechnie obowiązującego prawa. Dotyczy to także sytuacji kiedy w trakcie 

realizacji zamówienia zmienią się przepisy i będą miały wpływ na rozwiązania techniczne 

i technologiczne dla przyjętych wcześniej rozwiązań projektowych. 

 

4.5 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BU-

DOWLANYCH 

4.5.1 Kopia mapy zasadniczej 

Nie dotyczy 

4.5.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Nie dotyczy 

4.5.3 Zalecenia konserwatorów zabytków 

Zalecenia Konserwatora w załączeniu. 

4.5.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

4.5.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty, opi-

nie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy 

4.5.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy 

4.5.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także wskazania zama-

wiającego dotyczące zachowania urządzeń 

Nie dotyczy 
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4.5.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przy-

łączeniem obiektu do istniejących sieci 

Nie dotyczy 
 

5. ZAŁĄCZNIKI 

1. Projekt Koncepcyjny wraz z Załącznikami 
2. Zalecenia Konserwatorskie 
3. Dokumentacja Projektowa archiwalna 
4. Opis wyposażenia sanitarnego sanitariatów 
5. Wytyczne Sekcji Utrzymania Infrastruktury 
6. Zestawienie wyposażenia meblowego (zabudowy stałe) 

 


