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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

"Udrożnienie rzek i cieków w gminie Skoroszyce" 
 

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 
Nadzór Wodny Otmuchów 
 
            

 
L.p.  

Lokalizacja robót Jedn. Ilość. 

1. Cielnica w  km 0+000 – 4+050  m. Giełczyce km 4,05 

2. Młynówka Skoroszycka w km 10+200 – 13+900 m. Skoroszyce  km 3,7 

RAZEM 7,75 

 
 

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi na cieku wodnym znajdującej się na terenie 

Nadzoru Wodnego Otmuchów polegających na:  

 

• Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 – 4+050; 

• Wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp wraz z utylizacją w km 0+000 – 4+050; 

• Ręcznym ścinaniu krzaków i zagajników średniej gęstości w km 0+000 – 4+050; 

• Przywróceniu pierwotnych parametrów przekroju poprzecznego koryta poprzez wykonanie 

wykopów wykonywanych koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w km 0+400 - 3+500, 

3+600 – 3+700 (profilowanie skarp oraz dna); 

• Rozplantowaniu spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 0,9 m3 wzdłuż 1 m wykopu 

w km 0+400 - 3+500, 3+600 – 3+700; 

• Przywróceniu pierwotnych parametrów przekroju poprzecznego koryta poprzez wykonanie 

wykopów wykonywanych koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 z transportem urobku na odległość 

do 1 km w km 3+500 - 3+600, 3+700 + 3+900 (odsłonięcie umocnień brzegowych w postaci płyt 

YOMB oraz oczyszczenie dna); 

• Usunięciu zatorów z powalonych drzew i gałęzi piętrzących wody rzeki wraz z wywozem w km 

0+000 – 4+050 ; 

• Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp w km 10+000 – 13+900; 

• Wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp wraz z utylizacją w km 10+000 – 13+900; 



• Przywróceniu pierwotnych parametrów przekroju poprzecznego koryta poprzez wykonanie robót 

ziemnych z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m w km 11+200 – 11+300; 

• Zapewnieniu nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji prac; 

• Pokryciu kosztów utylizacji wytworzonych odpadów przez Wykonawcę. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Koryto rzeki Cielnica oraz Młynówka Skoroszycka na całym odcinku jest porośnięte zwartą roślinnością z 

pojedynczymi skupiskami krzewów. Odcinek rz. Cielnica od km 0+000 – 3+500 przebiega przez tereny rolne 

, odcinek górny 3+500 – 4+050 przebiega przez tereny zabudowane. Duże zwężenie tego odcinka oraz 

wypłycenie nie pozwala na przepuszczenie wód powodziowych. Rzeka Cielnica charakteryzuje się znacznym 

wahaniem wielkości przepływów i szybkim przyrostem stanu wód w korycie, co z uwagi na obecny stan 

koryta stwarza ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień przy obfitych opadach deszczu. 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Z uwagi na stan obecny koryta skoncentrowano się przede wszystkim na  wykoszeniu skarp, usunięciu 

zakrzaczeń , usunięciu zatorów oraz przywrócenia pierwotnych parametrów przekroju poprzecznego koryta 

poprzez odmulenie dna oraz korekcję skarp, co znacząco poprawi przepustowość koryta w szczególności w 

trakcie nawalnych opadów deszczu i gwałtownych roztopów. Roboty polegające na udrożnieniu koryta 

należy wykonać od dołu w górę. Roboty ziemne w większości przewidziano sposobem mechanicznym za 

pomocą koparek i spycharek. Cześć robót w terenie trudno dostępnym (przy drzewach, domach, mostach, 

kładkach, na skrzyżowaniu z liniami energetycznymi) należy wykonać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów 

na odcinkach 0+400 – 3+500, 3+600 - 3+700 należy złożyć po  lewej stronie koryta oraz rozplantować, 

rozplantowany urobek powinien stanowić jednolitą równą powierzchnię. Natomiast urobek na odcinkach 

3+500 – 3+600 oraz 3+700 – 3+900 należy wywieźć na odległość do 1 km ze wskazaniem miejsca wywozu 

zamawiającemu celem weryfikacji ilości wywiezionego urobku. Roboty ziemne na odcinku 3+500 -3+700 

powinny być wykonane do momentu odsłonięcia umocnień brzegowych na skarpach w postaci płyt 

ażurowych typu YOMB. Na odcinku rzeki Młynówka Skoroszycka w km 11+200 – 11+300 w rejonie 

zabudowanym prace należy wykonać sposobem ręcznym z odwozem gruntu taczkami. Zabrania się 

odkładania urobku na skarpach.  

 

5. OCHRONNA PRZYRODY 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji wszystkich 

prac wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia. 



W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 

57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U z 2025 r. poz. 960) ze zm.) -  

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z następującymi publikacjami: 

• Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z 

ustaleniami zasad ich wdrażania; 

• Dobre praktyki utrzymania rzek; 

• Renaturyzacja wód podręcznik dobrych praktyk renaturyzacja wód powierzchniowych; 

Ww. publikacje są dostępne na portalu internetowym:  

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Prace należy prowadzić przy odpowiednio niskich stanach wód tak, aby woda nie miała negatywnego 

wpływu na jakość realizowanych prac. 

Prace należy wykonywać zgodnie z normami i zasadami przewidzianymi dla tego typu robót oraz tak, aby 

osoby trzecie (mieszkańcy) nie ponieśli strat. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy BHP i bezpieczeństwo w trakcie realizacji prac. 

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
 

Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia  

obejmujące koszenie skarp, wycinanie, udrożnienie cieku. Wykonawca wykaże, że posiada sprzęt 

niezbędny do realizacji zamówienia, tj.: koparka gąsienicowa o masie min. 13 ton . 

Termin wykonania robót 90 dni od dnia podpisania umowy. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca 

odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia. 
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